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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja odgromowa
1.1 Prace demontazowe
1/KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji odgromowe;j m
d.1.1/0601-07
455 m 455.000
RAZEM 455.000
2|KNNR 9 Demontaz zwodéw pionowych naprezanych instalacji odgromowej - kominy m
d.1.1/0601-08
190 m 190.000
RAZEM 190.000
3|KNNR 9 Demontaz zwodéw pionowych naprezanych instalacji odgromowej m
d.1.1/0601-08
170 m 170.000
RAZEM 170.000
1.2 Prace montazowe instalacji odgromowej
4|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- |m
d.1.2/0601-02 kach klejonych
446 m 446.000
RAZEM 446.000
5/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wsporni- [m
d.1.2/0601-04 kach wstrzeliwanych -
montaz zwodu pionowego dla komindw
241 m 241.000
RAZEM 241.000
6/KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.1.2|0618-01 salnych krzyzowych
149 szt. 149.000
RAZEM 149.000
7|KNNR 5 Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.1.2|0612-01 czych montowane na dachu
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciagowych z jedng zlgczkg przelotowa naprezajgcg na  |szt.
d.1.2/0601-02 $cianie z betonu
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
9/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.1.2/0601-06
168 m 168.000
RAZEM 168.000
10/KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - po-|szt.
d.1.2|0612-06 taczenie pret-ptaskownik
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11/KNNR 5 Iglite typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.1.2/0615-05
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.2|/1304-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
14/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.2|1304-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
16/KNR 5-08 analogia demontaz uchwytoéw kabli grzewczych z istniejacych rynien z przezna- |m
d.1.2|0203-02 czeniem do powtérnego montazu
120 m 120.000
RAZEM 120.000
17|KNNR 5 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - opaska szt.
d.1.2|/0213-06 mocowana na zatrzask
- montaz zdemontowanych uchwytow
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
18|KNNR 5 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - opaska szt.
d.1.2|0213-06 mocowana na zatrzask
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
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19|KNNR 5 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - przewéd |m
d.1.2{0213-01 mocowany na listwach montazowych - montaz i demontaz kabli grzewczych -
robocizna x2 , bez materiatu
240 m 240.000
RAZEM 240.000
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