
PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

KOSZTORYS OFERTOWY

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
UL. STAROPRZYGODZKA 117

Stawka roboczogodziny 25,00 zł

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz] 5% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp] 70% (R+S)
Zysk [Z] 10% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V] 23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 302 603,06 zł

PODATEK VAT: (23%) 69 598,70 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 372 201,76 zł

WYKONAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP Z O.O. 

ADRES WYKONAWCY: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. STAROPRZYGODZKA 117

ADRES INWESTYCJI: 63-300 PLESZEW 
UL. POZNAŃSKA 125A

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z 
ODDZIAŁEM ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ 
ODDZIAŁU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA W PLESZEWSKIM 
CENTRUM MEDYCZNYM W PLESZEWIE SP. Z O.O. 

NAZWA INWESTORA: PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP Z O.O. 

ADRES INWESTORA: 63-300 PLESZEW 
UL. POZNAŃSKA 125A

SŁOWNIE: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jeden i 76/100 zł

DATA OPRACOWANIA: 02.12.2022 R

BRANŻE: SANITARNA -INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

02.12.2022 R

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.



Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

KOSZTORYS: Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz
Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

1 45231300-
8

Kanalizacja deszczowa 164 922,33

1.1 Roboty pomiarowe 193,91

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych -
trasa rurociągu w terenie
równinnym

km 2 810,23 0,069 193,91

przedmiar = (5,05 + 1,65 + 21,33
+ 17,36 + 5,47 + 2,97 + 3,9 + 6,7
+ 4,9) / 1000 = 0,069 km

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 56,000000 25,00 1 400,000

--Materiały--

2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr. 70
mm dla dróg i wałów

m3 0,110000 450,00 49,500

--Sprzęt--

3* 39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1,500000 50,00 75,000

Razem koszty bezpośrednie 1 524,500 105,20

Razem pozycja 2 810,23
0

0,069 193,91

Cena jednostkowa 2 810,23

Razem dział: Roboty pomiarowe 193,91

1.2 Roboty rozbiórkowe 3 317,26

2
d.1.2

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - 80% materiału do
odzysku

m2 36,76 6,000 220,56

przedmiar = 2,0 * 3 = 6,000 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,786400 25,00 19,660

Razem koszty bezpośrednie 19,660 117,96

Razem pozycja 36,760 6,000 220,56

Cena jednostkowa 36,76

3
d.1.2

KNR 2-31
0814-03

Rozebranie krawężników
wtopionych 12x25 cm na
podsypce piaskowej - 80%
materiału do odzysku

m 11,86 12,000 142,32

przedmiar = 2,0 * 6 = 12,000 m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,253600 25,00 6,340

Razem koszty bezpośrednie 6,340 76,08

Razem pozycja 11,860 12,000 142,32

Cena jednostkowa 11,86

4
d.1.2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie
podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 15 cm

m2 11,61 38,300 444,66

przedmiar = 2,5 * 2,5 * 2 + 2,0 *
(4,9 + 2,9 + 4,3 + 0,8) = 38,300
m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,213200 25,00 5,330
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

--Sprzęt--

2* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)

m-g 0,007900 90,00 0,711

3* 11711 zrywarka przyczepna m-g 0,007900 21,00 0,166

Razem koszty bezpośrednie 6,207 237,73

Razem pozycja 11,610 38,300 444,66

Cena jednostkowa 11,61

5
d.1.2

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie
podbudowy z kruszywa
kamiennego - za każdy dalszy 1
cm grubości - za dalsze 8 cm
Krotność = 8

m2 5,77 38,300 220,99

przedmiar = poz.4 = 38,300 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,0141 * 8

r-g 0,112800 25,00 2,820

--Sprzęt--

2* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)
0,0003 * 8

m-g 0,002400 90,00 0,216

3* 11711 zrywarka przyczepna
0,0003 * 8

m-g 0,002400 21,00 0,050

Razem koszty bezpośrednie 3,086 118,20

Razem pozycja 5,770 38,300 220,99

Cena jednostkowa 5,77

6
d.1.2

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2 23,57 38,300 902,73

przedmiar = poz.4 = 38,300 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,254400 25,00 6,360

--Sprzęt--

2* 83111 sprężarka powietrza spalinowa 4
-5 m3/min

m-g 0,124900 50,00 6,245

Razem koszty bezpośrednie 12,605 482,77

Razem pozycja 23,570 38,300 902,73

Cena jednostkowa 23,57

7
d.1.2

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - za
każdy dalszy 1 cm grubości - za
dalsze 4 cm
Krotność = 4

m2 15,09 38,300 577,95

przedmiar = poz.4 = 38,300 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,0437 * 4

r-g 0,174800 25,00 4,370

--Sprzęt--

2* 83111 sprężarka powietrza spalinowa 4
-5 m3/min
0,0185 * 4

m-g 0,074000 50,00 3,700

Razem koszty bezpośrednie 8,070 309,08

Razem pozycja 15,090 38,300 577,95

Cena jednostkowa 15,09
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Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

8
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3 96,31 2,452 236,15

przedmiar = (0,08 * poz.2 + 0,2 *
0,12 * poz.3 + 0,15 * poz.4 +
0,08 * poz.5 + 0,03 * poz.6 +
0,04 * poz.7) * 0,2 = 2,452 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,860000 25,00 21,500

--Sprzęt--

2* 39811 samochód samowyładowczy do
5 t

m-g 0,500000 60,00 30,000

Razem koszty bezpośrednie 51,500 126,28

Razem pozycja 96,310 2,452 236,15

Cena jednostkowa 96,31

9
d.1.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km - dalsze 4 km

m3 2,24 2,452 5,49

przedmiar = poz.8 = 2,452 m3

--Sprzęt--

1* 39811 samochód samowyładowczy do
5 t

m-g 0,020000 60,00 1,200

Razem koszty bezpośrednie 1,200 2,94

Razem pozycja 2,240 2,452 5,49

Cena jednostkowa 2,24

10
d.1.2

Kalkulacja
własna

Koszty składowania gruzu na
wysypisku

m3 231,00 2,452 566,41

przedmiar = poz.8 = 2,452 m3

--Materiały--

1* Koszty składowania gruzu na
wysypisku

m3 1,000000 220,00 220,000

Razem koszty bezpośrednie 220,000 539,44

Razem pozycja 231,000 2,452 566,41

Cena jednostkowa 231,00

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 3 317,26

1.3 Roboty ziemne 82 259,03

11
d.1.3

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.

m3 34,01 67,433 2 293,40

przedmiar =

poz.31*1,05*0,2
<objętość gruntu do
odwozu - podsypka
piaskowa pod rurociąg
PCV 250> 10,464

poz.32*0,9*0,2 <objętość
gruntu do odwozu -
podsypka piaskowa pod
rurociąg PCV 160> 2,790
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
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Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

poz.31*1,05*0,55
<objętość gruntu do
odwozu - obsypka i
zasypka piaskowa
rurociągu PCV 250 wraz
z rurą> 28,777

poz.32*0,9*0,46
<objętość gruntu do
odwozu - obsypka i
zasypka piaskowa
rurociągu PCV 160 wraz
z rurą> 6,417

1,2*1,2*(3,30+3,21+
3,42+3,44)*3,14/4
<objętość gruntu do
odwozu - objętość
studni> 15,113

2,2*2,2*0,2*4 <objętość
gruntu do odwozu -
podsypka piaskowa pod
studnie> 3,872

RAZEM 67,433 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,153000 25,00 3,825

--Sprzęt--

2* 11163 koparka 0.60 m3 m-g 0,043600 90,00 3,924

3* 39811 samochód samowyładowczy do
5 t

m-g 0,174000 60,00 10,440

Razem koszty bezpośrednie 18,189 1 226,54

Razem pozycja 34,010 67,433 2 293,40

Cena jednostkowa 34,01

12
d.1.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1
km transportu ziemi
samochodami
samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej
(kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3 13,02 67,433 877,98

przedmiar = poz.11 = 67,433 m3

--Sprzęt--

1* 39811 samochód samowyładowczy do
5 t
0,029 * 4

m-g 0,116000 60,00 6,960

Razem koszty bezpośrednie 6,960 469,33

Razem pozycja 13,020 67,433 877,98

Cena jednostkowa 13,02

13
d.1.3

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do
3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. III-IV - POD
RUROCIĄGI - 90 % wykopów

m3 18,57 139,815 2 596,36

przedmiar =

(5,05-1,1)*(3,30+3,23)/2*
1,05*90% <odcinek
D4-R3> 12,187

(1,65-1,1)*(3,23+3,21)/2*
1,05*90% <odcinek
R3-D3> 1,674
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

(21,33-1,1)*(3,21+
3,32)/2*1,05*90%
<odcinek D3-R2> 62,418

(17,36-1,1)*(3,32+
3,42)/2*1,05*90%
<odcinek R2-D2> 51,782

(5,47-1,1)*(3,42+3,43)/2*
1,05*90% <odcinek
D2-R1> 14,144

(2,97-1,1)*(3,43+3,44)/2*
1,05*90% <odcinek
R1-D1> 6,070

4,9*(3,43+3,20)/2*0,9*90
% <odcinek R1-Rs1> 13,157

6,7*(3,32+3,0)/2*0,9*90
% <odcinek R2-Rs2> 17,149

3,9*(3,23+2,9)/2*0,9*90%
<odcinek R3-Rs3> 9,682

-poz.31*1,05*0,2
<objętość gruntu do
odwozu - podsypka
piaskowa pod rurociąg
PCV 250> -10,464

-poz.32*0,9*0,2
<objętość gruntu do
odwozu - podsypka
piaskowa pod rurociąg
PCV 160> -2,790

-poz.31*1,05*0,55
<objętość gruntu do
odwozu - obsypka i
zasypka piaskowa
rurociągu PCV 250
wraz z rurą> -28,777

-poz.32*0,9*0,46
<objętość gruntu do
odwozu - obsypka i
zasypka piaskowa
rurociągu PCV 160 wraz
z rurą> -6,417

RAZEM 139,815 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,287000 25,00 7,175

--Sprzęt--

2* 11163 koparka 0.60 m3 m-g 0,030600 90,00 2,754

Razem koszty bezpośrednie 9,929 1 388,22

Razem pozycja 18,570 139,815 2 596,36

Cena jednostkowa 18,57

14
d.1.3

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m
wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 -
0.25 m3 w gr.kat. III - POD
STUDNIE - 90 % wykopów

m3 13,39 42,740 572,29

przedmiar =

2,2*2,2*3,50*90%
<studnia D4> 15,246

2,2*2,2*3,41*90%
<studnia D3> 14,854

2,2*2,2*3,62*90%
<studnia D2> 15,769

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

2,2*2,2*3,64*90%
<studnia D1> 15,856

-1,2*1,2*(3,30+3,21+
3,42+3,44)*3,14/4
<objętość gruntu do
odwozu - objętość
studni> -15,113

-2,2*2,2*0,2*4 <objętość
gruntu do odwozu -
podsypka piaskowa pod
studnie> -3,872

RAZEM 42,740 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,060000 25,00 1,500

--Sprzęt--

2* 11161 koparka 0.25 m3 m-g 0,062900 90,00 5,661

Razem koszty bezpośrednie 7,161 306,06

Razem pozycja 13,390 42,740 572,29

Cena jednostkowa 13,39

15
d.1.3

KNNR 1
0307-06

Wykopy liniowe o szerokości
0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m
o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV -
POD RUROCIĄGI - 10 %
wykopów

m3 187,00 20,918 3 911,67

przedmiar =

(5,05-1,1)*(3,30+3,23)/2*
1,05*10% <odcinek
D4-R3> 1,354

(1,65-1,1)*(3,23+3,21)/2*
1,05*10% <odcinek
R3-D3> 0,186

(21,33-1,1)*(3,21+3,32)/2
*1,05*10% <odcinek
D3-R2> 6,935

(17,36-1,1)*(3,32+3,42)/2
*1,05*10% <odcinek
R2-D2> 5,754

(5,47-1,1)*(3,42+3,43)/2*
1,05*10% <odcinek
D2-R1> 1,572

(2,97-1,1)*(3,43+3,44)/2*
1,05*10% <odcinek
R1-D1> 0,674

4,9*(3,43+3,20)/2*0,9*10
% <odcinek R1-Rs1> 1,462

6,7*(3,32+3,00)/2*0,9*10
% <odcinek R2-Rs2> 1,905

3,9*(3,23+2,90)/2*0,9*10
% <odcinek R3-Rs3> 1,076

RAZEM 20,918 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 4,000000 25,00 100,000

Razem koszty bezpośrednie 100,000 2 091,80

Razem pozycja 187,000 20,918 3 911,67

Cena jednostkowa 187,00
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Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

16
d.1.3

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o
głębokości do 1,5 m ze skarpami
o szer. dna do 1,5 m w gruncie
kat. III - POD STUDNIĘ - 10 %
wykopów

m3 98,18 2,904 285,11

przedmiar =

2,2*2,2*1,50*10%
<studnia D4> 0,726

2,2*2,2*1,50*10%
<studnia D3> 0,726

2,2*2,2*1,50*10%
<studnia D2> 0,726

2,2*2,2*1,50*10%
<studnia D1> 0,726

RAZEM 2,904 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,100000 25,00 52,500

Razem koszty bezpośrednie 52,500 152,46

Razem pozycja 98,180 2,904 285,11

Cena jednostkowa 98,18

17
d.1.3

KNNR 1
0305-05

Wykopy liniowe lub jamiste ze
skarpami o szerokości dna do
1,5 m w gruncie kat. III - dodatek
za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5
m głębokości - POD STUDNIĘ -
10 % wykopów

m3 12,16 3,954 48,08

przedmiar =

2,2*2,2*(3,50-1,50)*10%
<studnia D4> 0,968

2,2*2,2*(3,41-1,50)*10%
<studnia D3> 0,924

2,2*2,2*(3,62-1,50)*10%
<studnia D2> 1,026

2,2*2,2*(3,64-1,50)*10%
<studnia D1> 1,036

RAZEM 3,954 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,260000 25,00 6,500

Razem koszty bezpośrednie 6,500 25,70

Razem pozycja 12,160 3,954 48,08

Cena jednostkowa 12,16

18
d.1.3

KNNR 4
1411-03

Podsypka piaskowa o gr. 20 cm
- POD RUROCIĄGI

m3 216,19 13,254 2 865,38

przedmiar =

poz.31*1,05*0,2 10,464

poz.32*0,9*0,2 2,790

RAZEM 13,254 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,860000 25,00 46,500

--Materiały--

2* 1602199 piasek zwykły m3 1,220000 50,00 61,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 1,525

--Sprzęt--

4* 12520 zagęszczarka wibracyjna m-g 0,680000 50,00 34,000

Razem koszty bezpośrednie 143,025 1 895,65

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 216,190 13,254 2 865,38

Cena jednostkowa 216,19

19
d.1.3

KNNR 4
1411-03

Podsypka piaskowa o gr. 20 cm
- POD STUDNIE

m3 216,19 3,872 837,09

przedmiar = 2,2 * 2,2 * 0,2 * 4  =
3,872 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,860000 25,00 46,500

--Materiały--

2* 1602199 piasek zwykły m3 1,220000 50,00 61,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 1,525

--Sprzęt--

4* 12520 zagęszczarka wibracyjna m-g 0,680000 50,00 34,000

Razem koszty bezpośrednie 143,025 553,79

Razem pozycja 216,190 3,872 837,09

Cena jednostkowa 216,19

20
d.1.3

KNNR 1
0608-02

Obsypka i zasypka piaskowa o
gr. 30 cm ponad wierzch rury -
NA RUROCIĄGI

m3 217,28 32,438 7 048,13

przedmiar =

poz.31*1,05*0,55
<obsypka i zasypka
piaskowa rurociągu PCV
250> 28,777

poz.32*0,9*0,46
<obsypka i zasypka
piaskowa rurociągu PCV
160> 6,417

-(0,25*0,25*poz.31+0,16*
0,16*poz.32)*3,14/4
<objętość rur> -2,756

RAZEM 32,438 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,900000 25,00 72,500

--Materiały--

2* 1602199 piasek zwykły m3 1,200000 50,00 60,000

--Sprzęt--

3* 39000 środek transportowy m-g 0,200000 50,00 10,000

Razem koszty bezpośrednie 142,500 4 622,42

Razem pozycja 217,280 32,438 7 048,13

Cena jednostkowa 217,28

21
d.1.3

KNNR 1
0313-02

Pełne umocnienie ścian
wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy.o szerokości
do 1 m i głębokości do 6.0 m;
grunt kat. I-IV

m2 41,59 412,550 17 157,95

przedmiar =

(5,05-1,1)*(3,30+3,23)/2*
2 <odcinek D4-R3> 25,794

(1,65-1,1)*(3,23+3,21)/2*
2 <odcinek R3-D3> 3,542

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.

- 9 -



Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

(21,33-1,1)*(3,21+
3,32)/2*2 <odcinek
D3-R2> 132,102

(17,36-1,1)*(3,32+
3,42)/2*2 <odcinek
R2-D2> 109,592

(5,47-1,1)*(3,42+3,43)/2*
2 <odcinek D2-R1> 29,935

(2,97-1,1)*(3,43+3,44)/2*
2 <odcinek R1-D1> 12,847

4,9*(3,43+3,20)/2*2
<odcinek R1-Rs1> 32,487

6,7*(3,32+3,00)/2*2
<odcinek R2-Rs2> 42,344

3,9*(3,23+2,90)/2*2
<odcinek R3-Rs3> 23,907

RAZEM 412,550 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,710000 25,00 17,750

--Materiały--

2* 1124099 pale szalunkowe stalowe t 0,000680 4 500,00 3,060

3* 2640020 bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm kl.III

m3 0,000980 1 300,00 1,274

4* 2645050 drewno iglaste, okrągłe
nasycone na stemple

m3 0,001180 900,00 1,062

5* 1341200 klamry ciesielskie kg 0,120000 21,00 2,520

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 0,079

Razem koszty bezpośrednie 25,745 10 621,10

Razem pozycja 41,590 412,550 17 157,95

Cena jednostkowa 41,59

22
d.1.3

KNNR 1
0313-06

Pełne umocnienie ścian
wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o głębokości
do 6.0 m - dodatek za każdy
dalszy rozpoczęty 1 m
szerokości ponad 1 m w gruncie
kat. I-IV

m2 11,41 313,812 3 580,59

przedmiar =

(5,05-1,1)*(3,30+3,23)/2*
2 <odcinek D4-R3> 25,794

(1,65-1,1)*(3,23+3,21)/2*
2 <odcinek R3-D3> 3,542

(21,33-1,1)*(3,21+
3,32)/2*2 <odcinek
D3-R2> 132,102

(17,36-1,1)*(3,32+
3,42)/2*2 <odcinek
R2-D2> 109,592

(5,47-1,1)*(3,42+3,43)/2*
2 <odcinek D2-R1> 29,935

(2,97-1,1)*(3,43+3,44)/2*
2 <odcinek R1-D1> 12,847

RAZEM 313,812 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,190000 25,00 4,750

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

--Materiały--

2* 1124099 pale szalunkowe stalowe t 0,000060 4 500,00 0,270

3* 2640020 bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm kl.III

m3 0,000020 1 300,00 0,026

4* 2645050 drewno iglaste, okrągłe
nasycone na stemple

m3 0,001850 900,00 1,665

5* 1341200 klamry ciesielskie kg 0,020000 21,00 0,420

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 0,024

Razem koszty bezpośrednie 7,155 2 245,33

Razem pozycja 11,410 313,812 3 580,59

Cena jednostkowa 11,41

23
d.1.3

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów
palami szalunkowymi stalowymi
na gł. do 3,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach
zewnętrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2 57,12 124,696 7 122,64

przedmiar =

2,2*4*3,50 <studnia D4> 30,800

2,2*4*3,41 <studnia D3> 30,008

2,2*4*3,62 <studnia D2> 31,856

2,2*4*3,64 <studnia D1> 32,032

RAZEM 124,696 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,920000 25,00 23,000

--Materiały--

2* 2645050 drewno iglaste, okrągłe
nasycone na stemple

m3 0,007140 900,00 6,426

3* 1124099 pale szalunkowe stalowe t 0,000660 4 500,00 2,970

4* 1341200 klamry ciesielskie kg 0,186000 21,00 3,906

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 0,133

Razem koszty bezpośrednie 36,435 4 543,30

Razem pozycja 57,120 124,696 7 122,64

Cena jednostkowa 57,12

24
d.1.3

KNNR 1
0214-05

z.o.2.11.4.
9911-06

Zasypanie wykopów
fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym
ubijakami (gr. warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV
- współczynnik zagęszczenia
Js=1.10)

m3 39,37 210,331 8 280,73

przedmiar = poz.13 + poz.14 +
poz.15 + poz.16 + poz.17 =
210,331 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,227 * 1,70

r-g 0,385900 25,00 9,648

--Sprzęt--

2* 12622 ubijak spalinowy 200 kg
0,138 * 1,70

m-g 0,234600 40,00 9,384

3* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)
0,0132 * 1,70

m-g 0,022440 90,00 2,020

Razem koszty bezpośrednie 21,052 4 427,89

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 39,370 210,331 8 280,73

Cena jednostkowa 39,37

25
d.1.3 kalk.

własna

Koszty składowania ziemi na
wysypisku

m3 367,50 67,433 24 781,63

przedmiar = poz.11 = 67,433 m3

--Materiały--

1* Koszty składowania ziemi na
wysypisku

m3 1,000000 350,00 350,000

Razem koszty bezpośrednie 350,000 23 601,55

Razem pozycja 367,500 67,433 24 781,63

Cena jednostkowa 367,50

Razem dział: Roboty ziemne 82 259,03

1.4 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 2 059,17

26
d.1.4

KNR-W 2-
18 0902-01

Montaż konstrukcji podwieszeń
kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu
ciężkiego o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl. 171,01 3,000 513,03

przedmiar = 3,000 kpl.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,520000 25,00 63,000

--Materiały--

2* 8349999 dźwigary i podwieszenia kpl. 0,050000 150,00 7,500

3* 6800907 śruby stalowe dokładne M-16 z
podkładkami i nakrętkami

kg 0,770000 21,00 16,170

4* 2641610 krawędziaki iglaste nasycone
kl.II 16x16cm

m3 0,020000 1 300,00 26,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,993

Razem koszty bezpośrednie 113,663 340,99

Razem pozycja 171,010 3,000 513,03

Cena jednostkowa 171,01

27
d.1.4

KNR-W 2-
18 0902-06

Demontaż konstrukcji
podwieszeń kabli
energetycznych i
telekomunikacyjnych typu
ciężkiego o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl. 108,46 3,000 325,38

przedmiar = poz.26 = 3,000 kpl.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,320000 25,00 58,000

Razem koszty bezpośrednie 58,000 174,00

Razem pozycja 108,460 3,000 325,38

Cena jednostkowa 108,46

28
d.1.4

KNR-W 2-
19 0306-05

Rury ochronne 2-dzielne z
tworzywa sztucznego, np. typ
AROT A 110 PS lub
równoważny

m 135,64 9,000 1 220,76

przedmiar = 3,0 * poz.26 = 9,000
m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,540000 25,00 13,500

--Materiały--

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

2* 5632999 Rury ochronne 2-dzielne z
tworzywa sztucznego, np. typ
AROT A 110 PS lub
równoważny

m 1,040000 65,00 67,600

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 0,676

--Sprzęt--

4* 39000 środek transportowy m-g 0,030000 50,00 1,500

5* 31100 żuraw samochodowy m-g 0,160000 120,00 19,200

Razem koszty bezpośrednie 102,476 922,28

Razem pozycja 135,640 9,000 1 220,76

Cena jednostkowa 135,64

Razem dział: Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 2 059,17

1.5 Roboty demontażowe 1 288,88

29
d.1.5

KNR 4-05I
0124-03

Demontaż rurociągu z PVC o śr.
zew. 200 mm

szt. 6,87 17,900 122,97

przedmiar = 17,900 szt.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,119000 25,00 2,975

--Sprzęt--

2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,014000 50,00 0,700

Razem koszty bezpośrednie 3,675 65,78

Razem pozycja 6,870 17,900 122,97

Cena jednostkowa 6,87

30
d.1.5

KNR 4-05I
0409-01

Demontaż studni rewizyjnej kpl. 1 165,91 1,000 1 165,91

przedmiar = 1,000 kpl.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 16,400000 25,00 410,000

--Sprzęt--

2* 39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 2,460000 60,00 147,600

3* 35613 wciągarka ręczna 3-5 t m-g 5,490000 12,00 65,880

Razem koszty bezpośrednie 623,480 623,48

Razem pozycja 1 165,91
0

1,000 1 165,91

Cena jednostkowa 1 165,91

Razem dział: Roboty demontażowe 1 288,88

1.6 Roboty montażowe 61 782,48

31
d.1.6

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC SN12, SDR30
łączonych na wcisk o
śr.zewn.250x8,1 mm

m 380,40 49,830 18 955,33

przedmiar = 5,05 + 1,65 + 21,33
+ 17,36 + 5,47 + 2,97 - (0,5 * 8)
= 49,830 m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,577000 25,00 14,425

--Materiały--

2* 5601299 rury z PVC-U SN12 SDR34
łączonych na wcisk o śr.zewn.
250x8,1 mm

m 1,020000 320,00 326,400

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 8,160

--Sprzęt--

4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,022800 50,00 1,140

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

Razem koszty bezpośrednie 350,125 17 446,73

Razem pozycja 380,400 49,830 18 955,33

Cena jednostkowa 380,40

32
d.1.6

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC SN12, SDR30
łączonych na wcisk o
śr.zewn.160x5,2 mm

m 209,02 15,500 3 239,81

przedmiar = 3,9 + 6,7 + 4,9 =
15,500 m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,345000 25,00 8,625

--Materiały--

2* 5601199 rury z PVC-U SN12 SDR34
łączonych na wcisk o śr.zewn.
160x5,2 mm

m 1,020000 175,00 178,500

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 4,463

--Sprzęt--

4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,008300 50,00 0,415

Razem koszty bezpośrednie 192,003 2 976,05

Razem pozycja 209,020 15,500 3 239,81

Cena jednostkowa 209,02

33
d.1.6

KNNR 4
1322-04

Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o
śr.zewn.250x160 mm 45st.

szt 252,66 2,000 505,32

przedmiar = 2,000 szt

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,370000 25,00 9,250

--Materiały--

2* 5614999 Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o
śr.zewn.250x160 mm 45st.

szt. 1,000000 210,00 210,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 5,250

--Sprzęt--

4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,100000 50,00 5,000

Razem koszty bezpośrednie 229,500 459,00

Razem pozycja 252,660 2,000 505,32

Cena jednostkowa 252,66

34
d.1.6

KNNR 4
1322-04

Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o
śr.zewn.250x160 mm 87st.

szt 252,66 1,000 252,66

przedmiar = 1,000 szt

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,370000 25,00 9,250

--Materiały--

2* 5614999 Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o
śr.zewn.250x160 mm 87st.

szt. 1,000000 210,00 210,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 5,250

--Sprzęt--

4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,100000 50,00 5,000

Razem koszty bezpośrednie 229,500 229,50

Razem pozycja 252,660 1,000 252,66

Cena jednostkowa 252,66

35
d.1.6

KNNR 4
1321-02

Kolana kanalizacyjne z PVC-U
SN8 o śr.zewn.160 mm 87st. -
podejścia do rur spustowych

szt 58,24 3,000 174,72

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

przedmiar = 3,000 szt

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,280000 25,00 7,000

--Materiały--

2* 5614999 Kolana kanalizacyjne z PVC-U o
śr.zewn.160 mm 87st.

szt. 1,000000 35,00 35,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,875

--Sprzęt--

4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,080000 50,00 4,000

Razem koszty bezpośrednie 46,875 140,63

Razem pozycja 58,240 3,000 174,72

Cena jednostkowa 58,24

36
d.1.6

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC SN12, SDR30
łączonych na wcisk o
śr.zewn.160x5,2 mm - odcinki
pionowe do rur spustowych

m 209,02 8,500 1 776,67

przedmiar = 3 + 2,8 + 2,7 =
8,500 m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,345000 25,00 8,625

--Materiały--

2* 5601199 rury z PVC-U SN12 SDR34
łączonych na wcisk o śr.zewn.
160x5,2 mm

m 1,020000 175,00 178,500

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 4,463

--Sprzęt--

4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,008300 50,00 0,415

Razem koszty bezpośrednie 192,003 1 632,03

Razem pozycja 209,020 8,500 1 776,67

Cena jednostkowa 209,02

37
d.1.6

KNNR 4
0215-04

Rewizje kanalizacyjne z rusztem
o śr. 150 mm

szt. 270,86 3,000 812,58

przedmiar = 3,000 szt.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,030000 25,00 25,750

--Materiały--

2* 6331309 Rewizje kanalizacyjne z rusztem
o śr. 150 mm

szt. 1,000000 210,00 210,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 2,100

Razem koszty bezpośrednie 237,850 713,55

Razem pozycja 270,860 3,000 812,58

Cena jednostkowa 270,86

38
d.1.6

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m -
studnia ozn. D1 o głęb. 3,44 m

stud. 6 574,57 1,000 6 574,57

przedmiar = 1,000 stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 21,300000 25,00 532,500

--Materiały--

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 5,000000 380,00 1 900,000

3* 2370601 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B 7,5

m3 0,230000 245,00 56,350

4* 2370602 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B-10

m3 0,470000 255,00 119,850

5* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,050000 210,00 10,500

6* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 3,730000 5,00 18,650

7* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6,840000 5,00 34,200

8* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 8,000000 32,00 256,000

9* 6330199 właz kanałowy typu ciężkiego szt. 1,000000 650,00 650,000

10* 5470899 pokrywy nastudzienne
żelbetowe o śr. 1200/600 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

11* 5470500 pierścienie odciążające
żelbetowe o śr. 1330/1730 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

12* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 108,639

--Sprzęt--

13* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2,350000 50,00 117,500

14* 31100 żuraw samochodowy m-g 3,040000 120,00 364,800

Razem koszty bezpośrednie 5 468,98
9

5 468,99

Razem pozycja 6 574,57
0

1,000 6 574,57

Cena jednostkowa 6 574,57

39
d.1.6

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5
m różnicy głęb.

[0.5
m]

stud.

705,26 1,000 705,26

przedmiar = 1,000 [0.5 m] stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,030000 25,00 50,750

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 1,000000 380,00 380,000

3* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,010000 210,00 2,100

4* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 0,750000 5,00 3,750

5* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1,360000 5,00 6,800

6* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 1,700000 32,00 54,400

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 11,176

--Sprzęt--

8* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,230000 50,00 11,500

9* 31100 żuraw samochodowy m-g 0,480000 120,00 57,600

Razem koszty bezpośrednie 578,076 578,08

Razem pozycja 705,260 1,000 705,26

Cena jednostkowa 705,26

40
d.1.6

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m -
studnia ozn. D2 o głęb. 3,42 m

stud. 6 574,57 1,000 6 574,57

przedmiar = 1,000 stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 21,300000 25,00 532,500

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 5,000000 380,00 1 900,000

3* 2370601 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B 7,5

m3 0,230000 245,00 56,350

4* 2370602 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B-10

m3 0,470000 255,00 119,850

5* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,050000 210,00 10,500

6* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 3,730000 5,00 18,650

7* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6,840000 5,00 34,200

8* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 8,000000 32,00 256,000

9* 6330199 właz kanałowy typu ciężkiego szt. 1,000000 650,00 650,000

10* 5470899 pokrywy nastudzienne
żelbetowe o śr. 1200/600 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

11* 5470500 pierścienie odciążające
żelbetowe o śr. 1330/1730 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

12* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 108,639

--Sprzęt--

13* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2,350000 50,00 117,500

14* 31100 żuraw samochodowy m-g 3,040000 120,00 364,800

Razem koszty bezpośrednie 5 468,98
9

5 468,99

Razem pozycja 6 574,57
0

1,000 6 574,57

Cena jednostkowa 6 574,57

41
d.1.6

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5
m różnicy głęb.

[0.5
m]

stud.

705,26 1,000 705,26

przedmiar = 1,000 [0.5 m] stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,030000 25,00 50,750

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 1,000000 380,00 380,000

3* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,010000 210,00 2,100

4* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 0,750000 5,00 3,750

5* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1,360000 5,00 6,800

6* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 1,700000 32,00 54,400

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 11,176

--Sprzęt--

8* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,230000 50,00 11,500

9* 31100 żuraw samochodowy m-g 0,480000 120,00 57,600

Razem koszty bezpośrednie 578,076 578,08

Razem pozycja 705,260 1,000 705,26

Cena jednostkowa 705,26

42
d.1.6

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m -
studnia ozn. D3 o głęb. 3,21 m

stud. 6 574,57 1,000 6 574,57

przedmiar = 1,000 stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 21,300000 25,00 532,500

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 5,000000 380,00 1 900,000

3* 2370601 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B 7,5

m3 0,230000 245,00 56,350

4* 2370602 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B-10

m3 0,470000 255,00 119,850

5* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,050000 210,00 10,500

6* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 3,730000 5,00 18,650

7* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6,840000 5,00 34,200

8* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 8,000000 32,00 256,000

9* 6330199 właz kanałowy typu ciężkiego szt. 1,000000 650,00 650,000

10* 5470899 pokrywy nastudzienne
żelbetowe o śr. 1200/600 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

11* 5470500 pierścienie odciążające
żelbetowe o śr. 1330/1730 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

12* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 108,639

--Sprzęt--

13* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2,350000 50,00 117,500

14* 31100 żuraw samochodowy m-g 3,040000 120,00 364,800

Razem koszty bezpośrednie 5 468,98
9

5 468,99

Razem pozycja 6 574,57
0

1,000 6 574,57

Cena jednostkowa 6 574,57

43
d.1.6

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5
m różnicy głęb.

[0.5
m]

stud.

705,26 1,000 705,26

przedmiar = 1,000 [0.5 m] stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,030000 25,00 50,750

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 1,000000 380,00 380,000

3* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,010000 210,00 2,100

4* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 0,750000 5,00 3,750

5* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1,360000 5,00 6,800

6* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 1,700000 32,00 54,400

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 11,176

--Sprzęt--

8* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,230000 50,00 11,500

9* 31100 żuraw samochodowy m-g 0,480000 120,00 57,600

Razem koszty bezpośrednie 578,076 578,08

Razem pozycja 705,260 1,000 705,26

Cena jednostkowa 705,26

44
d.1.6

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m -
studnia ozn. D4 o głęb. 3,30 m

stud. 6 574,57 1,000 6 574,57

przedmiar = 1,000 stud.

--Robocizna--

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

1* 999 robocizna r-g 21,300000 25,00 532,500

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 5,000000 380,00 1 900,000

3* 2370601 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B 7,5

m3 0,230000 245,00 56,350

4* 2370602 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B-10

m3 0,470000 255,00 119,850

5* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,050000 210,00 10,500

6* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 3,730000 5,00 18,650

7* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6,840000 5,00 34,200

8* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 8,000000 32,00 256,000

9* 6330199 właz kanałowy typu ciężkiego szt. 1,000000 650,00 650,000

10* 5470899 pokrywy nastudzienne
żelbetowe o śr. 1200/600 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

11* 5470500 pierścienie odciążające
żelbetowe o śr. 1330/1730 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

12* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 108,639

--Sprzęt--

13* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2,350000 50,00 117,500

14* 31100 żuraw samochodowy m-g 3,040000 120,00 364,800

Razem koszty bezpośrednie 5 468,98
9

5 468,99

Razem pozycja 6 574,57
0

1,000 6 574,57

Cena jednostkowa 6 574,57

45
d.1.6

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5
m różnicy głęb.

[0.5
m]

stud.

705,26 1,000 705,26

przedmiar = 1,000 [0.5 m] stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,030000 25,00 50,750

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 1,000000 380,00 380,000

3* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,010000 210,00 2,100

4* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 0,750000 5,00 3,750

5* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1,360000 5,00 6,800

6* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 1,700000 32,00 54,400

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 11,176

--Sprzęt--

8* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,230000 50,00 11,500

9* 31100 żuraw samochodowy m-g 0,480000 120,00 57,600

Razem koszty bezpośrednie 578,076 578,08

Razem pozycja 705,260 1,000 705,26

Cena jednostkowa 705,26

46
d.1.6

KNNR 4
1427-02

Tuleje ochronne z PVC-U o
śr.zewn.250 mm

szt. 180,36 16,000 2 885,76

przedmiar = 16,000 szt.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,550000 25,00 13,750

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.

- 19 -



Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

--Materiały--

2* 6338399 Tuleje ochronne z PVC-U o
śr.zewn.250 mm

szt 1,000000 135,00 135,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 3,375

--Sprzęt--

4* 39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,100000 50,00 5,000

Razem koszty bezpośrednie 157,125 2 514,00

Razem pozycja 180,360 16,000 2 885,76

Cena jednostkowa 180,36

47
d.1.6

KNNR 4
1610-03

Próba wodna szczelności
kanałów rurowych o
śr.nominalnej 250 mm

odc.
-1

prób
.

708,99 3,000 2 126,97

przedmiar = 3,000 odc. -1 prób.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 4,110000 25,00 102,750

--Materiały--

2* 2600622 deski iglaste obrzynane
nasycone 28-45 mm kl.III

m3 0,030000 1 100,00 33,000

3* 3950010 drewno na stemple budowlane
śr.12-14cm

m3 0,060000 650,00 39,000

4* 6815999 uszczelki gumowe płaskie szt 1,000000 4,00 4,000

5* 3930001 woda z rurociągu m3 2,700000 6,00 16,200

6* 5031060 rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o śr. nominalnej 50
mm

m 1,500000 75,00 112,500

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,000000 6,141

--Sprzęt--

8* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 3,160000 50,00 158,000

Razem koszty bezpośrednie 471,591 1 414,77

Razem pozycja 708,990 3,000 2 126,97

Cena jednostkowa 708,99

48
d.1.6

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności
kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.
-1

prób
.

561,02 3,000 1 683,06

przedmiar = 3,000 odc. -1 prób.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,260000 25,00 31,500

--Materiały--

2* 2600622 deski iglaste obrzynane
nasycone 28-45 mm kl.III

m3 0,030000 1 100,00 33,000

3* 3950010 drewno na stemple budowlane
śr.12-14cm

m3 0,060000 650,00 39,000

4* 6815999 uszczelki gumowe płaskie szt 1,000000 4,00 4,000

5* 3930001 woda z rurociągu m3 0,430000 6,00 2,580

6* 5031060 rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o śr. nominalnej 50
mm

m 1,500000 75,00 112,500

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,000000 5,732

--Sprzęt--

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

8* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 3,160000 50,00 158,000

Razem koszty bezpośrednie 386,312 1 158,94

Razem pozycja 561,020 3,000 1 683,06

Cena jednostkowa 561,02

49
d.1.6

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu
kanalizacyjnego ułożonego w
ziemi taśmą lokalizacyjną z
tworzywa sztucznego

m 3,61 69,330 250,28

przedmiar = 5,05 + 1,65 + 21,33
+ 17,36 + 5,47 + 2,97 + 3,9 + 6,7
+ 4,9 = 69,330 m

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,0079 * 0,955

r-g 0,007545 25,00 0,189

--Materiały--

2* 1562999 taśma lokalizacyjna niebieska
(oszerokości 20 cm) z wtopioną
wkładką metalową

m 1,000000 3,00 3,000

--Sprzęt--

3* 39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,001100 50,00 0,055

Razem koszty bezpośrednie 3,244 224,90

Razem pozycja 3,610 69,330 250,28

Cena jednostkowa 3,61

Razem dział: Roboty montażowe 61 782,48

1.7 Roboty odtworzeniowe 11 396,60

50
d.1.7

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 8 cm na
podsypce piaskowej - 90%
materiału z odzysku

m2 78,30 6,000 469,80

przedmiar = poz.2 = 6,000 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,142300 25,00 28,558

--Materiały--

2* 2222120 kostka brukowa 8 cm szara
1,025*0,2

m2 0,205000 40,00 8,200

3* 1602199 piasek zwykły m3 0,079300 50,00 3,965

4* 3930001 woda z rurociągu m3 0,022000 6,00 0,132

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,061

--Sprzęt--

6* 45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000 45,00 5,850

7* 75200 piła do cięcia kostki m-g 0,025000 21,00 0,525

Razem koszty bezpośrednie 47,291 283,75

Razem pozycja 78,300 6,000 469,80

Cena jednostkowa 78,30

51
d.1.7

KNR 2-31
0403-06

Krawężniki betonowe wtopione o
wymiarach 12x20 cm na
podsypce piaskowej - 80%
materiału z odzysku

m 21,40 12,000 256,80

przedmiar = poz.3 = 12,000 m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,311800 25,00 7,795

--Materiały--

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

2* 2223011 krawężniki drogowe betonowe
12x25 cm
1,02*0,2

m 0,204000 28,00 5,712

3* 1602199 piasek zwykły m3 0,012700 50,00 0,635

4* 1700301 cement portlandzki zwykły bez
dodatków 35

t 0,000200 450,00 0,090

5* 3930001 woda z rurociągu m3 0,004000 6,00 0,024

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,032

Razem koszty bezpośrednie 14,288 171,45

Razem pozycja 21,400 12,000 256,80

Cena jednostkowa 21,40

52
d.1.7

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa
łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 37,94 38,300 1 453,10

przedmiar = poz.4 = 38,300 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,033300 25,00 0,833

--Materiały--

2* 1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0,318200 90,00 28,638

3* 3930001 woda z rurociągu m3 0,015000 6,00 0,090

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,144

--Sprzęt--

5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW
(100 KM)

m-g 0,002700 125,00 0,338

6* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,038700 75,00 2,903

Razem koszty bezpośrednie 32,946 1 261,84

Razem pozycja 37,940 38,300 1 453,10

Cena jednostkowa 37,94

53
d.1.7

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa
łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 23,12 38,300 885,50

przedmiar = poz.4 = 38,300 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,030400 25,00 0,760

--Materiały--

2* 1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0,169700 90,00 15,273

3* 1600600 miał kamienny t 0,014300 90,00 1,287

4* 3930001 woda z rurociągu m3 0,008000 6,00 0,048

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,083

--Sprzęt--

6* 11612 równiarka samojezdna 74 kW
(100 KM)

m-g 0,002500 125,00 0,313

7* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,025600 75,00 1,920

Razem koszty bezpośrednie 19,684 753,91

Razem pozycja 23,120 38,300 885,50

Cena jednostkowa 23,12

54
d.1.7

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

m2 122,60 38,300 4 695,58

przedmiar = poz.6 = 38,300 m2

--Robocizna--

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

1* 999 robocizna r-g 0,033000 25,00 0,825

--Materiały--

2* 2_31004 mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowa częściowo zamknięta

t 0,099500 1 100,00 109,450

--Sprzęt--

3* 52314 rozkładarka mas bitumicznych o
szer. 4.0 m

m-g 0,006900 290,00 2,001

4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,006900 75,00 0,518

5* 12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,006900 110,00 0,759

Razem koszty bezpośrednie 113,553 4 349,09

Razem pozycja 122,600 38,300 4 695,58

Cena jednostkowa 122,60

55
d.1.7

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 3 cm

m2 94,93 38,300 3 635,82

przedmiar = poz.6 = 38,300 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,032300 25,00 0,808

--Materiały--

2* 2_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowa zamknięta

t 0,076500 1 100,00 84,150

--Sprzęt--

3* 52314 rozkładarka mas bitumicznych o
szer. 4.0 m

m-g 0,005700 290,00 1,653

4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,005700 75,00 0,428

5* 12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,005700 110,00 0,627

Razem koszty bezpośrednie 87,666 3 357,61

Razem pozycja 94,930 38,300 3 635,82

Cena jednostkowa 94,93

Razem dział: Roboty odtworzeniowe 11 396,60

1.8 Obsługa geodezyjna 2 625,00

56
d.1.8

Kalkulacja
własna

Inwentaryzacja geodezyjna
przyłącza kanalizacji deszczowej

kpl. 2 625,00 1,000 2 625,00

przedmiar = 1,000 kpl.

--Materiały--

1* Inwentaryzacja geodezyjna
przyłącza kanalizacji deszczowej

kpl. 1,000000 2 500,00 2 500,000

Razem koszty bezpośrednie 2 500,00
0

2 500,00

Razem pozycja 2 625,00
0

1,000 2 625,00

Cena jednostkowa 2 625,00

Razem dział: Obsługa geodezyjna 2 625,00

Razem dział: Kanalizacja deszczowa 164 922,33

2 45231300-
8

Kanalizacja sanitarna 137 680,73

2.1 Roboty pomiarowe 143,32

57
d.2.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych -
trasa rurociągu w terenie
równinnym

km 2 810,23 0,051 143,32

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

przedmiar = (5,29 + 1,7 + 3,25 +
7,41 + 11,88 + 14,94 + 3,28 +
3,3) / 1000 = 0,051 km

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 56,000000 25,00 1 400,000

--Materiały--

2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr. 70
mm dla dróg i wałów

m3 0,110000 450,00 49,500

--Sprzęt--

3* 39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1,500000 50,00 75,000

Razem koszty bezpośrednie 1 524,500 77,75

Razem pozycja 2 810,23
0

0,051 143,32

Cena jednostkowa 2 810,23

Razem dział: Roboty pomiarowe 143,32

2.2 Roboty rozbiórkowe 3 861,49

58
d.2.2

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - 80% materiału do
odzysku

m2 36,76 33,250 1 222,27

przedmiar = 2,5 * 2,5 + 2,0 *
13,5 = 33,250 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,786400 25,00 19,660

Razem koszty bezpośrednie 19,660 653,70

Razem pozycja 36,760 33,250 1 222,27

Cena jednostkowa 36,76

59
d.2.2

KNR 2-31
0814-03

Rozebranie krawężników
wtopionych 12x25 cm na
podsypce piaskowej - 80%
materiału do odzysku

m 11,86 4,500 53,37

przedmiar = 2,0 + 2,5 = 4,500 m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,253600 25,00 6,340

Razem koszty bezpośrednie 6,340 28,53

Razem pozycja 11,860 4,500 53,37

Cena jednostkowa 11,86

60
d.2.2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie
podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 15 cm

m2 11,61 31,700 368,04

przedmiar = 2,5 * 2,5 * 2 + 2,0 *
2,0 + 2,0 * (5,0 + 2,6) = 31,700
m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,213200 25,00 5,330

--Sprzęt--

2* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)

m-g 0,007900 90,00 0,711

3* 11711 zrywarka przyczepna m-g 0,007900 21,00 0,166

Razem koszty bezpośrednie 6,207 196,76

Razem pozycja 11,610 31,700 368,04

Cena jednostkowa 11,61

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

61
d.2.2

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie
podbudowy z kruszywa
kamiennego - za każdy dalszy 1
cm grubości - za dalsze 8 cm
Krotność = 8

m2 5,77 31,700 182,91

przedmiar = poz.60 = 31,700 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,0141 * 8

r-g 0,112800 25,00 2,820

--Sprzęt--

2* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)
0,0003 * 8

m-g 0,002400 90,00 0,216

3* 11711 zrywarka przyczepna
0,0003 * 8

m-g 0,002400 21,00 0,050

Razem koszty bezpośrednie 3,086 97,83

Razem pozycja 5,770 31,700 182,91

Cena jednostkowa 5,77

62
d.2.2

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2 23,57 31,700 747,17

przedmiar = poz.60 = 31,700 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,254400 25,00 6,360

--Sprzęt--

2* 83111 sprężarka powietrza spalinowa 4
-5 m3/min

m-g 0,124900 50,00 6,245

Razem koszty bezpośrednie 12,605 399,58

Razem pozycja 23,570 31,700 747,17

Cena jednostkowa 23,57

63
d.2.2

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - za
każdy dalszy 1 cm grubości - za
dalsze 4 cm
Krotność = 4

m2 15,09 31,700 478,35

przedmiar = poz.60 = 31,700 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,0437 * 4

r-g 0,174800 25,00 4,370

--Sprzęt--

2* 83111 sprężarka powietrza spalinowa 4
-5 m3/min
0,0185 * 4

m-g 0,074000 50,00 3,700

Razem koszty bezpośrednie 8,070 255,82

Razem pozycja 15,090 31,700 478,35

Cena jednostkowa 15,09

64
d.2.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3 96,31 2,456 236,54

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

przedmiar = (0,08 * poz.58 + 0,2
* 0,12 * poz.59 + 0,15 * poz.60 +
0,08 * poz.61 + 0,03 * poz.62 +
0,04 * poz.63) * 0,2 = 2,456 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,860000 25,00 21,500

--Sprzęt--

2* 39811 samochód samowyładowczy do
5 t

m-g 0,500000 60,00 30,000

Razem koszty bezpośrednie 51,500 126,48

Razem pozycja 96,310 2,456 236,54

Cena jednostkowa 96,31

65
d.2.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km - dalsze 4 km

m3 2,24 2,456 5,50

przedmiar = poz.64 = 2,456 m3

--Sprzęt--

1* 39811 samochód samowyładowczy do
5 t

m-g 0,020000 60,00 1,200

Razem koszty bezpośrednie 1,200 2,95

Razem pozycja 2,240 2,456 5,50

Cena jednostkowa 2,24

66
d.2.2

Kalkulacja
własna

Koszty składowania gruzu na
wysypisku

m3 231,00 2,456 567,34

przedmiar = poz.64 = 2,456 m3

--Materiały--

1* Koszty składowania gruzu na
wysypisku

m3 1,000000 220,00 220,000

Razem koszty bezpośrednie 220,000 540,32

Razem pozycja 231,000 2,456 567,34

Cena jednostkowa 231,00

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 3 861,49

2.3 Roboty ziemne 52 552,37

67
d.2.3

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.

m3 34,01 56,734 1 929,52

przedmiar =

poz.31*1,0*0,2 <objętość
gruntu do odwozu -
podsypka piaskowa pod
rurociąg PCV 200> 9,966

poz.32*0,9*0,2 <objętość
gruntu do odwozu -
podsypka piaskowa pod
rurociąg HDPE 40> 2,790

(poz.31-14,14)*1,0*0,5
<objętość gruntu do
odwozu - obsypka i
zasypka piaskowa
rurociągu PCV 200 wraz
z rurą> 17,845

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

14,14*1,0*0,4 <objętość
gruntu do odwozu -
obsypka i zasypka
keramzytowa rurociągu
PCV 200 wraz z rurą> 5,656

poz.32*0,9*0,24
<objętość gruntu do
odwozu - obsypka i
zasypka keramzytowa
rurociągu HDPE 40 wraz
z rurą> 3,348

(1,2*1,2*(3,08+3,11+
3,22+1,08)+0,425*0,425
*(1,20+2,94))*3,14/4
<objętość gruntu do
odwozu - objętość
studni> 12,445

(2,2*2,2*4+1,425*1,425*2
)*0,2 <objętość gruntu do
odwozu - podsypka
piaskowa pod studnie> 4,684

RAZEM 56,734 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,153000 25,00 3,825

--Sprzęt--

2* 11163 koparka 0.60 m3 m-g 0,043600 90,00 3,924

3* 39811 samochód samowyładowczy do
5 t

m-g 0,174000 60,00 10,440

Razem koszty bezpośrednie 18,189 1 031,93

Razem pozycja 34,010 56,734 1 929,52

Cena jednostkowa 34,01

68
d.2.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1
km transportu ziemi
samochodami
samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej
(kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3 13,02 56,734 738,68

przedmiar = poz.67 = 56,734 m3

--Sprzęt--

1* 39811 samochód samowyładowczy do
5 t
0,029 * 4

m-g 0,116000 60,00 6,960

Razem koszty bezpośrednie 6,960 394,87

Razem pozycja 13,020 56,734 738,68

Cena jednostkowa 13,02

69
d.2.3

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do
3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. III-IV - POD
RUROCIĄGI - 90 % wykopów

m3 18,57 31,946 593,24

przedmiar =

(5,29-1,82)*(3,22+3,14)/2
*1,0*90% <odcinek
S4-S3> 9,931

(1,70-1,82)*(3,14+3,11)/2
*1,0*90% <odcinek
S3-S2> -0,338

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

(3,25-1,30)*2,60*1,0*90%
<odcinek S2-B1> 4,563

(7,41-1,82)*(1,40+3,08)/
2*1,0*90% <odcinek
S0-S1> 11,269

(11,88-2,20)*(3,08+
3,06)/2*1,0*90%
<odcinek S1-S2> 26,746

(14,94-1,30)*(1,08+0,91)
/2*1,0*90% <odcinek
S5-B> 12,215

(3,28-1,30)*2,5*1,0*90%
<odcinek S1-B1> 4,455

(3,30-0,91)*1,4*0,9*90%
<odcinek S0-B1> 2,710

-poz.31*1,0*0,2
<objętość gruntu do
odwozu - podsypka
piaskowa pod rurociąg
PCV 200> -9,966

-poz.32*0,9*0,2
<objętość gruntu do
odwozu - podsypka
piaskowa pod rurociąg
HDPE 40> -2,790

-(poz.31-14,14)*1,0*0,5
<objętość gruntu do
odwozu - obsypka i
zasypka piaskowa
rurociągu PCV 200
wraz z rurą> -17,845

-14,14*1,0*0,4 <objętość
gruntu do odwozu -
obsypka i zasypka
keramzytowa rurociągu
PCV 200 wraz z rurą> -5,656

-poz.32*0,9*0,24
<objętość gruntu do
odwozu - obsypka i
zasypka keramzytowa
rurociągu HDPE 40 wraz
z rurą> -3,348

RAZEM 31,946 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,287000 25,00 7,175

--Sprzęt--

2* 11163 koparka 0.60 m3 m-g 0,030600 90,00 2,754

Razem koszty bezpośrednie 9,929 317,19

Razem pozycja 18,570 31,946 593,24

Cena jednostkowa 18,57

70
d.2.3

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m
wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 -
0.25 m3 w gr.kat. III - POD
STUDNIE - 90 % wykopów

m3 13,39 32,724 438,17

przedmiar =

2,2*2,2*3,28*90%
<studnia S1> 14,288

2,2*2,2*3,31*90%
<studnia S2> 14,418

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

2,2*2,2*3,42*90%
<studnia S4> 14,898

2,2*2,2*1,28*90%
<studnia S5> 5,576

0,425*0,425*1,20*90%
<studnia S0> 0,195

0,425*0,425*2,94*90%
<studnia S3> 0,478

-(1,2*1,2*(3,08+3,11+
3,22+1,08)+0,425*
0,425*(1,20+2,94))*
3,14/4 <objętość gruntu
do odwozu - objętość
studni> -12,445

-(2,2*2,2*4+1,425*1,425*
2)*0,2 <objętość gruntu
do odwozu - podsypka
piaskowa pod studnie> -4,684

RAZEM 32,724 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,060000 25,00 1,500

--Sprzęt--

2* 11161 koparka 0.25 m3 m-g 0,062900 90,00 5,661

Razem koszty bezpośrednie 7,161 234,34

Razem pozycja 13,390 32,724 438,17

Cena jednostkowa 13,39

71
d.2.3

KNNR 1
0307-06

Wykopy liniowe o szerokości
0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m
o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV -
POD RUROCIĄGI - 10 %
wykopów

m3 187,00 4,037 754,92

przedmiar =

(5,29-1,82)*(3,22+3,14)/2
*1,0*10% <odcinek
S4-S3> 1,103

(1,70-1,82)*(3,14+3,11)/2
*1,0*10% <odcinek
S3-S2> -0,038

(11,88-2,20)*(3,08+3,06)/
2*1,0*10% <odcinek
S1-S2> 2,972

RAZEM 4,037 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 4,000000 25,00 100,000

Razem koszty bezpośrednie 100,000 403,70

Razem pozycja 187,000 4,037 754,92

Cena jednostkowa 187,00

72
d.2.3

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości
0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m
o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV -
POD RUROCIĄGI - 10 %
wykopów

m3 140,25 2,254 316,12

przedmiar =

(3,25-1,30)*2,60*1,0*10%
<odcinek S2-B1> 0,507

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

(7,41-1,82)*(1,40+3,08)/2
*1,0*10% <odcinek
S0-S1> 1,252

(3,28-1,30)*2,5*1,0*10%
<odcinek S1-B1> 0,495

RAZEM 2,254 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 3,000000 25,00 75,000

Razem koszty bezpośrednie 75,000 169,05

Razem pozycja 140,250 2,254 316,12

Cena jednostkowa 140,25

73
d.2.3

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości
0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m
o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV -
POD RUROCIĄGI - 10 %
wykopów

m3 100,51 1,658 166,65

przedmiar =

(14,94-1,30)*(1,08+0,91)/
2*1,0*10% <odcinek
S5-B> 1,357

(3,30-0,91)*1,4*0,9*10%
<odcinek S0-B1> 0,301

RAZEM 1,658 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,150000 25,00 53,750

Razem koszty bezpośrednie 53,750 89,12

Razem pozycja 100,510 1,658 166,65

Cena jednostkowa 100,51

74
d.2.3

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o
głębokości do 1,5 m ze skarpami
o szerokości dna do 1,5 m w
gruncie kat. III - POD STUDNIE -
10 % wykopów

m3 98,18 2,750 270,00

przedmiar =

2,2*2,2*1,50*10%
<studnia S1> 0,726

2,2*2,2*1,50*10%
<studnia S2> 0,726

2,2*2,2*1,50*10%
<studnia S4> 0,726

2,2*2,2*1,08*10%
<studnia S5> 0,523

0,425*0,425*1,20*10%
<studnia S0> 0,022

0,425*0,425*1,50*10%
<studnia S3> 0,027

RAZEM 2,750 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,100000 25,00 52,500

Razem koszty bezpośrednie 52,500 144,38

Razem pozycja 98,180 2,750 270,00

Cena jednostkowa 98,18

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

75
d.2.3

KNNR 1
0305-05

Wykopy liniowe lub jamiste ze
skarpami o szerokości dna do
1,5 m w gruncie kat. III - dodatek
za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5
m głębokości - POD STUDNIE -
10 % wykopów

m3 12,16 2,693 32,75

przedmiar =

2,2*2,2*(3,28-1,50)*10%
<studnia S1> 0,862

2,2*2,2*(3,31-1,50)*10%
<studnia S2> 0,876

2,2*2,2*(3,42-1,50)*10%
<studnia S4> 0,929

0,425*0,425*(2,94-1,50)*
10% <studnia S3> 0,026

RAZEM 2,693 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,260000 25,00 6,500

Razem koszty bezpośrednie 6,500 17,50

Razem pozycja 12,160 2,693 32,75

Cena jednostkowa 12,16

76
d.2.3

KNNR 4
1411-03

Podsypka piaskowa o gr. 20 cm
- POD RUROCIĄGI

m3 216,19 12,756 2 757,72

przedmiar =

poz.31*1,0*0,2 9,966

poz.32*0,9*0,2 2,790

RAZEM 12,756 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,860000 25,00 46,500

--Materiały--

2* 1602199 piasek zwykły m3 1,220000 50,00 61,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 1,525

--Sprzęt--

4* 12520 zagęszczarka wibracyjna m-g 0,680000 50,00 34,000

Razem koszty bezpośrednie 143,025 1 824,42

Razem pozycja 216,190 12,756 2 757,72

Cena jednostkowa 216,19

77
d.2.3

KNNR 4
1411-03

Podsypka piaskowa o gr. 20 cm
- POD STUDNIE

m3 216,19 4,684 1 012,63

przedmiar = (2,2 * 2,2 * 4 +
1,425 * 1,425 * 2) * 0,2  = 4,684
m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,860000 25,00 46,500

--Materiały--

2* 1602199 piasek zwykły m3 1,220000 50,00 61,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 1,525

--Sprzęt--

4* 12520 zagęszczarka wibracyjna m-g 0,680000 50,00 34,000

Razem koszty bezpośrednie 143,025 669,93

Razem pozycja 216,190 4,684 1 012,63

Cena jednostkowa 216,19

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

78
d.2.3

KNNR 1
0608-02

Obsypka i zasypka piaskowa o
gr. 30 cm ponad wierzch rury

m3 217,28 16,724 3 633,79

przedmiar =

(poz.31-14,14)*1,0*0,5
<obsypka i zasypka
piaskowa rurociągu PCV
200 wraz z rurą> 17,845

-0,2*0,2*(poz.31-14,14)*
3,14/4 <objętość rur> -1,121

RAZEM 16,724 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,900000 25,00 72,500

--Materiały--

2* 1602199 piasek zwykły m3 1,200000 50,00 60,000

--Sprzęt--

3* 39000 środek transportowy m-g 0,200000 50,00 10,000

Razem koszty bezpośrednie 142,500 2 383,17

Razem pozycja 217,280 16,724 3 633,79

Cena jednostkowa 217,28

79
d.2.3

KNR 9-07
0101-01

Izolacje ciepłochronne z
keramzytu luzem na gruncie z
zagęszczeniem mechanicznym
o gr. warstwy 20 cm

m2 71,37 28,090 2 004,78

przedmiar =

14,14*1,0 <obsypka i
zasypka keramzytowa
rurociągu PVC 200> 14,140

poz.32*0,9 <obsypka i
zasypka keramzytowa
rurociągu HDPE 40> 13,950

RAZEM 28,090 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,500000 25,00 12,500

--Materiały--

2* 1610342 keramzyt impregnowany m3 0,230000 165,00 37,950

3* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,012000 210,00 2,520

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,607

--Sprzęt--

5* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,022000 50,00 1,100

6* 12520 zagęszczarka wibracyjna m-g 0,030000 50,00 1,500

Razem koszty bezpośrednie 56,177 1 578,03

Razem pozycja 71,370 28,090 2 004,78

Cena jednostkowa 71,37

80
d.2.3

KNR 9-07
0101-05

Izolacje ciepłochronne z
keramzytu na gruncie -
pogrubienie warstwy o 1 cm -
dalsze 20 cm dla rur PVC 200
Krotność = 20

m2 88,95 14,140 1 257,75

przedmiar = 14,14 * 1,0
<obsypka i zasypka
keramzytowa rurociągu PVC
200> = 14,140 m2

--Robocizna--

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

1* 999 robocizna
0,04 * 20

r-g 0,800000 25,00 20,000

--Materiały--

2* 1610342 keramzyt impregnowany
0,012 * 20

m3 0,240000 165,00 39,600

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,594

--Sprzęt--

4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,005 * 20

m-g 0,100000 50,00 5,000

Razem koszty bezpośrednie 65,194 921,84

Razem pozycja 88,950 14,140 1 257,75

Cena jednostkowa 88,95

81
d.2.3

KNR 9-07
0101-05

Izolacje ciepłochronne z
keramzytu na gruncie -
pogrubienie warstwy o 1 cm -
dalsze 4 cm dla rur HDPE 40
Krotność = 4

m2 17,79 13,950 248,17

przedmiar = poz.32 * 0,9
<obsypka i zasypka
keramzytowa rurociągu HDPE
40> = 13,950 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,04 * 4

r-g 0,160000 25,00 4,000

--Materiały--

2* 1610342 keramzyt impregnowany
0,012 * 4

m3 0,048000 165,00 7,920

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,119

--Sprzęt--

4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,005 * 4

m-g 0,020000 50,00 1,000

Razem koszty bezpośrednie 13,039 181,89

Razem pozycja 17,790 13,950 248,17

Cena jednostkowa 17,79

82
d.2.3

KNNR 1
0313-02

Pełne umocnienie ścian
wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy.o szerokości
do 1 m i głębokości do 6.0 m;
grunt kat. I-IV

m2 41,59 80,754 3 358,56

przedmiar =

(5,29-1,82)*(3,22+3,14)/
2*2 <odcinek S4-S3> 22,069

(1,70-1,82)*(3,14+3,11)/2
*2 <odcinek S3-S2> -0,750

(11,88-2,20)*(3,08+
3,06)/2*2 <odcinek
S1-S2> 59,435

RAZEM 80,754 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,710000 25,00 17,750

--Materiały--

2* 1124099 pale szalunkowe stalowe t 0,000680 4 500,00 3,060

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

3* 2640020 bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm kl.III

m3 0,000980 1 300,00 1,274

4* 2645050 drewno iglaste, okrągłe
nasycone na stemple

m3 0,001180 900,00 1,062

5* 1341200 klamry ciesielskie kg 0,120000 21,00 2,520

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 0,079

Razem koszty bezpośrednie 25,745 2 079,01

Razem pozycja 41,590 80,754 3 358,56

Cena jednostkowa 41,59

83
d.2.3

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian
wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy.o szerokości
do 1 m i głębokości do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2 39,78 78,919 3 139,40

przedmiar =

(3,25-1,30)*2,60*2
<odcinek S2-B1> 10,140

(7,41-1,82)*(1,40+3,08)/
2*2 <odcinek S0-S1> 25,043

(14,94-1,30)*(1,08+
0,91)/2*2 <odcinek
S5-B> 27,144

(3,28-1,30)*2,5*2
<odcinek S1-B1> 9,900

(3,30-0,91)*1,4*2
<odcinek S0-B1> 6,692

RAZEM 78,919 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,675000 25,00 16,875

--Materiały--

2* 1124099 pale szalunkowe stalowe t 0,000680 4 500,00 3,060

3* 2640020 bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm kl.III

m3 0,001050 1 300,00 1,365

4* 2645050 drewno iglaste, okrągłe
nasycone na stemple

m3 0,000900 900,00 0,810

5* 1341200 klamry ciesielskie kg 0,120000 21,00 2,520

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 0,078

Razem koszty bezpośrednie 24,708 1 949,93

Razem pozycja 39,780 78,919 3 139,40

Cena jednostkowa 39,78

84
d.2.3

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów
palami szalunkowymi stalowymi
na gł. do 3,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach
zewnętrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2 57,12 104,630 5 976,47

przedmiar =

2,2*4*3,28 <studnia S1> 28,864

2,2*4*3,31 <studnia S2> 29,128

2,2*4*3,42 <studnia S4> 30,096

2,2*4*1,08 <studnia S5> 9,504

0,425*4*1,20 <studnia
S0> 2,040

0,425*4*2,94 <studnia
S3> 4,998

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

RAZEM 104,630 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,920000 25,00 23,000

--Materiały--

2* 2645050 drewno iglaste, okrągłe
nasycone na stemple

m3 0,007140 900,00 6,426

3* 1124099 pale szalunkowe stalowe t 0,000660 4 500,00 2,970

4* 1341200 klamry ciesielskie kg 0,186000 21,00 3,906

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 0,133

Razem koszty bezpośrednie 36,435 3 812,19

Razem pozycja 57,120 104,630 5 976,47

Cena jednostkowa 57,12

85
d.2.3

KNNR 1
0214-05

z.o.2.11.4.
9911-06

Zasypanie wykopów
fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym
ubijakami (gr. warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV
- współczynnik zagęszczenia
Js=1.10)

m3 39,37 78,062 3 073,30

przedmiar = poz.69 + poz.70 +
poz.71 + poz.72 + poz.73 +
poz.74 + poz.75 = 78,062 m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,227 * 1,70

r-g 0,385900 25,00 9,648

--Sprzęt--

2* 12622 ubijak spalinowy 200 kg
0,138 * 1,70

m-g 0,234600 40,00 9,384

3* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW
(100 KM)
0,0132 * 1,70

m-g 0,022440 90,00 2,020

Razem koszty bezpośrednie 21,052 1 643,36

Razem pozycja 39,370 78,062 3 073,30

Cena jednostkowa 39,37

86
d.2.3 kalk.

własna

Koszty składowania ziemi na
wysypisku

m3 367,50 56,734 20 849,75

przedmiar = poz.67 = 56,734 m3

--Materiały--

1* Koszty składowania ziemi na
wysypisku

m3 1,000000 350,00 350,000

Razem koszty bezpośrednie 350,000 19 856,90

Razem pozycja 367,500 56,734 20 849,75

Cena jednostkowa 367,50

Razem dział: Roboty ziemne 52 552,37

2.4 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 686,39

87
d.2.4

KNR-W 2-
18 0902-01

Montaż konstrukcji podwieszeń
kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu
ciężkiego o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl. 171,01 1,000 171,01

przedmiar = 1,000 kpl.

--Robocizna--

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

1* 999 robocizna r-g 2,520000 25,00 63,000

--Materiały--

2* 8349999 dźwigary i podwieszenia kpl. 0,050000 150,00 7,500

3* 6800907 śruby stalowe dokładne M-16 z
podkładkami i nakrętkami

kg 0,770000 21,00 16,170

4* 2641610 krawędziaki iglaste nasycone
kl.II 16x16cm

m3 0,020000 1 300,00 26,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,993

Razem koszty bezpośrednie 113,663 113,66

Razem pozycja 171,010 1,000 171,01

Cena jednostkowa 171,01

88
d.2.4

KNR-W 2-
18 0902-06

Demontaż konstrukcji
podwieszeń kabli
energetycznych i
telekomunikacyjnych typu
ciężkiego o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl. 108,46 1,000 108,46

przedmiar = poz.87 = 1,000 kpl.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,320000 25,00 58,000

Razem koszty bezpośrednie 58,000 58,00

Razem pozycja 108,460 1,000 108,46

Cena jednostkowa 108,46

89
d.2.4

KNR-W 2-
19 0306-05

Rury ochronne 2-dzielne z
tworzywa sztucznego, np. typ
AROT A 110 PS lub
równoważny

m 135,64 3,000 406,92

przedmiar = 3,0 * poz.87 = 3,000
m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,540000 25,00 13,500

--Materiały--

2* 5632999 Rury ochronne 2-dzielne z
tworzywa sztucznego, np. typ
AROT A 110 PS lub
równoważny

m 1,040000 65,00 67,600

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 0,676

--Sprzęt--

4* 39000 środek transportowy m-g 0,030000 50,00 1,500

5* 31100 żuraw samochodowy m-g 0,160000 120,00 19,200

Razem koszty bezpośrednie 102,476 307,43

Razem pozycja 135,640 3,000 406,92

Cena jednostkowa 135,64

Razem dział: Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 686,39

2.5 Roboty demontażowe 1 498,04

90
d.2.5

KNR 4-05I
0124-04

Demontaż rurociągu z PVC o śr.
zew. 250 mm

szt. 8,56 38,800 332,13

przedmiar = 38,800 szt.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,143000 25,00 3,575

--Sprzęt--

2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,020000 50,00 1,000

Razem koszty bezpośrednie 4,575 177,51

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
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Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 8,560 38,800 332,13

Cena jednostkowa 8,56

91
d.2.5

KNR 4-05I
0409-01

Demontaż studni rewizyjnej kpl. 1 165,91 1,000 1 165,91

przedmiar = 1,000 kpl.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 16,400000 25,00 410,000

--Sprzęt--

2* 39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 2,460000 60,00 147,600

3* 35613 wciągarka ręczna 3-5 t m-g 5,490000 12,00 65,880

Razem koszty bezpośrednie 623,480 623,48

Razem pozycja 1 165,91
0

1,000 1 165,91

Cena jednostkowa 1 165,91

Razem dział: Roboty demontażowe 1 498,04

2.6 Roboty montażowe 63 733,04

92
d.2.6

KNR AT-17
0101-06

Wiercenie otworów o głębokości
do 40 cm śr. 400 mm techniką
diamentową w betonie
zbrojonym - przejście przez
ścianę budynku (wejście do
budynku)

cm 41,76 120,000 5 011,20

przedmiar = 40 * 3 = 120,000 cm

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,139000 25,00 3,475

--Materiały--

2* at17001 wiertło diamentowe szt. 0,001300 350,00 0,455

3* 3930001 woda z rurociągu m3 0,012000 6,00 0,072

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,003

--Sprzęt--

5* at172 wiertnica o mocy ponad 3 kW
lub hydrauliczna

m-g 0,058000 320,00 18,560

Razem koszty bezpośrednie 22,565 2 707,80

Razem pozycja 41,760 120,000 5 011,20

Cena jednostkowa 41,76

93
d.2.6

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości
do 40 cm śr. 150 mm techniką
diamentową w betonie
zbrojonym

cm 17,93 40,000 717,20

przedmiar = 40,000 cm

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,067000 25,00 1,675

--Materiały--

2* at17001 wiertło diamentowe szt. 0,001250 350,00 0,438

3* 3930001 woda z rurociągu m3 0,004500 6,00 0,027

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,002

--Sprzęt--

5* at171 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,030000 255,00 7,650

Razem koszty bezpośrednie 9,792 391,68

Razem pozycja 17,930 40,000 717,20

Cena jednostkowa 17,93

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

94
d.2.6

KNR-W 2-
19 0306-12

analogia

Rury ochronne (osłonowe) z
PVC o śr. 315 mm

m 602,15 3,000 1 806,45

przedmiar = 1,0 * 3 = 3,000 m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,920000 25,00 23,000

--Materiały--

2* 5630999 Rury ochronne (osłonowe) z
PVC o śr. 315 mm

m 1,020000 450,00 459,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 4,590

--Sprzęt--

4* 39000 środek transportowy m-g 0,030000 50,00 1,500

5* 31100 żuraw samochodowy m-g 0,310000 120,00 37,200

Razem koszty bezpośrednie 525,290 1 575,87

Razem pozycja 602,150 3,000 1 806,45

Cena jednostkowa 602,15

95
d.2.6

KNR-W 2-
19 0119-01

analogia

Rury ochronne (osłonowe)
stalowe o śr.nom.100 mm

m 343,65 1,000 343,65

przedmiar = 1,000 m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,180000 25,00 29,500

--Materiały--

2* 5040999 Rury ochronne (osłonowe)
stalowe o śr.nom.100 mm

m 1,015000 90,00 91,350

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 1,827

--Sprzęt--

4* 31400 żuraw gąsienicowy boczny m-g 0,880000 90,00 79,200

5* 72180 spawarka spalinowa m-g 0,610000 35,00 21,350

6* 39350 zestaw dłużycowy m-g 0,040000 35,00 1,400

Razem koszty bezpośrednie 224,627 224,63

Razem pozycja 343,650 1,000 343,65

Cena jednostkowa 343,65

96
d.2.6

KNR-W 2-
19 0122-04

analogia

Manszeta uszczelniająca np. typ
N 200/300 - zamknięcie rury
ochronnej na wejściu do
budynku

szt. 409,90 6,000 2 459,40

przedmiar = 2 * 3 = 6,000 szt.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,160000 25,00 54,000

--Materiały--

2* Manszeta uszczelniająca np. typ
N 200/300

szt 1,000000 220,00 220,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 4,400

--Sprzęt--

4* 39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,070000 50,00 3,500

5* 52200 kocioł do podgrzewania asfaltu m-g 1,700000 21,00 35,700

Razem koszty bezpośrednie 317,600 1 905,60

Razem pozycja 409,900 6,000 2 459,40

Cena jednostkowa 409,90

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

97
d.2.6

KNR-W 2-
19 0122-01

analogia

Manszeta uszczelniająca np. typ
N 40/100 - zamknięcie rury
ochronnej na wejściu do
budynku

szt. 184,51 2,000 369,02

przedmiar = 2,000 szt.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,400000 25,00 35,000

--Materiały--

2* Manszeta uszczelniająca np. typ
N 40/100

szt 1,000000 65,00 65,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 1,300

--Sprzęt--

4* 39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,050000 50,00 2,500

5* 52200 kocioł do podgrzewania asfaltu m-g 1,140000 21,00 23,940

Razem koszty bezpośrednie 127,740 255,48

Razem pozycja 184,510 2,000 369,02

Cena jednostkowa 184,51

98
d.2.6

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC-U SN12
SDR30 łączonych na wcisk o
śr.zewn.200x6,5 mm

m 304,28 43,120 13 120,55

przedmiar = 5,29 + 1,7 + 3,25 +
7,41 + 11,88 + 14,94 + 3,28 -
(0,5 * 8 + 0,21 * 3) = 43,120 m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,500000 25,00 12,500

--Materiały--

2* 5601299 rury z PVC-U SN12 SDR30
łączonych na wcisk o śr.zewn.
200x6,5 mm

m 1,020000 255,00 260,100

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 6,502

--Sprzęt--

4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,010400 50,00 0,520

Razem koszty bezpośrednie 279,622 12 057,30

Razem pozycja 304,280 43,120 13 120,55

Cena jednostkowa 304,28

99
d.2.6

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC-U SN12
SDR30 łączonych na wcisk o
śr.zewn.200x6,5 mm - odcinek
pionowy jako element stójki
kaskady

m 304,28 1,600 486,85

przedmiar = 1,600 m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,500000 25,00 12,500

--Materiały--

2* 5601299 rury z PVC-U SN12 SDR30
łączonych na wcisk o śr.zewn.
200x6,5 mm

m 1,020000 255,00 260,100

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 6,503

--Sprzęt--

4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,010400 50,00 0,520

Razem koszty bezpośrednie 279,623 447,39

Razem pozycja 304,280 1,600 486,85

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

Cena jednostkowa 304,28

100
d.2.6

KNNR 4
1322-03

Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o
śr.zewn.200x200 mm 87st. -
element stójki kaskady

szt 196,51 1,000 196,51

przedmiar = 1,000 szt

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,340000 25,00 8,500

--Materiały--

2* 5614999 Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o
śr.zewn.200x200 mm 87st.

szt. 1,000000 160,00 160,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 4,000

--Sprzęt--

4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,090000 50,00 4,500

Razem koszty bezpośrednie 177,000 177,00

Razem pozycja 196,510 1,000 196,51

Cena jednostkowa 196,51

101
d.2.6

KNNR 4
1321-03

Kolana kanalizacyjne z PVC-U o
śr.zewn.200 mm 87st. - element
stójki kaskady

szt 78,41 1,000 78,41

przedmiar = 1,000 szt

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,300000 25,00 7,500

--Materiały--

2* 5614999 Kolana kanalizacyjne z PVC-U o
śr.zewn.200 mm 87st.

szt. 1,000000 52,00 52,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 1,300

--Sprzęt--

4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,090000 50,00 4,500

Razem koszty bezpośrednie 65,300 65,30

Razem pozycja 78,410 1,000 78,41

Cena jednostkowa 78,41

102
d.2.6

KNNR 4
1009-01

Rurociągi z rur polietylenowych
do wody z PE-HD 100 SDR17
PN10 śr.40x2,4 mm

m 32,32 3,090 99,87

przedmiar = 3,3 - 0,21 = 3,090 m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,224000 25,00 5,600

--Materiały--

2* 5603999 rury do wody z PE-HD 100
SDR17 PN10 śr.40x2,4 mm

m 1,020000 18,00 18,360

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,275

--Sprzęt--

4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,014200 50,00 0,710

5* 71270 prościarka do rur PE m-g 0,042500 12,00 0,510

Razem koszty bezpośrednie 25,455 78,65

Razem pozycja 32,320 3,090 99,87

Cena jednostkowa 32,32

103
d.2.6

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m -
studnia ozn.S1 o głęb. 3,08 m

stud. 6 574,57 1,000 6 574,57

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
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Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

przedmiar = 1,000 stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 21,300000 25,00 532,500

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 5,000000 380,00 1 900,000

3* 2370601 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B 7,5

m3 0,230000 245,00 56,350

4* 2370602 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B-10

m3 0,470000 255,00 119,850

5* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,050000 210,00 10,500

6* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 3,730000 5,00 18,650

7* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6,840000 5,00 34,200

8* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 8,000000 32,00 256,000

9* 6330199 właz kanałowy typu ciężkiego szt. 1,000000 650,00 650,000

10* 5470899 pokrywy nastudzienne
żelbetowe o śr. 1200/600 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

11* 5470500 pierścienie odciążające
żelbetowe o śr. 1330/1730 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

12* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 108,639

--Sprzęt--

13* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2,350000 50,00 117,500

14* 31100 żuraw samochodowy m-g 3,040000 120,00 364,800

Razem koszty bezpośrednie 5 468,98
9

5 468,99

Razem pozycja 6 574,57
0

1,000 6 574,57

Cena jednostkowa 6 574,57

104
d.2.6

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5
m różnicy głęb.

[0.5
m]

stud.

705,26 1,000 705,26

przedmiar = 1,000 [0.5 m] stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,030000 25,00 50,750

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 1,000000 380,00 380,000

3* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,010000 210,00 2,100

4* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 0,750000 5,00 3,750

5* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1,360000 5,00 6,800

6* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 1,700000 32,00 54,400

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 11,176

--Sprzęt--

8* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,230000 50,00 11,500

9* 31100 żuraw samochodowy m-g 0,480000 120,00 57,600

Razem koszty bezpośrednie 578,076 578,08

Razem pozycja 705,260 1,000 705,26

Cena jednostkowa 705,26

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

105
d.2.6

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m -
studnia ozn. S2 o głęb. 3,11 m

stud. 6 574,57 1,000 6 574,57

przedmiar = 1,000 stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 21,300000 25,00 532,500

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 5,000000 380,00 1 900,000

3* 2370601 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B 7,5

m3 0,230000 245,00 56,350

4* 2370602 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B-10

m3 0,470000 255,00 119,850

5* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,050000 210,00 10,500

6* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 3,730000 5,00 18,650

7* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6,840000 5,00 34,200

8* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 8,000000 32,00 256,000

9* 6330199 właz kanałowy typu ciężkiego szt. 1,000000 650,00 650,000

10* 5470899 pokrywy nastudzienne
żelbetowe o śr. 1200/600 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

11* 5470500 pierścienie odciążające
żelbetowe o śr. 1330/1730 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

12* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 108,639

--Sprzęt--

13* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2,350000 50,00 117,500

14* 31100 żuraw samochodowy m-g 3,040000 120,00 364,800

Razem koszty bezpośrednie 5 468,98
9

5 468,99

Razem pozycja 6 574,57
0

1,000 6 574,57

Cena jednostkowa 6 574,57

106
d.2.6

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5
m różnicy głęb.

[0.5
m]

stud.

705,26 1,000 705,26

przedmiar = 1,000 [0.5 m] stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,030000 25,00 50,750

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 1,000000 380,00 380,000

3* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,010000 210,00 2,100

4* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 0,750000 5,00 3,750

5* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1,360000 5,00 6,800

6* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 1,700000 32,00 54,400

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 11,176

--Sprzęt--

8* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,230000 50,00 11,500

9* 31100 żuraw samochodowy m-g 0,480000 120,00 57,600

Razem koszty bezpośrednie 578,076 578,08

Razem pozycja 705,260 1,000 705,26

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

Cena jednostkowa 705,26

107
d.2.6

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m -
studnia ozn. S4 o głęb. 3,22 m

stud. 6 574,57 1,000 6 574,57

przedmiar = 1,000 stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 21,300000 25,00 532,500

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 5,000000 380,00 1 900,000

3* 2370601 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B 7,5

m3 0,230000 245,00 56,350

4* 2370602 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B-10

m3 0,470000 255,00 119,850

5* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,050000 210,00 10,500

6* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 3,730000 5,00 18,650

7* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6,840000 5,00 34,200

8* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 8,000000 32,00 256,000

9* 6330199 właz kanałowy typu ciężkiego szt. 1,000000 650,00 650,000

10* 5470899 pokrywy nastudzienne
żelbetowe o śr. 1200/600 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

11* 5470500 pierścienie odciążające
żelbetowe o śr. 1330/1730 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

12* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 108,639

--Sprzęt--

13* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2,350000 50,00 117,500

14* 31100 żuraw samochodowy m-g 3,040000 120,00 364,800

Razem koszty bezpośrednie 5 468,98
9

5 468,99

Razem pozycja 6 574,57
0

1,000 6 574,57

Cena jednostkowa 6 574,57

108
d.2.6

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5
m różnicy głęb.

[0.5
m]

stud.

705,26 1,000 705,26

przedmiar = 1,000 [0.5 m] stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,030000 25,00 50,750

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 1,000000 380,00 380,000

3* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,010000 210,00 2,100

4* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 0,750000 5,00 3,750

5* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1,360000 5,00 6,800

6* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 1,700000 32,00 54,400

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 11,176

--Sprzęt--

8* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,230000 50,00 11,500

9* 31100 żuraw samochodowy m-g 0,480000 120,00 57,600

Razem koszty bezpośrednie 578,076 578,08

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 705,260 1,000 705,26

Cena jednostkowa 705,26

109
d.2.6

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m -
studnia ozn. S5 o głęb. 1,08 m

stud. 6 574,57 1,000 6 574,57

przedmiar = 1,000 stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 21,300000 25,00 532,500

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 5,000000 380,00 1 900,000

3* 2370601 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B 7,5

m3 0,230000 245,00 56,350

4* 2370602 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B-10

m3 0,470000 255,00 119,850

5* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,050000 210,00 10,500

6* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 3,730000 5,00 18,650

7* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6,840000 5,00 34,200

8* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 8,000000 32,00 256,000

9* 6330199 właz kanałowy typu ciężkiego szt. 1,000000 650,00 650,000

10* 5470899 pokrywy nastudzienne
żelbetowe o śr. 1200/600 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

11* 5470500 pierścienie odciążające
żelbetowe o śr. 1330/1730 mm

szt. 1,000000 650,00 650,000

12* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 108,639

--Sprzęt--

13* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2,350000 50,00 117,500

14* 31100 żuraw samochodowy m-g 3,040000 120,00 364,800

Razem koszty bezpośrednie 5 468,98
9

5 468,99

Razem pozycja 6 574,57
0

1,000 6 574,57

Cena jednostkowa 6 574,57

110
d.2.6

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5
m różnicy głęb.

[0.5
m]

stud.

705,26 -3,000 -2 115,78

przedmiar = -3,000 [0.5 m] stud.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,030000 25,00 50,750

--Materiały--

2* 5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o
śr. 1000 mm

szt. 1,000000 380,00 380,000

3* 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,010000 210,00 2,100

4* 2301501 roztwór asfaltowy do
gruntowania i izolacji ABIZOL R

kg 0,750000 5,00 3,750

5* 2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1,360000 5,00 6,800

6* 6330799 stopnie włazowe żeliwne szt. 1,700000 32,00 54,400

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 11,176

--Sprzęt--

8* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,230000 50,00 11,500

9* 31100 żuraw samochodowy m-g 0,480000 120,00 57,600

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

Razem koszty bezpośrednie 578,076 -1 734,23

Razem pozycja 705,260 -3,000 -2 115,78

Cena jednostkowa 705,26

111
d.2.6

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne
systemowe o śr 425 mm -
zamknięcie rurą teleskopową -
studnia rozprężna S0 o głęb.
1,20 m

szt. 2 692,46 1,000 2 692,46

przedmiar = 1,000 szt.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,420000 25,00 60,500

--Materiały--

2* 6333499 kineta studzienki z PE o śr. 425
mm

szt. 1,000000 1 100,00 1 100,000

3* 6333899 uszczelka o śr. 425 mm szt. 2,000000 65,00 130,000

4* 6333299 trzon studzienki rura karbowana
o śr. 425 mm

m 1,050000 210,00 220,500

5* 6333399 rura teleskopowa o śr. 425 mm szt. 1,000000 230,00 230,000

6* 6330599 pokrywa żeliwna szt. 1,000000 700,00 700,000

7* 1602199 pospółka - kruszywo
nienormowane

m3 0,200000 50,00 10,000

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 59,763

--Sprzęt--

9* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,070000 50,00 3,500

Razem koszty bezpośrednie 2 514,26
3

2 514,26

Razem pozycja 2 692,46
0

1,000 2 692,46

Cena jednostkowa 2 692,46

112
d.2.6

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne
systemowe o śr 425 mm -
zamknięcie rurą teleskopową -
studnia S3 o głęb. 2,94 m

szt. 3 087,98 1,000 3 087,98

przedmiar = 1,000 szt.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,420000 25,00 60,500

--Materiały--

2* 6333499 kineta studzienki z PE o śr. 425
mm

szt. 1,000000 1 100,00 1 100,000

3* 6333899 uszczelka o śr. 425 mm szt. 2,000000 65,00 130,000

4* 6333299 trzon studzienki rura karbowana
o śr. 425 mm

m 2,800000 210,00 588,000

5* 6333399 rura teleskopowa o śr. 425 mm szt. 1,000000 230,00 230,000

6* 6330599 pokrywa żeliwna szt. 1,000000 700,00 700,000

7* 1602199 pospółka - kruszywo
nienormowane

m3 0,200000 50,00 10,000

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 68,950

--Sprzęt--

9* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,070000 50,00 3,500

Razem koszty bezpośrednie 2 890,95
0

2 890,95

Razem pozycja 3 087,98
0

1,000 3 087,98

Cena jednostkowa 3 087,98

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

113
d.2.6

KNNR 4
1427-01

Tuleje ochronne z PVC-U o
śr.zewn.200 mm

szt. 160,47 9,000 1 444,23

przedmiar = 9,000 szt.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,470000 25,00 11,750

--Materiały--

2* 6338399 Tuleje ochronne z PVC-U o
śr.zewn.200 mm

szt 1,000000 120,00 120,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 3,000

--Sprzęt--

4* 39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,100000 50,00 5,000

Razem koszty bezpośrednie 139,750 1 257,75

Razem pozycja 160,470 9,000 1 444,23

Cena jednostkowa 160,47

114
d.2.6

KNNR 4
1427-01

Przejście szczelne dla rur HDPE
o śr.zewn.40 mm

szt. 187,38 1,000 187,38

przedmiar = 1,000 szt.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,470000 25,00 11,750

--Materiały--

2* 6338399 Przejście szczelne dla rur HDPE
o śr.zewn.40 mm

szt 1,000000 145,00 145,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 3,625

--Sprzęt--

4* 39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,100000 50,00 5,000

Razem koszty bezpośrednie 165,375 165,38

Razem pozycja 187,380 1,000 187,38

Cena jednostkowa 187,38

115
d.2.6

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności
kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc.
-1

prób
.

655,47 7,000 4 588,29

przedmiar = 7,000 odc. -1 prób.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 3,100000 25,00 77,500

--Materiały--

2* 2600622 deski iglaste obrzynane
nasycone 28-45 mm kl.III

m3 0,030000 1 100,00 33,000

3* 3950010 drewno na stemple budowlane
śr.12-14cm

m3 0,060000 650,00 39,000

4* 6815999 uszczelki gumowe płaskie szt 1,000000 4,00 4,000

5* 3930001 woda z rurociągu m3 1,730000 6,00 10,380

6* 5031060 rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o śr. nominalnej 50
mm

m 1,500000 75,00 112,500

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,000000 5,966

--Sprzęt--

8* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 3,160000 50,00 158,000

Razem koszty bezpośrednie 440,346 3 082,42

Razem pozycja 655,470 7,000 4 588,29

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

Cena jednostkowa 655,47

116
d.2.6

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności
kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.
-1

prób
.

561,02 1,000 561,02

przedmiar = 1,000 odc. -1 prób.

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,260000 25,00 31,500

--Materiały--

2* 2600622 deski iglaste obrzynane
nasycone 28-45 mm kl.III

m3 0,030000 1 100,00 33,000

3* 3950010 drewno na stemple budowlane
śr.12-14cm

m3 0,060000 650,00 39,000

4* 6815999 uszczelki gumowe płaskie szt 1,000000 4,00 4,000

5* 3930001 woda z rurociągu m3 0,430000 6,00 2,580

6* 5031060 rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o śr. nominalnej 50
mm

m 1,500000 75,00 112,500

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,000000 5,732

--Sprzęt--

8* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 3,160000 50,00 158,000

Razem koszty bezpośrednie 386,312 386,31

Razem pozycja 561,020 1,000 561,02

Cena jednostkowa 561,02

117
d.2.6

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu
kanalizacyjnego ułożonego w
ziemi taśmą lokalizacyjną z
tworzywa sztucznego

m 3,61 51,050 184,29

przedmiar = 5,29 + 1,7 + 3,25 +
7,41 + 11,88 + 14,94 + 3,28 +
3,3 = 51,050 m

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,0079 * 0,955

r-g 0,007545 25,00 0,189

--Materiały--

2* 1562999 taśma lokalizacyjna niebieska
(oszerokości 20 cm) z wtopioną
wkładką metalową

m 1,000000 3,00 3,000

--Sprzęt--

3* 39511 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,001100 50,00 0,055

Razem koszty bezpośrednie 3,244 165,61

Razem pozycja 3,610 51,050 184,29

Cena jednostkowa 3,61

Razem dział: Roboty montażowe 63 733,04

2.7 Roboty odtworzeniowe 11 531,08

118
d.2.7

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 8 cm na
podsypce piaskowej - 90%
materiału z odzysku

m2 78,30 33,250 2 603,48

przedmiar = poz.58 = 33,250 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,142300 25,00 28,558

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

--Materiały--

2* 2222120 kostka brukowa 8 cm szara
1,025*0,2

m2 0,205000 40,00 8,200

3* 1602199 piasek zwykły m3 0,079300 50,00 3,965

4* 3930001 woda z rurociągu m3 0,022000 6,00 0,132

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,061

--Sprzęt--

6* 45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000 45,00 5,850

7* 75200 piła do cięcia kostki m-g 0,025000 21,00 0,525

Razem koszty bezpośrednie 47,291 1 572,43

Razem pozycja 78,300 33,250 2 603,48

Cena jednostkowa 78,30

119
d.2.7

KNR 2-31
0403-06

Krawężniki betonowe wtopione o
wymiarach 12x20 cm na
podsypce piaskowej - 80%
materiału z odzysku

m 21,40 4,500 96,30

przedmiar = poz.59 = 4,500 m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,311800 25,00 7,795

--Materiały--

2* 2223011 krawężniki drogowe betonowe
12x25 cm
1,02*0,2

m 0,204000 28,00 5,712

3* 1602199 piasek zwykły m3 0,012700 50,00 0,635

4* 1700301 cement portlandzki zwykły bez
dodatków 35

t 0,000200 450,00 0,090

5* 3930001 woda z rurociągu m3 0,004000 6,00 0,024

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,032

Razem koszty bezpośrednie 14,288 64,30

Razem pozycja 21,400 4,500 96,30

Cena jednostkowa 21,40

120
d.2.7

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa
łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 37,94 31,700 1 202,70

przedmiar = poz.60 = 31,700 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,033300 25,00 0,833

--Materiały--

2* 1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0,318200 90,00 28,638

3* 3930001 woda z rurociągu m3 0,015000 6,00 0,090

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,144

--Sprzęt--

5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW
(100 KM)

m-g 0,002700 125,00 0,338

6* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,038700 75,00 2,903

Razem koszty bezpośrednie 32,946 1 044,38

Razem pozycja 37,940 31,700 1 202,70

Cena jednostkowa 37,94

121
d.2.7

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa
łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 23,12 31,700 732,90

przedmiar = poz.60 = 31,700 m2

--Robocizna--

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

1* 999 robocizna r-g 0,030400 25,00 0,760

--Materiały--

2* 1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0,169700 90,00 15,273

3* 1600600 miał kamienny t 0,014300 90,00 1,287

4* 3930001 woda z rurociągu m3 0,008000 6,00 0,048

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,083

--Sprzęt--

6* 11612 równiarka samojezdna 74 kW
(100 KM)

m-g 0,002500 125,00 0,313

7* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,025600 75,00 1,920

Razem koszty bezpośrednie 19,684 623,97

Razem pozycja 23,120 31,700 732,90

Cena jednostkowa 23,12

122
d.2.7

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

m2 122,60 31,700 3 886,42

przedmiar = poz.62 = 31,700 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,033000 25,00 0,825

--Materiały--

2* 2_31004 mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowa częściowo zamknięta

t 0,099500 1 100,00 109,450

--Sprzęt--

3* 52314 rozkładarka mas bitumicznych o
szer. 4.0 m

m-g 0,006900 290,00 2,001

4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,006900 75,00 0,518

5* 12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,006900 110,00 0,759

Razem koszty bezpośrednie 113,553 3 599,63

Razem pozycja 122,600 31,700 3 886,42

Cena jednostkowa 122,60

123
d.2.7

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 3 cm

m2 94,93 31,700 3 009,28

przedmiar = poz.62 = 31,700 m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,032300 25,00 0,808

--Materiały--

2* 2_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowa zamknięta

t 0,076500 1 100,00 84,150

--Sprzęt--

3* 52314 rozkładarka mas bitumicznych o
szer. 4.0 m

m-g 0,005700 290,00 1,653

4* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,005700 75,00 0,428

5* 12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,005700 110,00 0,627

Razem koszty bezpośrednie 87,666 2 779,02

Razem pozycja 94,930 31,700 3 009,28

Cena jednostkowa 94,93

Razem dział: Roboty odtworzeniowe 11 531,08

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn.

Koszt
jedn.

Ilość Wartość

2.8 Obsługa geodezyjna 3 675,00

124
d.2.8

Kalkulacja
własna

Inwentaryzacja geodezyjna
instalacji kanalizacji sanitarnej

kpl. 3 675,00 1,000 3 675,00

przedmiar = 1,000 kpl.

--Materiały--

1* Inwentaryzacja geodezyjna
instalacji kanalizacji sanitarnej

kpl. 1,000000 3 500,00 3 500,000

Razem koszty bezpośrednie 3 500,00
0

3 500,00

Razem pozycja 3 675,00
0

1,000 3 675,00

Cena jednostkowa 3 675,00

Razem dział: Obsługa geodezyjna 3 675,00

Razem dział: Kanalizacja sanitarna 137 680,73

Kosztorys netto 302 603,06

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału
Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszc

zone
Robociz

na
Materiały Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

1 Kanalizacja
deszczowa

0,00 26 
877,26

91 
214,88

10 
097,24

4 560,89 25 
885,29

6 286,77 164 922,33 44,31%

1.1 Roboty pomiarowe 0,00 96,60 3,42 5,18 0,17 71,24 17,30 193,91 0,05%

1.2 Roboty rozbiórkowe 0,00 969,87 539,44 501,17 26,97 1 029,74 250,07 3 317,26 0,89%

1.3 Roboty ziemne 0,00 20 
453,94

32 
346,97

5 370,23 1 617,40 18 
079,46

4 391,03 82 259,03 22,10%

1.4 Zabezpieczenie
istniejącej
infrastruktury

0,00 484,50 766,47 186,30 38,33 469,54 114,03 2 059,17 0,55%

1.5 Roboty demontażowe 0,00 463,25 0,00 226,01 0,00 482,46 117,16 1 288,88 0,35%

1.6 Roboty montażowe 0,00 4 020,65 45 
746,55

3 331,18 2 287,33 5 146,77 1 250,00 61 782,48 16,60%

1.7 Roboty
odtworzeniowe

0,00 388,45 9 312,03 477,17 465,69 606,08 147,18 11 396,60 3,06%

1.8 Obsługa geodezyjna 0,00 0,00 2 500,00 0,00 125,00 0,00 0,00 2 625,00 0,71%

2 Kanalizacja sanitarna 0,00 17 
679,98

80 
150,57

10 
941,08

4 007,72 20 
035,56

4 865,82 137 680,73 36,99%

2.1 Roboty pomiarowe 0,00 71,40 2,52 3,83 0,13 52,65 12,79 143,32 0,04%

2.2 Roboty rozbiórkowe 0,00 1 333,52 540,32 428,13 27,02 1 233,07 299,43 3 861,49 1,04%

2.3 Roboty ziemne 0,00 9 957,01 26 
454,61

3 291,13 1 322,82 9 274,44 2 252,36 52 552,37 14,12%

2.4 Zabezpieczenie
istniejącej
infrastruktury

0,00 161,50 255,49 62,10 12,77 156,52 38,01 686,39 0,18%

2.5 Roboty demontażowe 0,00 548,71 0,00 252,28 0,00 560,84 136,21 1 498,04 0,40%

2.6 Roboty montażowe 0,00 4 520,95 41 
376,04

6 328,36 2 068,85 7 594,39 1 844,45 63 733,04 17,12%

2.7 Roboty
odtworzeniowe

0,00 1 086,89 8 021,59 575,25 401,13 1 163,65 282,57 11 531,08 3,10%

2.8 Obsługa geodezyjna 0,00 0,00 3 500,00 0,00 175,00 0,00 0,00 3 675,00 0,99%

Kosztorys netto 0,00 44 
557,24

171 
365,45

21 
038,32

8 568,61 45 
920,85

11 
152,59

302 603,06 81,30%

VAT 23% 0,00 69 598,70 18,70%

Kosztorys brutto 0,00 372 201,76 100,00%

Słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jeden i 76/100 zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 1 782,2782 25,00 44 557,24

RAZEM 44 557,24

Słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem i 24/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 koparka 0.25 m3 m-g 4,7467 90,00 427,20

2 koparka 0.60 m3 m-g 10,6696 90,00 960,26

3 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7,1925 90,00 647,45

4 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3640 125,00 45,57

5 zrywarka przyczepna m-g 0,7210 21,00 15,13

6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5,3830 75,00 403,83

7 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,8820 110,00 97,02

8 zagęszczarka wibracyjna m-g 24,3476 50,00 1 217,39

9 ubijak spalinowy 200 kg m-g 67,6570 40,00 2 706,28

10 żuraw samochodowy m-g 29,0900 120,00 3 490,80

11 żuraw gąsienicowy boczny m-g 0,8800 90,00 79,20

12 wciągarka ręczna 3-5 t m-g 10,9800 12,00 131,76

13 środek transportowy m-g 10,2824 50,00 514,12

14 zestaw dłużycowy m-g 0,0400 35,00 1,40

15 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 3,4324 50,00 171,63

16 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 70,0019 50,00 3 500,09

17 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 4,9200 60,00 295,20

18 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 38,5606 60,00 2 313,63

19 wibrator powierzchniowy m-g 5,1025 45,00 229,61

20 kocioł do podgrzewania asfaltu m-g 12,4800 21,00 262,08

21 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,8820 290,00 255,78

22 prościarka do rur PE m-g 0,1313 12,00 1,58

23 spawarka spalinowa m-g 0,6100 35,00 21,35

24 piła do cięcia kostki m-g 0,9813 21,00 20,61

25 sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 13,9230 50,00 696,15

26 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 1,2000 255,00 306,00

27 wiertnica o mocy ponad 3 kW lub hydrauliczna m-g 6,9600 320,00 2 227,20

RAZEM 21 038,32

Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści osiem i 32/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 pale szalunkowe stalowe t 0,5593 0,0000 0,5593 4 500,00 2 516,83

2 klamry ciesielskie kg 117,5976 0,0000 117,5976 21,00 2 469,55

3 taśma lokalizacyjna niebieska
(oszerokości 20 cm) z wtopioną
wkładką metalową

m 120,3800 0,0000 120,3800 3,00 361,14

4 miał kamienny t 1,0010 0,0000 1,0010 90,00 90,09

5 tłuczeń kamienny niesortowany t 34,1530 0,0000 34,1530 90,00 3 073,77

6 piasek zwykły m3 104,4870 0,0000 104,4870 50,00 5 224,35

7 pospółka - kruszywo nienormowane m3 0,4000 0,0000 0,4000 50,00 20,00

8 keramzyt impregnowany m3 10,5239 0,0000 10,5239 165,00 1 736,44

9 cement portlandzki zwykły bez
dodatków 35

t 0,0033 0,0000 0,0033 450,00 1,49

10 mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowa częściowo zamknięta

t 6,9650 0,0000 6,9650 1 100,00 7 661,51

11 mieszanka mineralno-asfaltowa
grysowa zamknięta

t 5,3550 0,0000 5,3550 1 100,00 5 890,51

12 kostka brukowa 8 cm szara m2 8,0463 0,0000 8,0463 40,00 321,85

13 krawężniki drogowe betonowe 12x25
cm

m 3,3660 0,0000 3,3660 28,00 94,24

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
14 roztwór asfaltowy do gruntowania i

izolacji ABIZOL R
kg 32,8400 0,0000 32,8400 5,00 164,20

15 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 60,1600 0,0000 60,1600 5,00 300,80

16 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B 7,5

m3 1,8400 0,0000 1,8400 245,00 450,80

17 mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B-10

m3 3,7600 0,0000 3,7600 255,00 958,80

18 zaprawa cementowa M 7 m3 0,7771 0,0000 0,7771 210,00 163,19

19 deski iglaste obrzynane nasycone 28
-45 mm kl.III

m3 0,4200 0,0000 0,4200 1 100,00 462,00

20 bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm kl.III

m3 0,5726 0,0000 0,5726 1 300,00 744,35

21 krawędziaki iglaste nasycone kl.II
16x16cm

m3 0,0800 0,0000 0,0800 1 300,00 104,00

22 drewno iglaste, okrągłe nasycone na
stemple

m3 2,8711 0,0000 2,8711 900,00 2 583,96

23 woda z rurociągu m3 26,0895 0,0000 26,0895 6,00 156,54

24 drewno na stemple budowlane śr.12-
14cm

m3 0,8400 0,0000 0,8400 650,00 546,00

25 słupki drewniane iglaste śr. 70 mm
dla dróg i wałów

m3 0,0132 0,0000 0,0132 450,00 5,94

26 rury stalowe ze szwem przewodowe
gwintowane ocynkowane o śr.
nominalnej 50 mm

m 21,0000 0,0000 21,0000 75,00 1 575,00

27 Rury ochronne (osłonowe) stalowe o
śr.nom.100 mm

m 1,0150 0,0000 1,0150 90,00 91,35

28 kręgi betonowe wys.500 mm o śr.
1000 mm

szt. 44,0000 0,0000 44,0000 380,00 16 720,00

29 pierścienie odciążające żelbetowe o
śr. 1330/1730 mm

szt. 8,0000 0,0000 8,0000 650,00 5 200,00

30 pokrywy nastudzienne żelbetowe o
śr. 1200/600 mm

szt. 8,0000 0,0000 8,0000 650,00 5 200,00

31 rury z PVC-U SN12 SDR34
łączonych na wcisk o śr.zewn.
160x5,2 mm

m 24,4800 0,0000 24,4800 175,00 4 284,00

32 rury z PVC-U SN12 SDR30
łączonych na wcisk o śr.zewn.
200x6,5 mm

m 45,6144 0,0000 45,6144 255,00 11 631,67

33 rury z PVC-U SN12 SDR34
łączonych na wcisk o śr.zewn.
250x8,1 mm

m 50,8266 0,0000 50,8266 320,00 16 264,51

34 rury do wody z PE-HD 100 SDR17
PN10 śr.40x2,4 mm

m 3,1518 0,0000 3,1518 18,00 56,73

35 Kolana kanalizacyjne z PVC-U o
śr.zewn.160 mm 87st.

szt. 3,0000 0,0000 3,0000 35,00 105,00

36 Kolana kanalizacyjne z PVC-U o
śr.zewn.200 mm 87st.

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 52,00 52,00

37 Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o
śr.zewn.200x200 mm 87st.

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 160,00 160,00

38 Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o
śr.zewn.250x160 mm 45st.

szt. 2,0000 0,0000 2,0000 210,00 420,00

39 Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o
śr.zewn.250x160 mm 87st.

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 210,00 210,00

40 Rury ochronne (osłonowe) z PVC o
śr. 315 mm

m 3,0600 0,0000 3,0600 450,00 1 377,00

41 Rury ochronne 2-dzielne z tworzywa
sztucznego, np. typ AROT A 110 PS
lub równoważny

m 12,4800 0,0000 12,4800 65,00 811,20

42 właz kanałowy typu ciężkiego szt. 8,0000 0,0000 8,0000 650,00 5 200,00

43 pokrywa żeliwna szt. 2,0000 0,0000 2,0000 700,00 1 400,00

44 stopnie włazowe żeliwne szt. 70,8000 0,0000 70,8000 32,00 2 265,60

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
45 Rewizje kanalizacyjne z rusztem o

śr. 150 mm
szt. 3,0000 0,0000 3,0000 210,00 630,00

46 trzon studzienki rura karbowana o śr.
425 mm

m 3,8500 0,0000 3,8500 210,00 808,50

47 rura teleskopowa o śr. 425 mm szt. 2,0000 0,0000 2,0000 230,00 460,00

48 kineta studzienki z PE o śr. 425 mm szt. 2,0000 0,0000 2,0000 1 100,00 2 200,00

49 uszczelka o śr. 425 mm szt. 4,0000 0,0000 4,0000 65,00 260,00

50 Przejście szczelne dla rur HDPE o
śr.zewn.40 mm

szt 1,0000 0,0000 1,0000 145,00 145,00

51 Tuleje ochronne z PVC-U o
śr.zewn.200 mm

szt 9,0000 0,0000 9,0000 120,00 1 080,00

52 Tuleje ochronne z PVC-U o
śr.zewn.250 mm

szt 16,0000 0,0000 16,0000 135,00 2 160,00

53 śruby stalowe dokładne M-16 z
podkładkami i nakrętkami

kg 3,0800 0,0000 3,0800 21,00 64,68

54 uszczelki gumowe płaskie szt 14,0000 0,0000 14,0000 4,00 56,00

55 dźwigary i podwieszenia kpl. 0,2000 0,0000 0,2000 150,00 30,00

56 wiertło diamentowe szt. 0,2060 0,0000 0,2060 350,00 72,12

57 Inwentaryzacja geodezyjna instalacji
kanalizacji sanitarnej

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 3 500,00 3 500,00

58 Inwentaryzacja geodezyjna
przyłącza kanalizacji deszczowej

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 2 500,00 2 500,00

59 Koszty składowania gruzu na
wysypisku

m3 4,9080 0,0000 4,9080 220,00 1 079,76

60 Koszty składowania ziemi na
wysypisku

m3 124,1670 0,0000 124,1670 350,00 43 458,45

61 Manszeta uszczelniająca np. typ N
200/300

szt 6,0000 0,0000 6,0000 220,00 1 320,00

62 Manszeta uszczelniająca np. typ N
40/100

szt 2,0000 0,0000 2,0000 65,00 130,00

63 materiały pomocnicze zł 0,0000 2 284,4745 2 284,53

RAZEM 171 365,45

Słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć i 45/100 zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7930  Użytkownik: PBO Sp. z o.o.
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	Obmiar:przedmiar =  = poz.8 = 2,452 m3
	RMSO:
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Koszty składowania gruzu na wysypisku
	Obmiar:przedmiar =  = poz.8 = 2,452 m3
	RMSO:
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Koszty składowania gruzu na wysypisku
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>poz.31*1,05*0,2 <objętość gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod rurociąg PCV 250></edit> <edit>10,464</edit>
	Obmiar:<edit>poz.32*0,9*0,2 <objętość gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod rurociąg PCV 160></edit> <edit>2,790</edit>
	Obmiar:<edit>poz.31*1,05*0,55 <objętość gruntu do odwozu - obsypka i zasypka piaskowa rurociągu PCV 250 wraz z rurą></edit> <edit>28,777</edit>
	Obmiar:<edit>poz.32*0,9*0,46 <objętość gruntu do odwozu - obsypka i zasypka piaskowa rurociągu PCV 160 wraz z rurą></edit> <edit>6,417</edit>
	Obmiar:<edit>1,2*1,2*(3,30+3,21+3,42+3,44)*3,14/4 <objętość gruntu do odwozu - objętość studni></edit> <edit>15,113</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*0,2*4 <objętość gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod studnie></edit> <edit>3,872</edit>
	Obmiar:RAZEM = 67,433 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:koparka 0.60 m3
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

Krotność = 4
	Obmiar:przedmiar =  = poz.11 = 67,433 m3
	RMSO:
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,029 * 4
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - POD RUROCIĄGI - 90 % wykopów
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>(5,05-1,1)*(3,30+3,23)/2*1,05*90% <odcinek D4-R3></edit> <edit>12,187</edit>
	Obmiar:<edit>(1,65-1,1)*(3,23+3,21)/2*1,05*90% <odcinek R3-D3></edit> <edit>1,674</edit>
	Obmiar:<edit>(21,33-1,1)*(3,21+3,32)/2*1,05*90% <odcinek D3-R2></edit> <edit>62,418</edit>
	Obmiar:<edit>(17,36-1,1)*(3,32+3,42)/2*1,05*90% <odcinek R2-D2></edit> <edit>51,782</edit>
	Obmiar:<edit>(5,47-1,1)*(3,42+3,43)/2*1,05*90% <odcinek D2-R1></edit> <edit>14,144</edit>
	Obmiar:<edit>(2,97-1,1)*(3,43+3,44)/2*1,05*90% <odcinek R1-D1></edit> <edit>6,070</edit>
	Obmiar:<edit>4,9*(3,43+3,20)/2*0,9*90% <odcinek R1-Rs1></edit> <edit>13,157</edit>
	Obmiar:<edit>6,7*(3,32+3,0)/2*0,9*90% <odcinek R2-Rs2></edit> <edit>17,149</edit>
	Obmiar:<edit>3,9*(3,23+2,9)/2*0,9*90% <odcinek R3-Rs3></edit> <edit>9,682</edit>
	Obmiar:<edit>-poz.31*1,05*0,2 <objętość gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod rurociąg PCV 250></edit> <edit>-10,464</edit>
	Obmiar:<edit>-poz.32*0,9*0,2 <objętość gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod rurociąg PCV 160></edit> <edit>-2,790</edit>
	Obmiar:<edit>-poz.31*1,05*0,55 <objętość gruntu do odwozu - obsypka i zasypka piaskowa rurociągu PCV 250 wraz z rurą></edit> <edit>-28,777</edit>
	Obmiar:<edit>-poz.32*0,9*0,46 <objętość gruntu do odwozu - obsypka i zasypka piaskowa rurociągu PCV 160 wraz z rurą></edit> <edit>-6,417</edit>
	Obmiar:RAZEM = 139,815 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:koparka 0.60 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - POD STUDNIE - 90 % wykopów
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*3,50*90% <studnia D4></edit> <edit>15,246</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*3,41*90% <studnia D3></edit> <edit>14,854</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*3,62*90% <studnia D2></edit> <edit>15,769</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*3,64*90% <studnia D1></edit> <edit>15,856</edit>
	Obmiar:<edit>-1,2*1,2*(3,30+3,21+3,42+3,44)*3,14/4 <objętość gruntu do odwozu - objętość studni></edit> <edit>-15,113</edit>
	Obmiar:<edit>-2,2*2,2*0,2*4 <objętość gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod studnie></edit> <edit>-3,872</edit>
	Obmiar:RAZEM = 42,740 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:koparka 0.25 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - POD RUROCIĄGI - 10 % wykopów
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>(5,05-1,1)*(3,30+3,23)/2*1,05*10% <odcinek D4-R3></edit> <edit>1,354</edit>
	Obmiar:<edit>(1,65-1,1)*(3,23+3,21)/2*1,05*10% <odcinek R3-D3></edit> <edit>0,186</edit>
	Obmiar:<edit>(21,33-1,1)*(3,21+3,32)/2*1,05*10% <odcinek D3-R2></edit> <edit>6,935</edit>
	Obmiar:<edit>(17,36-1,1)*(3,32+3,42)/2*1,05*10% <odcinek R2-D2></edit> <edit>5,754</edit>
	Obmiar:<edit>(5,47-1,1)*(3,42+3,43)/2*1,05*10% <odcinek D2-R1></edit> <edit>1,572</edit>
	Obmiar:<edit>(2,97-1,1)*(3,43+3,44)/2*1,05*10% <odcinek R1-D1></edit> <edit>0,674</edit>
	Obmiar:<edit>4,9*(3,43+3,20)/2*0,9*10% <odcinek R1-Rs1></edit> <edit>1,462</edit>
	Obmiar:<edit>6,7*(3,32+3,00)/2*0,9*10% <odcinek R2-Rs2></edit> <edit>1,905</edit>
	Obmiar:<edit>3,9*(3,23+2,90)/2*0,9*10% <odcinek R3-Rs3></edit> <edit>1,076</edit>
	Obmiar:RAZEM = 20,918 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - POD STUDNIĘ - 10 % wykopów
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*1,50*10% <studnia D4></edit> <edit>0,726</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*1,50*10% <studnia D3></edit> <edit>0,726</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*1,50*10% <studnia D2></edit> <edit>0,726</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*1,50*10% <studnia D1></edit> <edit>0,726</edit>
	Obmiar:RAZEM = 2,904 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości - POD STUDNIĘ - 10 % wykopów
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*(3,50-1,50)*10% <studnia D4></edit> <edit>0,968</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*(3,41-1,50)*10% <studnia D3></edit> <edit>0,924</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*(3,62-1,50)*10% <studnia D2></edit> <edit>1,026</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*(3,64-1,50)*10% <studnia D1></edit> <edit>1,036</edit>
	Obmiar:RAZEM = 3,954 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podsypka piaskowa o gr. 20 cm - POD RUROCIĄGI
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>poz.31*1,05*0,2 <podsypka piaskowa pod rurociąg PCV 250></edit> <edit>10,464</edit>
	Obmiar:<edit>poz.32*0,9*0,2 <podsypka piaskowa pod rurociąg PCV 160></edit> <edit>2,790</edit>
	Obmiar:RAZEM = 13,254 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:piasek zwykły
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:zagęszczarka wibracyjna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podsypka piaskowa o gr. 20 cm - POD STUDNIE
	Obmiar:przedmiar =  = 2,2 * 2,2 * 0,2 * 4 <podsypka piaskowa pod studnie> = 3,872 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:piasek zwykły
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:zagęszczarka wibracyjna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsypka i zasypka piaskowa o gr. 30 cm ponad wierzch rury - NA RUROCIĄGI
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>poz.31*1,05*0,55 <obsypka i zasypka piaskowa rurociągu PCV 250></edit> <edit>28,777</edit>
	Obmiar:<edit>poz.32*0,9*0,46 <obsypka i zasypka piaskowa rurociągu PCV 160></edit> <edit>6,417</edit>
	Obmiar:<edit>-(0,25*0,25*poz.31+0,16*0,16*poz.32)*3,14/4 <objętość rur></edit> <edit>-2,756</edit>
	Obmiar:RAZEM = 32,438 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:piasek zwykły
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>(5,05-1,1)*(3,30+3,23)/2*2 <odcinek D4-R3></edit> <edit>25,794</edit>
	Obmiar:<edit>(1,65-1,1)*(3,23+3,21)/2*2 <odcinek R3-D3></edit> <edit>3,542</edit>
	Obmiar:<edit>(21,33-1,1)*(3,21+3,32)/2*2 <odcinek D3-R2></edit> <edit>132,102</edit>
	Obmiar:<edit>(17,36-1,1)*(3,32+3,42)/2*2 <odcinek R2-D2></edit> <edit>109,592</edit>
	Obmiar:<edit>(5,47-1,1)*(3,42+3,43)/2*2 <odcinek D2-R1></edit> <edit>29,935</edit>
	Obmiar:<edit>(2,97-1,1)*(3,43+3,44)/2*2 <odcinek R1-D1></edit> <edit>12,847</edit>
	Obmiar:<edit>4,9*(3,43+3,20)/2*2 <odcinek R1-Rs1></edit> <edit>32,487</edit>
	Obmiar:<edit>6,7*(3,32+3,00)/2*2 <odcinek R2-Rs2></edit> <edit>42,344</edit>
	Obmiar:<edit>3,9*(3,23+2,90)/2*2 <odcinek R3-Rs3></edit> <edit>23,907</edit>
	Obmiar:RAZEM = 412,550 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:pale szalunkowe stalowe
	RMSO:bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III
	RMSO:drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
	RMSO:klamry ciesielskie
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o głębokości do 6.0 m - dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości ponad 1 m w gruncie kat. I-IV
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>(5,05-1,1)*(3,30+3,23)/2*2 <odcinek D4-R3></edit> <edit>25,794</edit>
	Obmiar:<edit>(1,65-1,1)*(3,23+3,21)/2*2 <odcinek R3-D3></edit> <edit>3,542</edit>
	Obmiar:<edit>(21,33-1,1)*(3,21+3,32)/2*2 <odcinek D3-R2></edit> <edit>132,102</edit>
	Obmiar:<edit>(17,36-1,1)*(3,32+3,42)/2*2 <odcinek R2-D2></edit> <edit>109,592</edit>
	Obmiar:<edit>(5,47-1,1)*(3,42+3,43)/2*2 <odcinek D2-R1></edit> <edit>29,935</edit>
	Obmiar:<edit>(2,97-1,1)*(3,43+3,44)/2*2 <odcinek R1-D1></edit> <edit>12,847</edit>
	Obmiar:RAZEM = 313,812 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:pale szalunkowe stalowe
	RMSO:bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III
	RMSO:drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
	RMSO:klamry ciesielskie
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>2,2*4*3,50 <studnia D4></edit> <edit>30,800</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*4*3,41 <studnia D3></edit> <edit>30,008</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*4*3,62 <studnia D2></edit> <edit>31,856</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*4*3,64 <studnia D1></edit> <edit>32,032</edit>
	Obmiar:RAZEM = 124,696 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
	RMSO:pale szalunkowe stalowe
	RMSO:klamry ciesielskie
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.10)
	Obmiar:przedmiar =  = poz.13 + poz.14 + poz.15 + poz.16 + poz.17 = 210,331 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,227 * 1,70
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:ubijak spalinowy 200 kg

0,138 * 1,70
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0132 * 1,70
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Koszty składowania ziemi na wysypisku
	Obmiar:przedmiar =  = poz.11 = 67,433 m3
	RMSO:
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Koszty składowania ziemi na wysypisku
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury
	Pozycja:Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 kpl.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:dźwigary i podwieszenia
	RMSO:śruby stalowe dokładne M-16 z podkładkami i nakrętkami
	RMSO:krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar:przedmiar =  = poz.26 = 3,000 kpl.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury ochronne 2-dzielne z tworzywa sztucznego, np. typ AROT A 110 PS lub równoważny
	Obmiar:przedmiar =  = 3,0 * poz.26 = 9,000 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Rury ochronne 2-dzielne z tworzywa sztucznego, np. typ AROT A 110 PS lub równoważny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	RMSO:żuraw samochodowy
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja:Demontaż rurociągu z PVC o śr. zew. 200 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 17,900 szt.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż studni rewizyjnej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t
	RMSO:wciągarka ręczna 3-5 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja:Kanały z rur PVC SN12, SDR30 łączonych na wcisk o śr.zewn.250x8,1 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 5,05 + 1,65 + 21,33 + 17,36 + 5,47 + 2,97 - (0,5 * 8) = 49,830 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:rury z PVC-U SN12 SDR34 łączonych na wcisk o śr.zewn. 250x8,1 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kanały z rur PVC SN12, SDR30 łączonych na wcisk o śr.zewn.160x5,2 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 3,9 + 6,7 + 4,9 = 15,500 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:rury z PVC-U SN12 SDR34 łączonych na wcisk o śr.zewn. 160x5,2 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o śr.zewn.250x160 mm 45st.
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o śr.zewn.250x160 mm 45st.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o śr.zewn.250x160 mm 87st.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o śr.zewn.250x160 mm 87st.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kolana kanalizacyjne z PVC-U SN8 o śr.zewn.160 mm 87st. - podejścia do rur spustowych
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kolana kanalizacyjne z PVC-U o śr.zewn.160 mm 87st.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kanały z rur PVC SN12, SDR30 łączonych na wcisk o śr.zewn.160x5,2 mm - odcinki pionowe do rur spustowych
	Obmiar:przedmiar =  = 3 + 2,8 + 2,7 = 8,500 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:rury z PVC-U SN12 SDR34 łączonych na wcisk o śr.zewn. 160x5,2 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rewizje kanalizacyjne z rusztem o śr. 150 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Rewizje kanalizacyjne z rusztem o śr. 150 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - studnia ozn. D1 o głęb. 3,44 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 stud.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10
	RMSO:zaprawa cementowa M 7
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
	RMSO:roztwór asfaltowy 'Abizol P'
	RMSO:stopnie włazowe żeliwne
	RMSO:właz kanałowy typu ciężkiego
	RMSO:pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200/600 mm
	RMSO:pierścienie odciążające żelbetowe o śr. 1330/1730 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	RMSO:żuraw samochodowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 [0.5 m] stud.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm
	RMSO:zaprawa cementowa M 7
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
	RMSO:roztwór asfaltowy 'Abizol P'
	RMSO:stopnie włazowe żeliwne
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	RMSO:żuraw samochodowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - studnia ozn. D2 o głęb. 3,42 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 stud.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10
	RMSO:zaprawa cementowa M 7
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
	RMSO:roztwór asfaltowy 'Abizol P'
	RMSO:stopnie włazowe żeliwne
	RMSO:właz kanałowy typu ciężkiego
	RMSO:pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200/600 mm
	RMSO:pierścienie odciążające żelbetowe o śr. 1330/1730 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	RMSO:żuraw samochodowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - studnia ozn. D3 o głęb. 3,21 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 stud.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10
	RMSO:zaprawa cementowa M 7
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
	RMSO:roztwór asfaltowy 'Abizol P'
	RMSO:stopnie włazowe żeliwne
	RMSO:właz kanałowy typu ciężkiego
	RMSO:pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200/600 mm
	RMSO:pierścienie odciążające żelbetowe o śr. 1330/1730 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	RMSO:żuraw samochodowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - studnia ozn. D4 o głęb. 3,30 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 stud.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10
	RMSO:zaprawa cementowa M 7
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
	RMSO:roztwór asfaltowy 'Abizol P'
	RMSO:stopnie włazowe żeliwne
	RMSO:właz kanałowy typu ciężkiego
	RMSO:pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200/600 mm
	RMSO:pierścienie odciążające żelbetowe o śr. 1330/1730 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	RMSO:żuraw samochodowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tuleje ochronne z PVC-U o śr.zewn.250 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Tuleje ochronne z PVC-U o śr.zewn.250 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 odc. -1 prób.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III
	RMSO:drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
	RMSO:uszczelki gumowe płaskie
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 odc. -1 prób.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III
	RMSO:drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
	RMSO:uszczelki gumowe płaskie
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Oznakowanie trasy rurociągu kanalizacyjnego ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjną z tworzywa sztucznego
	Obmiar:przedmiar =  = 5,05 + 1,65 + 21,33 + 17,36 + 5,47 + 2,97 + 3,9 + 6,7 + 4,9 = 69,330 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,0079 * 0,955
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:taśma lokalizacyjna niebieska (oszerokości 20 cm) z wtopioną wkładką metalową
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty odtworzeniowe
	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - 90% materiału z odzysku
	Obmiar:przedmiar =  = poz.2 = 6,000 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kostka brukowa 8 cm szara

1,025*0,2
	RMSO:piasek zwykły
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wibrator powierzchniowy
	RMSO:piła do cięcia kostki
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce piaskowej - 80% materiału z odzysku
	Obmiar:przedmiar =  = poz.3 = 12,000 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm

1,02*0,2
	RMSO:piasek zwykły
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = poz.4 = 38,300 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:tłuczeń kamienny niesortowany
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar:przedmiar =  = poz.4 = 38,300 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:tłuczeń kamienny niesortowany
	RMSO:miał kamienny
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar:przedmiar =  = poz.6 = 38,300 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
	RMSO:walec statyczny samojezdny 15 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	Obmiar:przedmiar =  = poz.6 = 38,300 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
	RMSO:walec statyczny samojezdny 15 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Obsługa geodezyjna
	Pozycja:Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza kanalizacji deszczowej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza kanalizacji deszczowej
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Kanalizacja sanitarna
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym
	Obmiar:przedmiar =  = (5,29 + 1,7 + 3,25 + 7,41 + 11,88 + 14,94 + 3,28 + 3,3) / 1000 = 0,051 km
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 80% materiału do odzysku
	Obmiar:przedmiar =  = 2,5 * 2,5 + 2,0 * 13,5 = 33,250 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej - 80% materiału do odzysku
	Obmiar:przedmiar =  = 2,0 + 2,5 = 4,500 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 2,5 * 2,5 * 2 + 2,0 * 2,0 + 2,0 * (5,0 + 2,6) = 31,700 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
	RMSO:zrywarka przyczepna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości - za dalsze 8 cm

Krotność = 8
	Obmiar:przedmiar =  = poz.60 = 31,700 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,0141 * 8
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0003 * 8
	RMSO:zrywarka przyczepna

0,0003 * 8
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	Obmiar:przedmiar =  = poz.60 = 31,700 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości - za dalsze 4 cm

Krotność = 4
	Obmiar:przedmiar =  = poz.60 = 31,700 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,0437 * 4
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,0185 * 4
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = (0,08 * poz.58 + 0,2 * 0,12 * poz.59 + 0,15 * poz.60 + 0,08 * poz.61 + 0,03 * poz.62 + 0,04 * poz.63) * 0,2 = 2,456 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - dalsze 4 km
	Obmiar:przedmiar =  = poz.64 = 2,456 m3
	RMSO:
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Koszty składowania gruzu na wysypisku
	Obmiar:przedmiar =  = poz.64 = 2,456 m3
	RMSO:
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Koszty składowania gruzu na wysypisku
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>poz.31*1,0*0,2 <objętość gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod rurociąg PCV 200></edit> <edit>9,966</edit>
	Obmiar:<edit>poz.32*0,9*0,2 <objętość gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod rurociąg HDPE 40></edit> <edit>2,790</edit>
	Obmiar:<edit>(poz.31-14,14)*1,0*0,5 <objętość gruntu do odwozu - obsypka i zasypka piaskowa rurociągu PCV 200 wraz z rurą></edit> <edit>17,845</edit>
	Obmiar:<edit>14,14*1,0*0,4 <objętość gruntu do odwozu - obsypka i zasypka keramzytowa rurociągu PCV 200 wraz z rurą></edit> <edit>5,656</edit>
	Obmiar:<edit>poz.32*0,9*0,24 <objętość gruntu do odwozu - obsypka i zasypka keramzytowa rurociągu HDPE 40 wraz z rurą></edit> <edit>3,348</edit>
	Obmiar:<edit>(1,2*1,2*(3,08+3,11+3,22+1,08)+0,425*0,425*(1,20+2,94))*3,14/4 <objętość gruntu do odwozu - objętość studni></edit> <edit>12,445</edit>
	Obmiar:<edit>(2,2*2,2*4+1,425*1,425*2)*0,2 <objętość gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod studnie></edit> <edit>4,684</edit>
	Obmiar:RAZEM = 56,734 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:koparka 0.60 m3
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

Krotność = 4
	Obmiar:przedmiar =  = poz.67 = 56,734 m3
	RMSO:
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,029 * 4
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - POD RUROCIĄGI - 90 % wykopów
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>(5,29-1,82)*(3,22+3,14)/2*1,0*90% <odcinek S4-S3></edit> <edit>9,931</edit>
	Obmiar:<edit>(1,70-1,82)*(3,14+3,11)/2*1,0*90% <odcinek S3-S2></edit> <edit>-0,338</edit>
	Obmiar:<edit>(3,25-1,30)*2,60*1,0*90% <odcinek S2-B1></edit> <edit>4,563</edit>
	Obmiar:<edit>(7,41-1,82)*(1,40+3,08)/2*1,0*90% <odcinek S0-S1></edit> <edit>11,269</edit>
	Obmiar:<edit>(11,88-2,20)*(3,08+3,06)/2*1,0*90% <odcinek S1-S2></edit> <edit>26,746</edit>
	Obmiar:<edit>(14,94-1,30)*(1,08+0,91)/2*1,0*90% <odcinek S5-B></edit> <edit>12,215</edit>
	Obmiar:<edit>(3,28-1,30)*2,5*1,0*90% <odcinek S1-B1></edit> <edit>4,455</edit>
	Obmiar:<edit>(3,30-0,91)*1,4*0,9*90% <odcinek S0-B1></edit> <edit>2,710</edit>
	Obmiar:<edit>-poz.31*1,0*0,2 <objętość gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod rurociąg PCV 200></edit> <edit>-9,966</edit>
	Obmiar:<edit>-poz.32*0,9*0,2 <objętość gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod rurociąg HDPE 40></edit> <edit>-2,790</edit>
	Obmiar:<edit>-(poz.31-14,14)*1,0*0,5 <objętość gruntu do odwozu - obsypka i zasypka piaskowa rurociągu PCV 200 wraz z rurą></edit> <edit>-17,845</edit>
	Obmiar:<edit>-14,14*1,0*0,4 <objętość gruntu do odwozu - obsypka i zasypka keramzytowa rurociągu PCV 200 wraz z rurą></edit> <edit>-5,656</edit>
	Obmiar:<edit>-poz.32*0,9*0,24 <objętość gruntu do odwozu - obsypka i zasypka keramzytowa rurociągu HDPE 40 wraz z rurą></edit> <edit>-3,348</edit>
	Obmiar:RAZEM = 31,946 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:koparka 0.60 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - POD STUDNIE - 90 % wykopów
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*3,28*90% <studnia S1></edit> <edit>14,288</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*3,31*90% <studnia S2></edit> <edit>14,418</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*3,42*90% <studnia S4></edit> <edit>14,898</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*1,28*90% <studnia S5></edit> <edit>5,576</edit>
	Obmiar:<edit>0,425*0,425*1,20*90% <studnia S0></edit> <edit>0,195</edit>
	Obmiar:<edit>0,425*0,425*2,94*90% <studnia S3></edit> <edit>0,478</edit>
	Obmiar:<edit>-(1,2*1,2*(3,08+3,11+3,22+1,08)+0,425*0,425*(1,20+2,94))*3,14/4 <objętość gruntu do odwozu - objętość studni></edit> <edit>-12,445</edit>
	Obmiar:<edit>-(2,2*2,2*4+1,425*1,425*2)*0,2 <objętość gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod studnie></edit> <edit>-4,684</edit>
	Obmiar:RAZEM = 32,724 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:koparka 0.25 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - POD RUROCIĄGI - 10 % wykopów
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>(5,29-1,82)*(3,22+3,14)/2*1,0*10% <odcinek S4-S3></edit> <edit>1,103</edit>
	Obmiar:<edit>(1,70-1,82)*(3,14+3,11)/2*1,0*10% <odcinek S3-S2></edit> <edit>-0,038</edit>
	Obmiar:<edit>(11,88-2,20)*(3,08+3,06)/2*1,0*10% <odcinek S1-S2></edit> <edit>2,972</edit>
	Obmiar:RAZEM = 4,037 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - POD RUROCIĄGI - 10 % wykopów
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>(3,25-1,30)*2,60*1,0*10% <odcinek S2-B1></edit> <edit>0,507</edit>
	Obmiar:<edit>(7,41-1,82)*(1,40+3,08)/2*1,0*10% <odcinek S0-S1></edit> <edit>1,252</edit>
	Obmiar:<edit>(3,28-1,30)*2,5*1,0*10% <odcinek S1-B1></edit> <edit>0,495</edit>
	Obmiar:RAZEM = 2,254 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - POD RUROCIĄGI - 10 % wykopów
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>(14,94-1,30)*(1,08+0,91)/2*1,0*10% <odcinek S5-B></edit> <edit>1,357</edit>
	Obmiar:<edit>(3,30-0,91)*1,4*0,9*10% <odcinek S0-B1></edit> <edit>0,301</edit>
	Obmiar:RAZEM = 1,658 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III - POD STUDNIE - 10 % wykopów
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*1,50*10% <studnia S1></edit> <edit>0,726</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*1,50*10% <studnia S2></edit> <edit>0,726</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*1,50*10% <studnia S4></edit> <edit>0,726</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*1,08*10% <studnia S5></edit> <edit>0,523</edit>
	Obmiar:<edit>0,425*0,425*1,20*10% <studnia S0></edit> <edit>0,022</edit>
	Obmiar:<edit>0,425*0,425*1,50*10% <studnia S3></edit> <edit>0,027</edit>
	Obmiar:RAZEM = 2,750 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości - POD STUDNIE - 10 % wykopów
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*(3,28-1,50)*10% <studnia S1></edit> <edit>0,862</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*(3,31-1,50)*10% <studnia S2></edit> <edit>0,876</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*2,2*(3,42-1,50)*10% <studnia S4></edit> <edit>0,929</edit>
	Obmiar:<edit>0,425*0,425*(2,94-1,50)*10% <studnia S3></edit> <edit>0,026</edit>
	Obmiar:RAZEM = 2,693 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podsypka piaskowa o gr. 20 cm - POD RUROCIĄGI
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>poz.31*1,0*0,2 <podsypka piaskowa pod rurociąg PCV 200></edit> <edit>9,966</edit>
	Obmiar:<edit>poz.32*0,9*0,2 <podsypka piaskowa pod rurociąg HDPE 40></edit> <edit>2,790</edit>
	Obmiar:RAZEM = 12,756 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:piasek zwykły
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:zagęszczarka wibracyjna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podsypka piaskowa o gr. 20 cm - POD STUDNIE
	Obmiar:przedmiar =  = (2,2 * 2,2 * 4 + 1,425 * 1,425 * 2) * 0,2  <podsypka piaskowa pod studnie> = 4,684 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:piasek zwykły
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:zagęszczarka wibracyjna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsypka i zasypka piaskowa o gr. 30 cm ponad wierzch rury
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>(poz.31-14,14)*1,0*0,5 <obsypka i zasypka piaskowa rurociągu PCV 200 wraz z rurą></edit> <edit>17,845</edit>
	Obmiar:<edit>-0,2*0,2*(poz.31-14,14)*3,14/4 <objętość rur></edit> <edit>-1,121</edit>
	Obmiar:RAZEM = 16,724 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:piasek zwykły
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje ciepłochronne z keramzytu luzem na gruncie z zagęszczeniem mechanicznym o gr. warstwy 20 cm
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>14,14*1,0 <obsypka i zasypka keramzytowa rurociągu PVC 200></edit> <edit>14,140</edit>
	Obmiar:<edit>poz.32*0,9 <obsypka i zasypka keramzytowa rurociągu HDPE 40></edit> <edit>13,950</edit>
	Obmiar:RAZEM = 28,090 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:keramzyt impregnowany
	RMSO:zaprawa cementowa M 7
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	RMSO:zagęszczarka wibracyjna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje ciepłochronne z keramzytu na gruncie - pogrubienie warstwy o 1 cm - dalsze 20 cm dla rur PVC 200

Krotność = 20
	Obmiar:przedmiar =  = 14,14 * 1,0  <obsypka i zasypka keramzytowa rurociągu PVC 200> = 14,140 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,04 * 20
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:keramzyt impregnowany

0,012 * 20
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,005 * 20
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje ciepłochronne z keramzytu na gruncie - pogrubienie warstwy o 1 cm - dalsze 4 cm dla rur HDPE 40

Krotność = 4
	Obmiar:przedmiar =  = poz.32 * 0,9  <obsypka i zasypka keramzytowa rurociągu HDPE 40> = 13,950 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,04 * 4
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:keramzyt impregnowany

0,012 * 4
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,005 * 4
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>(5,29-1,82)*(3,22+3,14)/2*2 <odcinek S4-S3></edit> <edit>22,069</edit>
	Obmiar:<edit>(1,70-1,82)*(3,14+3,11)/2*2 <odcinek S3-S2></edit> <edit>-0,750</edit>
	Obmiar:<edit>(11,88-2,20)*(3,08+3,06)/2*2 <odcinek S1-S2></edit> <edit>59,435</edit>
	Obmiar:RAZEM = 80,754 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:pale szalunkowe stalowe
	RMSO:bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III
	RMSO:drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
	RMSO:klamry ciesielskie
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>(3,25-1,30)*2,60*2 <odcinek S2-B1></edit> <edit>10,140</edit>
	Obmiar:<edit>(7,41-1,82)*(1,40+3,08)/2*2 <odcinek S0-S1></edit> <edit>25,043</edit>
	Obmiar:<edit>(14,94-1,30)*(1,08+0,91)/2*2 <odcinek S5-B></edit> <edit>27,144</edit>
	Obmiar:<edit>(3,28-1,30)*2,5*2 <odcinek S1-B1></edit> <edit>9,900</edit>
	Obmiar:<edit>(3,30-0,91)*1,4*2 <odcinek S0-B1></edit> <edit>6,692</edit>
	Obmiar:RAZEM = 78,919 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:pale szalunkowe stalowe
	RMSO:bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III
	RMSO:drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
	RMSO:klamry ciesielskie
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar:przedmiar = 
	Obmiar:<edit>2,2*4*3,28 <studnia S1></edit> <edit>28,864</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*4*3,31 <studnia S2></edit> <edit>29,128</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*4*3,42 <studnia S4></edit> <edit>30,096</edit>
	Obmiar:<edit>2,2*4*1,08 <studnia S5></edit> <edit>9,504</edit>
	Obmiar:<edit>0,425*4*1,20 <studnia S0></edit> <edit>2,040</edit>
	Obmiar:<edit>0,425*4*2,94 <studnia S3></edit> <edit>4,998</edit>
	Obmiar:RAZEM = 104,630 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
	RMSO:pale szalunkowe stalowe
	RMSO:klamry ciesielskie
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.10)
	Obmiar:przedmiar =  = poz.69 + poz.70 + poz.71 + poz.72 + poz.73 + poz.74 + poz.75 = 78,062 m3
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,227 * 1,70
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:ubijak spalinowy 200 kg

0,138 * 1,70
	RMSO:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0132 * 1,70
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Koszty składowania ziemi na wysypisku
	Obmiar:przedmiar =  = poz.67 = 56,734 m3
	RMSO:
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Koszty składowania ziemi na wysypisku
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury
	Pozycja:Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:dźwigary i podwieszenia
	RMSO:śruby stalowe dokładne M-16 z podkładkami i nakrętkami
	RMSO:krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar:przedmiar =  = poz.87 = 1,000 kpl.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury ochronne 2-dzielne z tworzywa sztucznego, np. typ AROT A 110 PS lub równoważny
	Obmiar:przedmiar =  = 3,0 * poz.87 = 3,000 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Rury ochronne 2-dzielne z tworzywa sztucznego, np. typ AROT A 110 PS lub równoważny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	RMSO:żuraw samochodowy
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja:Demontaż rurociągu z PVC o śr. zew. 250 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 38,800 szt.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż studni rewizyjnej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t
	RMSO:wciągarka ręczna 3-5 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja:Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 400 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - przejście przez ścianę budynku (wejście do budynku)
	Obmiar:przedmiar =  = 40 * 3 = 120,000 cm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:wiertło diamentowe
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wiertnica o mocy ponad 3 kW lub hydrauliczna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
	Obmiar:przedmiar =  = 40,000 cm
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:wiertło diamentowe
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wiertnica o mocy do 3 kW
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury ochronne (osłonowe) z PVC o śr. 315 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,0 * 3 = 3,000 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Rury ochronne (osłonowe) z PVC o śr. 315 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	RMSO:żuraw samochodowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury ochronne (osłonowe) stalowe o śr.nom.100 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Rury ochronne (osłonowe) stalowe o śr.nom.100 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw gąsienicowy boczny
	RMSO:spawarka spalinowa
	RMSO:zestaw dłużycowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Manszeta uszczelniająca np. typ N 200/300 - zamknięcie rury ochronnej na wejściu do budynku
	Obmiar:przedmiar =  = 2 * 3 = 6,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Manszeta uszczelniająca np. typ N 200/300
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t
	RMSO:kocioł do podgrzewania asfaltu
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Manszeta uszczelniająca np. typ N 40/100 - zamknięcie rury ochronnej na wejściu do budynku
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Manszeta uszczelniająca np. typ N 40/100
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t
	RMSO:kocioł do podgrzewania asfaltu
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kanały z rur PVC-U SN12 SDR30 łączonych na wcisk o śr.zewn.200x6,5 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 5,29 + 1,7 + 3,25 + 7,41 + 11,88 + 14,94 + 3,28 - (0,5 * 8 + 0,21 * 3) = 43,120 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:rury z PVC-U SN12 SDR30 łączonych na wcisk o śr.zewn. 200x6,5 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kanały z rur PVC-U SN12 SDR30 łączonych na wcisk o śr.zewn.200x6,5 mm - odcinek pionowy jako element stójki kaskady
	Obmiar:przedmiar =  = 1,600 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:rury z PVC-U SN12 SDR30 łączonych na wcisk o śr.zewn. 200x6,5 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o śr.zewn.200x200 mm 87st. - element stójki kaskady
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o śr.zewn.200x200 mm 87st.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kolana kanalizacyjne z PVC-U o śr.zewn.200 mm 87st. - element stójki kaskady
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kolana kanalizacyjne z PVC-U o śr.zewn.200 mm 87st.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rurociągi z rur polietylenowych do wody z PE-HD 100 SDR17 PN10 śr.40x2,4 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 3,3 - 0,21 = 3,090 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:rury do wody z PE-HD 100 SDR17 PN10 śr.40x2,4 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	RMSO:prościarka do rur PE
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - studnia ozn.S1 o głęb. 3,08 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 stud.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10
	RMSO:zaprawa cementowa M 7
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
	RMSO:roztwór asfaltowy 'Abizol P'
	RMSO:stopnie włazowe żeliwne
	RMSO:właz kanałowy typu ciężkiego
	RMSO:pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200/600 mm
	RMSO:pierścienie odciążające żelbetowe o śr. 1330/1730 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	RMSO:żuraw samochodowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 [0.5 m] stud.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm
	RMSO:zaprawa cementowa M 7
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
	RMSO:roztwór asfaltowy 'Abizol P'
	RMSO:stopnie włazowe żeliwne
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	RMSO:żuraw samochodowy
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = -3,000 [0.5 m] stud.

	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - studnia ozn. S2 o głęb. 3,11 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 stud.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10
	RMSO:zaprawa cementowa M 7
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
	RMSO:roztwór asfaltowy 'Abizol P'
	RMSO:stopnie włazowe żeliwne
	RMSO:właz kanałowy typu ciężkiego
	RMSO:pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200/600 mm
	RMSO:pierścienie odciążające żelbetowe o śr. 1330/1730 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	RMSO:żuraw samochodowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - studnia ozn. S4 o głęb. 3,22 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 stud.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10
	RMSO:zaprawa cementowa M 7
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
	RMSO:roztwór asfaltowy 'Abizol P'
	RMSO:stopnie włazowe żeliwne
	RMSO:właz kanałowy typu ciężkiego
	RMSO:pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200/600 mm
	RMSO:pierścienie odciążające żelbetowe o śr. 1330/1730 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	RMSO:żuraw samochodowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - studnia ozn. S5 o głęb. 1,08 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 stud.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5
	RMSO:mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10
	RMSO:zaprawa cementowa M 7
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
	RMSO:roztwór asfaltowy 'Abizol P'
	RMSO:stopnie włazowe żeliwne
	RMSO:właz kanałowy typu ciężkiego
	RMSO:pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200/600 mm
	RMSO:pierścienie odciążające żelbetowe o śr. 1330/1730 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	RMSO:żuraw samochodowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - studnia rozprężna S0 o głęb. 1,20 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kineta studzienki z PE o śr. 425 mm
	RMSO:uszczelka o śr. 425 mm
	RMSO:trzon studzienki rura karbowana o śr. 425 mm
	RMSO:rura teleskopowa o śr. 425 mm
	RMSO:pokrywa żeliwna
	RMSO:pospółka - kruszywo nienormowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - studnia S3 o głęb. 2,94 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kineta studzienki z PE o śr. 425 mm
	RMSO:uszczelka o śr. 425 mm
	RMSO:trzon studzienki rura karbowana o śr. 425 mm
	RMSO:rura teleskopowa o śr. 425 mm
	RMSO:pokrywa żeliwna
	RMSO:pospółka - kruszywo nienormowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tuleje ochronne z PVC-U o śr.zewn.200 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 9,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Tuleje ochronne z PVC-U o śr.zewn.200 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przejście szczelne dla rur HDPE o śr.zewn.40 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Przejście szczelne dla rur HDPE o śr.zewn.40 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 7,000 odc. -1 prób.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III
	RMSO:drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
	RMSO:uszczelki gumowe płaskie
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 odc. -1 prób.
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III
	RMSO:drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
	RMSO:uszczelki gumowe płaskie
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Oznakowanie trasy rurociągu kanalizacyjnego ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjną z tworzywa sztucznego
	Obmiar:przedmiar =  = 5,29 + 1,7 + 3,25 + 7,41 + 11,88 + 14,94 + 3,28 + 3,3 = 51,050 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,0079 * 0,955
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:taśma lokalizacyjna niebieska (oszerokości 20 cm) z wtopioną wkładką metalową
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty odtworzeniowe
	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - 90% materiału z odzysku
	Obmiar:przedmiar =  = poz.58 = 33,250 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kostka brukowa 8 cm szara

1,025*0,2
	RMSO:piasek zwykły
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wibrator powierzchniowy
	RMSO:piła do cięcia kostki
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce piaskowej - 80% materiału z odzysku
	Obmiar:przedmiar =  = poz.59 = 4,500 m
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm

1,02*0,2
	RMSO:piasek zwykły
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = poz.60 = 31,700 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:tłuczeń kamienny niesortowany
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar:przedmiar =  = poz.60 = 31,700 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:tłuczeń kamienny niesortowany
	RMSO:miał kamienny
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar:przedmiar =  = poz.62 = 31,700 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
	RMSO:walec statyczny samojezdny 15 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	Obmiar:przedmiar =  = poz.62 = 31,700 m2
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t
	RMSO:walec statyczny samojezdny 15 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Obsługa geodezyjna
	Pozycja:Inwentaryzacja geodezyjna instalacji kanalizacji sanitarnej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Inwentaryzacja geodezyjna instalacji kanalizacji sanitarnej
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie sprzętu
	Zestawienie materiałów
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