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10. Dyżurka lekarska_bud OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

2
d.1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

(2,1*1,1)+(4,1*1,3) m2 7,640
RAZEM 7,640

3
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0,9168+0,154+0,941+0,054 m3 2,066
RAZEM 2,066

4
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

2,066 m3 2,066
RAZEM 2,066

5
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej łazienki m2

4,1*1,3 m2 5,330
RAZEM 5,330

6
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

(5,37*5,18)+(5,37*3,58) m2 47,041
RAZEM 47,041

7
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

47,041 m2 47,041
RAZEM 47,041

8
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(4,1*2,8)+(1,4*2,8) m2 15,400
RAZEM 15,400

2 ROBOTY NOWE
9

d.2
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m2

2,2*1,3 m2 2,860
RAZEM 2,860

10
d.2

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

((2,2*1,3)*2)+(3*0,5) m2 7,220
RAZEM 7,220

3 POSADZKI
11

d.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podpo- sadzkowe

m2

47,041 m2 47,041
RAZEM 47,041

12
d.3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

47,041 m2 47,041
RAZEM 47,041

13
d.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

47,041 m2 47,041
RAZEM 47,041

14
d.3

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

47,041 m2 47,041
RAZEM 47,041

15
d.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket z cokolikiem 10 cm w
p. jak wyzej

m2

47,041+(5,37+5,37+5,18+5,18+5,37+5,37+3,58+3,58)*0,1 m2 50,941
RAZEM 50,941

4 STOLARKA
16

d.4
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych m2

(1,1*2,1)*2 m2 4,620
RAZEM 4,620

17
d.4

kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaz parapetów granito- wych szt

2 szt 2
RAZEM 2

18
d.4

kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaz rolet materiaowych w kasetach szt
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Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 29939



10. Dyżurka lekarska_bud OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 szt 8

RAZEM 8
5 SCIANY

19
d.5

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz- nych typu tarket do wysokosci
1.1 na koryta- rzach, pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i sa-
lach chorych wraz z przygoto- waniem podłoża

m2

1,1*(5,37+5,37+5,18+5,18+5,37+5,37+3,58+3,58) m2 42,900
RAZEM 42,900

20
d.5

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko-
wanych i beto- nów wylewanych

m2

47,041 m2 47,041
RAZEM 47,041

21
d.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- wierzchni wewnętrznych sufi-
tów - tynków gład- kich bez gruntowania

m2

47,041 m2 47,041
RAZEM 47,041

22
d.5

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabry-
kowanych i beto- nów wylewanych

m2

1,8*(5,37+5,37+5,18+5,18+5,37+5,37+3,58+3,58) m2 70,200
RAZEM 70,200

23
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- wierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

70,2 m2 70,2
RAZEM 70,2

6 WYPOSAZENIE
24

d.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne C/S m

(12*1,2) m 14,400
RAZEM 14,400

- 3 -
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10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych lub
krat okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt. * 35,00 zł/r-g
r-g 4,7400 55,30 165,90

Razem koszty bezpośrednie: 165,90 165,90
Razem z narzutami:  324,34 324,34
Cena jednostkowa: 108,11 108,11 0,00 0,00

2
d.1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej
obmiar  = 7,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,03 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 7,8692 36,05 275,42

Razem koszty bezpośrednie: 275,42 275,42
Razem z narzutami:  538,44 538,44
Cena jednostkowa: 70,48 70,48 0,00 0,00

3
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 2,066 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3 * 35,00 zł/r-g
r-g 2,3139 39,20 80,99

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,73 m-g/m3 * 80,00 zł/m-g
m-g 1,5082 58,40 120,65

Razem koszty bezpośrednie: 201,64 80,99 120,65
Razem z narzutami:  363,45 158,34 205,11
Cena jednostkowa: 175,92 76,64 0,00 99,28

4
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4
obmiar  = 2,066 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,04*4=0,16 m-g/m3 * 80,00 zł/m-g
m-g 0,3306 12,80 26,44

Razem koszty bezpośrednie: 26,44 26,44
Razem z narzutami:  44,95 44,95
Cena jednostkowa: 21,76 0,00 0,00 21,76

5
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej łazienki
obmiar  = 5,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 4,9036 32,20 171,63

Razem koszty bezpośrednie: 171,63 171,63
Razem z narzutami:  335,53 335,53
Cena jednostkowa: 62,95 62,95 0,00 0,00

6
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 8,4674 6,30 296,36

Razem koszty bezpośrednie: 296,36 296,36
Razem z narzutami:  579,38 579,38
Cena jednostkowa: 12,32 12,32 0,00 0,00

7
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,74 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 34,8103 25,90 1 218,36

Razem koszty bezpośrednie: 1 218,36 1 218,36
Razem z narzutami:  2 381,89 2 381,89
Cena jednostkowa: 50,63 50,63 0,00 0,00

- 4 -
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10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 15,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 21,2520 48,30 743,82

Razem koszty bezpośrednie: 743,82 743,82
Razem z narzutami:  1 454,16 1 454,16
Cena jednostkowa: 94,43 94,43 0,00 0,00

- 5 -
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10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY NOWE
9

d.2
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego
obmiar  = 2,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7,14 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 20,4204 249,90 714,71

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowa-

nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x12 cm
5,76 szt./m2

szt. 16,4736 0,00 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
12 kg/m2 * 1,75 zł/kg

kg 34,3200 21,00 60,06

4* wapno suchogaszone
10,6 kg/m2 * 15,95 zł/kg

kg 30,3160 169,07 483,54

5* piasek do zapraw
0,093 m3/m2 * 100,00 zł/m3

m3 0,2660 9,30 26,60

6* woda z rurociągu
0,043 m3/m2 * 13,00 zł/m3

m3 0,1230 0,56 1,60

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 571,8 zł

% 1,5000 3,00 8,58

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,13 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 0,3718 6,50 18,59

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,9 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g

m-g 2,5740 45,00 128,70

Razem koszty bezpośrednie: 1 442,38 714,71 580,38 147,29
Razem z narzutami:  2 297,68 1 397,26 650,03 250,39
Cena jednostkowa: 803,38 488,55 227,28 87,55

10
d.2

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
obmiar  = 7,220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4768 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 3,4425 16,69 120,49

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,003 m3/m2 * 490,00 zł/m3
m3 0,0217 1,47 10,61

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0214 m3/m2 * 720,00 zł/m3

m3 0,1545 15,41 111,25

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0022 m3/m2 * 1180,00 zł/m3

m3 0,0159 2,60 18,74

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 140,6 zł

% 1,5000 0,29 2,11

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0534 m-g/m2 * 25,00 zł/m-g
m-g 0,3855 1,34 9,64

Razem koszty bezpośrednie: 272,84 120,49 142,71 9,64
Razem z narzutami:  411,78 235,55 159,84 16,39
Cena jednostkowa: 57,03 32,62 22,14 2,27

- 6 -
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10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 POSADZKI
11

d.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 16,9159 12,59 592,06

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
1,5 kg/m2 * 3,50 zł/kg

kg 70,5615 5,25 246,97

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 1,50 zł/m2

m2 56,4492 1,80 84,67

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
0,85 m2/m2 * 9,50 zł/m2

m2 39,9849 8,08 379,86

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 7,42 zł/kg

kg 8,4674 1,34 62,83

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 774,33 zł

% 1,5000 0,25 11,61

-- S --
7* wyciąg

0,0112 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 0,5269 0,56 26,34

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,3199 0,54 25,59

Razem koszty bezpośrednie: 1 429,93 592,06 785,94 51,93
Razem z narzutami:  2 126,01 1 157,48 880,25 88,28
Cena jednostkowa: 45,20 24,61 18,71 1,88

12
d.3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6588 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 30,9906 23,06 1 084,67

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12'

0,0206 m3/m2 * 250,00 zł/m3
m3 0,9690 5,15 242,26

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2 * 780,00 zł/t

t 0,0141 0,23 11,01

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,90 zł/kg

kg 3,2929 0,133 6,26

5* drewno opałowe
0,12 kg/m2 * 800,00 zł/kg

kg 5,6449 96,00 4 515,94

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 4775,47 zł

% 1,5000 1,52 71,63

-- S --
7* wyciąg

0,0313 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 1,4724 1,57 73,62

8* środek transportowy
0,0006 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0282 0,048 2,26

Razem koszty bezpośrednie: 6 007,65 1 084,67 4 847,10 75,88
Razem z narzutami:  7 678,28 2 120,53 5 428,75 129,00
Cena jednostkowa: 163,22 45,08 115,40 2,74

13
d.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0716*2=0,1432 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 6,7363 5,01 235,77

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105*2=0,021 m3/m2 * 250,00 zł/m3
m3 0,9879 5,25 246,97

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 246,97 zł

% 1,5000 0,08 3,70

-- S --

- 7 -
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10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg
0,0158*2=0,0316 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g

m-g 1,4865 1,58 74,32

Razem koszty bezpośrednie: 560,76 235,77 250,67 74,32
Razem z narzutami:  868,03 460,94 280,75 126,34
Cena jednostkowa: 18,46 9,80 5,97 2,69

14
d.3

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2995 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 14,0888 10,48 493,11

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 1860,00 zł/t
t 0,4798 18,97 892,46

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 110,00 zł/m3

m3 0,7009 1,64 77,10

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 14,56 zł/kg

kg 95,4932 29,56 1 390,38

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2359,94 zł

% 1,5000 0,75 35,40

-- S --
6* wyciąg

0,0261 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 1,2278 1,31 61,39

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,5551 0,94 44,41

Razem koszty bezpośrednie: 2 994,25 493,11 2 395,34 105,80
Razem z narzutami:  3 826,68 964,04 2 682,78 179,86
Cena jednostkowa: 81,34 20,49 57,03 3,82

15
d.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar  = 50,941 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 20,1370 13,84 704,79

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 118,00 zł/m2
m2 61,1292 141,60 7 213,25

3* klej
0,4 kg/m2 * 37,00 zł/kg

kg 20,3764 14,80 753,93

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 19,60 zł/kg

kg 5,0941 1,96 99,84

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 8067,02 zł

% 1,5000 2,38 121,01

-- S --
6* wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 0,2904 0,29 14,52

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,2089 0,33 16,71

Razem koszty bezpośrednie: 8 924,05 704,79 8 188,03 31,23
Razem z narzutami:  10 601,55 1 377,87 9 170,59 53,09
Cena jednostkowa: 208,11 27,05 180,02 1,04

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 29939



10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 STOLARKA
16

d.4
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
obmiar  = 4,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 9,7944 74,20 342,80

-- M --
2* kotwy stalowe

5,29 szt./m2 * 8,00 zł/szt.
szt. 24,4398 42,32 195,52

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2 * 48,00 zł/dm3

dm3 1,3398 13,92 64,31

4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe)
ze szkła płaskiego
0,67 m2/m2 * 2100,00 zł/m2

m2 3,0954 1 407,00 6 500,34

5* podkładki pod szyby
4,23 szt./m2 * 5,00 zł/szt.

szt. 19,5426 21,15 97,71

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5) * 6857,88 zł

% 1,5000 22,27 102,87

7* drzwi aluminiowe
1 m2/m2 * 1700,00 zł/m2

m2 4,6200 1 700,00 7 854,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 0,2310 2,50 11,55

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,2772 4,80 22,18

Razem koszty bezpośrednie: 15 191,28 342,80 14 814,75 33,73
Razem z narzutami:  17 320,03 670,17 16 592,52 57,34
Cena jednostkowa: 3 748,92 145,06 3 591,45 12,41

17
d.4

kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaz parapetów granito-
wych
obmiar  = 2 szt

szt

-- M --
1* Zakup, dostawa i montaż parapetów granito-

wych 2,15 x 0,25 m gr. 30 mm
2 szt * 750,00 zł/szt

szt 2,0000 750,00 1 500,00

Razem koszty bezpośrednie: 1 500,00 1 500,00
Razem z narzutami:  1 680,00 1 680,00
Cena jednostkowa: 840,00 0,00 840,00 0,00

18
d.4

kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaz rolet materiaowych w
kasetach
obmiar  = 8 szt

szt

-- M --
1* Zakup, dostawa i montaż rolet materiałowych w

kasetach 0,9 x 0,9 m
8 szt * 260,00 zł/szt

szt 8,0000 260,00 2 080,00

Razem koszty bezpośrednie: 2 080,00 2 080,00
Razem z narzutami:  2 329,60 2 329,60
Cena jednostkowa: 291,20 0,00 291,20 0,00
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10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 SCIANY
19

d.5
KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 1.1 na koryta-
rzach, pomieszczeniach administracyjnych,
technicznych i salach chorych wraz z przygoto-
waniem podłoża
obmiar  = 42,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 16,9584 13,84 593,54

-- M --
2* wykładzina scienna typu tarket na gotowo'

1,2 m2/m2 * 102,00 zł/m2
m2 51,4800 122,40 5 250,96

3* klej
0,4 kg/m2 * 37,00 zł/kg

kg 17,1600 14,80 634,92

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 19,60 zł/kg

kg 4,2900 1,96 84,08

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 5969,96 zł

% 1,5000 2,09 89,55

-- S --
6* wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 0,2445 0,29 12,23

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1759 0,33 14,07

Razem koszty bezpośrednie: 6 679,35 593,54 6 059,51 26,30
Razem z narzutami:  7 991,73 1 160,37 6 786,65 44,71
Cena jednostkowa: 186,29 27,05 158,20 1,04

20
d.5

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,542 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 25,4962 18,97 892,37

-- M --
2* gips szpachlowy'

2,5 kg/m2 * 3,25 zł/kg
kg 117,6025 8,13 382,21

3* gips budowlany
1,5 kg/m2 * 1,30 zł/kg

kg 70,5615 1,95 91,73

4* woda
0,0027 m3/m2 * 13,00 zł/m3

m3 0,1270 0,035 1,65

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 475,59 zł

% 1,5000 0,15 7,13

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 0,1364 0,145 6,82

7* środek transportowy
0,0039 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1835 0,31 14,68

Razem koszty bezpośrednie: 1 396,59 892,37 482,72 21,50
Razem z narzutami:  2 321,79 1 744,59 540,65 36,55
Cena jednostkowa: 49,36 37,09 11,49 0,78

21
d.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych sufitów - tynków gład-
kich bez gruntowania
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 6,5434 4,87 229,02

-- M --
2* farba lateksowa

0,2891 dm3/m2 * 47,28 zł/dm3
dm3 13,5996 13,67 642,99

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 642,99 zł

% 1,5000 0,205 9,64

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0141 0,024 1,13

Razem koszty bezpośrednie: 882,78 229,02 652,63 1,13
Razem z narzutami:  1 180,60 447,73 730,95 1,92
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10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 25,10 9,52 15,54 0,04
22

d.5
KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 70,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,415 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 29,1330 14,53 1 019,66

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2 * 3,25 zł/kg
kg 175,5000 8,13 570,38

3* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2 * 2,80 zł/szt.

szt. 3,0186 0,12 8,45

4* woda
0,00175 m3/m2 * 13,00 zł/m3

m3 0,1229 0,023 1,60

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 580,43 zł

% 1,5000 0,124 8,71

-- S --
6* wyciąg

0,0018 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 0,1264 0,09 6,32

7* środek transportowy
0,0028 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1966 0,22 15,72

Razem koszty bezpośrednie: 1 630,84 1 019,66 589,14 22,04
Razem z narzutami:  2 690,75 1 993,44 659,84 37,47
Cena jednostkowa: 38,33 28,40 9,40 0,53

23
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 70,2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,176 r-g/m2 * 35,00 zł/r-g
r-g 12,3552 6,16 432,43

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 47,28 zł/dm3
dm3 19,3752 13,05 916,06

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 916,06 zł

% 1,5000 0,196 13,74

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0211 0,024 1,68

Razem koszty bezpośrednie: 1 363,91 432,43 929,80 1,68
Razem z narzutami:  1 889,63 845,39 1 041,38 2,86
Cena jednostkowa: 26,91 12,04 14,83 0,04
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10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 WYPOSAZENIE
24

d.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne
C/S
obmiar  = 14,400 m

m

-- M --
1* Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne

1 m/m * 43,00 zł/m
m 14,4000 43,00 619,20

Razem koszty bezpośrednie: 619,20 619,20
Razem z narzutami:  693,50 693,50
Cena jednostkowa: 48,16 0,00 48,16 0,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 56 075,38 10 407,90 44 917,92 749,56

Koszty zakupu [Kz] 12% od (M) 5 390,15 5 390,15

RAZEM 61 465,53 10 407,90 50 308,07 749,56

Zysk [Z] 15% od (R) 1 561,18 1 561,18

RAZEM 63 026,71 11 969,08 50 308,07 749,56

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+Z(R), S) 8 903,05 8 378,36 524,69

RAZEM 71 929,76 20 347,44 50 308,07 1 274,25

VAT [V] 23% od ((R+Z(R)+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S))) 16 543,84 4 679,91 11 570,86 293,08

RAZEM 88 473,60 25 027,35 61 878,93 1 567,33

OGÓŁEM 88 473,60

Słownie:   osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy i 60/100 zł
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