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wielosktadnikowymi. W odpowiednich porach zastosowanie zabiegéw ochrony roslin zwigzanych z
ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin przed szkodnikami i chorobami.

Prace zwigzane z zaktadaniem i pielegnacja trawnikow

Po wykonanych pracach budowlanych nalezy usung¢ grunt rodzimy na gteboko$¢ minimum
15cm, a jego miejsce nawiez¢ ziemie urodzajng, ktdrej parametry okreslone sg w dziale IV, ziemie
urodzajng nalezy rozscieli¢ rowng warstwg i wymiesza¢ z kompostem, nawozami mineralnymi,
podfoze musi by¢ wyréwnane i splantowane, poziom gruntu po zwatowaniu ma by¢ obnizony w
stosunku do kraweznikéw o 2 — 3 ¢cm, nasiona traw wysia¢ nalezy w ilosci minimalnej 3kg na 100m?.

Najlepsza mieszankg odporng na tereny zurbanizowane oraz odpowiednio do panujacych
warunkéw srodowiskowych bedzie zastosowanie:

- Zycica trwata 30%
- Zycica trwata 25%
- Kostrzewa trzcinowa 30%
- Zycica wielokwiatowa 15%

Pielegnacja trawnika jest jednoznaczna z okresem gwarancji i wynosi min. 1 rok. Po wzejéciu
trawy na wysokos$¢ ok. 10cm, teren nalezy zwatowaé, celem spowodowania rozkrzewienia trawy,
nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 cm do 12cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikédw powinno by¢ wykonane z 1 - miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkdéw klimatycznych lokalizacji inwestycji mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika). Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3kg NPK na lar w ciggu roku. Mieszanki
nawozOow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku.

4. Dokumentacja

W dokumentacji zostata przedstawiona decyzja wydana przez Staroste Lidzbarskiego drzew
przeznaczonych do wycinki.
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