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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania dla obiektów 
kubaturowych, wchodzących w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM 
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z 
AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują „Wymagania Ogólne" wspólne dla obiektów 
kubaturowych. 

Niezależnie od postanowień, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno część opisowa jak  
i rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR 
sprzętu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.  

Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie, Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. 

Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji 
projektowej. 

Z uwagi na tryb postępowania oraz ograniczenia z tego wynikające na podstawie Prawa Zamówień 
Publicznych, niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu 
materiału do wbudowania przez Inwestora.  

W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub 
warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie 
szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub 
zastosowanie rozwiązań systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych producenta. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne określeniami stosowanymi w Polskich Normach a w 
szczególności w PN–B–01411 „Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia” oraz  „Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002r. 
Ponadto: 

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi 

Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na  podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
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Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu, lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 
ustawy „Prawo budowlane”. 

Opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywania robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i 
rysunki 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 

Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

Inspektor nadzoru - należy przez to rozumieć osobę fizyczną reprezentującą interesy Inwestora na 
budowie 

Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę wykonującą roboty budowlane 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Ustalenia projektowe - należy przez to rozumieć ustalenia podane w dokumentacji projektowej 
zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne 
warunki do jego wykonania 
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Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub 
dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod 
badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

OST - należy przez to rozumieć ogólną specyfikację techniczną - „Wymagania Ogólne”. 

SST - należy przez to rozumieć szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych sporządzoną dla określonych elementów robót. 

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowania. 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Książka obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta (lub jego 
upoważnionego przedstawiciela) stwierdzający, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla danego materiału, lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału, lub wyrobu. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Procedura - należy przez to rozumieć dokument zapewniający jakość; definiujący: jak, kiedy, gdzie i kto 
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami. 
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Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

BiHP - należy przez to rozumieć zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy określone w stosownych 
przepisach. 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

Program zapewnienia jakości (PZJ) - dokument, w którym Wykonawca przedstawia do aprobaty 
przez Zamawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
Inspektora nadzoru. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Przekaże Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Poda lokalizację i współrzędne istniejących punktów głównych obiektu oraz reperów. 

Wraz z placem budowy Inspektor przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do 
mediów. 

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentacje 

projektową: 

A - dostarczoną przez Zamawiającego, 

B - sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i zawierającą: 

- Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 
- Plan BHP 
- Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora 
- Dokumentacja powykonawczą 
- Dokumentację do odbiorów branżowych i końcowego 
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1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4 Organizacja pracy na budowie 

Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń 
właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o 
realizację inwestycji budowlanych. 

Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie jest kierownik robót, występujący w 
charakterze podwykonawcy, bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym 
organizatorem i gospodarzem na budowie.  

Wykonawca robot instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z 
urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i 
umową.  

Wykonawca robót instalacyjnych będzie miał zapewnione przez Generalnego wykonawcę:  

 odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 
materiałów, 

 odpowiednie dojazdy na plac budowy, 
 zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu 

budowy i miejsc pracy, 
 łączność telefoniczną na placu budowy z połączeniem z telefoniczną siecią krajową, 
 do wglądu następujące dokumenty: 

- zezwolenie właściwych władz na wykonywanie robót na danym terenie, 
- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z 

podziałem na obiekty, węzły i instalacje, 
- projekt organizacji robót dla prawidłowego  skoordynowania robót instalacyjnych z 

pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami 
technicznymi znajdującymi się w obiekcie budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych należy sprawdzić, czy teren, na którym 
roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnić z generalnym wykonawcą 
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sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w 
celu uzyskania prawidłowego przygotowania terenu. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmował 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c. możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użyte 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8 Ochrona własności publicznej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Planie 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

Dokumentację robót budowlanych i instalacyjnych stanowią: 

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamówienia dla 
którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 
0 poz. 1129), 

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, 
poz.953 z późn. zm.), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290. 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.) 

- oświadczenie Kierownika Budowy odnośnie wbudowania materiałów spełniających wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Elementy instalacji podano w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robót do projektu instalacji 
wentylacji, klimatyzacji, chłodniczej oraz ciepła technologicznego. 
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Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawią 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskiwania materiałów 
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności. 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone 
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 
aprobaty techniczne, 

- oznakował znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisją Europejską, 

- oznakował znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Wszystkie centrale obsługujące pomieszczenia wymagające najwyższej aseptyki (sale operacyjne, sale 
IT, pooperacyjne, pokoje przygotowania lekarzy i pacjenta, korytarze czyste i izolatki) powinny posiadać 
ważne poświadczenie przez jednostkę notyfikowaną, zgodności wykonania w podwyższonym standardzie 
higienicznym, z wytycznymi PZH, PN-EN 13053, PN-EN 1886 i DIN 1946-4 oraz z „Wytycznymi 
projektowania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą” [Warszawa 2018, zespół pod przewodnictwem dr inż. Anny Charkowskiej]. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez 
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym ich wbudowania w obiekcie budowlanym. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów i wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały i urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, chłodnicze oraz ciepła technologicznego należy 
przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, nie zapylonych, 
suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i 
kształtek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogięte, z utraconą geometrią, porysowane, ze zdartą warstwą 
ocynku) kanały i kształtki wentylacyjne nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

Rury instalacyjne stalowe i miedziane należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych 
dla każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach. 

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –15 oC i nie wyższej niż 30 oC – w wiązkach odpowiednio 
gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. 

Materiały izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych. 

Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i 
odpowiednio ogrzewanych. 

Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z 
zachowaniem odpowiednich przepisów p.pożarowych i bhp. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
projektowej. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 

- a – spełniania tych samych lub wyższych właściwości technicznych, 

- b – przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z 
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie 
urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych oraz maskujących elementy 
instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i 
jego sprawne działanie. 
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3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia 
montera instalacji wentylacyjnych, a w szczególności: 

- wiertarka zwykła i udarowa, 
- szlifierka kątowa, 
- nożyce do ciecia, 
- gwintownice ręczne i mechaniczne, 
- drobne narzędzia monterskie blacharsko-ślusarskie, 
- sprzęt do lutowania rurociągów freonowych. 
- zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, 
- zgrzewarka elektrooporowa, 
- zestaw pompowy do prób ciśnieniowych, 
- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
- zestaw pomiarowy do wentylacji, 
- rusztowania zwykłe i przesuwne, 
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, 
a jeżeli tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie 
dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w 
ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą 
spełniać wymagania bhp i p.poż. 

Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary 
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne. 

4 TRANSPORT 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. - niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót 
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instalacyjnych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich 
przemieszczaniu i uszkodzeniu. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie 
należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem - pochylnią. 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, 
należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą 
dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących 
ręcznego przenoszenia ciężarów. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń i elementów wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz ciepła technologicznego należy przestrzegać zaleceń wytwórców, 
a w szczególności: 

 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni. Na czas transportu należy z przewożonych urządzeń 
zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie elementy mniej odporne na 
wstrząsy i drgania, jak, np. elementy AKP, termometry, manometry, itp., 

 armaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji na stanowiska montażu bezpośrednio przed 
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to 
szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

Potrzebne środki transportowe do realizacji zadania: 

 samochód dostawczy – 0,9Mg 
 samochód skrzyniowy  - 5Mg 
 dźwig – 35Mg. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Podstawę do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy posiadający 
komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z 
obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać 
zaakceptowane przez Inwestora. 

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 
być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod katem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i 
rozwiązań konstrukcyjnych. 

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie 
uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo 
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez 
niego za konieczne, również potwierdzone przez autora projektu. 
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Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnej i użytkowej instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.1 Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

5.1.1 Kody CPV 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne; 

45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych; 

45320000-6 Izolacja cieplna. 

5.1.2 Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót instalacyjnych może przystąpić do montażu elementów i urządzeń dopiero po 
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane i branżowe zostały zakończone i odebrane 
zgodnie z obowiązującymi SST tych branż. 

 

5.1.3 Określenia podstawowe 

 Rodzaje instalacji wodociągowych:   

Instalacja wody przeciwpożarowej -  w skład systemu wchodzą przewody wody przeznaczonej na 
cele przeciwpożarowe doprowadzające wodę do hydrantów 
wraz z zaworami, pompami i osprzętem zamontowanym na 
tych przewodach.  

Instalacja wody pitnej (użytkowej) –  w skład systemu wchodzą przewody z wodą zimną, ciepłą 
oraz system cyrkulacji wody ciepłej wraz z zaworami pompami 
i osprzętem zamontowanym na tych przewodach. W tym także 
urządzenia do podgrzewu ciepłej wody oraz izolacja 
przewodów. 

Biały montaż -  Ogół urządzeń i przyborów sanitarnych jak: umywalki, zlewy, 
miski ustępowe, pisuary, natryski i brodziki, krany ze złączką 
do węża, wanny itp. wraz z usługą zamontowania w miejscu 
docelowym oraz podłączeniem do przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. (podłączenie przyborów do 
instalacji elektrycznej jeśli wymagane leży po stronie branży 
elektrycznej). 

Przejścia przewodów przez przegrody p.poż. -  należy przez to rozumieć wszelkie przejścia rur przez 
przegrody budowlane które stanowią granice strefy pożarowej, 
są przegrodami stanowiącymi oddzielenie lub wydzielenie 
przeciwpożarowe. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a 
otworem w przegrodzie w takim miejscu należy odpowiednio 
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zabezpieczyć tak aby spełniało wymaganie klasowe dla całej 
przegrody. 

 

 

5.1.4 Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych oraz transportu 

Do zapresowywania rur Inox zależy używać tylko i wyłącznie zaciskarek zaakceptowanych przez 
producenta danej rury. Rury w sztangach należy przenosić w minimum dwie osoby. Zaciakarka musi być 
całkowicie sprawna i w dobrym stanie aby zapewnić szczelność poszczególnych połączeń. Do fazowania, 
przycinania, wygładzania i innego obrabiania zakończeń przewodów należy używać tylko narzędzi 
zgodnych z wytycznymi producenta danej rury, zgodnie z instrukcją montażu. Złączki należy 
transportować w oryginalnych opakowaniach a po wyjęciu z opakowań zbiorczych niezwłocznie 
zamontować lub zabezpieczyć przez zabrudzeniami lub uszkodzeniem.  

Przy przenoszeniu przewodów należy zwrócić uwagę:  

• aby rury nie ulegały zgięciu; 

• aby do wnętrza rur nie dostawały się zanieczyszenia 

• aby przy przenoszeniu przewodów nie uszkodzić ich zewnętrznej ścianki  

• aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury układać na podkładach zabezpieczających przed ich 
uszkodzeniem, nie kłaść rur bezpośrednio na betonowych elementach. 

Dopuszczalny jest transport elementów przeznaczonych do wmontowania w  instalację z wykorzystaniem 
podnośników i innego sprzętu mechanicznego,  tylko wtedy gdy rury i złączki znajdują się w 
opakowaniach zbiorczych odpowiednio zabezpieczających elementy przed uszkodzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany o używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego 
użytkowania. 

 

5.1.5 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność 
czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi 
specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

5.1.6 Sposób wykończenia poszczególnych elementów   

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej 

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 

- lokalizacja przyborów i urządzeń, 

- wykonanie przekuć przez przegrody 

- wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów, np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru. 

Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do montażu nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Odległości 
pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. 

Kompensacje wydłużeń należy wykonać przez zastosowanie naturalnego przebiegu rur związanego z 
układem budynku. Rury z tworzyw sztucznych należy układać z wykorzystaniem punktów stałych oraz 
zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Instalacja wody użytkowej powinna przejść próbę szczelności pod ciśnieniem 0,9 MPa oraz należy 
przepłukać dwukrotnie wodą i zdezynfekować. 

Montaż instalacji wod-kan należy wykonywać w ścisłej koordynacji z montażem pozostałych instalacji na 
budynku. 

Armatura dostarczona na budowę powinna być sprawdzona pod względem szczelności i sprawności. 
Montaż armatury należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Armaturę należy zamontować w 
miejscach dostępnych, umożliwiających wykonywanie konserwacji i okresowe kontrole. Na przewodach 
poziomych należy, w miarę możliwości, ustawić w tak aby wrzeciono było skierowane ku górze i leżało w 
płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś przewodu. Podłączenia do BMS należy wykonać zgodnie 
z projektem automatyki. 

Roboty izolacyjne należy wykonywać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacją projektową 
i obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z późniejszymi zmianami), 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” wydanymi przez COBRTI 
INSTAL, zeszyt nr. 7, 

• Przepisami BHP, ppoż i sanepid, 
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• Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń. 

5.1.7 Tolerancja wymiarowa 

Wszelkie przewody wskazane w projekcie należy wykonać o dokładnie takiej średnicy jak jest wskazana 
w projekcie. Dopuszczalne są kilku centymetrowe przesynięcia przewodów jeśli zachowana jest ich 
funkcja. Przesunięcie nie może powodować kolizji z innymi instalacjami oraz nie może powodować 
rozszczelnienia instalacji.  

5.1.8 Szczegóły technologiczne   

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisowa jak i rysunkowa 
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR sprzętu ostatecznie 
wybranego do realizacji inwestycji.  

Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. 

Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji 
projektowej. 

Z uwagi na tryb postępowania oraz ograniczenia z tego wynikające na podstawie Prawa Zamówień 
Publicznych, niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu 
materiału do wbudowania przez Inwestora.  

W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub 
warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie 
szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub 
zastosowanie rozwiązań systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych producenta. 

W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z 
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie 
urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych oraz maskujących elementy 
instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i 
jego sprawne działanie 

5.1.9 Informacje dotyczące odcinków robót  

Odcinki robót należy uzgodnić Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogą być poszczególne 
piony, odcinki i podejścia poziome osobno lub całe gałęzie instalacji. Odcinki robót należy poddać 
odpowiednim próbom a po ich pozytywnym wyniku zgłosić gotowość odbiotu Inspektorowi. Inspektor jest 
zobligowany do odbioru prawidłowo wykonanych odcinków w ustalonym czasie z wykonawcą jednak nie 
później niż w ciągu 7 dni.   

5.1.10  Wymagania specjalne  

Wymagania dla instalacji podano w części opisowej, rysunkowej oraz w ST, projekt należy ropatrywać 
łacznie. 

Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w projekcie służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod 
warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 
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• przedstawienia równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta. 

Do wykonania robót w obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne. 

5.1.11 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku 
można stosować wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań i kontrolnych instalacji zawarty jest w „Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 12, oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” wydanymi przez COBRTI 
INSTAL, zeszyt nr. 7, 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

• stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 
zastosowanych materiałów, 

• sprawdzenie próby szczelności 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań. 

5.1.12 Przedmiar i obmiar robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

lokalizacja przyborów sanitarnych. 

Odbiór częściowy. 

odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 

każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół  i dokonany 
zapis w dzienniku budowy 

Odbiór końcowy 

przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć 
protokoły odbiorów z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych; 

jakość wykonania izolacji cieplnej; 
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- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

5.1.13 Sposób obmiaru robót 

Jednostką obmiarową budowy instalacji wodociągowej jest m (metr) kanału i mm średnicy kanału lub inny 
sposób obmiaru robót zawarte w Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

5.1.14 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

• ogrodzenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 

• przygotowanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy, 

• zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót zakrywanych inspektorowi nadzoru , 

• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i 
elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów, 

• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

• zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu, 

• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów obiektu, 

• wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek prowadzonych robót 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych 
materiałów oraz na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 

5.1.15 Dokumenty odniesienia  

PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - 
Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Sieć 
wodociągowa przeciwpożarowa 

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PE-EN 12056-2 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2 Kanalizacja sanitarna, 
projektowanie układ i obliczenia. 

PE-EN 12056-3 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3 Przewody deszczowe, 
projektowanie układ i obliczenia. 

PE-EN 12056-4 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4 Pompowanie ścieków, 
projektowanie układ i obliczenia. 

PN-74/H-74200 - Rury stalowe ocynkowane 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
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5.2 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 

5.2.1 Kody CPV 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne; 

45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych; 

45323000-7 Izolacja cieplna. 

5.2.2  Określenia podstawowe  

kanalizacja sanitarna – system przewodów podłączonych do elementów białego montażu oraz do 
urządzeń technologicznych odprowadzający ścieki z tych urządzeń do  
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.  

wewnętrzna kanalizacja deszczowa – system przewodów wraz z wpustami dachowymi 
odprowadzający wody opadowe z dachu budynku do zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej. 

5.2.3  Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych oraz transportu  

Pojedyncze rury transportować ręcznie w dwie osoby, zbiorcze opakowania mogą być transportowane 
mechaniczne przy zabezpieczeniu ładunku przed uszkodzeniem. Kształtki transportować 
w opakowaniach zbiorczych lub ułożone w kartonach w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. Pojedyncze kształtki transportować ręcznie. 

5.2.4  Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń użytych do wbudowania podczas 
wykonania robót budowlanych  

Przewody kanalizacyjne wykonać zgodnie z trasami i wymaganiami zawartymi w części projektowej 
z rur kielichowych. Łączenie kształtek i rur wykonywać przy użyciu środka poślizgowego.                           

5.2.5  Wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca robót sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, 
umiejętność czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i 
narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM 

OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

III.I.S-03.23 

 

5.2.6  Sposób wykończenia poszczególnych elementów  

Wykonane piony i inne przewody kanalizacyjne mocować do elementów trwałych za pomocą 
specjalnie dobranych mocowań systemowych. W miejscach gdzie jest to wymagane dokumentacją 
projektową przewody obłożyć matami wygłuszającymi i/ lub w zależności od wymagań obudować 
ekranami z płyt gipsowo-kartonowych odpowiednich dla środowiska panującego w danym 
pomieszczeniu. 

5.2.7  Tolerancja wymiarowa 

Wszelkie przewody wskazane w projekcie należy wykonać o dokładnie takiej średnicy jak jest 
wskazana w projekcie. Dopuszczalne są kilku centymetrowe przesunięcia przewodów kanalizacyjnych 
jeśli zachowana jest ich funkcja (przewody odprowadzają ścieki, wody opadowe z przewidzianego 
urządzenia). Przesunięcie nie może powodować kolizji z innymi instalacjami oraz nie może 
powodować rozszczelnienia instalacji.  

5.2.8  Szczegóły technologiczne  

• Kanalizacja sanitarna 

 Wszelkie wymagania dotyczące szczegółów technologicznych należy ustalić z producentem systemu 
wybranego do wmontowania.  

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisowa jak i rysunkowa 
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR sprzętu 
ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.  

Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. 

Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji 
projektowej. 

Z uwagi na tryb postępowania oraz ograniczenia z tego wynikające na podstawie Prawa Zamówień 
Publicznych, niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu 
materiału do wbudowania przez Inwestora.  

W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub 
warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie 
szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub 
zastosowanie rozwiązań systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych producenta. 

W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z 
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie 
urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych oraz maskujących elementy 
instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie 
i jego sprawne działanie 

5.2.9 Informacje dotyczące odcinków robót  

Odcinki robót należy uzgodnić Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogą być 
poszczególne piony kanalizacji, odcinki i podejścia pionowe osobno lub całe gałęzie instalacji. Odcinki 
robót należy poddać odpowiednim próbom a po ich pozytywnym wyniku zgłosić gotowość odbioru 
Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidłowo wykonanych odcinków w ustalonym 
czasie z wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 7 dni.   



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM 

OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

III.I.S-03.24 

 

5.2.10 Wymagania specjalne 

Wymagania dla instalacji podano w części opisowej, rysunkowej oraz w ST, projekt należy 
rozpatrywać łącznie. 

Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w projekcie służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod 
warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta. 

Do wykonania robót w obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne. 

5.2.11  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  

Instalacje kanalizacji sanitarnej poddać przelewowej próbie szczelności w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru na przykład poprzez wlewanie do kanałów wody w ilości około 10-20 litrów i jednoczesną 
obserwację złączy na badanym odcinku. 

5.2.12  Przedmiar i obmiar robót  

Sposób przedmiaru i obmiaru robót oraz szczegóły dotyczące płatności i rozliczeń powinny być 
zawarte w Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

5.2.13  Sposób obmiaru robót 

Sposób obmiaru robót oraz szczegóły dotyczące płatności i rozliczeń powinny być zawarte w Umowie 
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

5.2.14  Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W zakres robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi włączenie do 
istniejącej instalacji kanalizacji jak również montaż trójników króćców dla wprowadzenia do instalacji 
przewodów skroplin ( przewody skroplin wchodzą w skład instalacji klimatyzacyjnej) 

Poniższe prace przygotowawcze dla instalacji kanalizacji stanowią element niezbędny do wykonania 
instalacji i tym samych wchodzą w koszt wykonania takiej instalacji. 

• Wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 

• Lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 

• Sprawdzenie trasy oraz usunąć możliwe do wyeliminowania drobnych przeszkód, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów, np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru. 
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• Sprawdzenie przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do montażu nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, gruz, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Koordynacja instalacji kanalizacyjnej względem pozostałych instalacji na budynku i rozwiązywanie 
ewentualnych kolizji mogących powstać na budowie. 

Roboty związane z obudową przewodów za pomocą płyt gipsowo-kartonowych wchodzą w zakres 
wykonania instalacji jednocześnie stanowią osobną pozycję rozliczeniową. 

5.2.15 Dokumenty odniesienia  

Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z późniejszymi 
zmianami), 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI 
INSTAL, zeszyt nr. 12, 

• Przepisami BHP, ppoż i sanepid, 

 

5.3 Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 

5.3.1 Kody CPV 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

45321000-3 Izolacja cieplna 

5.3.2  Określenia podstawowe  

Instalacja centralnego ogrzewania – kompletna instalacja służąca do dostarczenia ciepła z węzła 
ciepła do pomieszczeń w celu ich ogrzania w okresie zimowym wraz z obiektem końcowym w postaci 
podłogi grzewczej, grzejnika lub nagrzewnicy czy aparatu grzewczo-wentylacyjnego. 

Pomieszczenie Węzła ciepła – Pomieszczenie w którym znajduje się węzeł ciepła 

Węzeł ciepła – ogół instalacji i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu węzła ciepła i służących 
do poboru ciepła z sieci ciepłowniczej wraz z wymaganym pomiarem i regulacją parametrów ciepła w 
celu dostosowania ich do podania ciepła do instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła 
technologicznego. 

 

5.3.3 Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych oraz transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego 
użytkowania. 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM 

OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

III.I.S-03.26 

 

Do zaciskania/zaprasowywania złączek używać tylko narzędzie dedykowane przez danego 
producenta systemu rur. 

5.3.4  Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń użytych do wbudowania podczas 
wykonania robót budowlanych  

Urządzenia i materiały węzła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła 
technologicznego wg opisu technicznego oraz rysunków Dokumentacji Projektowej.  

Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wykonać dla większych średnic wykonać 
z rur stalowych ocynkowanych łączonych poprzez zaciskanie/zaprasowywanie mniejsze średnice i 
podejście pod grzejniki, belki i klimakonwektory wykonać z rur warstwowych PERT/Al/PERT.  

5.3.5 Wymagania dotyczące wykonania robót  

Wszelkie złącza nie mogą znajdować się wewnątrz przegród budowlanych. Odcinki od pomieszczenia 
ogrzewanego do szafki rozdzielaczowej należy zaizolować chyba że w projekcie wyraźnie wskazane 
są takie odcinki których nie należy izolować. 

5.3.6 Sposób wykończenia poszczególnych elementów  

Odcinki instalacji należy wykonać poprzez podłączenie do urządzenia końcowego lub do szafki 
rozdzielaczowej z której rozprowadzone będą poszczególne obiegi. Przewody muszą zostać 
zaizolowane a tam gdzie jest to wymagane zabezpieczone przeciwkorozyjnie. Izolację należy wykonać 
estetycznie i w taki sposób aby nie następowało jej pękanie oraz aby była szczelna bez przerw. 

5.3.7  Tolerancja wymiarowa 

Wszelkie przewody wskazane w projekcie należy wykonać o dokładnie takiej średnicy jak jest 
wskazana w projekcie. Dopuszczalne są kilku centymetrowe przesunięcia przewodów jeśli zachowana 
jest ich funkcja. Przesunięcie nie może powodować kolizji z innymi instalacjami, nie może powodować 
również powstania miejsc gdzie będzie gromadzić się powietrze lub powstaną miejsca z których nie da 
się odprowadzić wody w przypadku opróżniania instalacji. 

5.3.8  Szczegóły technologiczne  

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisowa jak i rysunkowa 
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR sprzętu 
ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.  

Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. 

Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji 
projektowej. 

Z uwagi na tryb postępowania oraz ograniczenia z tego wynikające na podstawie Prawa Zamówień 
Publicznych, niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu 
materiału do wbudowania przez Inwestora.  

W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub 
warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie 
szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub 
zastosowanie rozwiązań systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych producenta. 

W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z 
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM 

OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

III.I.S-03.27 

 

urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych oraz maskujących elementy 
instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie 
i jego sprawne działanie 

5.3.9 Informacje dotyczące odcinków robót  

Odcinki robót należy uzgodnić Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogą być 
poszczególne gałęzie instalacji. Odcinki robót należy poddać odpowiednim próbom a po ich 
pozytywnym wyniku zgłosić gotowość odbioru Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru 
prawidłowo wykonanych odcinków w ustalonym czasie z wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 7 
dni.   

5.3.10  Wymagania specjalne 

Dopuszcza się wykonywanie rur ze stali czarnej zabezpieczonych następnie antykorozyjnie łączonych 
poprzez spawanie i ostatecznie zaizolowanych w obrębie węzła ciepła.  

5.3.11   Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  

Instalację centralnego ogrzewania należy poddać próbie szczelności na poszczególnych odcinkach 
robót zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Poszczególne odcinki poddać co 
najmniej próbie ciśnieniowej poprzez zakorkowanie na wszystkich elementach końcowych napełnić 
wodą pod 1,5 razy większym ciśnieniem niż ciśnienie robocze a następnie po odpowietrzeniu instalacji 
na manometrze podłączonym do badanego odcinka badać spadek ciśnienia przez 24 godziny. 
Przebieg prób należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

5.3.12  Przedmiar i obmiar robót  

Sposób przedmiaru i obmiaru robót oraz szczegóły dotyczące płatności i rozliczeń powinny być 
zawarte w Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

5.3.13  Sposób obmiaru robót 

Sposób obmiaru robót oraz szczegóły dotyczące płatności i rozliczeń powinny być zawarte w Umowie 
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

5.3.14  Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Poniższe prace przygotowawcze dla instalacji centralnego ogrzewania stanowią element niezbędny do 
wykonania instalacji i tym samych wchodzą w koszt wykonania takiej instalacji. 

• Wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 

• Lokalizacja podejść poszczególnych urządzeń, 

• Sprawdzenie trasy oraz usunąć możliwe do wyeliminowania drobnych przeszkód, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów, np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru. 

• Sprawdzenie przed montażem, czy elementy przewidziane do montażu nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, gruz, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Koordynacja instalacji względem pozostałych instalacji na budynku i rozwiązywanie ewentualnych 
kolizji mogących powstać na budowie. 
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Roboty związane z izolacją wchodzą w zakres wykonania instalacji jednocześnie stanowią osobną 
pozycję rozliczeniową. 

5.3.15 Dokumenty odniesienia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych; 

- (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i 
urządzeniami; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r; 

- Obowiązujące normy i aktualne przepisy prawa; 

 

PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-2:1999     Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-3:2001      Grzejniki. Ocena zgodności 

PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13370:2008  Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania  

PN-EN ISO 13789:2008  Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie i wentylację. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2008  Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-B-01430:1990  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-B-02403:1982   Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-B-02414:1999   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-B-02415:1991   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania 

PN-B-02416:1991   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 

PN-B-02419:1991   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 

PN-B-02420:1991   Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania  

PN-B-02421:2000   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 
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5.4 Koordynacja robót 

Koordynacja robót związanych z instalacją wody, kanalizacji oraz centralnego ogrzewania z innymi 
branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie kolejności, 
terminów i przekazywanych frontów robót, przy zapewnieniu właściwych warunków do montażu instalacji. 

5.5 Identyfikacja i znakowanie 

Instalacje oznakować zgodnie z poniższym opisem: 

 w każdym pomieszczeniu technicznym stanowiącym maszynownię należy umieścić w widocznym 
miejscu schemat przedstawiający znajdującą się w nim instalację z oznaczeniem wszystkich 
układów, zaworów, przepustnic, urządzeń kontrolnych oraz numerację odpowiadającą tabliczkom 
znamionowym i kolorystykę odpowiadającą oznakowaniu rurociągów. Schemat należy wykonać w 
kolorze, umieścić na sztywnym podkładzie (np. twarda płyta pilśniowa) i umieścić za szkłem. Należy 
zwrócić uwagę, aby wydruk był wykonany w technice odpornej na blaknięcie pod wpływem światła. 

 wszystkie główne ciągi przewodów i kanałów w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych 
jednoznacznie oznakować [rodzaje mediów, kierunki przepływu, oznaczenia przewodów, itp.] 
zgodnie ze schematami za pomocą estetycznych, wykonanych w sposób trwały tabliczek (szyldów). 

 każda pompa, urządzenie z napędem, filtr, zawór odcinający, zawór bezpieczeństwa oraz każda 
inna istotna część instalacji musi zostać zidentyfikowana grawerowaną tabliczką. Treść tabliczki pod 
względem symboliki i ewentualnych piktogramów powinna być zgodna z dokumentacją 
powykonawczą opracowaną przez Wykonawcę oraz odpowiadać systemowi zdalnego dozoru i 
sterowania instalacji. Tabliczki należy wykonać z dwuwarstwowego tworzywa sztucznego, gdzie 
warstwę podstawową (grubszą) stanowi tworzywo w kolorze białym, warstwę wierzchnią tworzywo 
kolorowe. Tworzywo powinno być twarde i trudno zniszczalne. Tabliczki znamionowe pozwalają na 
jednoznaczną identyfikacje płynu, rodzaju urządzenia i pełnionej funkcji. 

5.6 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie do tego celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją 
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania 
ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków i opisów technicznych, 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy w formie dokumentacji graficznej oraz CD. 

5.7 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O 
wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje, 

- strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, 
- spis treści, 
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy, 
- gwarancje producenta, 
- wykresy i ilustracje, 
- szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
- dane o osiągach i wielkości nominalne, 
- instrukcje instalacyjne, 
- procedura rozruchu, 
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- właściwa regulacja, 
- procedury testowania, 
- zasady eksploatacji, 
- instrukcja wyłączania z eksploatacji, 
- instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 
- środki ostrożności, 
- instrukcja konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 

urządzeń, 
- instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania, 

- wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta, 

- wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych, 

- schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych, 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

 

 

UWAGA: 

Z uwagi na odstęp czasu między opracowaniem specyfikacji, a przystąpieniem do wykonywania robót, 
obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowiązywania przywołanych aktów prawnych, norm i 
przepisów. Powyższe dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu 
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktów prawnych, norm lub przepisów należy 
bezzwłocznie zgłaszać Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji 
technicznej. Negatywne skutki realizacji robót, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne 
będą obciążały Wykonawcę. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na normy, których symbol kończy się literą „(U)”. Są to normy przyjęte 
uznaniowo w języku angielskim bez tłumaczenia. Podlegają one procesowi tłumaczenia i reedycji. 


