Zatgcznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

SA.270.15.2021

Pakiet: 02
Dziat Grupa czynn. Les'nis‘t,\;veonltsazrlz(élkall Adres czy}:!zgs'ci Nazwa czynnosci trs::s‘i)e;::i J.M. llosé
FRANKOW 04-06-1-03-151D -a -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 0,80
ow FRANKOW 04-06-1-03-156D -a -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-156D -b -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,70
ZMIGROD 04-06-1-06-161 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,25
FRANKOW 04-06-1-03-193 -c -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 2,00
MA-PORZ
ZMIGROD 04-06-1-06-160 -c -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 1,00
ZMIGROD 04-06-1-06-158 -a -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,00
ZMIGROD 04-06-1-06-158 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 12,00
ZMIGROD 04-06-1-06-158 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 12,00
ZMIGROD 04-06-1-06-158 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 12,00
_ [zmiGROD 04-06-1-06-158 -a -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 24,00
ODN-Zt0Z
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -b -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,20
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 10,20
HOD ZMIGROD 04-06-1-06-168 -b -00 | SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 10,20
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 10,20
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -b -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 20,40
FRANKOW 04-06-1-03-151D -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,10
FRANKOW 04-06-1-03-151D -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,52
FRANKOW 04-06-1-03-191 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,20
ZMIGROD 04-06-1-06-154 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 10,45
PIEL ZMIGROD 04-06-1-06-158 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00
ZMIGROD 04-06-1-06-166 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,16
ZMIGROD 04-06-1-06-167 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,00
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,48
ZMIGROD 04-06-1-06-169 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40
ZMIGROD 04-06-1-06-169 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20
FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00
O-SMIECI  |FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 150,00
ZMIGROD 04-06-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 40,00
FRANKOW 04-06-1-03-151D -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-151D -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 3,00
FRANKOW 04-06-1-03-151D -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-151D -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,10
FRANKOW 04-06-1-03-151D -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-151D -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,52
FRANKOW 04-06-1-03-151D -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00
FRANKOW 04-06-1-03-151D -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,60
FRANKOW 04-06-1-03-156D -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-156D -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,50
FRANKOW 04-06-1-03-156D -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-156D -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20
FRANKOW 04-06-1-03-157D -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00
FRANKOW 04-06-1-03-157D -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30
FRANKOW 04-06-1-03-161D -¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-161D -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,10
FRANKOW 04-06-1-03-162D -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-162D -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20




OCHRL

FRANKOW 04-06-1-03-165D -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
FRANKOW 04-06-1-03-165D -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,40
FRANKOW 04-06-1-03-165D -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-165D -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,30
FRANKOW 04-06-1-03-191 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,50
FRANKOW 04-06-1-03-191 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,10
ZMIGROD 04-06-1-06-154 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00
ZMIGROD 04-06-1-06-154 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 4,20
ZMIGROD 04-06-1-06-154 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00
0-ZGRYZC
ZMIGROD 04-06-1-06-154 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,20
ZMIGROD 04-06-1-06-155 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00
ZMIGROD 04-06-1-06-155 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,00
ZMIGROD 04-06-1-06-158 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
ZMIGROD 04-06-1-06-158 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,00
ZMIGROD 04-06-1-06-158 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00
ZMIGROD 04-06-1-06-158 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,20
ZMIGROD 04-06-1-06-164 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00
ZMIGROD 04-06-1-06-164 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,60
ZMIGROD 04-06-1-06-165 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
ZMIGROD 04-06-1-06-165 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,40
ZMIGROD 04-06-1-06-165 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00
ZMIGROD 04-06-1-06-165 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,15
ZMIGROD 04-06-1-06-167 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 3,00
ZMIGROD 04-06-1-06-167 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,50
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 3,00
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,90
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,70
ZMIGROD 04-06-1-06-169 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 3,00
ZMIGROD 04-06-1-06-169 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,40
ZMIGROD 04-06-1-06-169 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 3,00
ZMIGROD 04-06-1-06-169 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,20
ZMIGROD 04-06-1-06-174A -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00
ZMIGROD 04-06-1-06-174A -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,80
ZMIGROD 04-06-1-06-174 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00
ZMIGROD 04-06-1-06-174 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,30
ZMIGROD 04-06-1-06-172 -b -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . SZT 4,00
0-ZGRYZD - -
ZMIGROD 04-06-1-06-172 -c -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . SZT 4,00
ZMIGROD 04-06-1-06-152 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 0,50
ZMIGROD 04-06-1-06-152 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00
ZMIGROD 04-06-1-06-152 -a -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych HA 0,30
ZMIGROD 04-06-1-06-152 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
ZMIGROD 04-06-1-06-152 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00
ZMIGROD 04-06-1-06-152 -b -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych HA 0,57
ZMIGROD 04-06-1-06-158 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00
0-ZWGRZMU [ZMIGROD 04-06-1-06-158 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00
ZMIGROD 04-06-1-06-158 -a -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych HA 2,25
ZMIGROD 04-06-1-06-169 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 0,50
ZMIGROD 04-06-1-06-169 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00
ZMIGROD 04-06-1-06-169 -g -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych HA 0,36
ZMIGROD 04-06-1-06-169 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 0,50
ZMIGROD 04-06-1-06-169 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 6,00




ZMIGROD 04-06-1-06-169 -h -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 4 HA | 0,70|
FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00

OCHRP PANNE - - }
ZMIGROD 04-06-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
FRANKOW 04-06-1-03-152D -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -=--- M3 122,00
FRANKOW 04-06-1-03-152D -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 122,00
FRANKOW 04-06-1-03-154D -¢ -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 490,00
FRANKOW 04-06-1-03-154D -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 490,00
FRANKOW 04-06-1-03-155D -¢ -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 237,00
FRANKOW 04-06-1-03-155D -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 237,00
FRANKOW 04-06-1-03-162D -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 452,00
FRANKOW 04-06-1-03-162D -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 452,00
FRANKOW 04-06-1-03-193 -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 186,00
FRANKOW 04-06-1-03-193 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 186,00
WD FRANKOW 04-06-1-03-8 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 216,00
FRANKOW 04-06-1-03-8 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 216,00
FRANKOW 04-06-1-03-8 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 775,00
FRANKOW 04-06-1-03-8 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 775,00
ZMIGROD 04-06-1-06-154 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 463,00
ZMIGROD 04-06-1-06-154 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 463,00
ZMIGROD 04-06-1-06-155 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 288,00
ZMIGROD 04-06-1-06-155 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 288,00
ZMIGROD 04-06-1-06-160 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 315,00
ZMIGROD 04-06-1-06-160 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 315,00
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 275,00
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 275,00
VD ZMIGROD 04-06-1-06-159 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 95,00
Y ZMIGROD 04-06-1-06-159 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 95,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 3 H 5,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 3 H 5,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 3 H 5,00
oz.p FRANKOW 04-06-1-03- - - ZRYW-WYD2 Dopt. wyd. zr. 501 do 1000 m 1 M3 100,00
o ZMIGROD 04-06-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
ZMIGROD 04-06-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 5,00
ZMIGROD 04-06-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
ZMIGROD 04-06-1-06- - - ZRYW-WYD2 Dopt. wyd. zr. 501 do 1000 m 1 M3 110,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00
bR FRANKOW 04-06-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 110,00
ZMIGROD 04-06-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -=--- M3 100,00
ZMIGROD 04-06-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 100,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 105,00
orp FRANKOW 04-06-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 105,00
ZMIGROD 04-06-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 100,00
ZMIGROD 04-06-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 100,00
oW ZMIGROD 04-06-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 5,00
POz ZMIGROD 04-06-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00
FRANKOW 04-06-1-03-10 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 220,00
FRANKOW 04-06-1-03-10 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 220,00
FRANKOW 04-06-1-03-13 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 590,00
FRANKOW 04-06-1-03-13 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 590,00
FRANKOW 04-06-1-03-14A -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 322,00
FRANKOW 04-06-1-03-14A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 322,00




FRANKOW 04-06-1-03-14 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 484,00
FRANKOW 04-06-1-03-14 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 484,00
FRANKOW 04-06-1-03-153D -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 170,00
FRANKOW 04-06-1-03-153D -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 170,00
FRANKOW 04-06-1-03-155D -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 968,00
FRANKOW 04-06-1-03-155D -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 968,00
FRANKOW 04-06-1-03-159D -h -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 617,00
FRANKOW 04-06-1-03-159D -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 617,00
PP FRANKOW 04-06-1-03-166D -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 169,00
FRANKOW 04-06-1-03-166D -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 169,00
ZMIGROD 04-06-1-06-100 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 407,00
ZMIGROD 04-06-1-06-100 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 407,00
ZMIGROD 04-06-1-06-100 -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 401,00
ZMIGROD 04-06-1-06-100 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 401,00
ZMIGROD 04-06-1-06-156 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 736,00
ZMIGROD 04-06-1-06-156 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 736,00
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 42,00
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 42,00
ZMIGROD 04-06-1-06-170 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 166,00
ZMIGROD 04-06-1-06-170 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 166,00
ZMIGROD 04-06-1-06-172 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 37,00
ZMIGROD 04-06-1-06-172 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 37,00
ZMIGROD 04-06-1-06-172 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 234,00
ZMIGROD 04-06-1-06-172 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 234,00
FRANKOW 04-06-1-03-13 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 321,00
WP FRANKOW 04-06-1-03-13 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 321,00
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00
ZMIGROD 04-06-1-06-168 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 17,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego 3 M 700,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlakac 3 M 10,00
5 FRANKOW 04-06-1-03- - - WYK SZL Wykonanie szlaku operacyjnego 3 M 50,00
g ZMIGROD 04-06-1-06- - - REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego 1 M 2750,00
ZMIGROD 04-06-1-06- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlakac 1 M 20,00
ZMIGROD 04-06-1-06- - - WYK SZL Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 2050,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 3 H 1,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 3 H 2,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem 3 H 4,00

UBOCP CHOINKIL - - - —
ZMIGROD 04-06-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
ZMIGROD 04-06-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 10,00
ZMIGROD 04-06-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem 1 H 5,00







