

Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**Pakiet: 02**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/l nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CW	FRANKÓW	04-06-1-03-151D -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	0,80
		FRANKÓW	04-06-1-03-156D -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-156D -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,70
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-161 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,25
	MA-PORZ	FRANKÓW	04-06-1-03-193 -c -00	PORZ>100	oczysz zrzęb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	2,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-160 -c -00	PORZ>100	oczysz zrzęb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	1,00
	ODN-ZŁOŻ	ŻMIGRÓD	04-06-1-06-158 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-158 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-158 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	12,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-158 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	12,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-158 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	24,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,20
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,20
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	10,20
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	10,20
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,40
	PIEL	FRANKÓW	04-06-1-03-151D -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,10
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,52
		FRANKÓW	04-06-1-03-191 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,20
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-154 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	10,45
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-158 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-166 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,16
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-167 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,48
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-169 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-169 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
	O-SMIECI	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,52
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,60
		FRANKÓW	04-06-1-03-156D -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-156D -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-156D -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-156D -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
		FRANKÓW	04-06-1-03-157D -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-157D -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
		FRANKÓW	04-06-1-03-161D -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-161D -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10
		FRANKÓW	04-06-1-03-162D -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-162D -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20

OCHRL

O-ZGRYZC

FRANKÓW	04-06-1-03-165D -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
FRANKÓW	04-06-1-03-165D -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
FRANKÓW	04-06-1-03-165D -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
FRANKÓW	04-06-1-03-165D -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
FRANKÓW	04-06-1-03-191 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,50
FRANKÓW	04-06-1-03-191 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-154 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	2,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-154 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	4,20
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-154 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	2,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-154 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-155 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	2,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-155 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-158 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-158 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-158 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	2,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-158 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-164 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	2,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-164 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-165 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-165 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-165 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	2,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-165 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-167 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	3,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-167 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	3,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,70
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-169 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	3,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-169 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-169 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	3,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-169 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-174A -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	2,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-174A -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,80
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-174 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	2,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-174 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-172 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	4,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-172 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	4,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-152 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-152 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-152 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	4	HA	0,30
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-152 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-152 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-152 -b -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	4	HA	0,57
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-158 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-158 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-158 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	4	HA	2,25
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-169 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-169 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-169 -g -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	4	HA	0,36
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-169 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
ŻMIGRÓD	04-06-1-06-169 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00

		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-169 -h -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	4	HA	0,70
OCHRP	P-INNE	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
POZ	IVD	FRANKÓW	04-06-1-03-152D -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-152D -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-154D -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	490,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-154D -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	490,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-155D -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	237,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-155D -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	237,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-162D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	452,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-162D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	452,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-193 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-193 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-8 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	216,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-8 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	216,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-8 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	775,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-8 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	775,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-154 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	463,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-154 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	463,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-155 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	288,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-155 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	288,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-160 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	315,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-160 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	315,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00
	IVDU	ŻMIGRÓD	04-06-1-06-159 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-159 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
	POZ-P	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	5,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	3	H	5,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	5,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	100,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	110,00
	PR	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
	PTP	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
	PTW	ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-10 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-10 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	590,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	590,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-14A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	322,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-14A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	322,00

	TPP	FRANKÓW	04-06-1-03-14 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	484,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-14 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	484,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-153D -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-153D -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-155D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	968,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-155D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	968,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-159D -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	617,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-159D -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	617,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-166D -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-166D -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-100 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	407,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-100 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	407,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-100 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	401,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-100 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	401,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-156 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	736,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-156 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	736,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-170 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-170 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-172 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-172 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-172 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	234,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-172 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	234,00
	TWP	FRANKÓW	04-06-1-03-13 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	321,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-13 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	321,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06-168 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
	ZS	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego	3	M	700,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki na szlakac	3	M	10,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	WYK SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	3	M	50,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego	1	M	2750,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki na szlakac	1	M	20,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	WYK SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	1	M	2050,00
UBOCP	CHOINKIL	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	1,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	2,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	3	H	4,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		ŻMIGRÓD	04-06-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00

