

Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/l nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CW	KAMIONKA	04-06-2-09-17 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,25
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-21 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	1,00
	MA-PORZ	KAMIONKA	04-06-2-09-8A -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	3,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-30 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,60
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-58 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	3,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-60 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,50
	ODN-ZŁOŻ	PIOTRUŚ	04-06-2-10-25 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,80
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-25 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	22,80
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-25 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	22,80
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-25 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	45,60
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-28 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-28 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-28 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	9,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-28 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	9,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-28 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,00
	PIEL	KAMIONKA	04-06-2-09-12 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,35
		KAMIONKA	04-06-2-09-197 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,40
		KAMIONKA	04-06-2-09-24 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,30
		KAMIONKA	04-06-2-09-7 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,40
		KAMIONKA	04-06-2-09-7 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-8 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,30
		KAMIONKA	04-06-2-09-9 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,80
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-18 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,50
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-19 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-25 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,25
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-28 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-41 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,14
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-53 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-55 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-56 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-56 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,49
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-58 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,67
	POPR	KAMIONKA	04-06-2-09-7 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,85
		KAMIONKA	04-06-2-09-7 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,85
		KAMIONKA	04-06-2-09-7 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,85
		KAMIONKA	04-06-2-09-7 -c -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,85
		KAMIONKA	04-06-2-09-7 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,70
		KAMIONKA	04-06-2-09-7 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,25
		KAMIONKA	04-06-2-09-7 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,25
		KAMIONKA	04-06-2-09-7 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,25
		KAMIONKA	04-06-2-09-7 -d -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	1,25
		KAMIONKA	04-06-2-09-7 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,50
	O-BUDKIS	KAMIONKA	04-06-2-09-16 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	2,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-24 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	2,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-24 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	6,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-24 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	3,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-24 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	25,00

O-GRODZS	KAMIONKA	04-06-2-09-24 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	4	SZT	25,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-19 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-19 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	60,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-19 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	40,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-57 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-57 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	120,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-57 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-57 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-57 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	100,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-57 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	80,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-57 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-57 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	120,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-57 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00
O-POZ	KAMIONKA	04-06-2-09-15 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	KAMIONKA	04-06-2-09-15 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	KAMIONKA	04-06-2-09-8A -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-18 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	4	H	11,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-54 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	4	H	4,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-54 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	4	H	5,00
O-SMIECI	KAMIONKA	04-06-2-09-17 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	KAMIONKA	04-06-2-09-17 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	KAMIONKA	04-06-2-09-190 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	KAMIONKA	04-06-2-09-190 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	KAMIONKA	04-06-2-09-190 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	KAMIONKA	04-06-2-09-190 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	KAMIONKA	04-06-2-09-190 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	KAMIONKA	04-06-2-09-190 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	PIOTRUŚ	04-06-2-10-36 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	48,00
	KAMIONKA	04-06-2-09-11 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
	KAMIONKA	04-06-2-09-11 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,33
	KAMIONKA	04-06-2-09-12 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
	KAMIONKA	04-06-2-09-12 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,75
	KAMIONKA	04-06-2-09-12 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
	KAMIONKA	04-06-2-09-12 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,33
	KAMIONKA	04-06-2-09-13 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
	KAMIONKA	04-06-2-09-13 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12
	KAMIONKA	04-06-2-09-13 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
	KAMIONKA	04-06-2-09-13 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10
	KAMIONKA	04-06-2-09-16 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
	KAMIONKA	04-06-2-09-16 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
	KAMIONKA	04-06-2-09-17 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
	KAMIONKA	04-06-2-09-17 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,38
	KAMIONKA	04-06-2-09-17 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
	KAMIONKA	04-06-2-09-17 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,83
	KAMIONKA	04-06-2-09-191 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
	KAMIONKA	04-06-2-09-191 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,65
	KAMIONKA	04-06-2-09-196 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
	KAMIONKA	04-06-2-09-196 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,65
	KAMIONKA	04-06-2-09-197 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
	KAMIONKA	04-06-2-09-197 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,08
	KAMIONKA	04-06-2-09-197 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
	KAMIONKA	04-06-2-09-197 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,83

OCHRL

O-ZGRYZC

KAMIONKA	04-06-2-09-197 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-197 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70
KAMIONKA	04-06-2-09-24 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-24 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,15
KAMIONKA	04-06-2-09-2 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-2 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-2 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-2 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60
KAMIONKA	04-06-2-09-6 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-6 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,17
KAMIONKA	04-06-2-09-6 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-6 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-7 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-7 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,78
KAMIONKA	04-06-2-09-7 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-7 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
KAMIONKA	04-06-2-09-8A -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-8A -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15
KAMIONKA	04-06-2-09-8 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-8 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,33
KAMIONKA	04-06-2-09-8 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-8 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,29
KAMIONKA	04-06-2-09-9 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-9 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,80
PIOTRUŚ	04-06-2-10-18 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-18 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	5,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-19 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-19 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-19 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-19 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10
PIOTRUŚ	04-06-2-10-19 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-19 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-21 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-21 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-21 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-21 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-22 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-22 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-23 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-23 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-23 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-23 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-23 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-23 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-25 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-25 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,25
PIOTRUŚ	04-06-2-10-26 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-26 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-26 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-26 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-26 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-26 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00

PIOTRUŚ	04-06-2-10-27	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-27	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-27	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-27	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-28	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-28	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-28	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-28	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-29	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-29	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-30	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-30	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	10,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-31	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-31	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-32	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-32	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-32	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-32	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-33	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-33	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-34	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-34	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-35	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-35	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-41	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-41	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,14
PIOTRUŚ	04-06-2-10-42	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-42	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-52	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-52	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-53	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-53	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-55	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-55	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-56	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-56	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-56	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-56	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,49
PIOTRUŚ	04-06-2-10-58	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-58	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-58	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
PIOTRUŚ	04-06-2-10-58	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,67
KAMIONKA	04-06-2-09-24	-j -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	5,00
KAMIONKA	04-06-2-09-8A	-d -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	10,00
PIOTRUŚ	04-06-2-10-30	-b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	4	SZT	10,00
KAMIONKA	04-06-2-09-14	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-14	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
KAMIONKA	04-06-2-09-14	-c -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,10
KAMIONKA	04-06-2-09-3	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
KAMIONKA	04-06-2-09-3	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
KAMIONKA	04-06-2-09-3	-b -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,10
KAMIONKA	04-06-2-09-3	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50

		KAMIONKA	04-06-2-09-3 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-3 -c -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,10
		KAMIONKA	04-06-2-09-8A -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
		KAMIONKA	04-06-2-09-8A -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-8A -c -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,10
	O-ZWWTÓRK	KAMIONKA	04-06-2-09-7 -d -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	0,50
		KAMIONKA	04-06-2-09-7 -d -00	PUL-WT	Wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	2,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-7 -d -00	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	1,00
OCHRP	P-BAZA	KAMIONKA	04-06-2-09-24 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-INFO	KAMIONKA	04-06-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
	P-INNE	KAMIONKA	04-06-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	CP-P	KAMIONKA	04-06-2-09-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-3 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-3 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	IVD	KAMIONKA	04-06-2-09-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1075,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1075,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-197 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-197 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-8A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	780,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-8A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	780,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-30 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-30 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-30 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2420,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-30 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2420,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-50 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-50 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-51 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-51 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-58 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1147,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-58 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1147,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-60 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-60 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
	IVDU	PIOTRUŚ	04-06-2-10-25 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-25 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00
	POZ-P	KAMIONKA	04-06-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	5,00
		KAMIONKA	04-06-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	3	H	5,00
		KAMIONKA	04-06-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	5,00
		KAMIONKA	04-06-2-09- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	3	M3	20,00
		KAMIONKA	04-06-2-09- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	3	M3	20,00
		KAMIONKA	04-06-2-09- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	3	M3	50,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	4	H	5,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	4	H	5,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	5,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	140,00
	PR	KAMIONKA	04-06-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		KAMIONKA	04-06-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00

POZ	PRZEST	KAMIONKA	04-06-2-09-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-14 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-14 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00
	PTP	KAMIONKA	04-06-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		KAMIONKA	04-06-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
	PTW	KAMIONKA	04-06-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		KAMIONKA	04-06-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	TPN	PIOTRUŚ	04-06-2-10-25 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-25 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
	TPP	KAMIONKA	04-06-2-09-14 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-14 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-16 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	805,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-16 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	805,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-195 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-195 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-195 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-195 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-195 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-195 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-197 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	257,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-197 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	257,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-5 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	384,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-5 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	384,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-5 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-5 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-28 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-28 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-37 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	631,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-37 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	631,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-60 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	485,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-60 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	485,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-60 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	372,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-60 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	372,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-60 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-60 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00
	TWP	KAMIONKA	04-06-2-09-14 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
		KAMIONKA	04-06-2-09-14 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00
	ZS	KAMIONKA	04-06-2-09- - -	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego	3	M	800,00
		KAMIONKA	04-06-2-09- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki na szlakac	3	M	30,00
		KAMIONKA	04-06-2-09- - -	WYK SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	3	M	30,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10- - -	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego	3	M	300,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki na szlakac	3	M	5,00
		PIOTRUŚ	04-06-2-10- - -	WYK SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	3	M	50,00
CHÓINKI		KAMIONKA	04-06-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		KAMIONKA	04-06-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		KAMIONKA	04-06-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00

UBOCP	PIOTRUS	PIOTRUS	04-06-2-10-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	1,00
		PIOTRUS	04-06-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	3,00
		PIOTRUS	04-06-2-10-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	3	H	4,00

