



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Rzeczpospolita
Polska

Projekt pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski - etap II część 2”
nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00

Aleksandrów Kujawski, 23.04.2020r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Wodociągowej Sp. z o.o.**
ul. Kościelna 14,
87 – 700 Aleksandrów Kujawski

L. dz. 9/ 2020/JRP/O

**Wszyscy wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski – etap II część 2” (nr ref.: 01/JRP/II/2/2020).

ZMIANA NR 4 TREŚCI SIWZ wraz z ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający niniejszym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski – etap II część 2”.

1. W zakresie Tomu I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), Załącznik Nr 1.7.: Wzór Umowy wraz z załącznikami, § 1 ust. 7:

– było:

„Wydanie przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w ust. 7 powyżej, nie unieważnia w żadnej mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, względnie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Wniosek Wykonawcy o zmianę będzie procedowany zgodnie z § 14 ust. 2 Umowy.”

– jest:

„Wydanie przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie unieważnia w żadnej mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, względnie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Wniosek Wykonawcy o zmianę będzie procedowany zgodnie z § 14 ust. 2 Umowy.”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Rzeczpospolita
Polska

2. W zakresie Tomu I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), Załącznik Nr 1.7.: Wzór Umowy wraz z załącznikami, § 6 ust. 3:

– było:

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może ulec zmianie poprzez zmniejszenie lub zwiększenie w następujących przypadkach:

- 1) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej lub PFU, o których mowa w § 1 ust. 7 pkt 1 Umowy;
- 2) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia zaniechania wykonania części przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 2 Umowy;
- 3) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania robót dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową lub PFU, a niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 ust. 7 pkt 3 Umowy.”

– jest:

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może ulec zmianie poprzez zmniejszenie lub zwiększenie w następujących przypadkach:

- 1) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej lub OPZ, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 Umowy;
- 2) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania robót dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową lub OPZ, a niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 3 Umowy;
- 3) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia zaniechania wykonania części przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 Umowy.”

3. W zakresie Tomu I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), Załącznik Nr 1.7.: Wzór Umowy wraz z załącznikami, § 6 ust. 6:

– dodaje się lit. d) o treści:

„zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,”

4. W zakresie Tomu I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), Załącznik Nr 1.7.: Wzór Umowy wraz z załącznikami, § 8 ust. 12:

– było:

„W przypadku dokonania przez Wykonawcę odbioru jednostronnego, o którym mowa w ust. 6 powyżej, płatność faktury częściowej, o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy, może być zrealizowana.”

– jest:

„W przypadku dokonania przez Wykonawcę odbioru jednostronnego, o którym mowa w ust. 7 powyżej, płatność faktury częściowej, o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy, może być zrealizowana.”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Rzeczpospolita
Polska

5. **W zakresie Tomu I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), Załącznik Nr 1.7.: Wzór Umowy wraz z załącznikami, § 9 ust. 2:**

– było:

„Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady o okres gwarancji, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.”

– jest:

„Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady o okres gwarancji, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.”

6. **W zakresie Tomu I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), Załącznik Nr 1.7.: Wzór Umowy wraz z załącznikami, § 14 ust. 1 pkt 2 i 3:**

– było:

„2) wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 1 ust. 7 Umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;
3) zmiany sposobu świadczenia robót lub prac objętych Umową, o której mowa w § 1 ust. 7 i § 4 ust. 3 pkt 6)-8). Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;”

– jest:

„2) wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;
3) zmiany sposobu świadczenia robót lub prac objętych Umową, o której mowa w § 1 ust. 6 i § 4 ust. 3 pkt 6)-8). Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;”

7. **W zakresie Tomu I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), Załącznik Nr 1.7.: Wzór Umowy wraz z załącznikami, § 15 ust. 1 pkt 1 lit d:**

– było:

„Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 15 Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od upływu terminu na przedstawienie dokumentów;”

– jest:

„Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 20 Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od upływu terminu na przedstawienie dokumentów;”

8. **W zakresie Tomu I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), Załącznik Nr 1.7.1: Wzór karty gwarancji jakości wykonanych robót, pkt 7:**

- korekcie ulega numeracja podpunktów: dotychczasowe podpunkty od 5.1. do 5.12. stają się podpunktami 7.1 do 7.12. Odpowiednio podpunkty 5.6.1-5.6.2. stają się podpunktami 7.6.1.-7.6.2. oraz podpunkty 5.10.1-5.10.3 stają się podpunktami 7.10.1-7.10.3.
- treść ww. postanowień nie ulega zmianie.



9. **W zakresie Tomu I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), Załącznik Nr 1.2.2.: Formularz „Kosztorys ofertowy”, w następujących pozycjach kosztorysu:**

– było:

2	ul. Wypiańskiego - ul. Krasińskiego		
2.6	Roboty drogowe		
2.6.74	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t	840,000	m2
2.6.75	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10t	840,000	m2

– jest:

2	ul. Wypiańskiego - ul. Krasińskiego		
2.6	Roboty drogowe		
2.6.74	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t	4300,000	m2
2.6.75	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10t	4300,000	m2

– było:

4	ul. Słowackiego		
4.5	Roboty drogowe		
4.5.41	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, skrapianie powierzchni lepiszczem (emulsją asfaltową)	1 982,400	m2
4.5.42	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t	8 779,200	m2
4.5.43	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10t	8 779,200	m2



– jest:

4	ul. Słowackiego		
4.5	Roboty drogowe		
4.5.41	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	1 982,400	m2
4.5.42	Frezowanie mieszanek mineralno asfaltowych, warstwa ścieralna, grubość warstwy 4 cm. transport materiału samochodem samowyład.5-10 t	8 779,200	m2
4.5.43	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t	8 779,200	m2

W odniesieniu do robót drogowych w ul. Wyspiańskiego, nastąpiła korekta dodanych (przy zmianie SIWZ nr 3) pozycji w kosztorysie ofertowym poprzez ich usunięcie, wobec czego kosztorys ofertowy w tym obszarze otrzymuje następujące brzmienie:

2	ul. Wyspiańskiego - ul. Krasińskiego		
2.6	Roboty drogowe		
2.6.85	Wymiana krawężników	-	-
2.6.86	Wymiana elementów chodnika	-	-

W odniesieniu do robót drogowych w ul. Słowackiego nastąpiła korekta dodanych (przy zmianie SIWZ nr 3) pozycji w kosztorysie ofertowym poprzez doprecyzowanie ilości w jednej pozycji oraz usunięcie drugiej pozycji, wobec czego kosztorys ofertowy w tym obszarze otrzymuje następujące brzmienie:

4	ul. Słowackiego		
4.5	Roboty drogowe		
4.5.46	Wymiana krawężników	590	m
4.5.47	Wymiana elementów chodnika	-	-

10. Powyższe zmiany nastąpiły wskutek korekty i otrzymania z Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski nowych Warunków odtworzenia nawierzchni dróg gminnych. **Tym samym skorygowano Przedmiar Robót** w następujących pozycjach:

– było:

2	ul. Wyspiańskiego - ul. Krasińskiego		
2.6	Roboty drogowe		
2.6.74	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t	840,000	m2



	Obmiar: 840,000		
2.6.75	Nawierzchnie z mieszank mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10t	840,000	m2
	Obmiar: 840,000		

- jest:

2	ul. Wypiańskiego - ul. Krasieńskiego		
2.6	Roboty drogowe		
2.6.74	Nawierzchnie z mieszank mineralno asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t	4300,000	m2
	Obmiar: 4300,000		
2.6.75	Nawierzchnie z mieszank mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10t	4300,000	m2
	Obmiar: 4300,000		

- było:

4	ul. Słowackiego		
4.5	Roboty drogowe		
4.5.41	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, skrapianie powierzchni lepiszczem (emulsją asfaltową)	1 982,400	m2
4.5.42	Nawierzchnie z mieszank mineralno asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t	8 779,200	m2
4.5.43	Nawierzchnie z mieszank mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10t	8 779,200	m2

- jest:

4	ul. Słowackiego		
---	-----------------	--	--



4.5	Roboty drogowe		
4.5.41	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	1 982,400	m2
4.5.42	Frezowanie mieszanek mineralno asfaltowych, warstwa ścieralna, grubość warstwy 4 cm. transport materiału samochodem samowyład.5-10 t	8 779,200	m2
4.5.43	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t	8 779,200	m2

Powyższe zmiany nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Jednocześnie, z uwagi na możliwą konieczność dokonania zmian w ofertach i celem zapewnienia dodatkowego czasu na wprowadzenie tych zmian, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 08.05.2020 r., g. 10:00. Termin otwarcia ofert zostaje ustalony na dzień 08.05.2020 r., g. 12:00.

W związku z powyższym zostaje wprowadzona następująca zmiana **w zakresie Tomu I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), pkt 16.1.:**

– było:
„Oferty winny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 04.05.2020 roku, do godz. 10:00.”

– jest:
„Oferty winny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 08.05.2020 roku, do godz. 10:00.”

w zakresie pkt 16.4.:

– było:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2020 roku, o godz. 12.00 - za pośrednictwem Platformy, w siedzibie Zamawiającego.”

– jest:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2020 roku, o godz. 12.00 - za pośrednictwem Platformy, w siedzibie Zamawiającego.”

Mając na uwadze powyższe zmiany Zamawiający udostępni na Portalu ujednolicone wersje zmienionych dokumentów, aktualne na dzień opublikowania niniejszej Zmiany.

Z poważaniem,



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



**Rzeczpospolita
Polska**

Jan Wiśniewski
Prezes Zarządu
PGKiW Sp. z o.o.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1.2.2.: Formularz „Kosztorys ofertowy” w wersji aktualnej na dzień 23.04.2020 r.;
- Załącznik Nr 1.7.: Wzór Umowy wraz z załącznikami w wersji aktualnej na dzień 23.04.2020 r.;
- Tom I SIWZ: Instrukcja dla Wykonawców (IDW) w wersji aktualnej na dzień 23.04.2020 r.;
- Przedmiar Robót w wersji aktualnej na dzień 23.04.2020 r.