SWIERK

/N
Narodowe Centrum Badan Jadrowych
O’ National Centre for Nuclear Research

TOM 1l

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia:

Remont hali fizycznej reaktora MARIA zlokalizowanej na terenie Narodowego Centrum Badan Jgdrowych

w Otwocku-Swierku.

. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Hala fizyczna reaktora MARIA znajduje sie na parterze budynku R2-B reaktora (poziom -1,70 m). Wyzej
wymieniony budynek zostat zaprojektowany w latach 60., a nastepnie wybudowany dla potrzeb powstajgcego

reaktora MARIA.

2. Zakres podstawowy przedsiewziecia obejmuje wykonanie poniiszych robdt, szczegétowo okreslonych

w wielobranzowym projekcie wykonawczym, w tym:

2.1. Wykonanie robét ogélnobudowlanych, w tym m.in:

2.1.1. rozbiorki elementéw wyposazenia oraz elementéw przegréd budowlanych,

2.1.2. wykonanie robdét towarzyszacych i tymczasowych zwigzanych z wykonywaniem robodt
budowlanych,

2.1.3. wymiana stolarki drzwiowej:
UWAGAnNr1
Zamawiajacy dopuszcza zmiane wymagan opisanych w dokumentacji projektowej dla drzwi
wewnetrznych (D4, D5, D6,) oraz bramy D1 w zakresie wymagan dotyczacych powietrzno-
szczelnosci (Zamawiajgcy dopuszcza zamontowanie drzwi oraz bramy dymoszczelnych zamiast
powietrzno-szczelnych), pozostate parametry bez zmian.
UWAGAnr 2
Zamawiajacy rezygnuje z wymiany bramy oznaczonej w dokumentacji projektowej jako D2. W
ramach niniejszego postepowania nalezy uwzgledni¢ w wycenie prac wykonanie remontu
przedmiotowej bramy, zgodnie z opisem prac zawartym w pkt. 2.1.4.
UWAGAnNr3
Wymiane drzwi oznaczonych w dokumentacji projektowej jako D3 wraz z zabudowg S$ciany,
Zamawiajacy przewiduje jako zamowienie opcjonalne (prawo opcji),

UWAGAnnr4



Wymaga sie aby wszystkie drzwi i bramy przewidziane do wymiany zostaty wyposazone w
zamek (z mozliwoscig zamkniecia obustronnie kluczem),

UWAGAnr 5

Wszystkie wymieniane drzwi i bramy nalezy pomalowac proszkowo w kolorze RAL 7043.
UWAGAnr 6

Zamawiajacy jest w posiadaniu ptyty posredniczacej do zurawia.

remont bramy D2:

a) opis ogdlny bramy:

Brama jest czescig sktadowa $luzy samochodowej, ktérg dostarczane sg duze elementy z

zewnatrz do hali reaktora. Brama sktada sie z: ramy, korpusu, drzwi awaryjnych, wdzkéw,

napedu oraz toru. Korpus bramy podwieszony jest przegubowo do woézkéw jezdzgcych po
zatamanym torze. Korpus przesuwany jest recznie mechanizmem tancuchowym. Szczelnosé
bramy zapewniona jest przez docisniecie korpusu do uszczelki gumowej na ramie za pomoca

Srubowych sciggdw. W korpusie zainstalowane sg drzwi umozliwiajace wyjscie personelu z

budynku w wypadku awarii reaktora. W normalnych warunkach pracy reaktora drzwi te sg

zamkniete i zaplombowane. Rama mocowana jest srubami do elementu zabetonowanego w

$cianie budynku. Swiatto otworu bramy wynosi 3,3 m x 3,5 m, a $wiatto otworu drzwi

awaryjnych 1,65 x 0,8 m.

b) opis konstrukcji:

- rama — konstrukcja stalowa spawana ztozona z ksztattownikdéw. Do ramy przymocowana
jest w rynience z ptaskownikow uszczelka gumowa. Na obwodzie ramy rozmieszczone s3
gniazda s$ciggdow srubowych. Rama przykrecona jest s$rubami do elementow
zabetonowanych w Sciane budynku.

- korpus — konstrukcja stalowa spawana ztozona z ksztattownikéw, pokryta blachg stalowa.
W srodku korpusu umieszczony jest otwdr drzwi awaryjnych. Po wewnetrznej stronie
korpusu przyspawany jest dookota ptaskownik dociskajgcych uszczelke. W narozach
przykrecone sg uszy do podwieszania przegubowego korpusu do wézkéw. Na obwodzie
korpusu zamocowane sg na sworzniach odrzucane $ciegi srubowe.

- drzwi awaryjne — konstrukcja stosowana w budownictwie okretowym. Ztozona jest z
ttoczonego korpusu, uszczelki zawiaséw oraz rygli klinowych.

- wozek — skfada sie z korpusu kot jezdnych, osi, przegubowego uchwytu, tozysk ttocznych.
Jeden z wézkéw potaczony jest taricuchem mechanizmu otwierania bramy,

- mechanizm otwierania bramy - skfada sie z korpuséw kot taricuchowych, tozysk osi oraz
tancuchéw. Naped jest reczny.

- tor — wykonany jest z potgczonych ze sobg naktadkami ceownikéw. Sktada sie z dwdch
odcinkdéw skosnie wzgledem siebie ustawionych. Po kazdym z tych odcinkéw porusza sie
jeden z dwdéch wdzkéw. Tor zamocowany jest na belkach potozonych na wspornikach
wystajgcych ze Sciany budynku i podpartych na stupach.

c) zakres prac remontowych obejmuje m.in.:



2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

- oczyszczenie istniejgcej konstrukcji z powtok malarskich (zaleca sie zdemontowanie drzwi
poddanie zabiegowi piaskowania, elementy nie mogace by¢ zdemontowane nalezy
oczysci¢ na miejscu),

- wymiana istniejacych elementéw Slusarskich takich jak fozyska, rolki, srubunki, taricuchy,

- zabezpieczenie catosci konstrukcji powtokg ochronng,

- dwukrotne malowanie farbg o parametrach jak dla remontowanej czesci antresoli w
kolorze RAL 7043

- wymiana uszczelek

- montaz bramy.

UWAGA 7

Z uwagi na koniecznos$¢ utrzymania podcisnienia na hali reaktora Maria remont bramy moze

by¢ realizowany tylko i wytgcznie w trakcie trwania jesiennej przerwy remontowej reaktora

Maria (jej termin wynika z harmonogramu pracy reaktora).

remont podtogi, w tym czesSciowe jej obnizenie,

wykonanie posadzki z zywicy chemoutwardzalnej,

UWAGA 8

Zamawiajacy informuje, ze w wycenie prac objetych niniejszym postepowaniem nalezy

uwzgledni¢ wykonanie posadzki z zywicy chemoutwardzalnej w pomieszczeniach 50a, 50b i

50c.

wykonanie docelowej posadzki granitowej pod urzagdzeniami pomiarowymi,

remont antresoli,

wykonanie i montaz schodéw technicznych

uzupetnienie i dokonanie napraw tynkow wewnetrznych,

wykonanie rob6t wykonczeniowych i malarskich,

wykonanie tymczasowej ,sluzy” przy drzwiach prowadzacych z klatki schodowej hali reaktora

(K6) na hale fizyczng ma poziomie - 1,7 m, zabezpieczajaca przenikaniu zanieczyszczen na hale

reaktora przy ich otwieraniu (wykonanie tymczasowej zabudowy z g-k powierzchni ok. 6 m2

wraz z drzwiami wyposazonymi w uszczelki do okota drzwi i zamek oraz dodatkowg lampg —

kierunek ewakuacji ze ,$luzy”),

malowanie suwnicy wraz z torem jezdnym w pomieszczeniu nr 50 (prace nie ujete w

dokumentacji projektowej).

wymiana 2 szt. drzwi zewnetrznych nieujetych w dokumentacji projektowej:

a) Wymiana drzwi zewnetrznych do $luzy samochodowej reaktora MARIA bud. R2B o
parametrach:

- wymiar drzwi — 3420 x 3580mm (wys. x szer.) — przed zamowieniem drzwi Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania pomiaréw drzwi w celu potwierdzenia ich
rzeczywistego rozmiaru,

- drzwi stalowe, petne,

- drzwi dwuskrzydtowe rozwierne, dzielone symetrycznie (aktywne skrzydto prawe),

- zamykane na klucz z wbudowanymi kontaktronami,



- klasa odpornosci ogniowej EI60,

- dymoszczelne,

- antywlamaniowe klasy RC4, okreslone w normie PN-EN 1627,

- $redni wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m2K,

- kolor drzwi RAL 7043 (ciemnoszary) — ostatecznie uzgodnié z Inwestorem,

- drzwi dostosowane do montazu kontroli dostepu i podtgczenia do systemu sygnalizacji
pozaru.

Zakres prac obejmuje:

- demontaz istniejgcych drzwi,

- dostawe i montaz nowych drzwi o parametrach jak powyzej,

- zabezpieczenie posadzki i elementéw wyposazenia pomieszczen przed uszkodzeniem,

- uzupetnienie tynkow osciezy wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich pomalowanie
farbg emulsyjng w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

- wywoz i utylizacja gruzéw i odpaddow budowlanych.

Wymiana drzwi zewnetrznych do pom. 70 bud. R2D o parametrach:

- wymiar drzwi — 2090x2070mm (wys. x szer.) — przed zamdwieniem drzwi Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania pomiaréw drzwi w celu potwierdzenia ich
rzeczywistego rozmiaru,

- drzwi stalowe, petne,

- drzwi dwuskrzydtowe rozwierne, dzielone symetrycznie (aktywne skrzydto prawe),

- z wbudowanym elektrozamkiem rewersyjnym, z wbudowanymi kontaktronami,

- klasa odpornosci ogniowej EI60,

- dymoszczelne,

- antywlamaniowe klasy RC4, okreslone w normie PN-EN 1627,

- $redni wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m2K,

- kolor drzwi RAL 7043 (ciemnoszary) — ostatecznie uzgodnié z Inwestorem,

- drzwi dostosowane do montazu kontroli dostepu i podtgczenia do systemu sygnalizacji
pozaru.

Zakres prac obejmuje:

- demontaz istniejgcych drzwi,

- dostawe i montaz nowych drzwi o parametrach jak powyzej,

- zabezpieczenie posadzki i elementéw wyposazenia pomieszczen przed uszkodzeniem,

- uzupetnienie tynkow osciezy wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich pomalowanie
farbg emulsyjng w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

- wywoz i utylizacja gruzéw i odpaddow budowlanych.

2.2. Wykonanie robét instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w tym m.in:

2.21.
222

instalacja wodna:

instalacja wody chtodzacej,



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.2.3. instalacja kanalizacji sanitarnej,

2.2.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Wykonanie robdét instalacyjnych elektrycznych w tym m.in:
2.3.1. zasilanie obiektu,

2.3.2. zasilacze UPS,

2.3.3. instalacja potgczen wyréwnawczych,

2.3.4. rozdzielnice elektryczne,

2.3.5. instalacje oswietlenia podstawowego,

2.3.6. instalacje zasilania urzadzen i gniazd wtykowych,
2.3.7. system sterowania instalacjg wody chtodzacej,

2.3.8. system detekcji przeciekéw,

2.3.9. system prezentacji informacji o stanie reaktora,

2.3.10. system sterowania punktami ze sprezonym powietrzem,
2.3.11. okablowanie pomiarowe,

2.3.12. trasy kablowe i WLZ-ty zasilajace.

Wykonanie robot instalacyjnych okablowania strukturalnego w tym, m.in:
241, instalacja okablowania strukturalnego LAN,
2.4.2. gniazda instalacji telefonicznej analogowej,

2.4.3. trasy kablowe.

Wykonanie robdt instalacyjnych oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pozaru
w tym, m.in:

2.51. instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

2.5.2. system sygnalizacji pozaru SSP,

2.5.3. trasy kablowe.

Wykonanie robot instalacyjnych sprezonego azotu, sprezonego helu oraz odzysku helu, w tym m.in.:
2.6.1. zrédta gazéw (butli ze sprezonym gazem),

2.6.2. stacje rozprezne

2.6.3. rurociagi przesytowe

2.6.4. armatura regulacyjna, odcinajaca i pomiarowa.

Wykonanie robdt instalacyjnych technologicznych sprezonego powietrza i instalacyjnych w zakresie

systemow prozni

Zamoéwienia opcjonalne (prawo opcji) obejmuja wykonanie nizej wymienionych prac:

3.1.
3.2.
3.3.

wymiana drzwi D3 wraz z zabudowg $ciany,
wykonanie robét instalacyjnych systemu dozymetrycznego,

wykonanie robét instalacyjnych sterowania zasuwami kanatéw poziomych,

Szczegotowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa, tj.:

4.1.

Branza architektoniczna:



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.1.1. Projekt architektury,

4.1.2. Projekt technologii pomieszczen i funkcji specjalistycznych, aranzacji wnetrz i wyposazenia
technicznego,

4.1.3. Projekt obiektéw towarzyszacych i tymczasowych z wytycznymi do projektu organizacji placu
budowy, technologii wykonania i montazu,

Branza konstrukcyjno-budowlana:

4.2.1. Projekt konstrukcji i rozbiérek.

Branza instalacje sanitarne:

4.3.1. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnychi c.o.,

4.3.2. Projekt instalacji technologicznych sprezonego powietrza i instalacji prézniowej,

4.3.3. Projekt instalacji sprezonego azotu, sprezonego helu oraz odzysku helu.

Branza elektryczna:

4.4.1. Projekt instalacji elektrycznych,

4.4.2. Projekt instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu SSP,

4.4.3. Projekt instalacji sterowania zasuwami kanatéw poziomych (prawo opcji),

Branza teletechniczna:

4.5.1. Projekt instalacji okablowania strukturalnego,

4.5.2. Projekt rozbudowy systemu dozymetrycznego (prawo opcji).

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét.

4.6.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych,

4.6.2. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét — projekt instalacji wodno-
kanalizacyjnychi c.o.,

4.6.3. Szczegdétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — projekt instalacji
technologicznych — sprezonego powietrza i instalacji prozniowej,

4.6.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacji sprezonego azotu, sprezonego helu i
odzysku helu,

4.6.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru STWIOR (instalacje elektryczne) nr ST/RCBJ/IE,

4.6.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru STWIOR (instalacja oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego oraz systemu SSP) nr ST/RNCBJ/AW,

4.6.7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru STWIOR (instalacja okablowania strukturalnego) nr
ST/RNCBJ/LAN,

4.6.8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru STWIOR (instalacja sterowania zasuwami kanatow
poziomych) nr ST/RNCBJ/SK (prawo opcji),

4.6.9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru STWIOR (rozbudowa systemu dozymetrycznego) nr
ST/RNCBJ/DO (prawo opcji)

Przedmiary robét remontu Hali Fizycznej:

4.7.1. Przedmiar robdt branza ogdlnobudowlana,

4.7.2. Przedmiar robdt — projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych i C.O.,

4.7.3. Przedmiar robdt — projekt instalacji technologicznych — sprezonego powietrza i instalacji

prézniowej,



4.7.4. Przedmiar robot instalacji sprezonego azotu, sprezonego helu i odzysku helu,

4.7.5. Przedmiar robot — instalacje elektryczne,

4.7.6. Przedmiar robdt — instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu SSP),
4.7.7. Przedmiar robdt — instalacja okablowania strukturalnego,

4.7.8. Przedmiar robdt — instalacja sterowania zasuwami kanatéw poziomych (prawo opcji).,

4.7.9. Przedmiar robot — rozbudowa systemu dozymetrycznego (prawo opcji).

Uwaganr9

Wykonawca jest zobowigzany do analizy catosci dokumentacji projektowej zatgczonej przez Zamawiajacego do

niniejszego postepowania poprzez wykonanie wtasnej wyceny zadania. Przedstawione przedmiary majg charakter

pomocniczy i sg materiatami wyjsciowymi dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wyceny zadania.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w przedmiarach, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomié¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku niezgtoszonych

rozbieznosci pomiedzy przedmiarami przedstawionymi przez Zamawiajgcego a opracowanymi przez Wykonawce

Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. W ofercie cenowej nalezy uwzglednic¢ catosc¢

zakresu prac okreslonego w niniejszym opisie przedmiotu zamédwienia.

5. Wymagania techniczne Zamawiajgcego w zakresie organizacji robét na terenie reaktora:

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

Wszystkie demontaze kazdorazowo powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym

Technologia prowadzenia prac (przed ich rozpoczeciem) powinna by¢ kazdorazowo uzgodniona z
Zamawiajacym.

Stosowana technologia prac powinna w maksymalnym stopniu ogranicza¢ wprowadzanie pytow i
opitkdw metali oraz dymu. Obszary, w ktérych beda wykonywane prace mogace generowac zapylenie,
powinny by¢ izolowane od pozostatych obszaréw. Nalezy uzywac odciggéw miejscowych. Poziom
zapylenia na hali reaktora nie moze przekroczyé poziomu zapylenia PM 50 pg/m3. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zachowania szczelnosci budynku nie istnieje mozliwos¢ montazu tymczasowego
odprowadzenia powietrza z odciggu na zewngatrz budynku. Powietrze z odciggu, po odpowiednim
przefiltrowaniu musi by¢ odprowadzane z powrotem na hale, bgdz do istniejgcej wentylacji wyciggowe;j.
Nalezy unika¢ stosowania szlifierek kgtowych do ciecia elementéw metalowych, o ile mozna zastosowac
inne metody realizacji prac demontazowych.

Nalezy unikac ciecia elementéw metalowych palnikami gazowymi, o ile mozna zastosowac inne metody
realizacji prac demontazowych.

Organizacja robdt budowlanych prowadzonych wewnatrz obiektu, w szczegdlnosci robét w zakresie
zasilania energetycznego, musi uwzglednia¢ bezpieczenstwo istniejgcej w terenie przylegtym
infrastruktury technicznej, uzytkowanej przez pozostate instytucje funkcjonujace na terenie. W tym celu
wymagane jest od Wykonawcy robét dokonanie szczegétowych uzgodnien dot. technologii prowadzenia
roboét ze Stuzbg Techniczng Zamawiajgcego.

W czasie pracy reaktora nie istnieje mozliwos¢ uzywania urzadzen udarowych powyzej 10 J.

Zrédto  zasilania wszelkich urzadzeri elektrycznych Wykonawcy musi  byé  skonsultowane z
koordynatorem organizacyjnym NCBJ.

Ruch osobowy na hale fizyczng bedzie sie odbywat poprzez sluze pomiedzy budynkami R2-E i R2-B.



5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Urzadzenie i materiaty o duzych gabarytach mogg by¢ wwozone na hale fizyczng przez $luza
samochodowg, podczas przerw w pracy reaktora, przed rozpoczeciem prac na hali fizycznej w danym
dniu, po wczesniejszym uzgodnieniu ze sterownig i za kazdorazowa zgoda.

Planowana wymiana pieciu par drzwi i wrét oraz wymiana drzwi ,okretowych” (D3) z towarzyszgcymi
pracami murarskimi moze sie odbywac tylko podczas przerwy w pracy reaktora i przy jednoczesnym
zaprzestaniu prac pylacych na terenie hali fizyczne;j.

Do czasu wymiany drzwi i wrot, wszystkie przejscia a w szczegdlnosci wrota pomiedzy halg fizyczna a
klatkg schodowa na hali reaktora muszg by¢ odpowiednio doszczelnione,

Doszczelnione drzwi na poziomie -1.7 musza zachowaé funkcjonalnos¢ drzwi awaryjnych (w razie
potrzeby musi by¢ mozliwos¢ ich otwarcia),

Drzwi prowadzaca z klatki schodowej hali reaktora (K6) na hale fizyczng na poziomie -1,7m musza
zachowaé funkcje komunikacyjng i w zwigzku z tym musza zosta¢ obudowane tymczasowg $luzg
zabezpieczajgcg przenikaniu zanieczyszczen na hale reaktora przy ich otwieraniu, (czyli zbudowanie
tymczasowej Sciany gk i zamontowaniu drzwi z uszczelkami dookota oraz dodatkowg lampa do kierunku
ewakuacji ze ,,$luzy”)

Prace zwigzane z przebiciem przejscia pomiedzy pomieszczeniami 50 i 50b powinny zostac
przeprowadzone po wykonaniu w pomieszczeniu 50 gtéwnych prac zwigzanych z powstawaniem

zanieczyszczen (pyly).

Wymagania wzgledem przygotowania terenu realizacji prac remontowych:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Przewidziane do wykonania roboty zwigzane z remontem budynku zostang wykonane zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Realizacje robdt nalezy powierzy¢ firmom wyspecjalizowanym w prowadzeniu prac budowlanych, a
nadzér nad tymi robotami osobie posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia
budowlane w danej specjalizacji.

Organizacja terenu realizacji prac lezy po stronie Wykonawcy i wymaga szczegétowych uzgodnien
z Zamawiajacym. Strony powinny dziata¢ wspdlnie w celu zapewnienia Wykonawcy dostep do mediéw.
Organizacja zaplecza remontowego winna uwzglednia¢ wykonane juz roboty.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktécac pracy wykonywanej zaréwno
w budynkach pozostajgcych w bezposrednim sgsiedztwie obiektu, jak i w samym budynku. Wszystkie
wytgczenia, przetgczenia nalezy zgtasza¢ Zamawiajgcemu w terminie siedmiu dni przed rozpoczeciem
robdt, w celu uzyskania zgodny na wytgczenia.

Przed dokonaniem odbioru koricowego wymagane jest potwierdzenie utozenia ptyt granitowych z
zatozong doktadnoscia wypoziomowania: 0,01 mm na 160mm i 0,5mm na 1m. W powyiszym celu
zostang przeprowadzone przez Zamawiajgcego szczegétowe pomiary weryfikujace wykonane prace.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ systematyczny wywoz gruzu oraz innych odpaddow powstatych w
trakcie realizowanych prac remontowych, uwzgledniajac koszty z tym zwigzane w ofercie.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementéw budynku (klatek schodowych, stolarki, przejs¢

transportowych,..itp),nawierzchni  drég, chodnikdéw, klatek schodowych, stolarki, przejs¢
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6.9.

6.10.

transportowych, nasadzen i zieleni Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za poczynione
szkody. Do jego obowigzkéw bedzie nalezato naprawienie szkdd i udzielenie na wykonane roboty
gwarangji.

Blachy i inne elementy metalowe z rozbidrki zostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy je wywiez¢ na
sktadowisko na jego terenie. Pozostate elementy z rozbidrki nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

podczas robét od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.



