KOSZTORYS OFERTOWY
Zatacznik nr 2 do SWZ WZ.261.2.14.2021
Przebudowa drogi powiatowej nr 2416P — ulicy Szkolnej w miejscowosci Plewiska obejmujgca budowe peronu

Poz Nazwa Jedn llos¢ Cenaj. Wartos¢ netto

DZIAL|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE

1.|/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie réwninnym km 0,180 #ARG!

2.|D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm wraz z m2 700,000 #ARG!
wywozem materiatu na sktadowisko wykonawcy

3.|D-05.03.11 [Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 14 cm wraz z m2 175,000 #ARG!

wywozem materiatu na sktadowisko wykonawcy - frezowanie
pod potaczenie zaktadkowe

4.|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego grub 20 cm m2 87,500 #ARG!

5.|D-01.02.04 |[Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na m2 47,000 #ARG!
podsypce cementowo-piaskowej 4 cm

6.|/D-01.02.04 [Rozebranie podbudowy z chudego betonu grub 20 cm m2 47,000 #ARG!

7.|D-01.02.04 |[Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na m2 80,000 #ARG!

podsypce cementowo-piaskowej 4 cm - chodnik, kostka do
ponownego wykorzystania.

8.|D-01.02.04 |[Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na m2 8,000 #ARG!
podsypce cementowo-piaskowej 4 cm - zjazd, kostka do
ponownego wykorzystania.

9.|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce metr 31,000 #ARG!
cementowo-piaskowej. 50% kraweznika do ponownego
wykorzystania.

10.|D-01.02.04 |Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu m3 4,650 #ARG!

11.|D-01.02.04 |Rozebranie obrzeza 8x30 cm wraz z podsypka cementowo- metr 37,000 #ARG!
piaskowg

12.|D-01.02.04 |Zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki na sktadowisko m3 46,500 #ARG!

wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

Razem: H#ARG!

DZIAL|ROBOTY ZIEMNE

13.|D-02.01.01, |Usuniecie warstwy gruntu kat.1-4, wykonanie koryta z m3 232,240 #ARG!
D-04.01.01 |ewentualnym odwodnieniem wykopow, wywdz na wysypisko
wraz z opfatg za sktadowanie

14.|D-02.03.01 |Wykonanie nasypu z piasku wraz z zageszczeniem - m2 88,000 #ARG!
uzupetnienie koryta po usunieciu gruntéow humusowych o
Sredniej grubosci 50 cm

Razem: H#ARG!

DZIAL{KRAWEZNIKI, OPORNIKI, SCIEK

15.|D-08.01.01 |Kraweznik betonowy uliczny wystajacy wysoki 15x30 cm metr 51,500 #ARG!
wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu
€12/15 (0,10 m3/m)

16.|D-08.01.01 |Kraweznik betonowy uliczny wystajacy wysoki 15x30 cm metr 15,500 #ARG!
wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu
C12/15 (0,10 m3/m). Kraweznik z uprzedniej rozbiorki

17.|D-08.01.01 |Kraweznik betonowy uliczny wtopiony 15x30 cm wraz z metr 41,000 #ARG!
wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15
(0,10 m3/m)

18.|D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem tawy metr 96,000 #ARG!

betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,05 m3/m)

19.|D-08.01.01 |tawa pod sciek betonowa, beton C12/15 m3 2,000 #ARG!




20.|D-08.05.03 |Sciek przykraweznikowy dwurzedowy szer.20 cm z kostki metr 40,000 #ARG!

brukowej betonowej gr.8 cm na gotowej fawie betonowej
Razem: #ARG!
DZIAL|SCIANA OPOROWA

21.|D-10.01.01 |Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego m2 6,400 #ARG!
cementem o Rm=2,5 MPa z dowozem, o grubosci warstwy
po zageszczeniu 10 cm - pod elementy Sciany oporowej

22.|D-10.01.01 |Sciana oporowa z elementéw prefabrykowanych metr 8,000 #ARG!
zelbetowych katowych typu L o wysokosci 120 cm wraz z
zaizolowaniem powierzchni stykajgcych sie z gruntem

Razem: #ARG!
DZIAL|PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

23.|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1-4 - chodniki m2 258,500 #ARG!

24.|D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego m2 258,500 #ARG!
cementem o Rm=2,5 MPa z dowozem, o grubosci warstwy
po zageszczeniu 20 cm - pod konstrukcje jezdni i zjazdu

25.|D-04.06.01 |Podbudowa zasadnicza betonowa z C8/10 grub 20 cm - zjazd m2 14,000 #ARG!

26.|D-04.04.02a|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 287,500 #ARG!
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm z kruszywa C90/3
granitowego o grub 20 cm - jezdnia

27.|D-04.03.01a|Skropienie podtoza emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa 50% m2 340,000 #ARG!
w ilosci 0,80 kg/m2

28.|D-04.07.01a|Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P grub 14 cm m2 340,000 #ARG!

29.|D-05.03.26a|Utozenie siatki z widkien szklanych na podktadzie z wtékniny -|  m2 350,000 #ARG!
potfaczenie nowe;j i starej konstrukcji jezdni

30.|D-04.03.01a|Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 1025,300 #ARG!

31.|D-04.03.01a|Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa m2 1025,300 #ARG!
szybkorozpadowg 50% w ilosci 0,50 kg/m2

32.|D-05.03.05b|Warstwa wigzaca (wyréwnawcza) z betonu asfaltowego AC m2 1025,300 #ARG!
16W grubosci sredniej 6 cm (od 4 cm do 9 cm)

33.|D-04.03.01a|Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 1003,900 #ARG!

34.|D-04.03.01a|Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa m2 1003,900 #ARG!
szybkorozpadowg 50% w ilosci 0,50 kg/m?2

35.|D-05.03.05a|Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu m2 1003,900 #ARG!
asfaltowego AC 11S o gr.warstwy 4 cm

36.|D-05.03.05a|Dowigzanie (potgczenie) nawierzchni projektowanej do metr 10,000 #ARG!
nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem wktadki
bitumicznej

37.|D-05.03.23 |Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej szarej grub m2 17,000 #ARG!
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.4 cm

38.|D-05.03.23 |Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej szarej grub m2 8,000 #ARG!
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.4 cm. Kostka
z uprzedniej rozbiorki

39.|D-04.05.01 |Uzupetnienie koryta z kruszywa stabilizowanego cementem o m2 6,750 #ARG!
Rm=2,5 MPa z dowozem, o grubosci warstwy po
zageszczeniu 36 cm

40.|D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 m2 88,000 #ARG!
MPa z dowozem, o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm -
chodnik

41.|D-04.05.01 |Podsypka z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 m2 80,000 #ARG!
MPa, zageszczana o grub 8 cm - chodnik istniejacy (regulacja
wysokosciowa)

42.|D-05.03.23 [Nawierzchnia chodnikdéw z kostki brukowej betonowej szarej m2 167,000 #ARG!

grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.4 cm




43.|1D-05.03.23 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej m2 10,000 #ARG!
grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.4 cm.
Kostka z uprzedniej rozbidrki
44.|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej typ STOP o wym.30x30x8 m2 22,800 #ARG!
cm - elementy ostrzegawcze dla niepetnosprawnych w
kolorze zéttym na podsypce cementowo-piaskowej
45.|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza - pobocza m2 250,000 #ARG!
46.|D-04.04.02a|Umocnienie poboczy warstwa kruszywa tamanego m2 250,000 #ARG!
granitowego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm
Razem: #ARG!
DZIALt|ROBOTY UZUPELNIAJACE
47.|D-09.01.01 |Profilowanie terendw zielonych wraz z ewentualnym m2 100,000 #ARG!
wywiezieniem nadmiaru gruntu
48.|D-09.01.01 |Humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci humusu ok.5 m2 100,000 #ARG!
cm
Razem: #ARG!
DZIAt|OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME, BALUSTRADY
49.|D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt 2,000 #ARG!
50.|D-07.02.01 |Zdjecie znaku drogowego szt 2,000 #ARG!
51.|D-07.02.01 |Przestawienie istniejgcych znakéw drogowych (stupek ze szt 5,000 #ARG!
znakiem)
52.|D-07.02.01 |Stupek z wysiegnikiem do znaku drogowego z rur stalowych, szt 1,000 #ARG!
ocynkowany fi 70 mm wraz z niezbednymi mocowaniami,
fundament z betonu C8/10
53.|D-07.02.01 |Montaz znaku aktywnego D-6 (postaé pieszego animowana) szt 2,000 #ARG!
wzbudzany czujnikiem ruchu dla pieszych z wbudowang
tablica ostrzegawczg z pulsatorami wraz z szafka zasilajagca na
fundamencie (ze sterownikiem, zasilaczem, zabezpieczeniami
- komplet)
54.|D-07.02.01 |Stupek blokujgcy U-12c szt 5,000 #ARG!
55.|D-07.02.01 |Stupek blokujacy U-12c: przestawienie istniejgcego szt 2,000 #ARG!
56.|/D-07.01.01 |Malowanie oznakowania poziomego w technice m2 77,010 #ARG!
grubowarstwowej chemoutwardzalnej gtadkiej
57.|D-07.06.02 |Balustrady ochronne U-11a (szczeblinkowe) ocynkowane i metr 8,000 #ARG!
pomalowane na gotowo w kolorze
Razem: #ARG!
DZIAL|INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA ZNAKOW AKTYWNYCH D-6
58.|D.07.07.01 |Rowy dla kabli recznie gtebokosci do 0,8 m szer do 0,4 m w metr 36,000 #ARG!
gruncie kategorii 3
59.|D.07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do metr 36,000 #ARG!
0,4 m - podsypka
60.|D.07.07.01 |Uktadanie kabla YKY 5x2,5mm2 w rowie kablowym recznie metr 43,000 #ARG!
wraz z oznakowaniem folig
61.|D.07.07.01 |Utozenie rury ochronnej z HDPE o $rednicy 75 mm metr 16,000 #ARG!
62.|D.07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do metr 36,000 #ARG!
0,4 m - nadsypka
63.|D.07.07.01 |Zasypywanie rowdw o gteb do 0,6 m szer do 0,4 m gruntem metr 36,000 #ARG!
kat 3-4
64.|D.07.07.01 |Wcigganie przewodu YDY 3x2,5 mm2 do sygnalizatorow metr 8,000 #ARG!
65.|D.07.07.01 |Szafka oswietleniowa SO wraz z wyposazeniem wg projektu szt 1,000 #ARG!
66./D.07.07.01 |Przewdd uziemiajacy z bednarki ocynkowanej do 120 mm2 metr 63,000 #ARG!
utozony luzem. Bednarka Fe/Zn 30x4 mm
67.|D.07.07.01 |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie metr 3,000 #ARG!
kategorii 3. Uziom Fe/Zn fi 18 mm
68.|D.07.07.01 |Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 3,000 #ARG!




69./D.07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N. o ilosci do 3 2yt szt 3,000 #ARG!
Razem: #ARG!
DZIAt|ODWODNIENIE
70.|D-03.02.01 |Roboty ziemne w gruncie kat 1-4 z wywozem gruntu wraz z m3 20,160 #ARG!
ewentualng optata za sktadowanie
71.|D-03.02.01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych obudowa boksowa m2 44,800 #ARG!
wraz z rozbiorka po zakonczeniu prac
72.|D-03.02.01 |Podtoza betonowe C8/10 grub 15 cm - pod studzienke m3 0,080 #ARG!
73.|D-03.02.01 |Studzienka Sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem, szt 2,000 #ARG!
pierscieniem odcigzajgcym, piescieniem utrzymujgcym wpust
i wpustem ulicznym kI.D400 kraweznikowo-jezdnym
74.|D-03.02.01 |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 taczony na wcisk w metr 8,000 #ARG!
przecisku
75.|D-03.02.01 |Umocnienie wylotu rury do rowu np. brukowcem szt 2,000 #ARG!
76.|D-03.02.01 |Zasypanie wykopdw piaskiem z dowozu wraz z m3 17,700 #ARG!
zageszczeniem
RAZEM: #ARG!
Razem netto: #ARG!
Podatek VAT 23%: H#ARG!
tacznie brutto: #ARG!




