

Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Ceynowy w Redzie w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021  
2.ZF.TP.BN.RB.2022



Reda, dnia 25.03.2022 r.

**Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania**

**Dotyczy: „Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Ceynowy w Redzie w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021” Postępowanie nr 2.ZF.TP.BN.RB.2022.**

Działając na podstawie art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający zawiadamia, o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp.

**Uzasadnienie prawne**

Na podstawie art. 255 pkt. 3 Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**Uzasadnienie faktyczne**

W postępowaniu złożono cztery oferty:

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Gwarancja na wykonane roboty
1	FB-JELCZ sp. z o.o. ul. Polna 45, 80-209 Chwaszczyno	289 439,30 zł	60 miesięcy
2	Simba S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki ul. Zimna 15, 20-204 Lublina	201 173,04 zł	60 miesięcy
3	M-Builder Maciej Pioch ul. Spokojna 3 84-123 Rekowo Górne	149 817,00 zł	60 miesięcy
4	„PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski ul. Hutnicza 47, 81-061 Gdynia	140 589,00 zł	60 miesięcy

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy, Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania będącego przedmiotem postępowania w wysokości: 100 000 zł brutto.

W związku z tym, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający postanowił unieważnić niniejsze postępowanie.

mgr inż. Halina Grzeszczuk  
Zastępca Burmistrza