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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Część ogólna 

1.1.1. Nazwa zamówienia 

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy  

do wymagań przepisów przeciwpożarowych. 

1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

realizowanych na podstawie projektu budowlanego: „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego 

przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań przepisów przeciwpożarowych.” 

1.1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zleceniu. 

1.1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Całość opracowania obejmuje wykonanie projektu w zakresie: 

 Roboty remontowe 

 Instalacje wodociągowe  

 Instalacje elektryczne 

1.1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.  

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie  

lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

RENOVO Piotr Piątek                📧 piotr.renovo@gmail.com ☎ 604-42-72-74 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność  

do stosowania w budownictwie.  

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Inżynier– Inżynier Kontraktu-Inspektor nadzoru- osoba prawna wyznaczona  

przez Zamawiającego, upoważniona do Nadzoru nad realizacją Robót i do występowania  

w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje funkcje „ Inspektora 

nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora” czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Inwestor- Jednostka na rzecz której realizowana jest inwestycja. Zobowiązana jest ona  

do zorganizowania procesu budowy w sposób ściśle określony przez przepisy Prawa 

budowlanego. Jednostkami mogą być osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, 

spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, firmy 

deweloperskie, itp. 

Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 

w sprawie zamówienia publicznego; 

Zamawiający– podmiot zobowiązany do stosowania ustawy pzp. Są to zarówno osoby fizyczne, 

prawne jak i nie posiadające osobowości prawnej organizacje. 

1.1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 

towarzyszące: 

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót utrwalającej istniejący stan 

obiektów i elementów zagospodarowania terenu ( jako materiał dowodowy w razie ewentualnych 

roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości w związku z prowadzonymi robotami), 

- obsługa i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona w ośrodku kartograficznym 

UM przed odbiorem końcowym i przejęciem robót, 

- dokumentacja powykonawcza, 

- program zapewnienia jakości, 
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- uporządkowanie i przywrócenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach, 

- zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót 

niewymienionych, a które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 

niniejszą ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 

1.1.7. Informacja o terenie budowy 

 Organizacja robót budowlanych 

Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 

dziennik budowy (jako dokument wewnętrzny) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  

i dwa komplety specyfikacji technicznej. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy  

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane  

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 

zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

 Czas pracy 

Wszystkie roboty wykonawca może realizować na podstawie uzgodnionego na piśmie  

z użytkownikiem obiektu - harmonogramu. 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu przed wejściem na budowę 

harmonogram realizowanych prac z wykazaniem godzin pracy w poszczególne dni. 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  

przez Zamawiającego. 

 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się  

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających  

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności  

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Zaplecze dla wykonawcy 

Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, 

usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych  

przez Wykonawcę materiałach. 

1.2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

1.2.1. Właściwości wyrobów 

 Materiały 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji  

do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba,  

że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  

przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora nadzoru. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

RENOVO Piotr Piątek                📧 piotr.renovo@gmail.com ☎ 604-42-72-74 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

i niezapłaceniem. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

1.2.2. Przechowywanie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.2.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś  

przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły, 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończone fragmenty budowy  

w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.2.4. Warunki dostawy 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
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1.2.5. Składowanie 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do roboty, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

1.2.6.  Kontrola jakości 

Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą 

opisaną w ST. 

1.3. Wymagania dotyczące maszyn i sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt  

do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy, a który nie może być później zmieniany  

bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.4.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Ustalenia dodatkowe mające wpływ na kalkulację kosztorysową: 

- koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca, 

- koszt użycia energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla celów socjalnych, 

obciąża Zamawiającego. 

Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 

transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 

Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego. 

1.4.1. Sposób wykończenia 

Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami 

normatywnymi . 

1.4.2. Tolerancje wymiarów 

Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1 cm . Dopuszczalne 

odchyłki od poziomu i pionu – 1°. 

1.5. Kontrola jakości robót  

1.5.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien 

zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

1.5.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane  

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

1.5.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub - aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny 

jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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1.5.4. Dokumenty budowy  

- Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

- Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

- Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

- Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

- Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.6. Obmiar robót  

1.6.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
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kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

1.6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.  

1.6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

1.7. Odbiór robót  

1.7.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

1.7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
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komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

1.7.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych  

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

1.7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

1.7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 1.7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 

wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

1.7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne),  
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3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  

i programem zapewnienia jakości (PZJ),  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 11. kopię mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe  
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  

1.7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór  

po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.7.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 

1.8. Przepisy związane  

1.8.1. Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U.2007 

Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. 

zm.).  

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.,  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. 

Dz.U., z 2006r. Nr 109, poz.719).  
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– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321  

z późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity teskt Dz. U. 2008 Nr 

25, poz. 150 z późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086 z późn. zm.).  

1.8.2. Rozporządzenia 

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779)  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650)  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126)  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

2004 Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.)  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042)  

1.8.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

RENOVO Piotr Piątek                📧 piotr.renovo@gmail.com ☎ 604-42-72-74 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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2. ROBOTY REMONTOWE 

 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

2.1. WSTĘP 

2.1.1. Nazwa zamówienia 

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań 

przepisów przeciwpożarowych. 

2.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

realizowanych na podstawie projektu budowlanego: „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego 

przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań przepisów przeciwpożarowych”. 

2.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad demontażu elementów budowlanych   

w czasie dostosowania budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy  

do wymagań przepisów przeciwpożarowych.  

W zakres tych Robót wchodzą: 

− demontaż stolarki drzwiowej, 

- demontaż ościeżnic drzwiowych, 

- demontaż istniejących naświetli dachowych. 

 

2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową i SST. 

2.2. Materiały 

Materiały nie występują. 

2.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1.3. 
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Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych może być używany sprzęt podany poniżej 

lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

-   młotki o masie do 5 kg  

-   przecinaki  

-   młoty udarowe elektryczne  

-   ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych  

-   samochody samowyładowcze  

-   rynny zsypowe. 

2.4. Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 1.2.3. 

Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny. 

2.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.4. 

Z uwagi na to, że realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie, roboty rozbiórkowe 

należy wykonać z pełnym zabezpieczeniem  przed  przedostawaniem  się  pyłu   

i  kurzu  oraz  ograniczeniem  hałasu.  W  związku  z  tym  zaleca  się,  aby Wykonawca  robót  

opracował  dla  własnych  potrzeb  projekt  organizacji  robót  rozbiórkowych  i  demontażowych,  

za  co Wykonawca musi uwzględnić stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Roboty 

wykonywać z rusztowań lub drabin. Wszystkie elementy  przeznaczone  do  powtórnego  

wykorzystania  powinny być  demontowane  bez  powodowania  zbędnych  uszkodzeń   

i przewiezione na miejsce składowania do czasu ich ponownego użycia. Pozostałe elementy 

powinny być pocięte na mniejsze elementy  i  wywiezione  w  miejsce  utylizacji.  Roboty  wykonać  

narzędziami  i  maszynami  gwarantującymi  bezpieczeństwo konstrukcji budynku, jak i osób 

wykonujących prace rozbiórkowe, także osób trzecich. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy 

w demontowanych elementach nie znajdują się czynne instalacje. Z uwagi na to, że realizacja 

zadania odbywać się będzie na czynnym obiektach, roboty rozbiórkowe należy wykonać z pełnym 

zabezpieczeniem  przed  przedostawaniem  się  pyłu  i  kurzu  oraz  ograniczeniem  hałasu.   

W  związku  z  tym  zaleca  się,  aby Wykonawca  robót  opracował  dla  własnych  potrzeb  projekt  

organizacji  robót  rozbiórkowych  i  demontażowych,  za  co Wykonawca musi uwzględnić 

stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Roboty wykonywać z rusztowań lub drabin. Wszystkie 

elementy  przeznaczone  do  powtórnego  wykorzystania  powinny być  demontowane  bez  

powodowania  zbędnych  uszkodzeń  i przewiezione na miejsce składowania do czasu ich 

ponownego użycia. Pozostałe elementy powinny być pocięte na mniejsze elementy  i  wywiezione  
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w  miejsce  utylizacji.  Roboty  wykonać  narzędziami  i  maszynami  gwarantującymi  

bezpieczeństwo konstrukcji budynku, jak i osób wykonujących prace rozbiórkowe, także osób 

trzecich. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy w demontowanych elementach nie znajdują 

się czynne instalacje. 

2.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w pkt. 1.2.6. Kontrola jakości polega  

na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz na kontroli jakości materiałów. 

2.7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 1.6. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

2.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1.7. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe podlegają odbiorowi robót zanikających. 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:  

-   wykonanie robót, 

-   dokumenty utylizacji gruzu, 

-   dokumenty przekazania materiałów z demontażu, 

-   stan  techniczny  elementów  konstrukcyjnych  pozostawionych  do  wykorzystania ,  które  

sąsiadują  z  rozbieranymi elementami. 

ŚCIANKI SYSTEMOWE 

2.9. WSTĘP 

2.9.1. Nazwa zamówienia 

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań 

przepisów przeciwpożarowych. 

2.9.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

realizowanych na podstawie projektu budowlanego: „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego 

przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań przepisów przeciwpożarowych”. 

2.9.3. Zakres robót objętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad budowy ścian systemowych 

gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - ściany działowe  w czasie dostosowania budynku 

Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań przepisów 

przeciwpożarowych.  

2.9.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

2.9.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową i SST. 

2.10. Materiały 

Materiały: 

- płyta GKF gr. 12,5 mm, 

- stelaż stalowy - stalowe kształtowniki cienkościenne o grubości min. 0,6 mm z blachy 

ocynkowanej – następujące rodzaje:  

•   kształtowniki na słupki ścian szkieletowych, 

•   kształtowniki obwodowe, 

•   kształtowniki do ościeżnic drzwiowych, 

•   kształtowniki do wzmocnienia naroży, 

-   Wypełnienie - wełna szklana 50 kg/m3, 

-   Klej gipsowy, 

-   Blachowkręty i wkręty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,  

-   Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,  

-   Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej,  

-   Listwy aluminiowe wzmocnienia narożników,  

-   Listwy wykończenia krawędzi styku z posadzką i sufitem. 

2.11. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1.3. 

Do wykonania robót izolacyjnych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny 

zaakceptowany przez Inżyniera: 

-   standardowe i specjalistyczne urządzenia wg przyjętego systemu ścianek, 

-   rusztowanie przestawne. 
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2.12. Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 1.2.3. 

Załadunek i rozładunek zaleca się użycie urządzeń mechanicznych, dla transport wewnątrz 

budynku transport ręczny. 

2.13. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.4. 

W  celu  zapewnienia  wymaganej  odporności  ogniowej  EI30  należy  zastosować  jeden  z  

dostępnych  na  rynku  systemów wykonania ścianek z płyt kartonowo – gipsowych. Ruszt ściany 

osłonowej składa się z elementów poziomych ( profile U ), zamocowanych do podłogi i stropu, 

oraz elementów pionowych  (  profile  C  ),  rozpiętych  pomiędzy  elementami  poziomymi.  Rozstaw  

słupków  w  żadnym  wypadku  nie  może  być większy niż połowa szerokości płyty oraz powinien 

być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. Profile przytwierdza się średnio co 80 

cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. Podobnie montuje się skrajne 

profile C do istniejących ścian. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U w rozstawie 

co 60 cm ( 62,5 cm ) i nie  stabilizuje  się  ich  położenia.  Profile  C  skraca  się  do  wymaganego  

wymiaru  ręcznymi  nożycami  do  blachy  lub  gilotyną dźwigniową. Długość tych profili powinna 

być mniejsza o 10-20 mm od  wysokości pomieszczenia. Ościeżnice  drewniane  lub  stalowe  

montowane  są  na  etapie  wykonywania  rusztu.  Płyty  g-k  przykręca  się  samogwintującymi 

blachowkrętami  o  długości  25-55  mm  do  metalowej  konstrukcji  rusztu.  Do  maskowania  

wkrętów  oraz  spoin  płyt  używa  się gotowych mas szpachlowych. Aby umożliwić spoinie 

przenoszenie nieznacznych sił rozciągających, należy za zbroić je taśmą z materiału włóknistego 

(taśmy z włókna szklanego w formie prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych). 

Spoiny należy dwukrotnie szpachlować i przeszlifować. Instalacje elektryczne prowadzone  

w ściankach wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w systemie.  

Uwaga: We wszystkich narożach ścian i obudów stosować ochronne aluminiowe listwy 

narożnikowe. 

2.14. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w pkt. 1.2.6. Kontrola jakości polega  

na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz na kontroli jakości materiałów. 

2.15. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 1.6. 
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Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

2.16. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1.7. 

Wszystkie  decyzje  i  wyniki  odbiorów  robót  zanikających  należy  wpisywać  do  dziennika  

budowy  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami. 

2.17. Przepisy związane 

PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicja, wymagania i metody badań  

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań  

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane  

PN-EN 10142:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.  

PN-72/N-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania.  

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja.  

PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodności  

UWAGA: Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy. 

MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ 

2.18. WSTĘP 

2.18.1. Nazwa zamówienia 

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań 

przepisów przeciwpożarowych. 

2.18.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

realizowanych na podstawie projektu budowlanego: „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego 

przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań przepisów przeciwpożarowych”. 
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2.18.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad montażu stolarki drzwiowej 

wewnętrznej i zewnętrznej w czasie dostosowania budynku Urzędu Miejskiego  

przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań przepisów przeciwpożarowych.  

2.18.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

2.18.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową i SST. 

2.19. Materiały 

Stolarka drzwiowa: 

 - drzwi wewnętrzne i zewnętrzne,  

- ościeżnice, 

- listwy maskujące PCV, 

- listwy maskujące drewniane w kolorze ościeżnic, 

- pianka poliuretanowa, 

- uniwersalna zaprawa cementowa do wyrównywania i napraw - np. Optiroc S 06  

lub równoważna.  

- wszystkie drzwi muszą być wyposażone w kompletne okucia. 

2.20. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1.3. 

2.21. Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 1.2.3. 

Wewnętrzny - poziomy ręczny, dźwig osobowy. 

Zewnętrzny - samochód skrzyniowy do 5 t. 

2.22. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.4. 

Wykonanie całości stolarki zlecić w jednym wyspecjalizowanym zakładzie (dla zapewnienia 

jednorodności wyrobów). Profil do wykonania  stolarki  wymaga  zaakceptowania  przez  

inspektora  nadzoru.  Producent  stolarki  oraz  partia  zakupu  wymagają akceptacji  przez  

inspektora  nadzoru.  Ościeżnice  montować  na  dyble  co  60  cm,  uszczelnić  połączenia  pianką  
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poliuretanową; zamontować  listwy  maskujące  połączenia  stolarki  ze  ścianą.  Wykonać  pełne  

obróbki  ościeży  wewnętrznych.  Zamontować okucia i wyregulować stolarkę. Ustawić i rozebrać 

w miarę potrzeb rusztowania. 

2.23. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w pkt. 1.2.6. Kontrola jakości polega  

na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz na kontroli jakości materiałów. 

2.24. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 1.6. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

2.25. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1.7. 

Sprawdzeniu podlegają: jakość dostarczonej stolarki, poprawność wykonania montażu.  

W  wyniku  odbioru  należy:  sporządzić  częściowy  protokół  odbioru  robót,  dokonać  wpisu  

do  dziennika  budowy.  Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru  robót  dały  wyniki  pozytywne, 

wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085 oraz SST i PB. 

2.26. Przepisy związane 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

UWAGA: Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy. 

ROBOTY MALARSKIE 

2.27. WSTĘP 

2.27.1. Nazwa zamówienia 

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań 

przepisów przeciwpożarowych. 

2.27.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

realizowanych na podstawie projektu budowlanego: „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego 

przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań przepisów przeciwpożarowych”. 
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2.27.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad robót malarskich wewnętrznych  

w czasie dostosowania budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy  

do wymagań przepisów przeciwpożarowych.  

2.27.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

2.27.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową i SST. 

2.28. Materiały 

- gips szpachlowy powinien spełniać wymagania określone w BN-80-6733-09, 

- woda powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250, 

- preparat stearynowo-żywiczny do gruntowania, 

- farby emulsyjne, 

- farby olejne, 

- środek do gruntowania - dyspersyjny. 

2.29. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1.3. 

2.30. Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 1.2.3. 

2.31. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.4. 

Ustawić rusztowania. Wykonać ewentualne naprawy tynków i podłoży. Gładzie gipsowe wykonać 

z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 1 

mm na 1 mb i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. Prace malarskie 

należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  Powłoki z farb emulsyjnych i lateksowych 

powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych. Powłoki 

powinny dawać aksamitno – metalowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita,  

bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam, śladów pędzla. 
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2.32. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w pkt. 1.2.6. Kontrola jakości polega  

na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz na kontroli jakości materiałów. 

2.33. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 1.6. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

2.34. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1.7. 

W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu  

do dziennika budowy. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 

roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285 oraz SST i PB. 

2.35. Przepisy związane 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja.  

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

UWAGA: Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy. 
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3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332200-05 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

3.1. WSTĘP 

3.1.1. Nazwa zamówienia 

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań 

przepisów przeciwpożarowych. 

3.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

realizowanych na podstawie projektu budowlanego: „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego 

przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań przepisów przeciwpożarowych”. 

3.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad zamontowania zaworu 

pierwszeństwa uniemożliwiającego niekontrolowany wypływ wody z instalacji przy zasilaniu 

wodnym z sieci wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych dla segmentu A  w czasie 

dostosowania budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań 

przepisów przeciwpożarowych. Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich 

czynności mających na celu zamontowanie zaworu pierwszeństwa.  

W zakres tych Robót wchodzą: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty montażowe zaworu pierwszeństwa, 

− próba szczelności, 

− kontrola jakości. 

3.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową i SST. 

3.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w 1.2. 
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Zastosować materiały o właściwościach podanych w dokumentacji. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Dopuszcza się 

stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów 

działania oraz uzyskania zgody projektanta. 

3.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1.3. 

3.4. Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 1.2.3. 

3.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.4. 

Zawór pierwszeństwa zamontować zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w pkt. 1.2.6. Kontrola jakości polega  

na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz na kontroli jakości materiałów. 

3.7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 1.6. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

3.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1.7. 

3.9. Przepisy związane 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

UWAGA: Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy. 
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4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45314310-7  Układanie kabli 

45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4  Instalacje niskiego napięcia 

45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

31520000-7  Lampy i oprawy oświetleniowe 

45317300-5  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

4.1. WSTĘP 

4.1.1. Nazwa zamówienia 

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań 

przepisów przeciwpożarowych. 

4.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

realizowanych na podstawie projektu budowlanego: „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego 

przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań przepisów przeciwpożarowych”. 

4.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą montażu oświetlenia ewakuacyjnego  

i instalacji sygnalizacji pożaru w czasie dostosowania budynku Urzędu Miejskiego  

przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań przepisów przeciwpożarowych.  

W zakres tych Robót wchodzą: 

− oświetlenie ewakuacyjne w całym budynku, 

- podświetlane znaki ewakuacyjne na parterze budynku przy wyjściach W1-W4, 

- wymiana obudowy rozdzielnicy R2, 

- zasilanie CSP, 

- wymiana lampy w kotłowni, 

- instalacja sygnalizacji pożaru. 
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4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową i SST. 

4.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w 1.2. 

Materiały: 

- oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego SL2MNM42E1C3A, MNM, IP42, 150 lm, 

1H, 2.7W firmy EATON, 

- oprawa oświetleniowa ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 7500 lm, 53 W, 4000 K, IP65, 

- podświetlane znaki ewakuacyjne Ontec S20 M1X 60/180 M/NM AT W IP65, 

- zewnętrzna oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego EXIT L IP65 LED 6W 850lm 1h 

jednozadaniowe białe, 

- przewód YDYp 2x1,5mm2, 

- drzwi maskujące rozdzielnicę metalowe o wym. min 700x675mm, 

- wyłącznik instalacyjny z członem nadprądowym B6, 

- modułowa centrala pożarowa FPE-8000-PPC, 

- optyczna czujka dymu Dual Ray FAP-425-DO-R, 

- optyczna czujka dymu punktowa FAP-425-O-R, 

- ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-D-M-G-R, 

- sygnalizator akustyczno-głosowy SG-Pgw3, 

- zasysające czujki dymu FAS-420-TP1, FAS-420-TP2, FAS-420-TPM, 

- moduły przekaźnikowe FLM-420-NAC-S, FLM-420-RLV1-D, FLM-420-RHV-S. 

4.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1.3. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też  

przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i wyładunku  

materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  Wykonawcę  powinien  uzyskać akceptację 

Inwestora. Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie   

z  zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inwestora  w  terminie  
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przewidzianym kontraktem. Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu 

robót. Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  instalacji  elektrycznych  wewnętrznych  winien  

wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następujących  maszyn  i  sprzętu,  gwarantujących 

właściwą jakość robót:  

-   spawarki transformatorowej do 500A,  

-   inny drobny sprzęt montażowy. 

4.4. Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 1.2.3. 

Czujki należy przechowywać w poszczególnych pomieszczeniach zamkniętych, w których nie 

występują opary gazów żrących. W czasie przechowywania czujka nie powinna być narażona na 

bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego ani ciepła poszczególnych urządzeń 

grzewczych. Okres przechowywania czujki w opakowaniu transportowym nie powinien 

przekraczać 12 miesięcy. Temperatura przechowywania od 0℃ do +40℃, wilgotności względnej 

poniżej 80% przy temp. +35℃. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, wolnych 

od oparów i gazów żrących, z dala od elementów grzejnych. Okres magazynowania nie powinien 

przekraczać 24 miesięcy. Temperatura przechowywania od 5℃ do +40℃, wilgotność względna 

pod 40% do 80%. 

Sygnalizatory głosowe należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie 

występują opary i gazy żrące. W czasie przechowywania sygnalizatory nie powinny być narażone 

na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego ani ciepła z urządzeń grzewczych. Okres 

przechowywania w opakowaniu transportowym nie powinien przekraczać 6 miesięcy. 

Składowanie kabli i przewodów: 

- kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, 

- bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach, 

- bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone 

poziomo (płasko), 

- przewody powinny być składowane w pomieszczeniach o temp. Nieprzekraczającej -5℃  

do +50℃, 

- kable i przewody nie powinny być narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne  

lub elementów ogrzewających. 

4.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.4. 
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Budynek jest w ciągłym użytkowaniu i takim pozostanie na czas realizacji robót. 

Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace:  

-   montaż infrastruktury kablowej,  

-   rozdzielnice energetyczne,  

-   montaż kabli i przewodów,  

-   montaż instalacji oświetlenia awaryjnego,  

-   montaż osprzętu elektroinstalacyjnego,  

-   montaż osprzętu sygnalizacji pożaru,  

-   inne roboty elektryczne. 

Do robót towarzyszących zalicza się:  

-   urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy,  

-   utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,  

-   pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  

-   działania ochronne zgodne z BHP,  

-   utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,  

-   przewóz materiałów do ich wykorzystania,  

-   usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie 

nieczystości wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.  

Do robót specjalnych zalicza się:  

-   nadzorowanie robót wykonywanych,  

-   działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw,  

-   specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych dostarczanych przez 

zleceniodawcę, 

-   ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie. 

Montaż infrastruktury kablowej: 

Dla  prowadzenia  kabli  zasilających  należy  ułożyć  metalowe  drabinki,  rurki  instalacyjne  i 

korytka instalacyjne. Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z pozostałymi 

wykonawcami. Użyte materiały  muszą  posiadać  wymagane  dopuszczenia  i  aprobaty.  Elementy  

mocujące infrastrukturę kablową muszą być sprawdzonym stosowanym na rynku systemem.  

Trasy kablowe musza być tak wykonane, aby zapewnić minimum 25% rezerwy miejsca dla 

ułożenia dodatkowych kabli. Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany 

personel z zastosowaniem właściwych materiałów. Przed  montażem  korytek  kablowych  

wykonać  trasowanie  uwzględniając  konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi 

instalacjami. Trasa powinna być prosta umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny 

być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje  wsporcze  i  uchwyty  
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przewidziane  do  ułożenia  na  nich  instalacji  elektrycznych oraz  sprzęt  i  osprzęt  instalacyjny,  

powinny  być  zamocowane  do  podłoża  w  sposób  trwały, uwzględniając warunki lokalne  

i technologiczne. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. 

powinny być chronione  przed  uszkodzeniami  i  uszczelnione  materiałami  ognioochronnymi 

odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. 

Montaż kabli i przewodów 

Pętle pożarowe prowadzić przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8 układanym: 

- w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego – w suficie lub ścianie pod tynkiem 

- w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym - w korytach kablowych serii E30/90 montowanych 

do sufitu. 

Przewody układać z uwzględnieniem co najmniej 10cm odległości od jakichkolwiek przewodów 

energetycznych.  

Linie sygnalizatorów wyprowadzane z modułów linii sygnalizacyjnych wykonać przewodem HDGs 

PH90 2x1 układanym: 

- w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego – w suficie lub ścianie pod tynkiem 

- w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym - w korytach kablowych serii E30/90 montowanych 

do sufitu.  

Z uwzględnieniem co najmniej 30cm odległości od jakichkolwiek przewodów energetycznych i 

zwodów instalacji piorunochronowej. Czujki pożarowe montować do sufitu właściwego jak i sufitu 

podwieszanego zgodnie z ich lokalizacją na rzutach. Ręczne ostrzegacze pożarowe montować na 

ścianie (zgodnie z lokalizacją na rzutach) na wysokości do 1,4m (preferowane 1,2m w taki sposób 

aby były widoczne i łatwo dostępne dla osób przebywających w budynku). Wykonując instalacje 

pozostawić odpowiedni zapas przewodu zależnie od stosowanego elementu (np. ręczne 

ostrzegacze pożarowe – 0,3m; czujki – 0,5m; centrala – 1m). Przejścia przez ewentualne strefy 

pożarowe zabezpieczyć odpowiednimi materiałami tak by zachować wytrzymałość ogniową nie 

mniejszą niż odporność ogniowa przeszkody, przez którą przeciągane są przewody. Zasilanie 

centrali sygnalizacji pożaru wykonać kablem typu (N)HXH-J FE180 PH90/E90 3x2,5mm2 sprzed 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

Montaż instalacji oświetlenia 

Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz w taki 

sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe. Typy opraw, wymagane parametry 

oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały podane w dokumentacji  w  celu  określenia  

standardu.  Zmiany  typów  opraw  przy  realizacji  inwestycji będą  wymagały  akceptacji  

projektanta  i  inspektora  nadzoru  w  celu  zachowania projektowanego wystroju wnętrz  

i porównywalnych parametrów technicznych.  
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Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego  

Elementy  wyposażenia  mogące  spowodować  wzrost  temperatury  lub  powstanie  łuku 

elektrycznego  powinny  być  umieszczone  lub  osłonięte  tak,  aby  nie  powstało  ryzyko zapalenia 

materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia 

może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić 

przypadkowy kontakt z nimi. Urządzenia  odłączające  powinny  być  zainstalowane  w  sposób  

zapewniający  odłączenie instalacji  elektrycznej,  obwodów  lub  poszczególnych  aparatów,  gdy  

jest  to  wymagane  ze względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.  

Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić  

do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.:  

-   odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian  

i wymiany poszczególnych części wyposażenia,  

-   dostęp  obsługi  do  wyposażenia  w  celu  sprawdzenia,  przeglądu,  konserwacji  i napraw.  

Wszystkie  elementy  wyposażenia  elektrycznego  powinny  być  dobrane  do  maksymalnych 

zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również  

do mogących wystąpić przepięć. Wszystkie  elementy  wyposażenia  elektrycznego  powinny  być  

dobrane  z  uwzględnieniem maksymalnych  prądów  roboczych  (wartość  skuteczna  prądu  

przemiennego),  które  mogą wystąpić  w  normalnych  warunkach  eksploatacji  oraz  z  

uwzględnieniem  prądów  mogących wystąpić  w  warunkach  zakłóceniowych  w  określonym  

czasie,  podczas  którego  może  być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego. Wszystkie 

elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi  

oddziaływaniami  oraz  warunkami  otoczenia  i  środowiska,  na  które  mogą  być narażone. Gdy  

w  przypadku  pojawienia  się  niebezpieczeństwa  zaistnieje  konieczność natychmiastowego  

wyłączenia  zasilania  poprzez  przycisk  p-poż,  urządzenie  wyłączające powinno być łatwo 

dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Aparaty, wyłączniki, 

przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej. 

4.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w pkt. 1.2.6. Kontrola jakości polega  

na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz na kontroli jakości materiałów. 

4.7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 1.6. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. 
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Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

4.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1.7. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 

wymienionych w ST-00.00 „Wymagania ogólne”:  

-   projektową dokumentację powykonawczą,  

-   protokoły  z  oględzin  stanu  sprawności  połączeń  sprzętu,  zabezpieczeń,  aparatów   

i oprzewodowania,  

-   protokoły z dokonanych pomiarów,  

-   pomiary natężenia oświetlenia,  

-   certyfikaty na urządzenia i wyroby,  

W  przypadku  stwierdzenia  usterek,  Inwestor  ustali  zakres  robót  poprawkowych,  które  

Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inwestorem. 

4.9. Przepisy związane 

PN-E-08350-14:2002  Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji  

PN-EN 54-1:1998  Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie  

PN-EN 54-2:2002   Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej  

PN-EN 54-3:2003   Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe sygnalizatory akustyczne  

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki punktowe działające  
z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji  

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe  

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 
14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji 

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 17: Urządzenia wejścia/wyjścia 

Dz.U.2010 Nr 109 poz.719  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

UWAGA: Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy. 

 

 


