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12.01.2023 Jan Piwowar ......................

Przedmiar robót

Modernizacja obiektu sportowego “Orlik” w Kasinie Wielkiej

Budowa: Remont boiska sportowego

Obiekt lub rodzaj robót: Kody CPV-45212220-4 Roboty budowlane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg,
45233251-3 Wymiana nawierzchni
4523800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
37451000-4 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach
45232452  - Roboty odwadniające.  4534000-0   - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu 
ochronnego.

Lokalizacja: Kasina Wielka dz, nr ewd. 3690/3,3688/9  gmina Mszana Dolna,Teren przy SP nr 1 w Kasinie Wielkiej

Inwestor: Urząd Gminy Mszana Dolna ul Spadochroniarzy 6 , 34-730 Mszana Dolna

Jednostka opracowująca kosztorys: Jednostka Projektowa : Projektowanie i Nadzór Budowlany Jan Piwowar. Mordarka 478 34-600 
Limanowa



2 Modernizacja  boisk  przy SP w Kasinie 
Wielkiej

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 5204)
strona nr:   2

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 5204)
2 Modernizacja  boisk  przy SP w Kasinie 
Wielkiej
12.01.2023

Remont nawierzchni i ogrodzenia

Przedmiar robót

Opis pozycji Ilość Krot. J.m.

Modernizacja obiektu sportowego “Orlik” w Kasinie Wielkiej

1 Remont nawierzchni i ogrodzenia
1.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1.1 Rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej- wraz z utylizacją- analogia 1 860,000 m2
1.1.2 Rozebranie fragmentów nawierzchni poliuretanowej - wraz z utylizacją- analogia 13,000 m2
1.2 Roboty ziemne związane z remontem nawierzchni poliuretanowej
1.2.1 Roboty - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na głębokość 5 cm -wyciecie fragmentów nawierzchni 

do wymiany fundamentów oraz zapadnięć nawierzchni 10 m
1.2.2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów 1,144 ha
1.2.3 KNZ 1/202/1-Nawierzchnie sportowe poliuretanowe na podłożu kruszywowym - uzupełnienie - kalkulacja 

indywidualna 13 m2
1.2.4 KNZ 1/202/3-Wykonanie natrysku z malowaniem wielobarwionych linii dla dyscyplin / piłka ręczna, koszykówka, 

siatkówka , tenis ziemny/  - kalkulacja indywidualna 576,000 m2
1.3 Roboty związane z wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej
1.3.1 KNZ 1/202/3-Nawierzchnie sportowe z trawy syntetycznej 35 mm /z granulatem bioflex/  - kalkulacja indywidualna 1 864 m2
1.4 Wyposażenie stałe boisk
1.4.1 Fundamenty pod osprzet / kosze , słupki / z betonu , 2,592 m3
1.4.2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi Fi 6·mm-STRZEMIONA (fundament 

pod słupki) 0,027 t
1.4.3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi do 14·mm (fundament pod 

słupki) 0,067 t
1.4.4 Kalk 1/504/1- Dostawa i wbudowanie tablic z koszami do gry w koszykówkę  aluminiowych+montaz w tulejach- 

szt2 1,000 kpl
1.4.5 Kalk 1/504/1- Dostawa i wbudowanie  bramek do piłki recznej 3x2 +montaż w tulejasz szt 2- 1,000 kpl
1.4.6 Kalk 1.504/1- Dostawa i wbudowanie słupków do gry w piłke siatkową i tenisa ziemnego -aluminiowych+montaż w

tulejach - 2 kpl. 1 kpl
1.5 Ogrodzenie boisk, piłkochwyty
1.5.1 Ogrodzenia -piłkochwyty - siatka syntetyczna o oczkach 4,5 x 4,5  mm na słupkach ogrodzenia  

j.w.-wg.projektu-analogia - wys 6 m 222 m
1.5.2 Ogrodzenie - dodatek materiałów do słupka narożnego- analogia

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 szt
1.5.3 Furtki  stalowe rozwierane, 6-13·m2 8 m2
1.5.4 Brama stalowa przesuwna, szt 1 - mechanizm reczny wg. rys.6 12,000 m2
1.5.5 Ogrodzenie  z siatki stalowej na słupkach, stalowych o rozstawie 2,5·m z rur stalowych wysokości 1,5·m-/ 

systemu / panel+ słupek/ cokół betonowy + deska żelbetowa 25 cm.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 140 m

1.6 Kanalizacja deszczowa
1.6.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe ogrodowe 2 szt
1.7 Budowa chodnika z kostki betonowej gr.6 cm./ schody łączące boiska /
1.7.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 

kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny 2 m2
1.7.2 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 3·cm 2 m2
1.7.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 2 m2
1.8 Element
1.8.1 Kalk 1.504/1- Dostawa i instruktaż - samojezdne urzadzenie dla konserwacji i oczyszczania , uzupełniania, 

czesania trawy syntetycznej -szer robocza min. 120 cm 1 kpl
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Remont nawierzchni i ogrodzenia

Przedmiar robót

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

Modernizacja obiektu sportowego “Orlik” w Kasinie Wielkiej

1 Remont nawierzchni i ogrodzenia
1.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1.1 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej- wraz z utylizacją- analogia
62,0*30,00 = 1 860,000000

Ogółem: 1 860,000
1 860,000 m2

Robotnicy gr.II r-g 0,04 0,04000
Samochód samowyładowczy 10-15·t (1) m-g 0,04 0,04000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.1.2 KNR 231/803/3

Rozebranie fragmentów nawierzchni poliuretanowej - wraz z utylizacją- analogia
4*1,*1+4*1,5*1,5 = 13,000000

Ogółem: 13,000
13,000 m2

Robotnicy gr.II r-g 0,04 0,04000
Samochód samowyładowczy 10-15·t (1) m-g 0,04 0,04000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość

1.2 Roboty ziemne związane z remontem nawierzchni poliuretanowej
1.2.1 AT 3/101/4

Roboty - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na głębokość 5 cm -wyciecie fragmentów nawierzchni do wymiany fundamentów 
oraz zapadnięć nawierzchni

4+6 = 10,000000
Ogółem: 10

10 m
Robocizna r-g 0,11 0,11000
Piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni (1) m-g 0,11 0,11000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.2 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów
26*44*0,001 = 1,144000

Ogółem: 1,144
1,144 ha

Robotnicy gr.I r-g 55,2 55,20000
Słupki drewniane   7cm m3 0,04 0,04000
Słupki drewniane 12cm m3 0,16 0,16000
Drut stalowy miękki 0,5mm kg 18 18,00000
Samochód dostawczy 0,9t m-g 2,3 2,30000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.2.3 KNZ 1/202/1-Nawierzchnie sportowe poliuretanowe na podłożu kruszywowym - uzupełnienie - kalkulacja indywidualna
13 m2

Robocizna razem r-g 1 1,00000
Nawierzchania-polimerycznie związany granulat 
gumowy SBR+EPDM i komp. poliuretanowy m2 1,02 1,02000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.2.4 KNZ 1/202/3-Wykonanie natrysku z malowaniem wielobarwionych linii dla dyscyplin / piłka ręczna, koszykówka, siatkówka , tenis ziemny/  - 

kalkulacja indywidualna
32,0*18,0 = 576,000000

Ogółem: 576,000
576,000 m2

Robocizna razem r-g 1 1,00000
Natrysk poliuretanowy kolor ceglasty  + malowanie 
linii w kolorach m2 1,02 1,02000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość

1.3 Roboty związane z wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej
1.3.1 KNZ 1/202/3-Nawierzchnie sportowe z trawy syntetycznej 35 mm /z granulatem bioflex/  - kalkulacja indywidualna

1 864 m2
Robocizna razem r-g 1 1,00000
Nawierzchnia z trawy syntetycznej 35 mm z 
granulatem do recyklingu typu bioflex -kolor zielony / 
granulat jednorodny kruszywowo-gumowy/wg. proj. m2 1,02 1,02000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość

1.4 Wyposażenie stałe boisk
1.4.1 KNR 221/601/5

Fundamenty pod osprzet / kosze , słupki / z betonu ,
(0,6*0,6*1,2*6) = 2,592000

Ogółem: 2,592
2,592 m3

Betoniarze gr.II r-g 14,92 14,92000
Beton zwykły m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,05 0,05000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6 0,60000
Uchwyty stalowe kg 7 7,00000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.4.2 KNNR 2/103/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi Fi 6·mm-STRZEMIONA (fundament pod słupki)
; (64)*0,48*4*0,222*0,001 = 0,027279

Ogółem: 0,027
0,027 t

Robotnicy r-g 36,7 36,70000
Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi·6·mm St0S kg 1 006 1 006,0000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,03 4,03000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 4,75 4,75000
Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 3,6 3,60000
Środek transportowy (1) m-g 1,3 1,30000
Wyciąg m-g 0,72 0,72000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.3 KNNR 2/103/3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi do 14·mm (fundament pod słupki)
; (68)*1,1*0,89*0,001 = 0,066572

Ogółem: 0,067
0,067 t

Robotnicy r-g 40,2 40,20000
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
Fi·10-14·mm 34GS t 1,006 1,00600
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,80000
Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,30000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
Wyciąg m-g 0,8 0,80000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.4 Kalk 1/504/1- Dostawa i wbudowanie tablic z koszami do gry w koszykówkę  aluminiowych+montaz w tulejach- szt2

1,000 kpl
kosz pneumatyczny  z tablica  wsporniku syalowym 
ocynkowanym kpl 1 1,00000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.5 Kalk 1/504/1- Dostawa i wbudowanie  bramek do piłki recznej 3x2 +montaż w tulejasz szt 2-

1,000 kpl
bramki aluminiowe montowane w tulejach 3x2  - 2 szt 
na kpl kpl 1 1,00000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.4.6 Kalk 1.504/1- Dostawa i wbudowanie słupków do gry w piłke siatkową i tenisa ziemnego -aluminiowych+montaż w tulejach - 2 kpl.

1 kpl
słupki do gry w piłke siatkową aluminiowe+tuleje kpl 1 1,00000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.5 Ogrodzenie boisk, piłkochwyty
1.5.1 KNR 202/1802/2

Ogrodzenia -piłkochwyty - siatka syntetyczna o oczkach 4,5 x 4,5  mm na słupkach ogrodzenia  j.w.-wg.projektu-analogia - wys 6 m
62+62+30+30+19+19 = 222,000000

Ogółem: 222
222 m

Betoniarze grupa II r-g 0,3073 0,30730
Siatka pleciana polipropylenowa gr 4 mm o oczkach 
4x4 cm m2 6,02 6,02000
Linka stalowa m 3,15 3,15000
Dodatkowy wspornik z profilu stal fi 76 mmx4 mm- 
ocynkowana i malowana kg 2,15 2,15000
Rura stalowa bez szwu , Fi·76,1/4,0- m 6 6,00000
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·60,3/4,0 m 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0024 0,00240

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.2 KNR 223/401/1

Ogrodzenie - dodatek materiałów do słupka narożnego- analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4 szt
Betoniarze grupa II r-g 2,1533 2,05640
Malarze grupa II r-g 0,26 0,24830
Robotnicy grupa I r-g 1,3619 1,30061
Spawacze grupa II r-g 0,03 0,02865
Rura stalowa ocynk 76,1x4 kg 5,4 5,40000
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.3 KNR 202/1206/2

Furtki  stalowe rozwierane, 6-13·m2
8 m2

Cieśle grupa II r-g 0,1 0,10000
Malarze grupa II r-g 0,85 0,85000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,92 0,92000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,15 0,15000
Robotnicy grupa I r-g 0,6 0,60000
Spawacze grupa II r-g 0,22 0,22000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej kg 0,12 0,12000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,2 0,20000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,18 0,18000
Papier ścierny arkusz 1 1,00000
Wrota stalowe kg 21,5 21,50000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,01000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,31 0,31000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
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1.5.4 KNR 202/1206/2
Brama stalowa przesuwna, szt 1 - mechanizm reczny wg. rys.6

4*3 = 12,000000
Ogółem: 12,000

12,000 m2
Cieśle grupa II r-g 0,1 0,10000
Malarze grupa II r-g 0,85 0,85000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,92 0,92000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,15 0,15000
Robotnicy grupa I r-g 0,6 0,60000
Spawacze grupa II r-g 0,22 0,22000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej kg 0,12 0,12000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,2 0,20000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,18 0,18000
Papier ścierny arkusz 1 1,00000
Wrota stalowe kg 21,5 21,50000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,01000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,31 0,31000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.5.5 KNR 223/401/1

Ogrodzenie  z siatki stalowej na słupkach, stalowych o rozstawie 2,5·m z rur stalowych wysokości 1,5·m-/ systemu / panel+ słupek/ cokół 
betonowy + deska żelbetowa 25 cm.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

44*2+26*2 = 140,000000
Ogółem: 140

140 m
Betoniarze grupa II r-g 2,1533 2,05640
Malarze grupa II r-g 0,26 0,24830
Robotnicy grupa I r-g 1,3619 1,30061
Spawacze grupa II r-g 0,03 0,02865
panel ogrodzeniawy z akcesoriami m 1,05 1,05000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,04 0,04000
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19
Fi·2,8 (6·mm2) m 0,31 0,31000
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość

1.6 Kanalizacja deszczowa
1.6.1 KNR 231/1406/1

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe ogrodowe
2 szt

Betoniarze grupa II r-g 2,856 2,85600
Betoniarze grupa III r-g 1,428 1,42800
Robotnicy grupa II r-g 0,84 0,84000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,093 0,09300
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0053 0,00530
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0109 0,01090
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,058 0,05800
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0094 0,00940
Woda m3 0,004 0,00400
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość



2 Modernizacja  boisk  przy SP w Kasinie 
Wielkiej

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 5204)
strona nr:   8

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 5204)
2 Modernizacja  boisk  przy SP w Kasinie 
Wielkiej
12.01.2023

Remont nawierzchni i ogrodzenia

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.7 Budowa chodnika z kostki betonowej gr.6 cm./ schody łączące boiska /
1.7.1 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec 
wibracyjny

1,5*1,5 = 2,250000
Ogółem: 2

2 m2
Robotnicy r-g 0,0022 0,00220
Woda przemysłowa m3 0,0046 0,00460
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0041 0,00410
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,004 0,00400
Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g 0,0041 0,00410

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.7.2 KNNR 6/105/5

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 3·cm
2 m2

Robotnicy r-g 0,171 0,17100
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0088 0,00880
Piasek m3 0,0389 0,03890
Woda przemysłowa m3 0,0045 0,00450
Materiały inne (Materiały) % 0,2

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość
1.7.3 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
2 m2

Brukarze grupa III r-g 0,4937 0,49370
Robotnicy grupa II r-g 0,7405 0,74050
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, szara m2 1,025 1,02500
Piasek m3 0,0788 0,07880
Woda przemysłowa m3 0,026 0,02600
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 0,13000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość

1.8 Element
1.8.1 Kalk 1.504/1- Dostawa i instruktaż - samojezdne urzadzenie dla konserwacji i oczyszczania , uzupełniania, czesania trawy syntetycznej -szer

robocza min. 120 cm
1 kpl

samojezdne/ spalinowe urzadzenie / do czyszczenia, 
walcowania, uzupełniania i czesania, pionowania - 
syntetycznej nawierzchni z traw min 45-65 mm. kpl 1 1,00000

Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie

Zysk
Cena jednostkowa

Wartość


