Pracownia Projektowa ul.Wojska Polskiego 5; 58-160
"KONSTRUKTOR" Swiebodzice

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJl:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LESNA W CZARNYM BORZE
(od hm 09+50,00 do hm 14+29,30) ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE
DZIALKI NR 12 OBREB 0002 CZARNY BOR

NAZWA INWESTORA:  Gmina Czarny Boér
ADRES INWESTORA: ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bér

BRANZE: DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Piotr Rajca

DATA OPRACOWANIA: 11.2022r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5228 Uzytkownik: PP Konstruktor Piotr Rajca



KOSZTORYS INWESTORSKI

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1| 45100000-8 | WYMAGANIA OGOLNE
1| Wpycena Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych tgcznie z km
d.1|Indywidualna| praca uprawnionego geodety przy wytyczeniu, pomiarach
na podstawie| realizacyjnych i operatem powykonawczym, aktualizacja
KNNR 1 mapy zasadniczej. Koszty obstugi geologicznej w zakresie
wymaganym przez PN.
0,480 km 0,48
RAZEM 0,48
2| Woycena | Organizacja ruchu zastepczego na okres realizacji robot km
d.1|Indywidualna| drogowych :
na podstawie| - przygotowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej
KNNR 6 | organizaciji ruchu,
- wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu w teren,
- utrzymanie oznakowania ruchu przez okres trwania
robét,
- likwidacja oznakowania tymczasowego i odtworzenie
pierwotnego,
poz.1 km 0,48
RAZEM 0,48
3| Woycena | Zaplecze techniczne budowy : organizacja i likwidacja po | km
d.1|Indywidualna| zakohczeniu robot.
na podstawie| Optaty organizacyjne : ubezpieczenia, optaty
KNNR 6 [ administracyjne itp.
poz.1 km 0,48
RAZEM 0,48
2| 45111000-8 | ROBOTY ROZBIORKOWE
4] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2| 0102-03 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
479,3 * 3,80 m2 1821,34
RAZEM 1821,34
5| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzone;j (kat.gr. I-IV) ponad 1 km wraz z
opfatg za sktadowanie destruktu asfaltowego -
wspolczynnik normy dla sprzetu 10
poz.4 * 0,07 m3 127,49
RAZEM 127,49
3| 456233123-7 | ROBOTY DROGOWE
6| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.3| 0102-01 lI-1V - 44 cm gtebokosci koryta
0102-02
poszerzenie jezdni
0,30 *479,3 m2 143,79
RAZEM 143,79
7] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 44 cm
0101-02
mijanka
1,50 * (25,00 + 31,00) *1/2 m2 42,00
RAZEM 42,00
8| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.3| 0221-02 | tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. lll
(poz.6 + poz.7) * 0,44 m3 81,75
RAZEM 81,75
9] KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.3] 0208-02 [ samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) wraz z optata za
sktadowanie ziemi (wspodlczynnik normy dla sprzetu 10)
poz.8 m3 81,75
RAZEM 81,75
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNNR 6 | Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane m2
d.3] 0104-03 [ mechanicznie o gr.10 cm
poszerzenie jezdni
poz.6 m2 143,79
mijanka
poz.7 m2 42,00
RAZEM 185,79
11l KNNR 6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.3] 0113-03 | grubosci po zageszczeniu 25 cm (mieszanka kamienia
tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm).
poz.10 m2 185,79
RAZEM 185,79
12| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.3| 0301-01 warstwa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200
t/dzien - mieszkanka AC16W
jezdnia
479,3* 4,00 m2 1917,20
miajnka
poz.7 m2 42,00
RAZEM 1 959,20
13| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,5 kg/m2
poz.12 m2 1 959,20
RAZEM 1 959,20
14| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.3| 0302-03 | warstwa scieralna o gr. 4 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200
t/dzien - mieszkanka AC11S
poz.12 m2 1 959,20
RAZEM 1 959,20
4| 45233200-1 | ROBOTY TOWARZYSZACE
15[ KNR 2-31 | Mechaniczne Scinanie poboczy o grub. 15 cm m2
d.4| 1402-05
1402-06
479,3*0,75*2 m2 718,95
RAZEM 718,95
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.4| 0114-03 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm - analogia pobocze z
0114-04 kruszywa szer. 0,75m
poz.15 m2 718,95
RAZEM 718,95
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:WYMAGANIA OGÓLNE
	Pozycja: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych łącznie z pracą uprawnionego geodety przy wytyczeniu, pomiarach realizacyjnych i operatem powykonawczym, aktualizacja mapy zasadniczej. Koszty obsługi geologicznej w zakresie wymaganym przez PN.
	0,480

	Pozycja: Organizacja ruchu zastępczego na okres realizacji robót drogowych :

- przygotowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

- wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu w teren,

- utrzymanie oznakowania ruchu przez okres trwania robót,

- likwidacja oznakowania tymczasowego i odtworzenie pierwotnego,
	poz.1

	Pozycja: Zaplecze techniczne budowy : organizacja i likwidacja po zakończeniu robót. 

Opłaty organizacyjne : ubezpieczenia, opłaty administracyjne itp.
	poz.1


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	479,3 * 3,80

	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km wraz z opłatą za składowanie destruktu asfaltowego - wspólczynnik normy dla sprzętu  10
	poz.4 * 0,07


	Dział:ROBOTY DROGOWE
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 44 cm głębokości koryta
	poszerzenie jezdni
	0,30 * 479,3

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 44 cm
	mijanka
	1,50 * (25,00 + 31,00) * 1 / 2

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III
	(poz.6 + poz.7) * 0,44

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) wraz z opłata za składowanie ziemi (wspólczynnik normy dla sprzętu 10)
	poz.8

	Pozycja: Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	poszerzenie jezdni
	poz.6
	mijanka
	poz.7

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm (mieszanka kamienia łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm).
	poz.10

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - mieszkanka AC16W
	jezdnia
	479,3 * 4,00
	miajnka
	poz.7

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	poz.12

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - mieszkanka AC11S
	poz.12


	Dział:ROBOTY TOWARZYSZĄCE
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm
	479,3 * 0,75 * 2

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - analogia pobocze z kruszywa szer. 0,75m
	poz.15





