Wroctaw, 20.08.2024
WYJASNIENIA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
dotyczy postgpowania:

Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz pomp infuzyjnych strzykawkowych z TCI
(1D 968309)

Zamawiajacy 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikag SP ZOZ we Wroctawiu informuje,
ze wplynely zapytania o udzielenie wyjasnien w ww. postgpowaniu:

Pytanie 1

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien
projektu przysztej umowy w zakresie zapiséw § 6 ust. 1:
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kare:

1) w wysokosci 0,5% ceny brutto niedostarczonej czesci przedmiotu umowy w
przypadku opdznienia w wykonaniu dostawy sprzetu, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia liczac od daty uptywu terminu okreslonego w
§ 4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjecia bez zastrzezen przez Zamawiajacego
zamawianego sprzetu medycznego,

Odpowiedz: TAK, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 2

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien
projektu przysztej umowy w zakresie zapiséw § 6 ust. 1:
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu kare:
2) w wysokosci 0,15% ceny brutto wadliwej czesci przedmiotu umowy w przypadku
opoznienia w usuni¢ciu wady (awarii) w okresie gwarancji lub rgkojmi, za kazdy dzien
opoOznienia,

Odpowiedz: TAK, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 3

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien
projektu przysztej umowy w zakresie zapiséw § 6 ust. 1:
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu kare:

3) w wysokosci 0,5% ceny brutto sprzetu zastepczego W przypadku nie dostarczenia
sprzetu zastepczego zgodnie z § 5 ust. 9, za kazdy dzien op6znienia

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody, zapisy bez zmian



Pytanie 4

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien
projektu przysziej umowy w zakresie zapisow § 6 ust. 1:
1. W razie niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu kare:

4) w wysokosci 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy, ktérego dotyczy niewykonany
przeglad w przypadku niewykonania planowanego przegladu okresowego za kazdy
dzien opoOznienia, liczac od daty planowanego terminu przegladu do dnia jego
wykonania (pierwszy przeglad: max. 12 miesiecy od daty instalacji);

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody, zapisy bez zmian

Pytanie 5

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien
projektu przysztej umowy w zakresie zapiséw § 6 ust. 1:
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kare:

5) w wysokos$ci 5% ceny brutto niezrealizowanej czesci, od ktorego realizacji odstgpiono w
catosci lub w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz: TAK, Zamawiajacy dopuszcza
Zataczono poprawiony wzér umowy

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiajacy zmienia termin sktadania ofert na dzien
22.08.2024r.

Wykonawca zobowigzany jest do naniesienia dokonanych zmian w tresci oferty. W razie zaoferowania
przedmiotu zamdwienia innego niz pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez
zamawiajgcego w wyniku wyjasnien Wykonawca zobowiqzany jest do zaznaczenia Zrddta tej zmiany
(data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)



