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m KLINICZNY SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SPZOZ W RYBNIKU

T »ZDROWIE PACJENTA NASZA NAJWIEKSZA WARTOSCIA”

Rybnik, dnia 19 marca 2024 r.

DZp.380.3.12.2024.DPr.119

Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na: modernizacje sieci cieptowniczej c.0., c.w.u. oraz instalacji zimnej wody na terenie
Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku — Etap I1”.

WYJASNIENIE NR 1 | ZMIANA TRESCI SWZ NR 2 Z DNIA 19.03.2024 r

Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku, dziatajgc na podstawie
art. 284 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z
2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.) zwang dalej Ustawg Pzp, wyjasnia co nastepuje:

Pytanie 1

W zataczniku do PFU zostato wyszczegdlnionych 39 budynkdéw. Prosze o informacje czy dla
wszystkich budynkéw przewiduje sie modernizacje weztéw cieplnych c.o. i c.w.u.?

Odpowiedz:

Zgodnie z PFU w punkcie 2.1.5 wypisano liczbe budynkdéw przy poszczegdlnych odczepach co
sumarycznie daje liczbe 30.

Pytanie 2

W PFU w zakresie opisano wymiane rur instalacji zimnej wody wraz z armaturg
i opomiarowaniem. Dotyczy to tylko doprowadzania do budynkdw czy tez instalacji wewnetrznej
w budynku?

Odpowiedz:

Zakres przedsiewziecia nie obejmuje wymiane instalacji wewnetrznej rozprowadzajgcej a tylko
doprowadzenie do budynku wraz z zabudowg odpowiedniego oprzyrzgdowania.

Pytanie 3

Prosze o podanie w ktérych budynkach wyszczegélnionych w zatgczniku do PFU trzeba wymienié
kolektory c.o. na nowe?

Odpowiedzi:

Kolektory nalezy wymieni¢ na nowe we wszystkich budynkach za wyjgtkiem Pawilonu IX i VII i
Administracji gdzie kolektory s3 w dobrym stanie technicznym i nie ma potrzeby ich wymiany.
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Pytanie 4

W PFU pkt. 2.3.2. w pracach przygotowawczych ujeto przygotowanie powierzchni i instalacji pod
modernizacje w pomieszczeniach weztéw bezposrednich. Dotyczy to tylko posadzek czy réwniez
Scian i sufitu? Jaka jest powierzchnia tych powierzchni podlegajacych przygotowaniu? Czy w
kazdym z pomieszczen gdzie przewidziano modernizacje weztéw nalezy przygotowad
powierzchnie?

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy wymaga przygotowania tylko samej posadzki bez scian w sposdb pozwalajgcy na
uzyskanie posadzkitatwozmywalnej i antyposlizgowej z usredniong powierzchnig 12m 2.

Pytanie 5

Zwracam sie z prosbg o udostepnienie wersji edytowalnej zatgcznikéw do SWZ dla postepowania
przetargowego pn: ,,Modernizacja sieci cieptowniczej c.o0., c.w.u. oraz instalacji zimnej wody na
terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku -Etap I1”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia zataczniki do SWZ w wers;ji do edycji.

Pytanie 6

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o udostepnienie mapy do celdw projektowych z zaznaczonym
przebiegiem sieci co oraz cwu.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy dotacza do pisma mepe do celdw projektowych.

Pytanie 7

Czy w zwigzku z wystepowaniem obiektéw mieszkalnych, ktére w dalszej perspektywie czasowej
bedg podtgczone do projektowanych cieptociggdw na terenie inwestycyjnym nalezgcym do
Zamawiajgcego przewiduje sie zmiane nazwy inwestycji z ,Modernizacja sieci cieptowniczej c.o.,
c.w.u. oraz instalacji zimnej wody na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w
Rybniku — Etap II” na nazwe ,Modernizacja osiedlowej sieci cieptowniczej c.0. , c.w.u. oraz
instalacji zimnej wody na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku — Etap
"?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany nazwy zadania.

Pytanie 8

Ze wzgledu na stosunkowo krétki okres na realizacje zadania w zakresie prac projektowych,
uzgodnien i robét budowlanych do wykonania oraz fakt, iz zdecydowana wiekszo$é prac bedzie
prowadzona w kanatach czy Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie prac w sezonie grzewczym?
Z uwagi na szeroki zakres przedmiotu zamdwienia oraz konieczno$é analizy dokumentacji oraz
informacji otrzymanych podczas wizji lokalnej zwracamy sie z uprzejmg prosbg do
Zamawiajgcego o przesuniecie terminu sktadania ofert do dnia 12.04.2024r.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie prac w poczgtkowym okresie sezonu grzewczego pod
warunkiem Zze roboty bedg tak zorganizowane ze przerwy w ogrzewaniu budynkow szpitalnych
beda krotkotrwate (do 6-sciu godzin) i nie spowodujg wychtodzenia budynku.

Zamawiajgcy przedfuza terminu sktadania ofert do 28.03.2024 r.
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W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy, dziatajagc na podstawie 286 ust 1 i 3 ustawy Pzp,
zmienia tre$é SWZ w nastepujacy sposdb:
zmianie ulega termin sktadania i otwarcia ofert:

a) nowy termin sktadania ofert: 28.03.2024 r. godz. 09:00 (pkt 14.5 SWZ),
b) nowy termin otwarcia ofert: 28.03.2024 r. godz. 09:30 (pkt 14.6 SWZ),

Dodatkowo Zamawiajacy ujednolica zapisy dotyczace nazwy postepowania oraz sygnatury
postepowania w zaftacznikach nr 1,4,5,6,7 i 8 do SWZ zgodnie z zataczonymi do pisma
Zatacznikami nr 1,4,5,6,7,8 do SWZ do edycji.

Pozostata tre$¢ SWZ pozostaje bez zmian.

Wobec powyzszego Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp,
zmienia ogfoszenie o zamdwieniu.

Powyzsze informacje nalezy traktowac jako integralng czes¢ SWZ.

Dyrektor Szpitala
Joachim Foltys

(podpis i pieczeé Dyrektora/osoby upowaznionej
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