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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej tgczacej miejscowos¢ Ustowo i Kuréw wraz z przebudowa rurociggu ttoczne-
go kanalizacji sanitarnej , Gmina Kotbaskowo - zad Il - modernizacja przepompowni $ciekéw P38
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Budowa sieci wodociggowej tgczacej miejscowos¢ Ustowo i Kuréw wraz z przebudows rurociagu ttocznego kanalizacji sa-
nitarnej , Gmina Kotbaskowo - zad Il - modernizacja przepompowni $ciekow P38

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Kotbaskowo )

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej
Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNNR2; KNNR 7; KNR 2-18; KNR W2-19; ;KNR 7-21 ; KNR 2-02; KNR2-31; KNR W 2-18 ; KNR W4-01; KNRW7-07; KNR BC-02 ;
KNR 4-04; KNR 4-05I ; KNR 4-0511 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 1 kw. 2021 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 1 kw. 2021 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 1 kw. 2021 rok

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 1 kw. 2021r + badanie rynku

Ceny materiatéw w oparciu 0 SEKOCENBUD 1 kw. 2021 rok oraz notowan rynkowych dostawcéw i producentéw

I/ Modernizacja przepompowni sciekéw P 38

- roboty pomiarowe - 3,7 m

- Wykopy recznie z wywozem na odlegtos¢ do 5 km

- Zasypanie recznie piaskiem

- umocnienie wypraskami wykopéw

- podsypka piaskowa 15 cm

-rura Dn 110mm PE 100 RC SDR 17 tgczona na mufy - 2,2 m

- oznakowanie trasy rurociggéw - 2,2 m

- Dostawa i montaz przez specjalistyczng firme nowego wyposazenia w istn. przepompowni wraz ze szafg sterownicza - 1 kpl
- zasuwa odcinajaca do $ciekdw dtuga z obudowg z skrzynkg Dn 80mm - 2 szt

- Dostawa i montaz przez specjalistyczng firme szafg sterowniczg do przepompowni P39 - 1 kpl

Il Demontaz rur i armatury istn. i przekazanie zamawiajacemu :

- demontaz zaworu Dn 65mm- 2 szt

- demontaz rurociggéw w przepompowni Dn 65mm - 5,0m

- demontaz pomp - 2 kpl

- demontaz rurociggu PE Dn 75mm - 3,0 m

11l Wypompowanie $ciekéw i oczyszczenie zbiornika oraz zapewnienie ciagtosci odprowadzania sciekéw do oczyszczalni w Przectawiu
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Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Budowa sieci wodociagowej taczacej miejscowosé Ustowo i Kurow wraz z przebudowa rurociagu ttocznego kanalizacji sani-

tarnej , Gmina Kotbaskowo - zad Il - modernizacja przepompowni $ciekéw P38
1 Modernizacja przepompowni P 38 wraz z potaczeniem z rurociggiem ttocznym
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |m
d.1{0111-01 ninnym
3,7 m 3,70
RAZEM 3,70
2/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
151,732 m2 519
22,0"2,2 m2 8,80
RAZEM 13,99
3|/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1/0301-02 |IIl)
1,5*1,5%1,73 m3 3,89
0,92,15"2,2 m3 4,26
RAZEM 8,15
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
8,15 m3 8,15
RAZEM 8,15
5 Optata za gruntu jako odpad m3
d.1|wycena in-
dywidualna
8,15 m3 8,15
RAZEM 8,15
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo-  |m3
d.1|0318-05 |kosci do 6.0 m w gruncie kat. I-lll - piaskiem
8,15-3,14*0,05570,055*2,2-3,14*0,04*0,04*1,5*2-0,9*0,15*2,2-1,5*1,5*0,15 m3 7,48
RAZEM 7,48
7/KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1{1411-02
0,9%0,15"2,2+1,5"1,5%0,15 m3 0,63
RAZEM 0,63
8/KNNR 4  |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm |m
d.1{1009-04 z. |- wykopy umocnione PE 100 RC SDR 17
sz.3.9.
9912-9
analogia
2,2 m 2,20
RAZEM 2,20
9|/KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.1[19 0303-09|wych
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10/|KNNR 4 Ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. zewnetrznej i grubosci scianek 108/5.0 mm - |szt.
d.1{1015-03 z. |wykopy umocnione - trojnik ortowy kotnierzowy ze stali kwasoodpornej Dn 100/
§z.3.9. 80mm
9912-10
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm - 80mm kpl.
d.1/1105-02 |dluga
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
12/KNR 2-31 |Ptytki chodnikowe 35x35x5 pod zasuwy m?2
d.1/0502-01
analogia
0,35*0,35*2 m?2 0,24
RAZEM 0,24
13/KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - po-|szt
d.1|{1014-02  |tgczenie kotnierzowe dla rur stalowych Dn 80mm
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
14 Dostawa i montaz przez specjalistyczng firme nowego wyposazenia do istn. kpl.
d.1 przepompowni wraz ze szafg sterowniczg do P38
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15 Dostawa i montaz przez specjalistyczng firme szafg sterownicza do przepom-  |kpl.
d.1 powni P39
1 kpl. 1,00
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
RAZEM 1,00
16 Praca dzwigu 4T przy montowaniu wyposazenia przepompowni i szafy sterujg- |godz
d.1|wycena in- |cej
dywidualna
8+4 godz 12,00
RAZEM 12,00
17 Zamkniecie doptywu $ciekow kpl.
d.1|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1{19 0102-01
2,2 m 2,20
RAZEM 2,20
19/KNNR 4  |Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu PE, PEHD o $r. do 110 mm 200m -1
d.1(1606-01 préb.
1 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
2 Likwidacja istn. obiektow
20|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm - Dn 75mm m
d.2|0124-07
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
21|KNR-W 4- |Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o $rednicy do 20 mm - de- |szt.
d.2|01 1305-08| montaz stopni w istn. studniach
analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
22|KNR-W 7- |Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, o masie do 0.125 t, dostarcza- |kpl.
d.2|07 0201-01|ne w kompletach (demontaz)
z.0.3.12.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej, zawory kot. o $rednicy nominalnej 80 |szt.
d.2|0223-01 mm w komorach - Dn 65mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 89/4.0 -|m
d.2|0121-01 Dn 65mm
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
25/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2|1107-01 nym na odlegto$¢ 15 km celem przekazania Zamawiajgcemu
1107-04
(5,0*3,15+110,0*2+16,9*2)/1000<armatura i rury> t 0,27
RAZEM 0,27
3 Wypompowanie sciekdw i oczyszczenie zbiornika oraz zapewnienie ciggtosci odprowadzania sciekéw do
oczyszczalni w Przectawiu
26|KNR 4-05II [Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemystowych - zbiorniki za- |m3 ods.
d.3/0121-06 mkniete - wypompowanie $ciekéw 0S.
analogia
3,14*0,6%0,6%4,7 m3 ods. 5,31
0s.
RAZEM 5,31
27|KNR BC- |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokoci$nieniowe |mz2
d.3|02 0204-02|pionowych niemalowanych
2"3,1470,6%4,7 m?2 17,71
RAZEM 17,71
28|KNR BC- |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowe |mz2
d.3|02 0204-01|poziomych niemalowanych
3,14*0,670,6*2 m?2 2,26
RAZEM 2,26
29/KNR 4-05II [Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemystowych - zbiorniki za- |m3 ods.
d.3/0121-06 mkniete - wypompowanie wody 0s.
analogia
0,9032+0,1153 m3 ods. 1,02
0s.
RAZEM 1,02
30 Wykonanie rurociagu tymczasowego i przepompowywanie $ciekow celem za- |kpl.
d.3 pewnienia ciggtosci odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni w Przectawiu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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