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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU
Na zadanie - BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ NR 3927Z SZCZECIN-SIADŁO GÓRNE Z PROJEKTO-
WANYM WĘZŁEM „PRZECŁAW” NA DK13 - TOM VI – INWENTARYZACJA ZIELENI Z GOSPODARKĄ DZEWOSTANEM 
Podstawa  opracowania : 
* Zlecenie Inwestora   WÓJT GMINY KOŁBASKOWO 
* Dokumentacja projektowa sporządzona  przez  BIURO PROJEKTÓW INBUD S.C.
Kosztorys wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodą kalkulacji uproszczonej
Przy ustaleniu cen jednostkowych robót podstawowych stosowano kalkulacje szczegółowe w oparciu o katalogi :  KNNR1  ;KNR 9-07 ;
KNR 2-21;  KNR 2-01; KNR 15-01  oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach
SKŁADNIKI KALKULACJI :
Robocizna                                             SEKOCENBUD   2 kw. 2021 rok 
Koszty pośrednie                                   SEKOCENBUD   2kw. 2021 rok 
Koszty pracy sprzętu                               SEKOCENBU   2kw. 2021 rok 
Zysk                                   w oparciu o SEKOCENBUD  2 kw. 2021 r + badanie rynku 
Ceny materiałów   w oparciu o SEKOCENBUD   2 kw. 2021 rok oraz  notowań rynkowych dostawców i producentów 
 
Wycięcie drzew wraz z karczowaniem 
- do 15 cm - 446 szt
- do fi 25cm - 142szt
- do fi 35 - 34 szt
- do fi 45cm - 26 szt
- do 55cm - 17 szt
- do fi 65 - 13 szt
- powyżej 65 cm - 34 szt
- wycięcie krzewów 1305,0m2
 wycięcie porostów - 2507,0m2
- zabezpieczenie drzew w czacie inwestycji i pielegnacji  - 40 szt
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BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ NR 3927Z SZCZECIN-SIADŁO GÓRNE Z PROJEKTOWANYM
WĘZŁEM „PRZECŁAW” NA DK13 - TOM VI – INWENTARYZACJA ZIELENI Z GOSPODARKĄ DZEWOSTANEM 

1 77211400-
6

Budowa sieci kanalizacji deszczowej  wzdłuż ul.Drozda, Kormorana, i Kruka wraz z przebudową rowu w Koś-
cinie  - Tom V - gospodarka drzewostanem - etap I 

1.1 Usunięcie drzew i krzewów
1

d.1.1
KNNR 1
0101-01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

446 szt. 446,000
RAZEM 446,000

2
d.1.1

KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

142 szt. 142,000
RAZEM 142,000

3
d.1.1

KNNR 1
0101-03

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

4
d.1.1

KNNR 1
0101-04

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

5
d.1.1

KNNR 1
0101-05

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

6
d.1.1

KNNR 1
0101-06

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

7
d.1.1

KNNR 1
0101-07

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm - więcej -
współczynnik do R i S -  1,5

szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

8
d.1.1

KNNR 1
0102-05

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierz-
chni

m2

1305,0 m2 1 305,000
RAZEM 1 305,000

9
d.1.1

KNR 15-01
0114-09

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna m2

2507 m2 2 507,000
RAZEM 2 507,000

1.2 Wywożenie drzewa do 2 km do dyspozycji Zamawiającego 
10

d.1.2 wycena in-
dywidualna

Pocięcie dłużyc na drewno opałowe mp

0,07*446+0,2*142+0,24*34+0,3*26+0,42*17+0,58*13+1,98*34 mp 157,580
RAZEM 157,580

11
d.1.2

Zrębkowanie karpin szt

446+142+34+26+17+13+34 szt 712,000
RAZEM 712,000

12
d.1.2

Zrębkowanie gałęzi i krzewów mp

gałęzie+
krzewy+
podrost

0,06*446+0,17*142+0,42*34+0,77*26+1,35*17+1,95*13+3,93*34 mp 267,120

1305*0,8+2507*0,2 mp 1 545,400
 

RAZEM 1 812,520
13

d.1.2
KNNR 1
0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

157,58 mp 157,580
RAZEM 157,580

14
d.1.2

KNR 2-21
0209-01
analogia

Ręczne rozrzucenie mulczu pozyskanego ze zrębkowania w tereny zielone na
terenie inwestycji M=0

m2

2500 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000

1.3 45111200-
0

Prace porządkowe

15
d.1.3

KNR 2-01
0111-03

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory (bez
wrzosu), ze spaleniem na miejscu

m2

3500 m2 3 500,000
RAZEM 3 500,000

1.4 Zabezpieczenie drzew i pielęgnacia drzew 
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16
d.1.4

KNR 9-07
0105-01

Ulozenie geotkaniny na dnie i sciankach wykopu m2

40*4 m2 160,000
RAZEM 160,000

17
d.1.4

Cięcia sanitarne I stopnia szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

18
d.1.4

KNR 2-21
0701-04

Pielęgnacja drzew liściastych form piennych
Krotność = 3

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

19
d.1.4

KNR 2-21
0708-02

Zabezpieczenie na okres zimowy drzew szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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