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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU )

Na zadanie - BUDOWA DROGI GMINNEJ £tACZACEJ DROGE POWIATOWA NR 3927Z SZCZECIN-SIADLO GORNE Z PROJEKTO-
WANYM WEZLEM ,PRZECEAW” NA DK13 - TOM VI — INWENTARYZACJA ZIELENI Z GOSPODARKA DZEWOSTANEM

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora WOJT GMINY KOLBASKOWO )

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej
Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNR 9-07 ;
KNR 2-21; KNR 2-01; KNR 15-01 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 2 kw. 2021 rok
Koszty posrednie SEKOCENBUD 2kw. 2021 rok
Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 2kw. 2021 rok
Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 2 kw. 2021 r + badanie rynku

Ceny materiatow w oparciu o SEKOCENBUD 2 kw. 2021 rok oraz notowan rynkowych dostawcéw i producentéw

Woyciecie drzew wraz z karczowaniem
- do 15 cm - 446 szt

- do fi 25cm - 142szt

- do fi 35 - 34 szt

- do fi 45¢cm - 26 szt

- do 55cm - 17 szt

-do fi 65 - 13 szt

- powyzej 65 cm - 34 szt

- wyciecie krzewow 1305,0m2
wyciecie porostéw - 2507,0m2

- zabezpieczenie drzew w czacie inwestycji i pielegnacji - 40 szt

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 12742
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia
wa

j-m.

Poszcz.

Razem

BUDOWA DROGI GMINNEJ LACZACEJ DROGE POWIATOWA NR 3927Z SZCZECIN-SIADLO GORNE Z PROJEKTOWANYM
WEZLEM ,,PRZECLAW” NA DK13 - TOM VI — INWENTARYZACJA ZIELENI Z GOSPODARKA DZEWOSTANEM

-

6 cinie - Tom V - gospodarka drzewostanem - etap |

77211400- |Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ul.Drozda, Kormorana, i Kruka wraz z przebudowa rowu w Kos-

Usuniecie drzew i krzewow

P iy

KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.1]0101-01
446 szt. 446,000
RAZEM 446,000
2/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.1]0101-02
142 szt. 142,000
RAZEM 142,000
3/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.1]0101-03
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
4|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.1]0101-04
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
5/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.1]0101-05
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
6/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1.1]0101-06
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
7/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm - wiecej - |szt.
d.1.1/0101-07  |wspétczynnik doRiS- 1,5
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
8/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do 60% powierz-|m?2
d.1.1]0102-05  |chni
1305,0 m?2 1 305,000
RAZEM 1 305,000
9/KNR 15-01 |Mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp i dna m?2
d.1.1]0114-09
2507 m?2 2 507,000
RAZEM 2 507,000
1.2 Wywozenie drzewa do 2 km do dyspozycji Zamawiajacego
10 Pociecie dtuzyc na drewno opatowe mp
d.1.2|wycena in-
dywidualna
0,07*446+0,2"142+0,24*34+0,3"26+0,42*17+0,58*13+1,98*34 mp 157,580
RAZEM 157,580
11 Zrebkowanie karpin szt
d.1.2
446+142+34+26+17+13+34 szt 712,000
RAZEM 712,000
12 Zrebkowanie gatezi i krzewéw mp
d.1.2
gatezie+ |0,06*446+0,17*142+0,42*34+0,77*26+1,35"17+1,95%13+3,93*34 mp 267,120
krzewy+
podrost
1305*0,8+2507*0,2 mp 1 545,400
RAZEM 1812,520
13/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.2/0107-01
157,58 mp 157,580
RAZEM 157,580
14|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie mulczu pozyskanego ze zrebkowania w tereny zielone na |m?2
d.1.2/0209-01 terenie inwestycji M=0
analogia
2500 m?2 2 500,000
RAZEM 2 500,000
1.3/45111200- |Prace porzadkowe
0
15/KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory (bez  |m?2
d.1.3|{0111-03  |wrzosu), ze spaleniem na miejscu
3500 m?2 3 500,000
RAZEM 3 500,000
1.4 Zabezpieczenie drzew i pielegnacia drzew
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
16/KNR 9-07 |Ulozenie geotkaniny na dnie i sciankach wykopu m?2
d.1.4/0105-01
40*4 m?2 160,000
RAZEM 160,000
17 Ciecia sanitarne | stopnia szt.
d.1.4
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
18/KNR 2-21 |Pielegnacja drzew lisciastych form piennych szt.
d.1.4/0701-04  |Krotnos¢ = 3
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
19/KNR 2-21 |Zabezpieczenie na okres zimowy drzew szt.
d.1.4/0708-02
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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