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PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWA DROGI GMINNEJ tACZACEJ DROGE POWIATOWA NR 3927Z SZCZECIN-SIADEO GORNE
Z PROJEKTOWANYM WEZLEM ,PRZECLAW” NA DK13 - TOM V — BUDOWA KANALU TECHNOLO-
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czerwiec 2021 r

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZADANIE :
BUDOWA DROGI GMINNEJ £t ACZACEJ DROGE POWIATOWA NR 3927Z SZCZECIN-SIADLO GORNE Z PROJEKTOWANYM
WEZLEM ,PRZECLAW” NA DK13 - TOM V — BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - WOJT GMINY KOLBASKOWO )

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej
Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi : KNR 5-01
SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 2 kw. 2021 rok
Koszty posrednie SEKOCENBUD 2kw. 2021 rok
Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 2kw. 2021 rok
Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 2 kw. 2021 r + badanie rynku

Ceny materiatéw w oparciu 0 SEKOCENBUD 2 kw. 2021 rok oraz notowan rynkowych dostawcéw i producentéw
KANAL TECHNOLOGICZNY :

- rury kablowe PP 110/5 mm - 777 m

- rury kablowe HDPE 110/6,3 mm - 633 m

- studnia kablowa SKR 1 - 17 szt
- studnia SKR2 - 1 szt

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 12742



Przedmiar - TOM V kanat technologiczny Wezet - Przect®RZERANIKRROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
BUDOWA DROGI GMINNEJ LACZACEJ DROGE POWIATOWA NR 3927Z SZCZECIN-SIADLO GORNE Z PROJEKTOWANYM
WEZLEM ,,PRZECLAW” NA DK13 - TOM V — BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
1/ZN-97/TP |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie ka-|szt.
S.A.-040 |tegorii lll
0301-02
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
2|ZN-97/TP |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie ka-|szt.
S.A.-040 |tegorii lll
0301-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciggu ka-|m
0106-01 nalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwér w ciggu kanalizacji - rury kablowe PP 110/
5mm
777 m 777,000
RAZEM 777,000
4|KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. I, 1 warstwa w ciggu ka-|m
0106-01 nalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwér w ciggu kanalizacji - rury kablowe HDPE
110/6,3 mm
633 m 633,000
RAZEM 633,000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 12742




