
BIURO PROJEKTÓW INBUD S.C. SZCZECIN UL. KWIATKOWSKIEGO 32/13

PRZEDMIAR  ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów  wraz z przebudową rurociągu tłoczne-

go kanalizacji sanitarnej , Gmina Kołbaskowo - zad II - modernizacja przepompowni ścieków P38
ADRES INWESTYCJI   :     Ustowo
INWESTOR   :     GMINA KOŁBASKOWO
ADRES INWESTORA   :     72-001 KOŁBASKOWO 106
BRANŻA   :     SANITARNA; 

DATA OPRACOWANIA   :     kwiecien 2021r 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
kwiecien 2021r 

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU
Na zadanie - Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów  wraz z przebudową rurociągu tłocznego kanalizacji sa-
nitarnej , Gmina Kołbaskowo - zad II - modernizacja przepompowni ścieków P38
Podstawa  opracowania : 
* Zlecenie Inwestora  - Gmina Kołbaskowo
* Dokumentacja projektowa sporządzona  przez  BIURO PROJEKTÓW INBUD S.C.
Kosztorys wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodą kalkulacji uproszczonej
Przy ustaleniu cen jednostkowych robót podstawowych stosowano kalkulacje szczegółowe w oparciu o katalogi :  KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNNR2; KNNR 7; KNR 2-18;   KNR W2-19;  ;KNR 7-21 ; KNR 2-02; KNR2-31; KNR W 2-18 ; KNR W4-01; KNRW7-07; KNR BC-02 ;
KNR 4-04; KNR 4-05I ; KNR 4-05II   oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach
SKŁADNIKI KALKULACJI :
Robocizna                                             SEKOCENBUD   1 kw. 2021 rok 
Koszty pośrednie                                   SEKOCENBUD   1 kw. 2021 rok 
Koszty pracy sprzętu                              SEKOCENBU   1 kw. 2021 rok 
Zysk                   w oparciu o                SEKOCENBUD  1 kw. 2021r + badanie rynku 
Ceny materiałów   w oparciu o SEKOCENBUD   1 kw. 2021 rok oraz  notowań rynkowych dostawców i producentów 
I/ Modernizacja przepompowni ścieków P 38
- roboty pomiarowe - 3,7 m
- Wykopy ręcznie    z wywozem na odległość do 5 km 
- Zasypanie   ręcznie piaskiem 
- umocnienie wypraskami wykopów 
- podsypka piaskowa 15 cm 
- rura Dn 110mm PE 100 RC SDR 17 łączona na mufy - 2,2 m
- oznakowanie trasy rurociągów  - 2,2 m
- Dostawa i montaż przez specjalistyczną firmę nowego  wyposażenia w  istn. przepompowni  wraz ze szafą sterowniczą  - 1 kpl
- zasuwa odcinająca do ścieków długa z obudową z skrzynką Dn 80mm - 2 szt
- Dostawa i montaż przez specjalistyczną firmę szafą sterowniczą do przepompowni P39 - 1 kpl
II/ Demontaż rur i armatury istn. i przekazanie zamawiajacemu  :
- demontaż zaworu Dn 65mm- 2 szt
- demontaż rurociągów w przepompowni Dn 65mm - 5,0m 
- demontaż pomp  - 2 kpl
- demontaż rurociągu PE Dn 75mm - 3,0 m
III/  Wypompowanie ścieków i oczyszczenie zbiornika oraz zapewnienie ciągłości odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Przecławiu 
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PRZEDMIAR - ZAD-II- MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  P38 - USTOWO .PRDPRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów  wraz z przebudową rurociągu tłocznego kanalizacji sani-
tarnej , Gmina Kołbaskowo - zad II - modernizacja przepompowni ścieków P38

1 Modernizacja przepompowni P 38  wraz z połaczeniem z rurociągiem tłocznym 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym

m

3,7 m 3,70
RAZEM 3,70

2
d.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

1,5*1,73*2 m2 5,19
2*2,0*2,2 m2 8,80

RAZEM 13,99
3

d.1
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat.
III)

m3

1,5*1,5*1,73 m3 3,89
0,9*2,15*2,2 m3 4,26

RAZEM 8,15
4

d.1
KNNR 1
0208-01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

8,15 m3 8,15
RAZEM 8,15

5
d.1 wycena in-

dywidualna

Opłata za gruntu jako odpad m3

8,15 m3 8,15
RAZEM 8,15

6
d.1

KNNR 1
0318-05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 6.0 m w gruncie kat. I-III - piaskiem

m3

8,15-3,14*0,055*0,055*2,2-3,14*0,04*0,04*1,5*2-0,9*0,15*2,2-1,5*1,5*0,15 m3 7,48
RAZEM 7,48

7
d.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0,9*0,15*2,2+1,5*1,5*0,15 m3 0,63
RAZEM 0,63

8
d.1

KNNR 4
1009-04 z.
sz.3.9.
9912-9 
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
- wykopy umocnione  PE 100 RC SDR 17

m

2,2 m 2,20
RAZEM 2,20

9
d.1

KNR-W 2-
19 0303-09

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych

szt.

2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00

10
d.1

KNNR 4
1015-03 z.
sz.3.9.
9912-10 
analogia

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. zewnętrznej i grubości ścianek 108/5.0 mm -
wykopy umocnione - trójnik orłowy kołnierzowy  ze stali kwasoodpornej  Dn 100/
80mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1

KNNR 4
1105-02
analogia

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm - 80mm
długa

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

12
d.1

KNR 2-31
0502-01
analogia

Płytki chodnikowe 35x35x5 pod zasuwy m2

0,35*0,35*2 m2 0,24
RAZEM 0,24

13
d.1

KNNR 4
1014-02
analogia

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - wykopy umocnione - po-
łączenie kołnierzowe dla rur stalowych Dn 80mm

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

14
d.1

Dostawa i montaż przez specjalistyczną firme  nowego wyposażenia  do istn.
przepompowni  wraz ze szafą sterowniczą do P38

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

15
d.1

Dostawa i montaż przez specjalistyczną firmę szafą sterowniczą do przepom-
powni P39

kpl.

1 kpl. 1,00
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PRZEDMIAR - ZAD-II- MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  P38 - USTOWO .PRDPRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,00
16

d.1 wycena in-
dywidualna

Praca dzwigu 4T przy montowaniu wyposażenia przepompowni i szafy sterują-
cej

godz

8+4 godz 12,00
RAZEM 12,00

17
d.1 wycena in-

dywidualna

Zamknięcie dopływu ścieków kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.1

KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

2,2 m 2,20
RAZEM 2,20

19
d.1

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci  z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm 200m -1
prób.

1 200m -1
prób.

1,00

RAZEM 1,00
2 Likwidacja istn. obiektów 

20
d.2

KNR 4-05I
0124-07

Demontaż rurociągu z polietylenu do 90 mm - Dn 75mm m

3,0 m 3,00
RAZEM 3,00

21
d.2

KNR-W 4-
01 1305-08
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy do 20 mm - de-
montaż stopni w istn. studniach

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

22
d.2

KNR-W 7-
07 0201-01
z.o.3.12. 

Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.125 t, dostarcza-
ne w kompletach (demontaż)

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

23
d.2

KNR 4-05I
0223-01
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej, zawory koł.  o średnicy nominalnej 80
mm w komorach - Dn 65mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

24
d.2

KNR 4-05I
0121-01
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 89/4.0 -
Dn 65mm

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

25
d.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 15 km celem przekazania Zamawiającemu

t

(5,0*3,15+110,0*2+16,9*2)/1000<armatura i rury> t 0,27
RAZEM 0,27

3  Wypompowanie ścieków i oczyszczenie zbiornika oraz zapewnienie ciągłości odprowadzania ścieków do
oczyszczalni w Przecławiu 

26
d.3

KNR 4-05II
0121-06
analogia

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych - zbiorniki za-
mknięte - wypompowanie ścieków

m3 ods.
os.

3,14*0,6*0,6*4,7 m3 ods.
os.

5,31

RAZEM 5,31
27

d.3
KNR BC-
02 0204-02

Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe
pionowych niemalowanych

m2

2*3,14*0,6*4,7 m2 17,71
RAZEM 17,71

28
d.3

KNR BC-
02 0204-01

Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe
poziomych niemalowanych

m2

3,14*0,6*0,6*2 m2 2,26
RAZEM 2,26

29
d.3

KNR 4-05II
0121-06
analogia

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych - zbiorniki za-
mknięte - wypompowanie wody

m3 ods.
os.

0,9032+0,1153 m3 ods.
os.

1,02

RAZEM 1,02
30

d.3
Wykonanie rurociagu tymczasowego i przepompowywanie ścieków celem  za-
pewnienia ciągłości odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Przecławiu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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