
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet XIII
Grupa 

czynności Leśnictwo

Adres 

leśny Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

PTP Zawój - 4 63,00

PR Zawój - 4 150,00

TPP Zawój 64 -g 4 530,00

IVD Zawój 48 -a 3 616,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry x M3 1 359,00
Zawój 1 359,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna "-" M3 1 359,00
DYLOW-SZL bud.dylowanek na szlakach zryw 20,00
NOWE-SZLA nowe szlaki zrywkowe szer.3m 100,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 100,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 8,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 12,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 12,00

POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

ZI Zawój GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr. H 5,00

ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x

CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry

H

ZS Zawój "-" "-" MB

POZ-P Zawój "-" "-"


