Zalgcznik nr 6 do SWZ
UMOWANR .../2023

(niniejszy wzér umowy bedzie wykorzystany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcq i moze byé edytowany i dostosowany do potrzeb stron w
zakresie wynikajgcym z warunkéw postgpowania o zamowienie publiczne oraz zlozonej oferty)

zawarta W dniu c.eeeeeeeeeennnn 2023 roku w Trzebielinie, pomi¢dzy:

Gming Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino, NIP: 842-166-35-35
zwang w dalszej tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Tomasza Czechowskiego — Wéjta Gminy Trzebielino

przy kontrasygnacie:

Marioli Skwierawskiej — Skarbnika Gminy

a

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”
reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowosci Gradki Dolne” w
trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 20232 r., poz. 1605) [zwanej dalej takze ,,PZP”) zostata zawarta umowa 0 nastepujace;

tresci:
§1
Interpretacja
1. Integralne czg$ci niniejszej umowy stanowig nastgpujace dokumenty:

=

1) Zafacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z zatacznikami
2) Zalacznik nr 2 — oferta Wykonawcy zdnia.......................
3) Zatgcznik nr 3 — dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentow wymienionych w ust. 1 w stosunku do

tre$ci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w umowie, a
nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

§2

Oswiadczenia stron

. Os$wiadczenia Zamawiajacego

1) Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia robot budowlanych w zakresie przedmiotu niniejszej

umowy.
2) Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajacymi na realizacj¢ niniejszej umowy.

. Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z nieruchomoscia, na ktorej realizowany bedzie przedmiot
umowy, znany jest mu zakres robot do wykonania na podstawie niniejszej umowy.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie srodki oraz stosowne doswiadczenie i wiedze w
zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, w szczegdlno$ci co do zasad sztuki budowlanej,
wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacych w tym zakresie przepiséw i horm, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie si¢ ze wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy oraz
prawidtowa realizacje jej przedmiotu.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy posiadaja niezbgdne kwalifikacje iuprawnienia pozwalajace na
wykonanie rob6t budowlanych begdacych przedmiotem umowy.

§3
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy sa roboty budowlane, obejmujgce zadania pn.: ,,Przebudowa drogi
dojazdowej do miejscowosci Gradki Dolne”
Szczegotowy zakres robot jest okreslony w dokumentacji, SWZ wraz z zatgcznikami.

§4
Materialy
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymaganiom okreslonym ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zmianami)
oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji.
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3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robdt okreslonymi w dokumentacji. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zadanie Zamawiajgceg0 okaza¢ na kazdym etapie realizacji robét, Swiadectwa dopuszczajace
material/materialy do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do dokonania
na zadanie Zamawiajacego kontroli jakosci robot, wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo§ci zuzytych materiatow.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktore moga okazaé si¢
niezbedne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢
takie badania.

6. Badania o ktérych mowa w ust. 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wilasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 4 okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykazga, ze materialy badz wykonanie robdt sa zgodne z umowsg, to Koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

§5
Podstawowe Obowiazki Stron

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w terminie
okreslonym w § 6 ust. 1,

2) dokonanie zgloszenia rozpoczecia robot,

3) udostepnienie dokumentacji technicznej.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w dokumentacji,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢

4) kontrola jako$ci materialow i robo6t zgodnie z postanowieniami dokumentaciji,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie okre$lonym
postanowieniami dokumentacji

6) koordynowanie prac podwykonawcow robdt budowlanych oraz ich dalszych podwykonawcow, w
szczegolnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystapi do
wykonywania rob6t budowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio zawartej
umowy podwykonawczej, W trybie okreslonym w § 8 i przed uptywem terminu do zgloszenia sprzeciwu
przez Zamawiajgcego co do postanowien umowy podwykonawczej,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajacych,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé¢ na jako$¢ robot
lub termin zakonczenia robot,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) regczne kierowanie ruchem w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadlowego przez
sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektorych czynnosci zwigzanych z Kierowaniem
ruchem drogowym,

11) gdy jest wymagane - opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego W terminie okreslonym w ust. 3. Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia bedzie uwzgledniaé¢ specyfike robot przy realizacji obiektu budowlanego, warunkéw
realizacji robo6t budowlanych, projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien
dotyczacych zapewnienia mediow dla potrzeb budowy; programu zapewnienia jako$ci prac jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac ,

12) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwolen lub pozwolen, wymaganych prawem, od wilasciwych
wiladz, swoim staraniem i na wilasny koszt. W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i gestorami sieci
uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy termin do ztozenia przez Wykonawcg pelnej dokumentacji
wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach robot,

13) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i niezwloczne umozliwianie
wystawiajacym je witadzom dokonania inspekcji i zbadania przebiegu robét. Ponadto Wykonawca
powinien umozliwi¢ wlasciwym wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze
udziat wlasciwych wladz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
przewidzianej w ramach umowy,
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14) nie dokonywanie zadnych dziatan, szczegodlnie dziatan zwigzanych z odcigciem lub zamknigciem drog,
wodociagow lub innych mediow uzytecznoscei publicznej powodujacych przestdj istniejacych urzadzen
lub ciggdw technologicznych bez uzgodnienia z eksploratorem istniejacych urzadzen lub obiektéw i bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego na pismie, nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczgciem tego typu prac, tak
aby umozliwi¢ Zamawiajagcemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i $rodkéw bezpieczenstwa,

15) stosowanie si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdéw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie on o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy a Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych na swoéj koszt, zgodnie z poleceniami
Zamawiajacego,

16) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne,
prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem robot, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostalty uszkodzone.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace z tych obowigzkow. Wszelkie powyzsze kwoty uwaza
si¢ za wliczone 1 objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robdt,

17) podjecie na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt wszelkich $rodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualnych
okolicznos$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy i
unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajacego przed i przyjmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wilascicieli posesji czy budynkow sgsiadujacych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia lub szkody,

18) w zwiazku z prowadzeniem robot na terenie Uzbrojonym (jezeli dotyczy):

a) Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych sieci i instalacji:
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telefonicznych itym podobnych, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje,

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
instalacji i urzadzen, a takze do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego i wiasciciela
instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot, w instalacjach i urzadzeniach
naziemnych i podziemnych,

c) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosil pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajac warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca przekaze Zamawiajacemu. Oplaty
za nadzory obce ponosi Wykonawca,

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic¢ zagrozenie
bezpieczenstwu ruchu. Wszystkie te czynnosci beda wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wlascicielem instalacji,

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych, wszelkich
sieci i instalacji, punktow osnowy geodezyjnej, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego,

f) Wykonawca begdzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia witadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych sieci i instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania docelowych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym.

19) uzyskaniem wlasnym staraniem i na wiasny koszt umowy przytaczeniowej oraz umowy na dostawy
energii elektrycznej z dystrybutorem sieci energetycznym dziatajgcym na obszarze objetym projektem
jesli zajdzie taka koniecznos¢,

20) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot, w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
konieczny do ich usunigcia.

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego jak i mienia Podwykonawcow
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znajdujacych si¢ na terenie budowy, a takze zobowiazuje si¢ zapewni¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie z przedstawionym
przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatacznik graficzny do planu BIOZ.

5. W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, umozliwiajacego jednak biezace
funkcjonowanie obiektu,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen mieszkalnych, socjalnych
lub technicznych, dla personelu Wykonawcy.

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdow budowlanych oraz ich sktadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drog dojazdowych do placu budowy, oraz sktadowania i
biezacego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robot urzadzen pomocniczych
lub materiatow, odpaddéw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

4) dbatos¢ o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz,

5) do segregowania, skladowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadow, nieczystosci igruzu
budowlanego, powstajacego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a takze wywoz zgodnie
z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r., poz. 1587 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zmianami),

6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru robot.

6. Wykonaweca na terenie budowy przyjmuje odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow, materiatow,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,

4) za wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwa prac pozarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomos$ciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujacym z terenem budowy wskutek
prowadzenia robot,

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy 0sOb
nieupowaznionych.

7. Wykonawca bedzie podejmowal, na wilasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych sa niezbedne do
wykonywania czynnos$ci objetych niniejsza umowa. W tym celu winien zapewni¢ i uzy¢ wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, robot tymczasowych, srodkow transportu, materiatdow oraz wszelkich
czynnikow niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktow robot. W przypadku
korzystania przez Wykonawcg z istniejacego kontrolowanego zrodta wody, paliwa, oswietlenia czy energii
elektrycznej winien on zastosowac¢ sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne
wiladze oraz winien zaptaci¢ za wynajgcie tego zrodla oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty.
Wszelkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujety W wycenionym
przedmiocie robot.

10. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy 0

prace.

1) Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zmianami) osoby, ktore w
trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia beda wykonywac:

a) roboty ogdlnobudowlane,

Nie dotyczy osob, ktore wykonujg powyzsze czynno$ci w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci

gospodarczej.

Wymog ten nie dotyczy 0sob kierujacych budows.

2) Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace wyzej wymienionych oséb powinno trwaé nieprzerwalnie
przez caty okres trwania umowy.

3) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego W Wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane przez niego, sposrod wymienionych ponizej, dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
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lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji
zaméOwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis 0soby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy /umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje
takie jak data: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania

¢) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika o formie i podstawie zatrudnienia oraz czasie trwania
umowy;

d) ewentualnie inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiagzkéw pracownika.

4) Z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace osob wskazanych w pkt 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje Sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 15 ust. 1 pkt 12)
umowy.

5) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawceg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane punkcie 1) czynno$ci
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob zaangazowanych do realizacji zamowienia.

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§6
Terminy
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oryginaty dokumentacji.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy:

e rozpoczecie robdt — od dnia przekazania placu budowy;
o zakonczenie cato$ci robot — w terminie 7 miesiecy (stownie: siedem miesiecy) od dnia przekazania
placu budowy.

. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacji projektowej)

przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposob i terminie opisanym postanowieniami ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
przekazania dokumentacji, albo zgtoszenia wad w terminie 7 dniu od ich wykrycia, jezeli wykrycie wady
nastgpito w okresie pozniejszym. W takim wypadku Wykonawca jest zobowigzany réwniez do wskazana
przyczyn i okoliczno$ci pozniejszego wykrycia wady.

Roboty objete $3 .........ccoevvvennnnn. okresem gwarancyjnym (wg. oferty Wykonawcy), ktérego bieg
rozpoczyna sie w dniu odbioru kohcowego i przejecia robot przez Zamawiajgcego, CO zostanie
poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla cato$ci robot.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci za zrealizowany przedmiot umowy na zasadach

oraz w okresach wskazanych w § 12 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna bieg w dniu
odbioru koncowego i przejecia robot przez Zamawiajgcego co zostanie po$wiadczone podpisaniem (bez
uwag) protokotu odbioru koncowego dla cato$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie prac budowlanych,
rowniez prac budowlanych zleconych Podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania inwestycji
do eksploatacji oraz zgodnych z dokumentacjg projektows, przedmiarem robét, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na
budowe.

SWZ — PNOS.271.28.2023.2 — Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowosci Grqdki Dolne



§7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace roboty wskazane w ofercie:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru Podwykonawcow sposrod podmiotéw majacych
odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze.

4. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, jak réwniez projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy z Podwykonawcag lub dalszym
Podwykonawca robot budowlanych wraz z czescia dokumentacji wykonania robdt, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy na podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty przedstawienia odpowiednio projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, albo zawartej umowy o podwykonawstwo nie zglosi sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo lub zastrzezen do projektu umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza
sig, ze wyrazit zgodg¢ na umowe z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

8. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Zamawiajagcy w terminie 7 dni roboczych zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane — nie spetniajace wymagan okreslonych w
Specyfikacji Warunkow Zamowienia — gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust. 8.

10.Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi z wylaczeniem umoéow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% wartosci wynagrodzenia z umowy w sprawie zamowienia publicznego.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zamawiajacy dopuszcza udzial Podwykonawcoéw przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamoéwienia z
zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 4 i nastepnych.

14.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje
Podwykonawcy. Zamawiajagcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten
jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

15.Jezeli Zamawiajacy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w
sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania termindéw, to Zamawiajacy
moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie do Wykonawcy
na pisSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia noweg0o Podwykonawcy.

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.

§8
Dostep do terenu budowy

N

1. Ustala si¢ ze:
1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczenie 0s6b nieupowaznionych na teren budowy,
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2) osoby upowaznione beda ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajacego oraz
wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajacego oraz
0so6b z mocy prawa majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzgdowych.

§9
Wynagrodzenie
1. Laczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §3 strony ustalajg zgodnie z
oferta Wykonawcy:

-netto- .o PLN (STownie: ... ..o )
- podatek VAT 23% - .....coovivininnnn.. PLN (SToWNI€: ... .o )
-brutto - ceeeveeieiieiieenenn.. i DI (1177 1) (PPN )
W tym:
— brutto ...coceveviiniininenn. PLN (STOWNIE: ...vieiiii e ) co stanowi
50% tacznego wynagrodzenia ptatne w 2023r.
— brutto ....ccovviiiniininnn. PLN (slownie: .......oooiiiiiiiii e ) co stanowi

50% tacznego wynagrodzenia platne w 2024r.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy. Wykonawca nie moze zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby W czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
i samego faktu wzrostu cen materialdow oraz innych sktadnikéw kalkulacyjnych wynagrodzenia, a takze
rozmiaru prac, w tym takze jesli nienalezycie ocenit ilos¢ prac niezbednych do wykonania zadania.

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, Sstanowi réwnowarto§¢ ceny ofertowej ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca w terminie 7 dni przedlozy szczegotowa kalkulacje cen jednostkowych na
wskazane pozycje kosztorysowe.

4. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczno$ci majace wplyw na
ceny w szczegolnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcow, w zwigzku z czym Wykonawca
nie bedzie domagat si¢ w przysztosci zwigkszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

5. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towaréw i ustug bedacych
przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do
niniejszej umowy.

§10
Platnosci

1. Wynagrodzenie bgdzie ptatne na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej wystawionej w oparciu
o protokot odbioru czesciowego oraz odpowiednio koncowego robot oraz o§wiadczenia (lub dowodu
zaptaty) Podwykonawcy(éw) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za
zrealizowane roboty. Os$wiadczenie powinno zawieraé zestawienie kwot, ktore byly nalezne
Podwykonawcy (Podwykonawcom).

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej
faktury. Wykonawca winien wystawi¢ fakture w terminie do 7 dni roboczych od daty protokolarnego
odbioru robot, ktoérych faktura dotyczy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania 50% robot budowlanych do dnia 15 grudnia 2023r. W
przypadku bezusterkowego odbioru czgsciowego robot budowlanych wynagrodzenie czgSciowe zostanie
wyptacone do konca 2023r.

4. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym
mowa w art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz.
U. z 2023 r. poz. 1570 z pézn. zm.), z uwagi, iz ustuga objeta niniejszg umowsg miesci si¢ w zakresie
nabycia towarow i ustug z zalacznika nr 15 do ustawy o podatku od towarow i ustug, a w fakturze
dokumentujacej te ustuge, kwota naleznosci ogotem stanowi kwote, o ktorej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiebiorcow.

5. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiazuje postugiwac si¢ rachunkiem rozliczeniowym, o ktorym
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2022
r. poz. 2324 z pézn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug. W przypadku gdy Wykonawca wskaze na fakturze
numer rachunku bankowego nie widniejacy w wykazie podatnikow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o podatku od towarow i ustug, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania ptatnosci na rachunek
bankowy widniejagcy w tym wykazie ze skutkiem prawidtowej realizacji zobowigzania Zamawiajaceg0o W
zakresie ptatnosci za Przedmiot Umowy.

6. Rachunek bankowy podany przez wykonawce jest rachunkiem zgloszonym w organie podatkowym i
wymienionym w rejestrze podatnikow VAT — biata lista podatnikow. Platno$¢ bedzie dokonana za
pomocg mechanizmu podzielnej ptatnosci (Split Payment).

SWZ — PNOS.271.28.2023.2 — Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowosci Grqdki Dolne



7. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwroécona Wykonawcy. Okres ptatnosci

rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

Za nieterminowg realizacj¢ faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.

9. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu oryginatu lub po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10 w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.

14. Sktadajac Zamawiajacemu fakture do zaptaty Wykonawca zobowigzany jest zlozyé pisemne
o$wiadczenie z ktorego tresci bedzie wynikalo w sposob nie budzacy zadnej watpliwosci, ze zaspokoit
wszystkie i wymagalne roszczenie Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez Podwykonawce robot
budowlanych, na ktoére zawart umowe zaakceptowana przez Zamawiajacego.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o0 ktorych
mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

18. Postanowienia powyzSze nie naruszaja praw 1 obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego art. 647(1). Umowy
0 podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647(1) KC oraz art. 462+ 465 ustawy Pzp
zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce.

19. Strony nie wyrazaja zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytulu tej umowy na 0Soby trzecie
z wyjatkiem Podwykonawcow i bankow, ktore udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robot
bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Wysoko$¢ cesji wierzytelnosci przystugujace bankowi
kredytujacemu nie moze obejmowac warto$¢ prac w podwykonawstwie.

§11
Odbiory

1. Wszelkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbidr koncowy, odbior
przed uptywem r¢kojmi oraz odbidr przed uplywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane beda na
zasadach okreslonych w dokumentacji.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego. Wykonawca
winien zglosi¢ gotowos¢ do odbioréw. Wykonawca jest zobowiazany do informowania odpowiedniego
Zamawiajacego nie pdzniej niz 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach
odbioru robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiajacego
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoéj koszt.

oo
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. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiagnigciu gotowosci do
odbioru nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zakonczenia robot. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego
przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Strony przeprowadzaja czynnosci odbiorowe, wpisujac w protokole
wszelkie ujawnione wady, za§ Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy Stosowny termin do usuni¢cia wad.
Po usunigciu wad przez Wykonawcg, strony zobowigzane sa do sporzadzenia dodatkowego
(uzupetniajacego) protokotu w celu potwierdzenia prawidtowego zrealizowania zobowigzania
Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

-jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢
wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru robot zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
zachowujac prawo domagania si¢ kar umownych z tytutu op6znienia.

. Z czynnoS$ci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed uptywem

okresu gwarancji bedzie spisany protokdt zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz

terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

. Dokumentem potwierdzajacym przejecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy jest

protokét koncowego odbioru robdt (bez uwag), podpisany przez strony umowy

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub odbiorze po

uptywie okresu r¢kojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy. O ktérych mowa w § 13 ust. 3 niniejszej umowy.
§12
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty, czgsci

zamienne, urzagdzenia, robocizng), ktora Wynosi ............... miesiecy (wg. oferty Wykonawcy).

. Bieg okresu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna sig:

1) w dniu dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia
usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuni¢cia wad w terminie 3 dni od daty zgloszenia wad przez

Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ....................... PLN
(STOWREE: oo v e e e e e e e e,
. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy W formie ....eceeeeveeeeieeeeennennn
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu
przez Wykonawce dowoddéw dokonania zwrotu odpowiednich cze$ci zabezpieczenia wniesionego przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji za wady.
. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru przed uptywem okresu gwarancji wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 14
Kary umowne
. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - W wysokosci — 0,2% kwoty brutto wskazanej w §9
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
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2) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie
gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §9
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, zgodnie z postanowieniami §9 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10
dni - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni,

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy,

5) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 15 ust. 4 w wysokosci rownowartosci 10% kwoty
brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien ktory uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a dokonanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktorej potracona zostanie
naleznos$¢ bezposrednio wyptacona,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci — 0,1% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien, ktéory uplynie pomiedzy terminem platnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych,

8) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, albo nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

10) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w § 5 ust. 10 pkt.1) czynnosci w wysokosci 0,02%
catosci kwoty wynagrodzenia brutto wymienionej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia
Wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na ztozenie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce powyzszego wymogu.

2. Zamawiajacy zaptaci WykonawcCy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego.

3. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1)-3) i 5), moga by¢ potracone z
przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne beda
przez Wykonawce W terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajacego.

4. Yaczna wartos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1)-3), 5)-7) oraz 9)-10) nie moze
przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9ust. 1 umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzySci na zasadach ogoélnych.

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy W interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczeg6élnosci jezeli

zachodzi jedna z ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne 0soby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcow, w stosunku do ktorych nie zostal wyczerpany tryb akceptacji umowy
0 podwykonawstwo, przewidziany w §10,

4) Wystgpi inna istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie od umowy w
tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacijg
techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,
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. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, na zasadach
okreslonych w §12, ust. 13 kwoty przekraczajacej 5% wartosci umowy badz konieczno$ci wielokrotnego
dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot (w takim przypadku
uprawnienie do odstapienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu przez caly okres jej obowigzywania,
bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

Poza powyzszymi wypadkami Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
okolicznosciach wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawa zamdowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi Szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawece,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych powyzej Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada obowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie okre$lonym
w§12,

2) odkupienia materiatdéw konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzor w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru robot.

§ 16
Sila wyzsza

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajace z powodu sity wyzszej nie bedg traktowane

jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejsza umowa i nie beda powodowaty jakiejkolwiek

odpowiedzialnos$ci strony za szkode poniesiong przez druga strong.

Pojecie sity wyzszej 0znacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktore

maja wpltyw na realizacje umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrolg stron i ktorych nie mozna byto

przewidzie¢ lub ktore cho¢ przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajacego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla uniknigcia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje

w szczegblnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienie ziemi,

promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.

Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu swoich

zobowigzan wynikajacego zaistnieniem sity wyzsze;j.

§ 17
Zmiana umowy
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy:

1) zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

2) zmiany mogga dotyczy¢:

a) zmian technologicznych, w szczegdlnosci: niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatow lub urzadzen; pojawienie si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji wykonanego przedmiotu umowy;
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacych na
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zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

b) zmiany jako$ci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robdt budowlanych,

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne, skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postegp technologiczny,

e) zmiany kolejnosci w terminach wykonywania robot,

f) zmiany Podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat Zamawiajacy,

g) wystapienia wyjatkowych okoliczno$ci, niezaleznych od strony umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wplywaja na jej realizacje,

h) terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:

o wystapila konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych,
powodujacych Kkonieczno$¢ wstrzymania robdt objetych niniejsza umowsa, 0 czas niezb¢dny do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan, prac,

oW przypadku opoznien w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajacych z wykonywania robot
budowlanych na terenie budowy, powstatych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w przypadku ujawnienia w trakcie rob6t urzadzen podziemnych elementow instalacji, konstrukcji,
ktorych istnienie lub lokalizacja byly nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z
przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego, o okres tych opdznien,

e zaszta konieczno$¢ zmiany terminu wykonania zamoéwienia z uwagi na zaistnienie okolicznosci sity
wyzszej o okres niezbedny do usunigcia skutkow sity wyzszej zaistnialy niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajace wykonywanie prac budowlanych w terminie. Termin realizacji
zamowienia przesuwa si¢ o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych i ich skutkow,

e wystapila sytuacja wydluzenia terminow dostaw materiatow z przyczyn, niezaleznych od
Wykonawcy, o przedtuzony okres dostawy,

eprace objete umows zoStaly wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie przedmiotu umowy, Termin umowny zostanie
wydluzony o sumg¢ dni okresOw wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z
Zamawiajacym

i) Zamawiajagcy dopuszcza rdéwniez zmiany umowy wynikajace z ustawowego zwickszenia lub
zmniejszenia stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) dotyczacej przedmiotu zamowienia, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia. Strony dokonaja odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robdot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy

wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami.

. Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania

i Odbioru Robot Budowlanych, strona inicjujaca zmiang przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis

proponowanych zmian oraz przedmiar i niezb¢dne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji projektanta i

zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

. Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze beda robotami dotyczacymi

robot budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie planowano. Roboty

zamienne musza odpowiada¢ warunkom (np. standard, funkcjonalno$¢) opisanym w dokumentach
przetargowych.

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmiany materiatdéw przedstawionych w ofercie przetargowej, pod

warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:

a) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na post¢p technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

b) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy, ktore nie obnizaja parametréw technicznych,

c) powodujace poprawienie parametrow technicznych.

. Zmiany moga zosta¢ dokonane jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

a) obnizenie kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu;

b) zmiana obowigzujacych przepisow prawa;
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c) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow atmosferycznych, a takze innych przeszkoéd Iub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach;

d) sita wyzsza;

e) podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot;

f) usprawnienia procesu budowy i uzytkowania obiektu.

7. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca, ktory
zawiera:

a) Opis propozycji zmiany;

b) uzasadnienie zmiany;

c) Opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.

8. W przypadku przyje¢cia propozycji zmian wchodza one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym

aneksem.

9. Wykonawca moze dokonywaé zmiany os6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i
odpowiedzialnymi za wykonanie zamdwienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowe osoby z wyltaczeniem sytuacji okreslonej w ust. 10 pkt a).

10. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osob odpowiedzialnych za wykonanie zamowienia w
nastepujacych przypadkach:

a) $mierci i dlugotrwatej choroby powyzej 30 dni;

b) niewywiazania si¢ osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamowienia z obowigzkow wynikajacych z
umowy;

c) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamoéwienia stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.).

11. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb odpowiedzialnych za wykonanie zamoéwienia,
jezeli uzna, ze 0soby te nie wykonuja swoich obowigzkoéw wynikajacych z umowy.

12. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamowienia nowa osoba musi spetnia¢
wymagania okre§lone w SWZ.

13. W szczego6lnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang czesci zamowienia
planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do czgéci wskazanych w formularzu oferty,
zmiang zakresu rob6t planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub zmiang Podwykonawcy, przy
czym jezeli ta zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118, w celu spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorym mowa art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

14. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, 0
ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

15. Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego 0 Wyrazenie zgody na powierzenie
Podwykonawcy czeSci zamowienia, co do ktorej Zamawiajacy nie zastrzegt osobistego wykonania przez
Wykonawce, a ktora nie byta wskazana w ztozonej przez Wykonawce ofercie lub pomimo zobowigzania
w ofercie do wykonania zaméwienia samodzielnie.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg Stosuje si¢ ogélnie obowigzujagce przepisy
w szczegblnoscei ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
1610 ze zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
682 ze zmianami) i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2023, poz. 1605 ze zmianami).

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §7 ust. 3-5 i §8 ust. 3 niniejszej umowy, wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizaCja niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego, wynikajacych
z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie naruszenie postanowien umowy.

5. Jezeli postanowienia niniejszej umowy sa lub stang si¢ niewazne, lub umowa zawiera¢ bedzie luke, nie
narusza to wazno$ci pozostatych postanowien umowy. Zamiast niewaznych postanowien lub jako
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wypeienie luki obowiazywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne w sposob mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co strony ustalily, gdyby zawarly takie
postanowienie.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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