

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129) pn:

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach

Znak: ZP/02/P/2022

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz.1129 .) zwaną dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępnił informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj: 2 000 000,00 złotych. Do upływu terminu wyznaczonego do składania ofert wpłynęło 5 ofert.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.05.2022 r., o godzinie 10:05

Zestawienie ofert:

Numer oferty	Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego oferta została otwarta	Cena brutto wykonania zamówienia w złotych	termin wykonania przedmiotu umowy	wysokość kar umownych za nieterminowe wykonanie
1	Corlux Sp. z o.o. ul. Południowa 15 71-001 Szczecin	3 735 879,00	180 dni kalendarzowych	500,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy
2	Sigma-Firma Ogólnobudowlana Piotr Latuszek ul. Santocka 41 71-083 Szczecin	3 399 918,44	180 dni kalendarzowych	1500,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy
3	Konsorcjum: Lider - Westpom Building Sp. Z o.o. ul. Krajobrazowa 5a 72-003 Dobra Partner- Firma Handlowo Usługowa Unit Sławomir Janusz Lewicki ul. Macierzanki 53 71-499 Szczecin	2 395 029,00	180 dni kalendarzowych	500,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy

4	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Handel Rafał Zieliński ul. Stanisława Moniuszki 35 87-140 Chełmża	3 278 500,00	90 dni kalendarzowych	1500,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy
5	Werbau Przemysław Ziółkowski ul. Korzenna 29A 72-003 Bezrzecze	3 300 000,00	120 dni kalendarzowych	1500,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy

Police, 16.05.2022