Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. ZAKRES ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Niestgpowie O:

1) dodatkowe skrzydto,

2) kottowni¢ gazowa,

3) wiate tgczacg kotlownie z istniejgcym budynkiem szkoty,
wraz z niezbedng infrastruktura.
Dodatkowe skrzydto — budynek z jedng kondygnacja nadziemng z cze¢Sciowym
podpiwniczeniem oraz dachem plaskim wielospadowym. W dodatkowym skrzydle beda
pomieszczenia dydaktyczne, sala ¢wiczen, sanitariaty oraz magazyn. Nowobudowany
budynek kotlowni zostanie potaczony wiata z istniejacym budynkiem szkoty.
Powierzchnia rozbudowy okoto 483 m?, powierzchnia kottowni okoto 35m?.

2. ZamoOwienie obejmuje m.in.:

1) budowe dodatkowego skrzydta: trzy sale lekcyjne, sala do ¢wiczen sportow walk, czegsé
sanitarna, magazyn (podpiwniczenie);

2) budowg kotlowni w technologii tradycyjnej (dach na wigzarach drewnianych, pokryty
blachg);

3) wykonanie zagospodarowania terenu wraz z drenazem,;

4) przebudowe sieci gazowej;

5) przebudowg sieci kanalizacyjnej;

6) budowg instalacji wodociggowej;

7) przetozenie istniejacego rurociggu kolidujacego z projektowang piwnica;

8) budowe Kklatki schodowej bez docelowej balustrady — po wykonanych robotach
balustrada robocza tymczasowa nie podlega demontazowi,

9) rozbidrke istniejacych zabudowan bedacych w kolizji z planowang inwestycja (budynku
gospodarczego, sanitariatow, szopy);

10) utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z obrzezami betonowymi, parking
na 7 miejsc postojowych dla samochodow osobowych, w tym jedno miejsce dla osoby
niepetnosprawnej, dojazd do zbiornikdw na nieczystosci az do wiaty — rys. AP-1;

11) budowe chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm z obrzezami betonowymi pod wiatg, placu
1 powierzchni wokét nowopowstatego budynku o dtugosci ok. 100 m 1 szerokosci ok 1,5
m warstwy podkladowe zgodnie z projektem zgodnie z rysunkiem detalu wykonania
posadzki z zachowaniem spadkow zgodnie z opisem technicznym — rys. AP-2;

12) budowg zewnetrznej instalacji cieptowniczej z rur wykonanych w technologii
preizolowanej;

13) montaz instalacji hydrantowej, skrzynki hydrantowej z hydrantem HP25;

14) wykonanie palisady z mikropali na potaczeniu budynkow.

3. W ramach zaméwienia nalezy takze:

1) usuna¢ karpiny (2 sztuki) i pojedyncze drzewa owocowe (ok. 5 sztuk), ktorych usuniecie
nie wymaga zezwolenia;

2) odwodni¢ teren (wykopy), jezeli bedzie to niezbgdne dla prowadzenia robot;

3) wykona¢ wszystkie instrukcje i przeprowadzi¢ szkolenie z obstugi m.in. kottowni;
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wykona¢ oznakowanie p.poz. i wyposazy¢ nowo wybudowane pomieszczenia w gasnice,
koce;

wyposazy¢ pomieszczenia ¢wiczen sportow walk w lustro przyscienne, porecz drewniang
do luster, drabiny gimnastyczne, maty TATAMI;

wyposazy¢ pomieszczenia sanitarne w lustra klejone, zlicowane z ptytkami nad
umywalkami; umywalki z otworem z baterie umywalkowe mieszajgce uruchamiane przez
fotokomorke; dozowniki mydta w ptynie ze stali nierdzewnej, pojemniki na reczniki ze
stali nierdzewnej, kosze na $mieci ze stali nierdzewnej o0 pojemnosci 40 litrow otwierane
przyciskiem — wysoko$¢ montazu elementéw zostanie ustalona podczas realizacji
zamoOwienia;

Wyposazy¢ pomieszczenia sanitarne w miski ustepowe wiszace, z odptywem lejowym z
deska sedesowg twarda z tworzywa, w kazdej kabinie: pojemnik ze stali nierdzewnej na
papier toaletowy, kosz ze stali nierdzewnej na $mieci o pojemno$ci 3 litrow z
przyciskiem pedatowym, szczotke do czyszczenia miski ustepowe;;

zamontowac¢ czujniki gazu w kotlowni oraz w pomieszczeniach nowowybudowanych;
zamontowac¢ zaluzje zewngtrzne okienne na wlacznik elektryczny na klucz w kazdej
nowoprojektowanej sali wraz z niezb¢dng instalacjg i sitownikami;

wykona¢ proby szczelnos$ci 1 wydajno$ci wykonanych instalacji;

opracowac operat kolaudacyjny;

uzyskac decyzje¢ — pozwolenie na uzytkowanie i przekazaé¢ decyzj¢ zamawiajacemu.

Informacje dotyczace realizacji zamowienia:

Nalezy zburzy¢ $cianke dziatowa gr. ok. 0,15 m, szerokosci ok. 3 m i wysokosci ok 3,7 m
oraz usung¢ drzwi wewnetrzne w istniejagcym budynku oddzielajacy hol szkoly od
istniejagcego magazynu w miejscu potaczenia istniejgcego budynku z dobudowang czescia
0§ 7/0$ F.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna z ptyt MDF — plaster miodu — wzmocnione; drzwi EI160
oraz drzwi zewngtrzne PCV - wyszczegdlnione w zestawieniu stolarki drzwiowe;.
Stolarka okienna trzyszybowa, minimum pigciokomorowe PCV i EIG0 -
wyszczegolnione w zestawieniu stolarki okienne;.

Wejscie na gore klatki schodowej z parteru zamknaé¢ dodatkowymi drzwiami
otwieranymi na hol - drzwi jak do sal lekcyjnych DW4 z opaska z g/k - otwor 160 cm
szeroki.

Montaz mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej, obstugiwanej przez centrale
wentylacyjng zlokalizowang bezposrednio na istniejgcym 1laczniku pomigdzy salg
gimnastyczng a zaprojektowang rozbudowa. Czerpni¢ powietrza z wyrzutnig
zaprojektowano na dachu budynku.

Ocieplenie budynku ptytami styropianowymi wraz z wykonczeniem elewacji w
oktadzinie klinkierowej — nawigzanie do istniejagcego budynku.

Przy przebudowie kanalizacji sanitarnej nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ statego
funkcjonowania istniejgcych sanitariatow.

Dojazd do miejsc parkingowych — zdemontowa¢ istniejace ptyty betonowe i wykonaé
utwardzenie z kostki brukowej grubosci 8 cm — AP-1.

Ujednolicenie elewac;ji istniejacych budynkow szkolnych z nowobudowanym budynkiem
nalezy wykona¢ nowg nawierzchni¢ z powlokg silikonowa wraz z niezb¢dnymi pracami
przygotowawczymi pod nowa warstwa elewacji — ok. 1000 m?. Kolor tynku do ustalenia
na miejscu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i zamawiajacym.

Zamoéwienie nie obejmuje dostawy 1 montazu urzadzen telewizyjnego systemu
dozorowego (System CCTV), ale obejmuje doprowadzenie do niego niezbednej
instalacji wraz z zabezpieczeniem.
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Podstawga do realizacji zamdwienia s3:

dokumentacja projektowa opracowana przez P.H.U. ZP-Ekoprojekt Zbigniew Proskura z
Chtapowa zatwierdzona decyzjg o pozwoleniu na budowe nr B.6740.239.2018.MP z dnia
29.06.2018r.,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

mapa pogladowa na wykonanie powierzchni utwardzone;.

Przedmiary robot petng funkcje pomocnicza.

Zamawiajacy informuje, ze jest w trakcie procedury przenoszenia decyzji o pozwoleniu
na budowe na rzecz Gminy Zukowo.

REALIZACJA ZAMOWIENIA ORAZ ZADANIA 1 OBOWIAZKI
WYKONAWCY

Zamoéwienie nalezy realizowaé zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym ustawy
prawo budowlane, ustawy prawo zamoéwien publicznych oraz przepisami wykonawczymi
do w/w ustaw. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zamdwienia zgodnie z
przepisami techniczno — budowlanymi.

Przed rozpoczgciem robot (najpdzniej w dniu przekazania placu budowy) zamawiajacy
przekaze wykonawcy bezptatnie jeden komplet dokumentacji projektowej i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) w wersji papierowej
i elektronicznej, pozwolenie na budowe.

Wykonawca zakupi dziennik budowy i zarejestruje go w imieniu i na rzecz Gminy
Zukowo w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasnos¢ zamawiajacego i moga byc¢
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ dokumentacji projektowej wobec wykonawcy ponosi
zamawiajacy.

Przed ztozeniem oferty wykonawca winien zapoznaé si¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),
przedmiarami oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

W przypadku stwierdzenia btedow wykonawca powinien zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
zamawiajagcego w terminie przewidzianym na sktadanie wnioskéw o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Przedmiotem umowy objete beda:

roboty dodatkowe obejmujace wykonanie robdt budowlanych przewidzianych w
projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym a nie wyszczeg6lnione w przedmiarach
robot,

roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
i STWIORB,

roboty niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Konieczno$¢ wykonania przez wykonawce robdt o ktorych mowa w punkcie 11.7 zostanie
kazdorazowo potwierdzona:

protokotem koniecznos$ci okreslajacym zakres rzeczowo — finansowy tych roboét,

wpisem do dziennika budowy.

Parametry techniczne materiatéw, urzadzen, elementdw wyposazenia i wyrobow uzytych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo
w dokumentacji projektowej, kolorystyka winna zosta¢ uzgodniona z zamawiajacym
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i/lub nadzorem autorskim przed rozpoczeciem realizacji robdt. Dobdr wyposazenia,
urzadzen, osprz¢tu 1 materiatow wykonczeniowych wymaga wyprzedzajacych uzgodnien
z zamawiajagcym 1i/lub nadzorem autorskim. Wykonawca przedstawi co najmniej trzy
propozycje wyposazenia, urzadzen, osprzetu 1 materiatbw wykonczeniowych do
akceptacji zamawiajgcego / inspektora nadzoru przed ich zakupem i montazem.
Wykonawca jest obowigzany przed ztozeniem oferty uzyskaé niezbedne informacje
dotyczace:

terenu objetego zamowieniem i jego uksztattowania, istniejacych obiektow budowlanych,
uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i naziemne,

mozliwosci urzadzenia terenu budowy.

Wymagane jest sporzadzenie przez wykonawce Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Koszty opracowania Planu nalezy uwzglednic w kosztorysie ofertowym.
Jeden egzemplarz Planu nalezy przekaza¢ zamawiajacemu.

Podczas wykonywania robét nalezy stosowaé si¢ do zapisow specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6dt budowlanych (STWiORB).

ZAOPATRZENIE W MEDIA

Dostawy mediow niezbedne do prowadzenia budowy zostang zapewnione kosztem
i staraniem wykonawcy. W przypadku korzystania przez wykonawce z medidow szkoty
W Niestepowie wykonawca uzgodni zasady i sposob rozliczenia bezposrednio z
Dyrektorem Szkoly Podstawowej w Niestgpowie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tymczasowych przetaczen lub podlaczen we
wlasnym zakresie. Wszelkie przetaczenia 1 podlaczenia wykonawca uzgodni
z wlasciwymi gestorami sieci i urzadzen. Koszty przelaczen, podiaczen i uzgodnien
pokrywa wykonawca.

Dostawy wody do przeprowadzenia wszelkich prob i sprawdzen nalezy uzgodnié
Z eksploatatorem gminnej sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej Spdétka Komunalng
Zukowo Sp. z 0.0. (tel. 58 5867586). Wszelkie optaty z tytutu dostaw wody pokrywa
wykonawca robot.

. DROGI | ICH UTRZYMANIE

Po wykonanych robotach nalezy uporzadkowaé drogi oraz tereny, w tym tereny
przylegle, z ktorych korzystat wykonawca podczas realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na plac budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od witasciwych wiadz co do
przewozu ponadnormatywnych tadunkow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania oraz utrzymania w przejezdnosci drog
tymczasowych i objazdow w czasie budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, jej utrzymania przez okres wynikajacy z postgpu robot, a nastepnie
demontazu po zakonczonych robotach. Ustalenia dotyczace organizacji ruchu na czas
budowy prowadzone bedg z uprawnionymi osobami z ramienia zamawiajacego.

W ramach swoich obowiazkéw wynikajacych z utrzymania dojazdu do placu budowy
oraz objazdow, wykonawca bedzie zobowigzany w uzgodnieniu z zamawiajgcym
uzupetni¢ ubytki w nawierzchni drogowej.

W ramach realizacji zamdowienia Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowywania
W imieniu I na rzecz zamawiajacego wniosku o zajecie pasa drogowego wraz z
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niezbednymi zalgcznikami. Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu wnioski, czy inng
korespondencje konieczng dla realizacji zamdwienia w wersji edytowalnej w formacie
doc. (dokumenty tekstowe) oraz odbierze od zamawiajacego podpisane wnioski, pisma
po ich akceptacji w terminie do 3 dni od dnia ich dostarczenia zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie nadzorowat procedurg uzyskania zajecia pasa drogowego i dostarczy
uzyskang decyzje zamawiajagcemu. Oplate za =zajgcie pasa drogowego pokrywa
wykonawca, natomiast za wbudowanie urzadzen infrastruktury technicznej ponosi
zamawiajacy — Gmina Zukowo.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, TECHNOLOGII ROBOT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia technologia robdt przy realizacji
przedmiotu zaméwienia zostaje opisana poprzez wskazanie znakdéw towarowych lub
pochodzenia, zamawiajacy informuje, iz zapis ten jest jedynie przykladowym i stanowi
wskazanie dla wykonawcy jakie cechy powinny posiada¢ materialy uzyte do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza realizacje zamoOwienia poprzez
zastosowanie materiatow rownowaznych. Zamawiajacy przez podanie nazw wiasnych
produktow, okresla minimalne parametry techniczne, cechy uzytkowe oraz jakosciowe
(m.in.: wymiary, sklad, zastosowany materiat, kolor, odcien, przeznaczenie urzadzen,
estetyka itp.) jakim powinny odpowiada¢ materialy rGwnowazne, aby spelniaty stawiane
wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pézn. zm.) — wykonawca, ktory powotuje
si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez zamawiajacego, jest obowiazany wykazac,
ze oferowane przez niego roboty budowlane speiniaja wymagania okre$lone przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy, opisujac przedmiot zamowienia przy pomocy okreslonych norm, aprobat
czy specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 i
ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwigzania réwnowazne.
Wykonawca moze, przy pomocy innych dokumentéw wykazaé, Zze oferowane przez
niego produkty spetniaja wymogi wynikajace ze wskazanych norm lub odpowiednich
specyfikacji technicznych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wlasnym zakresie (przed
przystapieniem do robdt budowlano-montazowych) wszelkich materiatow niezbgdnych
do wykonania robot. Wyroby, ktore zakupi wykonawca, musza spetnia¢ wymagania
okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o0 wyrobach budowlanych (tekst jednolity
- Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z pdzniejszymi zmianami). Wybudowane materialy musza
odpowiada¢ wymaganiom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) i odpowiada¢ normom oraz
posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robdt zawartych w:
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
uzgodnieniach gestoréw sieci i urzadzen,

innych uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej,

decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej,

specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.
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Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje tymczasowe zaplecze budowy i wyposazy
je w odpowiednie media. Wykonawca winien zorganizowac teren budowy zgodnie z
wymogami wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem. Wykonawca zabezpieczy teren
budowy w zakresie ochrony przeciwpozarowej poprzez odpowiednie przeszkolenie
pracownikow, stosowanie niezbednych $rodkow ostroznosci i zabezpieczenie placu
budowy w $rodki ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca wyznaczy strefy
niebezpieczne, urzadzi sktadowiska materiatow 1 wyrobow, wyznaczy miejsca postojowe
dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych. Po zakonczeniu
robot wykonawca zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do nalezytego stanu
(pelnego uporzadkowania).

Wykonawca podczas prowadzenia robdt budowlanych winien ograniczy¢é w
maksymalnym stopniu ucigzliwosci oraz przyja¢ technologi¢ i organizacje robot
zapobiegajaca dewastacji obiektow znajdujacych si¢ w sgsiedztwie terenu budowy, drog
dojazdowych oraz wykonanych wczesniej robot.

W  przypadku wystapienia uszkodzen obiektow lub infrastruktury na skutek
prowadzonych robdt, wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzen lub
odtworzenia obiektow oraz infrastruktury na swoj koszt.

W przypadku Kkorzystania z cudzej nieruchomos$ci podczas wykonywania robot
budowlanych wykonawca winien ustali¢ sposob korzystania z nieruchomosci z jej
wiascicielem lub jego prawnym przedstawicielem.

Wykonawca zawiadomi pisemnie gestorow sieci i urzadzen oraz odpowiednie stuzby 1
organy o rozpoczeciu robot budowlanych.

Nadmiar ziemi z wykopdw, odpady budowlane, gruz, $mieci nalezy usunaé z placu
budowy, zutylizowa¢ i wywiez¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko. Dotyczy to takze
materialdow z demontazu i rozbiorek zarowno w trakcie budowy jak i po zakonczeniu
robot budowlanych. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z utylizacja
materialdow pochodzacych z rozbiorki oraz z robdt ziemnych. Drzewa z wycinki zostang
usuni¢te i zutylizowane przez wykonawce — bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez
zamawiajacego.

Dow6z mas ziemnych na ewentualng wymian¢ gruntu i materialbw masowych —
staraniem wykonawcy.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng i geodezyjng tacznie z zalozeniem osnowy
realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic, geodezyjnym wytyczeniem
1 inwentaryzacja powykonawczg oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia granic
w terenie po zakonczeniu robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza dla gestorow sieci 1 urzadzen
zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach i decyzjach.

Zamawiajacy wymaga aby wykonawca dostarczyl wszystkie materialy 1 urzadzenia.
Uzyte materialty musza by¢ fabrycznie nowe, posiadaé stosowne certyfikaty i atesty oraz
spelnia¢ normy przewidziane przepisami prawa.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca moze zaproponowa¢ zmiang
materialow / technologii wykonania robdt. Warunkiem realizacji robdt wg
proponowanych przez wykonawce rozwigzan jest akceptacja zmian przez zamawiajacego
/ nadzor inwestorski /nadzér autorski. Jezeli zmiany bedg wymagaty zgody projektanta
wykonawca uzgodni zmiany z autorem dokumentacji projektowej i pokryje ewentualne
koszty z tym zwigzane. Zmiany w wykonaniu przedmiotu zamowienia nie powinny
powodowac wzrostu wynagrodzenia wykonawcy.

W razie braku mozliwos$ci realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowa
— w sytuacji konieczno$ci istotnego odstepstwa od projektu, czego nie mozna bylo
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przewidzie¢ przed rozpoczgciem inwestycji, roboty zostang wstrzymane do czasu
opracowania wymaganych dokumentéw umozliwiajagcych kontynuacje inwestycji
(projekt zamienny). Koszt projektu zamiennego pokrywa w tym przypadku zamawiajacy.
Jezeli wystgpig istotne odstgpstwa w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej wynikajace z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, koszty opracowania
projektu zamiennego ponosi wykonawca.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku stwierdzenia realizacji zamowienia
przez wykonawce¢ z istotnymi odstepstwami bez wczesniejszego powiadomienia
zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego. Wowczas odstgpienie od umowy
nastapi z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

Uzyte materiaty i wyroby muszg spelnia¢ wymogi obowiazujacych przepisow w zakresie
wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie, sposobu deklarowania zgodnos$ci
wyrobéw budowlanych 1 znakowania ich znakiem budowlanym, systemu oceny
zgodno$ci 1 wymagan dla jednostek notyfikowanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia dokumentdw potwierdzajacych, ze
wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem,
aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione do tego
instytucje, dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznos$ci publicznej, chyba, ze
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odregbnymi — art. 10 ustawy prawo
budowlane.

Wszystkie aprobaty europejskie musza by¢ przettumaczone na jezyk polski 1 by¢
zaakceptowane przez krajowa jednostke notyfikowang.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego w trakcie prowadzonych robot budowlanych. Teren budowy musi by¢
utrzymany w stanie bez wody stojacej, przestrzegaé nalezy wszelkich norm dotyczacych
hatasu, skazen wody lub gleby substancjami toksycznymi, zanieczyszczania powietrza
pytami i gazami. Wszelkie koszty wliczone w dziatania wynikajace z ochrony
srodowiska pokrywane sg przez wykonawcg.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ istniejace drzewa i1 krzewy na czas budowy.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich organéw lub gestoréw sieci 1
urzadzen potwierdzenie informacji zawartych w dokumentacji projektowej o ich
lokalizacji. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwe oznaczenie urzadzen
nadziemnych lub podziemnych, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem w trakcie
budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji 1 urzadzeh na powierzchni ziemi oraz instalacji 1 urzadzen
podziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow
obejmujacych optaty za uszkodzenia instalacji i urzadzen lub koszty przebudowy
urzadzen obcych. W przypadku przebudowy urzadzen Ilub sieci kolidujacych z
planowanymi robotami, wykonawca wykonuje je pod nadzorem i w uzgodnieniu z
wlascicielami lub gestorami sieci lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ wtascicieli / gestorow sieci 1 urzadzen 1 uzyska¢ stosowne zezwolenia, jak
rowniez uiszczac¢ oplaty zwigzane z przebudowa urzadzen lub sieci.

Wykonawca wyposazy obiekt w podstawowy sprzet p.poz. (gasnice, koce itp.) wraz z
jego oznakowaniem oraz oznakuje drogi ewakuacyjne.

Wykonawca zapewni dozor terenu budowy przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych do
przebywania na terenie budowy.

Do obowigzkéw wykonawcy naleze¢ bedzie wykonanie wszelkich formalnosci
zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie od Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, w tym uzyskanie dokumentéw koniecznych do
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uzyskania pozwolenia na uzytkowanie np.: opinie Sanepidu, Panstwowej Strazy
Pozarnej. Wykonawca w imieniu Inwestora uzyska decyzje - pozwolenie na
uzytkowanie.

Wykonawca na swoj koszt i w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego
dostarczy, zainstaluje i utrzyma w odpowiednim stanie przez caly okres budowy tablice
informacyjng zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Wykonawca pokrywa koszty wszelkich uzgodnien, ktére beda niezbedne do realizacji
rob6t 1 ich odbioru.

Zamawiajacy wymaga, aby prace budowlane zostaly przeprowadzone zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca sporzadzi i przekaze
zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy (w wersji papierowej — 1 egz. i w wersji elektronicznej — przestany na
adres mailowy podany przez zamawiajacego). Harmonogram powinien zawierac:

a) okres robot przygotowawczych,

b) kolejno$¢ wykonywania robot oraz terminy realizacji poszczegélnych etapow robét,
C) zaangazowanie $rodkow na kazdym etapie robot.

Wykonawca jest obowigzany aktualizowa¢ harmonogram robot w zalezno$ci od
faktycznego postepu robot. Wykonawca bedzie dostarczal zamawiajagcemu
zaktualizowany harmonogram na koniec kazdego okresu rozliczeniowego (lacznie z
faktura i protokotem odbioru).

Jezeli podczas wykonywania robot budowlanych bedzie konieczne odwodnienie terenu
(wykopow) wykonawca bedzie prowadzit dziennik pompowan. Kazdy wpis w dzienniku
musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Oryginat dziennika
pompowan wykonawca przekaze zamawiajagcemu podczas czynno$ci odbiorowych 1 wraz
z operatem kolaudacyjnym.  Wynagrodzenie Wykonawcy za odwodnienie terenu
(wykopdw) zostanie naliczone za faktyczne godziny pompowania wykazane w dzienniku
pompowan przy fakturze koncowej. Dla celéw obliczenia ceny ofertowej nalezy przyjac
50 godzin pompowania wody.

W ramach realizacji zamoéwienia wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowywania
w imieniu zamawiajacego wszelkich wnioskow, czy innej korespondencji jaka bedzie
niezbgdna dla prawidtowej realizacji zamoéwienia. Wykonawca  dostarczy
zamawiajacemu whnioski, czy inng korespondencje konieczng dla realizacji zamowienia w
dwoch egzemplarzach oraz w wersji edytowalnej w formacie doc. (dokumenty tekstowe)
oraz odbierze od zamawiajacego podpisane wnioski, pisma po ich akceptacji w terminie
do 3 dni od dnia ich dostarczenia do siedziby zamawiajacego.

Wykonawca winien wykonywac¢ prace budowlane w sposob zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami bezpieczenstwa. W zwigzku z tym iz prace budowlane odbywaé
si¢ beda w bezposrednim sgsiedztwie miejsca, gdzie odbywaé beda sie zajecia
edukacyjne, plac budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony.

Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot od chwili przekazania placu budowy
az do odbioru koncowego.

Wykonawca w trakcie wykonywania robot ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo osob
trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z prowadzeniem robot. Wszelkie roszczenia jakie wplyng do zamawiajgcego zwigzane
z realizacja robot zostang skierowane do zalatwienia przez wykonawce.

Wykonawca sporzadzi operat kolaudacyjny 1 mapy pomiaru geodezyjnego
powykonawczego. Wymagana ilo$¢ operatow — 5 kpl. dla zamawiajacego. Wymagana
ilo$¢ map pomiaru geodezyjnego powykonawczego — 5 kpl. dla zamawiajgcego.
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Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy, bedg ubrane w odziez umozliwiajaca ich identyfikacje.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dzialania i1 zaniechania o0séb
i podmiotéw, przy pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania  robot.

Wykonawca jest wytworca i posiadaczem wszystkich odpadéw powstalych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jednolity -
Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z pézn. zm.). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

Wykonawca sporzadzi dokumentacje, dokona rejestracji urzadzen w UDT (dotyczy
urzadzen ktore tego wymagaja) i poniesie zwigzane z tym koszty.

Wykonawca zapewni przejscie 0 nawierzchni utwardzonej mieszkancom mieszkania
komunalnego mieszczacego si¢ w szkole podczas prowadzenia prac budowlanych — teren
odgrodzony, przejscie minimum 1,20m (wej$cie do mieszkania znajduje si¢ po schodach
od strony potudniowej budynku).

Prace budowlane na terenie szkoty musza by¢ zabezpieczone nalezycie przed dostgpem
ucznidw szkoty na teren budowy.

Terminy prac ucigzliwych 1 powodujacych istotne zaktocenia pracy szkoty wykonawca
winien uzgodni¢ z dyrektorem szkoty.

VII. OBSLUGA GEODEZYJNA I GEOLOGICZNA

N

a)
b)

c)

Wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng inwestycji pokrywa wykonawca.

Do operatu kolaudacyjnego nalezy dotaczy¢ wszystkie szkice geodezyjne.

Wykonawca bedzie zobowigzany do  wykonania geodezyjnych  pomiaréw
powykonawczych zrealizowanej infrastruktury technicznej oraz do wykonania
dokumentacji powykonawczej i przekazania jej zamawiajacemu podczas odbioru
koncowego.

Wykonawca zarejestruje w Starostwie Powiatowym w Kartuzach (Wydzial Geodezji
Osrodek Dokumentacji  Geodezyjno-Kartograficznej) wszystkie mapy pomiaru
geodezyjnego powykonawczego. Koszt wykonania map, ich rejestracji oraz wykonania
wszystkich egzemplarzy dokumentacji powykonawczej pokrywa wykonawca.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien oraz dokumentacji
powykonawczych ich koszty pokrywa wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wytyczenie w terenie lokalizacji
i posadowienia wszystkich elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwem jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé
tego bedzie zamawiajacy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.
Wykonawca odpowiada za znaki graniczne, znajdujace sie na trasie realizacji zadania
inwestycyjnego, a w przypadku ich naruszenia bedzie zobowiazany do ich przywrdcenia i
pokrycia wszystkich kosztow z tym zwigzanych.

Obstuga geodezyjna bedzie obejmowata m.in.

wykonywanie pomiaréw biezacych podczas prowadzenia robot budowlanych,
prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej (map pomiaru powykonawczego).
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe wytyczenie obiektow bedacych
przedmiotem niniejszego zamowienia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do  wykonania geodezyjnych pomiardéw
powykonawczych zrealizowanej infrastruktury technicznej oraz do wykonania
dokumentacji powykonawczej — po 5kpl. i przekazania jej zamawiajacemu podczas
odbioru koncowego.

Obstuga geologiczna bedzie obejmowata pomiary zaggszczenia gruntow.

Pomiary stopnia zageszczenia gruntow muszg by¢ na biezaco sprawdzane a wyniki badan
nalezy przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie pomiardOw sprawdzajacych zageszczenie
gruntéw przez inne jednostki geologiczne.

VIll. SPOTKANIA ROBOCZE

1.

Ustala si¢, ze od momentu przekazania terenu budowy do zgloszenia wykonawcy o
gotowosci do odbioru koncowego, w dwutygodniowych odstgpach czasu organizowane
beda spotkania robocze z udzialem co najmniej kierownika budowy, przedstawiciela
zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Spotkania maja na celu oceng tempa prac budowlanych oraz omawianie biezacych spraw
zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

Z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego przed wyznaczonym terminem
spotkania roboczego, wykonawca zobowigzany jest przesta¢ do zamawiajacego za
pomoca faksu lub poczty elektronicznej, sprawozdanie z wykonanych w biezacym
okresie czynnosci zwigzanych z przedmiotem zamdwienia.

W przypadku gdy ze wzgledu na przerwe w realizacji przedmiotu zaméwienia, spotkania
robocze nie beda si¢ odbywaé, wykonawca winien o tym fakcie informowaé
zamawiajacego z podaniem przyczyn wstrzymania robot oraz przyblizonym terminem
wznowienia robot.

Zamawiajacy oraz wykonawca moga od siebie wzajemnie zada¢ udzialu w spotkaniach
roboczych dotyczacych omoéwienia robot do wykonania albo innych spraw
sygnalizujgcych ewentualne nieprawidtowosci badz zagrozenia bez zachowania termindéw
dwutygodniowych.

IX. GWARANCJA 1 REKOJMIA

=

Wykonawca udzieli zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia.

Zakres gwarancji zostanie opisany w KARCIE GWARANCYJNEJ (Zalacznik nr 10 do
SIWZ). KARTA GWARANCYJNA zostanie podpisana przez wykonawce i przekazana
zamawiajagcemu w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

W KARCIE GWARANCYJNEJ wykonawca powinien okres$li¢ warunki gwarancji
(zakres), okres jej trwania oraz co bedzie powodem utraty gwarancji. Gwarancja winna
obejmowaé takze wady, ktére zostana ujawnione w trakcie uzytkowania inwestycji
budowlane;. Wykonawca  winien przekaza¢ zamawiajagcemu wszystkie karty
gwarancyjne na zastosowane wyposazenie, materiaty i urzadzenia.

Jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta / dostawce urzadzen,
wyposazenia lub materialow, z ktorych wykonawca korzystal realizujac zamoéwienie
przewiduja dtuzszy okres gwarancji jakoSci niz wymagany przez zamawiajacego, to
wykonawca bedzie zobowigzany do wskazania tych urzadzen / materiatow / wyposazenia
Zamawiajagcy wyznaczy co najmniej trzy terminy przegladow gwarancyjnych.
Przewidywane terminy przegladéw gwarancyjnych:
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po uptywie 6 miesiecy,

po uptywie 12 miesiecy,

przed uptywem terminu gwarancji.

Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przegladu gwarancyjnego
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

Wymagany przez zamawiajgcego okres gwarancji jakosci — co najmniej 36 miesiecy.
Wykonawca winien w ofercie okresli¢ dlugos$¢ okresu gwarancji. Podany okres gwarancji
dotyczy wbudowanych materialéw, urzadzen, wyposazenia i wykonanych robot. W
zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji, okres gwarancji bedzie
liczony ponownie, poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad.
Wykaz robot / elementdow objetych nowag gwarancjg zostanie sporzadzony w dniu
protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wad 1 bedzie stanowit zatacznik do gwarancji.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez wykonawce winny by¢ usunigte niezwtocznie.
W przypadku wykrycia wad przez zamawiajgcego, zostanie wyznaczony wykonawcy
termin na ich usunigcie. Jezeli wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie,
zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt
usuni¢cia wad przez osobe trzecig ponosi wykonawca.

Okres rekojmi winien wynosi¢ co najmniej 60 miesiecy na przedmiot zamowienia.

. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ z dniem zakonczenia czynnosci

odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.
ODBIORY

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robét,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji, odbidr robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robdt, odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie sporzadzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

przejsciowe, polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot w danym
okresie rozliczeniowym, odbioru tych rob6t dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego;
koncowy, polegajacy na ocenie wykonanych rob6t budowlanych 1 operatu
kolaudacyjnego  oraz stwierdzeniu uzyskania przez wykonawce pozwolenia na
uzytkowanie.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie zamawiajagcemu wykonanych robot
budowlanych okreslonych w umowie po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania oraz
operatu kolaudacyjnego i pozwolenia na uzytkowanie.

Od daty dokonania odbioru koncowego liczy si¢ bieg terminu okresu gwarancyjnego
i rekojmi.

Przed dokonaniem zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,
wykonawca sporzadzi operat kolaudacyjny 5 kpl. dla zamawiajacego (1 oryginat
+ 4 kopie) oraz 5 kpl. oryginalnych map pomiaru geodezyjnego powykonawczego — dla
Zamawiajacego.

Pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze — 5 kompletow) muszg by¢
zarejestrowane w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu
Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego wykonawca sktada zamawiajacemu
na pismie.
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W przypadku zlozenia map pomiaru powykonawczego w Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjno — Kartograficznej w Kartuzach przed zgloszeniem zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru koncowego, ale nie zarejestrowaniem map powykonawczych w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa
Powiatowego w Kartuzach do dnia rozpoczgcia czynnosci odbiorowych, zamawiajacy
uznana, ze roboty budowlane zostalty zrealizowane w terminie i nie bedzie naliczat z tego
tytutu kar umownych zgodnie z postanowieniami umowy pod warunkiem, ze

wykonawca dolaczy do operatu dokument potwierdzajacy ztozenie map w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej,

zarejestrowane mapy pomiaru powykonawczego wykonawca przekaze zamawiajgcemu
niezwtocznie po ich uzyskaniu.

Zamawiajacy wyznacza date 1 rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru
koncowego.

Jezeli podczas czynno$ci odbiorowych zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie
zostaty zakonczone / nie zostal sporzadzony operat kolaudacyjny / nie uzyskano
pozwolenia na uzytkowanie w terminie umownym, to bedzie z tego tytutu naliczal kary
umowne zgodnie z postanowieniami umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas czynno$ci odbioru koncowego dajacych si¢ usunaé
usterek w przedmiocie zamowienia (roboty budowlane / operat kolaudacyjny /
pozwolenie na uzytkowanie), wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich usunigcie.
Usterki oraz termin ich usunigcia zostang opisane w protokole, ktory bedzie stanowit
p6zniej zatacznik do protokotu odbioru koncowego.



