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45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212100 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych
45112700 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45112720 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45212140 - Obiekty rekreacyjne
45223800 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji
45233161- Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45233200 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
43325000 - 7 - Wyposazenie parkéw i placéw zabaw - mata architektura
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn.: “MODERNIZACJA
TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU
ZABAW NA GORZE SW. MARCINA” .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentow robdét opisanych w ponizszych specyfikacjach tj.: wymagania ogdlne, roboty
pomiarowe, roboty rozbiérkowe, roboty remontowe, roboty ziemne, warstwy ods3aczajace,
podbudowa z kruszywa tamanego, nawierzchnia bezpieczna , nawierzchnia z kostki betonowej,
urzadzenia zabawowe , pozostate elementy matej architektury , zielen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz instalacjami i urzagdzeniami technicznymi;

budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami; obiekt matej
architektury;

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe Ilub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki,

krzyze przydrozne, figurki; posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; uzytkowe
stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w

okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbidrce

obiektu budowlanego.
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Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji.
Urzadzenia budowlane - urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce

mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sSciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $Smietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy - tytut prawny wynikajagcy z prawa

wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

Organ samorzadu zawodowego - organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach

zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw.
Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw

odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreSlone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robaot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,

stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.
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Cze$¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia

przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
przeprowadzonych robaét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowgq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robét
powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe].
Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci

ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca

jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s3
zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes$¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowsg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty z
tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca jest
zobowigzany do: - utrzymywanie terenu budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojacej; -
podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; Stosujgc sie do tych wymagan
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkoéw oraz na srodki ostroznosci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére s3
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakornczeniu robdt ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczane na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzeni zabezpieczajace,
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socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakornczenia przez
Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego iZrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédfa uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych witaczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zzrédta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badaid terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zzrodta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
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2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego
-prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w
dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja 7rodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki: - Zamawiajgcy bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekcji; - Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwadrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazidy rodzaj robdt, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$é do robét i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdét zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos$é¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét
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zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajgcego - nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigze na osie mogg byé
dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drdég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazanag
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

6.1.1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgcji.

6.1.7. Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badain materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
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albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prdobek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajacy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST.

W przypadku materiatow, dla ktéorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i
nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
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robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania
sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robdt. Dziennik budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy.

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowsq i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczcone w m3 jako dtugosé¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagi i zasady wazenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$Sciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takie w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar roboét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru: odbiér
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbidr czesciowy, odbiér ostateczny, odbidr
pogwarancyjny.

8.1.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér w/w robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod
nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbidr ostateczny robdét

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw. Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
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wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robdot poprawkowych Iub robdt uzupetniajgcych w  warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, szczegdétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i rejestry obmiaréw, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw, zgodnie z ST, opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami umowy.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogodlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogodlnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu.
e przygotowanie terenu,

e konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

14



MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA DZ.NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA PLACU
ZABAW NA GORZE SW. MARCINA W TARNOWIE

e tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( z pézn. zm.).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY POMIAROWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
placow i punktow wysokosciowych dla inwestycji pn.: "MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA
DZ. NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA GORZE SW.
MARCINA"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokosciowym obiektdw budowlanych oraz robdt ziemnych i obejmujg roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rGwninnym i pochytym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacja
Projektowsa.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pézniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i kartografii.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
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Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sa:
e paliki drewniane o Srednicy 5+ 8 cm i dtugosci 0,5+ 1,5 m,

e stupki betonowe,
e farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robodt (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty,
tasmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej dokfadnosci
pomiaru.

4. Transport
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe i
gtéwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okresSlajgce ich charakterystyke i potozenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtéwnych i punktow wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikdw drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktdw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sSredni btagd niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych elementéw obiektu w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig
do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
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Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi elementdw obiektu
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdt pomiarowych przy wyznaczeniu
obiektéw budowlanych. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Odbidér robdét zwigzanych z
wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robdt
obejmuje: wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych, uzupetnienie dodatkowymi
punktami, wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow, zastabilizowanie punktéw w
sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

© N o o & 0 N

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych dla inwestycji pn.: “MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19, 15/2 W
RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA GORZE SW. MARCINA” .

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt ziemnych przy wykonaniu
obiektéw budowlanych i pozostatych elementéw i obejmujg: wykopy pod stopy i tawy, niwelacje
terenu, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, profilowanie spadkéw, zatadunek i
wywoz ziemi z wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka ubijak
do zageszczania, zageszczarka. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

4. Transport

Ogdélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,Wymagania ogdlne”.
Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane bedg
samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy zapozna¢ sie z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
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nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w
terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéow
poprzecznych, zarowno wykopdéw jak i nasypdéw , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci
korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdét ziemnych postugiwac sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miernicza,
tasmga itp. przygotowacé i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robodt
rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na
ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych. Podtoze
naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmnie;j:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubos$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania
powierzchni podtoza.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntédw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdét. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych
ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonaé urzgdzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.4. Skarpy wykopow

Sposdb wykonania skarp wykopdéw powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

wskaznika zageszczenia Is Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego
gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Odlegtos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma robocza

Minimalna wartos¢ Is dla : Ruch KR3 — KR6

Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm - 1,00
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Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych - 0,97

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen
powierzchni  korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdét ziemnych, wynikajgcych
z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Po wykonaniu wykopu
nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$é¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN B- 06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie
wykopu i podtoza, zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu, jakos¢ gruntu
przy zasypce, wykonanie zasypu, zageszczenie. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie
wykonywania robdt nalezy wpisywa¢ do dziennika budowy, protokotéw odbiorcéw robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robodt jest 1 m3 (metr szeScienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow).0gdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Odbioru robot ziemnych nalezy
dokonac zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakosé wykonanego wykopu, nasypu,
zasypek.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robdt
obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, wykonanie koryt z
transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna
wykopu, zageszczenie powierzchni wykopu, przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,
wymaganych w specyfikacji technicznej, rozplantowanie urobku na odktadzie, wykonanie zasypek,
rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

3. Wymagania i badania przy BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,
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4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

6. BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WARSTWA ODSACZAJACA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
warstwy odsgczajgcej dla inwestycji pn.: “"MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19,
15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA GORZE SW. MARCINA” .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu warstwy
odsgczajace;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano
w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej wedtug zasad niniejszej ST jest
piasek.
2.1.1. Piasek na warstwe odsgczajgcg musi spetniaé nastepujgce warunki:
e wodoprzepuszczalno$é - wartos¢ wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci K10 > 8m/dobe
okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.
e mozliwosé uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora (PN-B-
04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
e wskaznik réznoziarnistosci U=d60/d10 > 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
e wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=D15/d85 > 5.
Oprécz wymienionych wtasnosci piasek uzyty na warstwe odsgczajgcg hie powinien zawieraé
zanieczyszczen:
e obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),
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e organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B- 06714/26)
Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrddta po przedstawieniu pozytywnych wynikow badan
laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Réwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.
3.2.Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zageszczania. Uzyty sprzet musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. Transport
Uzyte Srodki transportu powinny zabezpieczaé przewozony piasek przed wyschnieciem, wptywami
atmosferycznymi i segregacjg. Uzyte srodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie roboét

5.1.0gdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Instrukcja
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2. Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robot opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podtoze gruntowe warstwy odsgczajgcej powinno byé przygotowane zgodnie z ustaleniami ST
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o dokumentacje projektowa.
5.2.4. Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej
grubosci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna miec¢ takg grubos¢, aby ostateczna
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowej. Warstwa odsgczajgca powinna
byc¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
5.2.5. Zageszczenie warstwy ods3aczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢c do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo, od dolnej do gérnej
krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca
powinna by¢ zageszczone zageszczarkami  pltytowymi lub  ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). Na warstwie odsaczajacej z
piasku z nalezy roztozy¢ geowtdknine o gramaturze podanej w projekcie. Geowtdknine nalezy uktadac
na minimum 30 cm zaktadke. Powierzchnia po utozeniu powinna by¢ réwna i wolna od sfatdowan.
Wilgotnos¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481.
Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
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napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony
wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna réznié sie od
optymalnej o wiecej niz + 2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana
w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w
skutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg
1m2 warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robét.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” W czasie
budowy Wykonawca powinien prowadzié¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw Inzynierowi.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Badania te powinny obejmowaé sprawdzenie wszystkich wtasnosci piasku podanych w punkcie 2
niniejszej ST.

6.2. Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwodch punktach wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej.

6.3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos$é kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +
2%. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy badaé wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce
robocze;j.

6.4. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej.

6.5. Cechy geometryczne warstwy

a) réwnos¢ - nieréwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢é 4 metrowg tatg w co najmniej 3
przekrojach, nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢é w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca faty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg £ 0,5 %,

¢) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdzaé co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm,

d) szerokos¢ - nalezy sprawdzac¢ co najmniej w 3 przekrojach; szerokos$¢ nie moze réznié sie od
projektowanej o wiecej niz+ 10 cmi -5 cm.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy odsgczajgce;j.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robdt
obejmuje: oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym, transport materiatéw do
wykonania robdt, sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, rozécielenie

i zageszczenie warstwy odsgczajgcej, utrzymanie wykonanej warstwy, niezbedne roboty pomiarowe i
badania, uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdét.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

3. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.

5. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

6. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

7. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

8. PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
9. PN-5-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10. BN-76/8950-03 Obliczenie wspdtczynnika filtracji gruntu.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PODBUDOWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie dla inwestycji pn.: “"MODERNIZACIA
TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU
ZABAW NA GORZE SW. MARCINA”

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczaniu kruszywa
o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;j.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujagcymi odpowiednimi normami
w szczegblnosci PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” oraz
ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST
»Wymagania Ogélne”.

2. Materiaty

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamien narzutowy
i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggtg i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej na sagsiednich sitach. Wymiar najwiekszych ziarna kruszywa
nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace
przez sito 0,075 mm nie powinny stanowié wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 1-2
kruszywo na podbudowe zasadniczg (goérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg, 1-3
kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

3. Sprzet
Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowad
nastepujacy sprzet:

1. réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

2. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposdb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany,
aby nie dopuscié do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy
(samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréow technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1.0gd6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

25



MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA DZ.NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA PLACU
ZABAW NA GORZE SW. MARCINA W TARNOWIE

5.2. Zakres wykonywanych robot
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ufozona bedzie na wczesniej wykonanej warstwie
odsgczajace;j.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone. Podbudowa
musi by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
wedtug zalecen Inzyniera. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdét przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek musi umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
roboét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki.
receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnos¢ optymalng dla
mieszanych sktadnikéw. Sporzgdzona receptura musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polegaé bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej
materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10 I/ m3 do
czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej
pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢é odpowiednio wieksza.
Zwiekszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy
wilgotnos$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotno$¢ optymalng, nalezy materiat osuszyé przez
zwiekszenie ilosci mieszan.

5.2.5. Transport

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac¢ sie bedzie samowytadowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposdb zabezpieczajgcy
mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.6. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robdét zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”.
Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy
rowniarki lub ukfadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Podbudowy
nalezy wykona¢ w dwodch warstwach. Kazda powinna byé wyprofilowana i zageszczona z
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zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie
uktadania mieszanki nalezy odrzucac ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowaé¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykonac ciezkim
szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne wgtebienia. Mieszanka w
miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastgpiona
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.8. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapié¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postepowaé stopniowo od krawedzi do $rodka
podbudowy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania
rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé zageszczona
zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wybor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

1. kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie wibracyjnymi.

2. kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gtadkimi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w
koncowe] sprzet ciezszy. Poczatkowe przejscia walcéw wibracyjnych nalezy wykonaé bez
uruchomienia wibratoréw. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika
zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej, okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda 110. Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca musi wykona¢ badania gotowej mieszanki przeznaczonej
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
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6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badanie wtasnosci kruszywa

W czasie robét Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa wg niniejszej ST. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci
Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa
Wilgotnosé kruszywa musi by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, wedtug PN-B-04481 metoda Il) z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci. Wilgotnos¢ kruszywa
nalezy badan wedtug PN-B-06714/17.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywacd sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il) lub metodzie ugie¢ sprezystych.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m2. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych
losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie
powinno przekracza¢ +10%,

6.4.2. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego
1. Roéwnosé podbudowy Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg w
zgodnie z norma BN-68/8931-04.

2. Nieréwnosé poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tata.

3. Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;j.
4. Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg

5. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

6. Rzedne podbudowy Rzedne nalezy sprawdza¢ w 6 punktach w osi i na krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i-2cm.

7. Szeroko$¢ podbudowy Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢c sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 10 cm, -5 cm.

6.5. Badania sprawdzajace
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Laboratorium Inzyniera bedzie prowadzito badania sprawdzajgce z czestotliwoscig okreslong przez
Inzyniera.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. 0gdlne zasady obmiaru robdt podano w ST
» Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robdt
obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie materiatdéw i sprzetu niezbednych do
wykonania podbudowy, wytworzenie mieszanki kruszywa, mechaniczne roztozenie materiatu
warstwami, zageszczenie poszczegélnych warstw, utrzymanie wykonanej warstwy, srodki zaradcze
chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym wptywem wody i sprzetu
wykonawczego, wykonanie pomiardw i badan, uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06714/15 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
2. PN-B-06714/16 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
4. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

5. PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren. Kruszywo
mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

6. PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezwzgledna.

7. Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
8. Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
9. PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana Az1).

10. BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

11. BN68/893104 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

12. BN77/893112 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni bezpiecznej dla inwestycji pn.:.: "MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. NR
6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA GORZE SW. MARCINA”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni
bezpiecznej placu zabaw i obejmujg wykonanie bezpiecznej nawierzchni z drobnoziarnistego zwiru
naktadanej na podbudowe z kruszywa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. 0Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robdt podano
w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. Materiaty
-piasek ( do piaskownicy) gr. 0-2mm ,atest PHZ

-Nawierzchnia bezpieczna z drobnoziarnistego zwirku o granulacji 2-8mm (bez ostrych krawedzi)
.dostosowana do wysokosci maksymalnego upadku zalecana wg producenta wybranego urzadzenia.
Uktadana na podbudowie z kruszywa . Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.

Wszystkie zastosowane nawierzchnie muszg by¢ wykonane zgodnie z normami UE oraz zgodnie z
bezpieczernstwa PN-EN 1177:2019 oraz zapewniajgce ochrone przed urazami

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne"

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST , Wymagania ogdlne". Transport materiatow
do wykonania nawierzchni bezpiecznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt, 2 m, nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungé) Podbudowa musi by¢ tak wykonana, aby nie nastepowato wykruszanie sie
warstwy powierzchniowej.

5.2.2 .Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni zgodnie z instrukcja montazowa
wybranego producenta.
5.2.3. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych:

1. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajagcymi na
ich weryfikacje.

2. Nawierzchnia powinna posiadaé aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig
dokumentu potwierdzong za zgodnosc.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1 Kontroli jakosci robdt podlega jakos¢ uzytych materiatéw - zgodnos$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci w trakcie robot obejmuje: kontrole przygotowania podtoza, sposdb
przygotowania materiatéw, kontrola utozenia nawierzchni.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni bezpiecznej.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot

8.1.0gdlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w ST DM ,,Wymagania ogdlne”.
8.2.Sposbb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:
1. Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢

2. Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
3. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne  wymagania  dotyczace  pfatnosci podano w ST ,Wymagania  ogdlne”.
Cena wykonania robdt obejmuje: transport materiatow przewidzianych do wykonania robdt,
przygotowanie podfoza pod nawierzchnie, przygotowanie materiatéw, wykonanie warstwy nosnej,
wykonanie warstwy uzytkowej, przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca
prowadzenia robdt.

10. Przepisy zwigzane
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PN-EN 1177
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE BETONOWE
1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzane z wykonywaniem robdét betonowych dla inwestycji pn.: “MODERNIZACJA TERENU
REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA
GORZE SW. MARCINA”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone
oraz nie zbrojone, betony fundamentowe.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét betonowych: tawa
betonowa obrzezy, fundamenty pod urzadzenia matej architektury. Wszystkie inne nie wymienione
wyzej roboty betonowe jakie wystepujg przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne stanowigce
podstawe do wykonania tych robdt sg przewidziane w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ST
»Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw, wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg u mowy Ogdlne wymagania dotyczgce
jakosci robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$é¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i Zelbetowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w ST. Dodatkowo Wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych
2. Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,
3. Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
4. Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania,
Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania
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2. Materiaty

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne"

2.2. Szalowanie
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw:
1. deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkéw -
zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Ptyty deskowania:
1. Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3. taczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dtugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o
$rednicy wiekszej niz 25mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny

Aktywny chemicznie $rodek zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan
Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac Zzadnych
materiatdw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6,
z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢é w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw
powinna by¢ mniejsza od 1 %.
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Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywad tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw zawierajacych nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugo$é 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063
mm nie powinny przekracza¢ 2%. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac
5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do
betondw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki winny spetnia¢ wymagania
sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci
z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogodlne.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych
w sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowad
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilosé
wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji
wytworcy betonu i Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét
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5.1.0gdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Betonowanie

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwadrni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgleddw na szczegdlne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogodlne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zostac przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktadaé mieszanki betonowej
przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.

2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego
z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora nadzoru, dla
poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawierac
wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw:
1. Mieszanke betonowg wykona¢ wg danych z PT (Projektu Technicznego)

2. Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajgcy informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

3. Badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3 Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomié
o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw innych elementéw
majacych sie znajdowac w betonie. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z
zaleceniami przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu. Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i
stal zbrojeniowg w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450mm. Podczas uktadania mieszanki
betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium. Przed
przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy
posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.
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5.4 Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o/min, i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosSci zageszczenia, pracownik
obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kontrola jakosci wykonania
robdt polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Nadzoru Budowy. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: zbrojenia, cementu i
kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, doktadnosci prac wykonczeniowych,
pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonu

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu,
cementowni oraz urzadzen, dostawcéw, producentéow, podwykonawcéw i wykonawcéw
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziataniem. Wytwadrnie
betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr sze$cienny) wykonanego elementu z betonu.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot

8.1.Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikdw badani laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane
1. WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo ogélne Rozdziat 1 Warunki
Ogdlne Wykonania Rozdziat 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe Rozdziat 7 -
Zbrojenia Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 — Betonowe elementy
prefabrykowane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE)
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej dla inwestycji pn: “MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA DZ.
NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA GORZE SW. MARCINA” .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowgq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST
»Wymagania Ogoélne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedtug zasad niniejszej ST s3: - kostka betonowa
Dane techniczne: Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢
zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a
krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé: — 2 mm, dla kostek o
grubosci < 80 mm, — 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm. Wytrzymatos¢é na Sciskanie po 28 dniach
(Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc
pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek). Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%. Odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana
zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i
odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli: — prébka nie wykazuje peknie¢, — utrata masy nie
przekracza 5%, — obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%. Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement
portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym
kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom. Nalezy stosowaé kruszywa mineralne
odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu. Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
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powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250. Do produkcji kostek brukowych stosuje sie
dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepty laboratoryjng. Plastyfikatory
zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc i wiekszg odpornosé na
niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnié¢ kostce trwate zabarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne

3. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" Mate
powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, moina stosowaé¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich uftozenia. Urzadzenie to, po skoniczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" .
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozina réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie roboét

5.1.0gdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy o WP > 35. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to
nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego
ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2.2 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ufozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows. Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia,
obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowi¢: grunt ulepszony pospotka,
odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp., kruszywo naturalne lub tamane,
stabilizowane mechanicznie, podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj
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podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna by¢ przygotowana
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych zastosowano obrzeza betonowe ,
elastyczne stalowe ocynkowane

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 Grubosc
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach min 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe] i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu..

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Kontroli jakosci robét
podlega jako$¢ uzytych materiatéw - zgodnos¢ z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.

6.2 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

1. pomierzenie szerokosci spoin,
2. sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

3. sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

4. sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. Obmiar roboét
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Jednostkg obmiaru robodt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

1.

2.

3.

4,

przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie fawy pod obrzeza i krawezniki.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

1.

8.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie robat,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatéw,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

1.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$¢
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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7. BN-68/8931 -01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar réGwnosci nawierzchni planografem i tata.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - URZADZENIA ZABAWOWE i POZOSTALE ELEMENTY MALE)
ARCHITEKTURY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzane z montazem urzadzen zabawowych dla inwestycji pn.: "MODERNIZACJA TERENU
REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA
GORZE SW. MARCINA” .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem montazu urzadzen zabawowych na placu zabaw i pozostatych elementéw
matej architektury.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano
w ST "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Beton i jego sktadniki

Do fundamentow betonowych dla urzadzen nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-EN 206-1:2003
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. Woda
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2. Wyposazenie
Urzadzenia zabawowe istniejace przeznaczone do demontazu i remontu ( odnowienia) i ponownego
montazu :
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A-1 Urzadzenie zabawowe

A-2 Hustawka wahadtowa jednoosobowa
A-3 Hustawka wahadtowa dwuosobowa
A-4 Hustawka wahadtowa jednoosobowa
A-5 Hustawka wahadtowa dwuosobowa
A-6 Hustawka wagowa podwadijna

A-7 Karuzela talerzowa z taweczkami

Urzadzenia zabawowe -nowe

A-8 Piaskownica

A-9 Bujak-sprezynowiec ,, Konik”

A-10 Bujak-sprezynowiec ,Samochodzik”
A-11Bujak-sprezynowiec ,,Delfin ”

A-12 Urzadzenie zabawowe wielofunkcyjne

Pozostate elementy matej architektury :

D-1 tawka parkowa okragta — drewno egzotyczne

D-2 tawka parkowa z oparciem

D-3 tawka parkowa bez oparcia

D-4 Tablica regulaminowa

D-5 Tablica informacyjna

D-6 Stojak na rowery

D-7 kosz na smieci

Urzadzenia wyposazenia placu zabaw, oraz elementy matej architektury nalezy odremontowac,
zakupic¢ nowe i zainstalowac zgodnie z projektem technicznym i wytycznymi wybranych
producentéw .

Mata architektura — typowe urzgdzenia posiadajgce odpowiednie certyfikaty , ktére producent
dostarcza w momencie zakupu i wbudowania w teren zgodnie z zestawieniem w PT:
Projektowane urzadzenia zabawowe spetniajgce normy EN-1176 i EN-1177.

Do kazdego urzadzenia nalezy zachowac strefy bezpieczedstwa podawane przez producenta oraz
przestrzegac zalecanej instrukcji montazu na placu zabaw.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty wykonane bedg recznie.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.
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4.3. Transport wyposazenia
Elementy nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy , dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru .

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne"

5.2. Zasady wykonywania robét
Wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia:

1. wykonanie wykopdéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektows,

2. betonowanie fundamentdw - fundamenty nalezy wykonac z betonu , w fundamentach nalezy

osadzi¢ kotwy metalowe,

3.  Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta
w taki sposdb by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczeristwo Zamocowanie do podtoza winno
takze zapewniac szybki montaz i demontaz urzadzenia. Mocowanie urzadzenia powinno
sktadac sie ze stopy fundamentowej z betonu , w ktérej zatopiona jest kotwa mocujaca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdélne"

Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacja
Projektowg. Ponadto kontroli podlega zgodnos$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektows,.
Przedstawienie deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgcg normg PN-EN1176, PN
1177

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdécic na :

-prawidtowosci usytuowania elementéw matej architektury ,
-stabilno$¢ montowanego elementu,
-zgodnos$¢ z zaleceniami producenta

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robdt jest komplet/sztuka zamontowanego elementu urzgdzenia lub matej
architektury.

8. Odbior robot
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.10dbidr robét montazowych.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu:

-prawidtowosci usytuowania elementéw matej architektury ,
-stabilno$¢ montowanego elementu,

-zgodnos$¢ z zaleceniami producenta

Odbidr tych robét powinien by¢ dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich rozdziatach tomu | WTW i O. Wyniki odbioru powinnyby¢ zapisane protokotach
odbioru robét zanikajgcych ( kotwiczenie -fundamentowanie ).

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony zapisem w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania robdét obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie
i dostarczenie materiatdw, wykonanie robot ziemnych, montaz i rozbiérka deskowania, wykonanie
betonowych fundamentdw wyposazenia i matej architektury, zasypanie wykopu, montaz i regulacja
poszczegdlnych elementéw i urzadzen, roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiardw i badan.

10. Przepisy zwigzane
1. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowe]j do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

4. PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
5. Zgodnos¢ z obowigzujgcg normg PN-EN1176, PN 1177
6. Instrukcje montazowe uzyskane od producentéw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem prac ogrodniczych dla inwestycji pn: "MODERNIZACJA TERENU
REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA
GORZE SW. MARCINA” .
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Prace ogrodnicze w zakresie zatozenia trawnikéw z siewu, regeneracja trawnika ktéry w trakcie prac
budowlanych ulegt zniszczeniu, wykonanie nasadzen roslinnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin.

2. Materiaty

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia rodzima powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na
plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Do nawozenia gleby moze by¢ stosowany kompost. Kompost z kory drzewnej - wyrdb
uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw
pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako
nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu
z gleba.

2.3. Nasiona traw

Mozna stosowac w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga akceptacji
Kierownika Projektu. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad
gatunkowy, klase, numer normy wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu)
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

2.5. Materiat rosliny — krzewy
Dostarczona na budowe sadzonka powinna by¢ wtasciwie oznaczona tzn. musi mie¢ etykiete, na

ktorej podana jest nazwa tacinska , forma, wybér , wysokosc¢ pnia, numer normy.

Powinna by¢ prawidtowo uformowana z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy :

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatcony,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
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- uroédlin sadzonych z brytg korzeniowa np. drzew i krzewoéw iglastych bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete , chyba ze jest to ciecie np. u form
kulistych

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete

Wady niedopuszczalne :

silne uszkodzenia mechaniczne

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, slady zerownia szkodnikow

- oznaki chorobowe

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych

- martwice i pekniecia kory na przewodniku

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

3. Sprzet

Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa, do zatadunku ziemi koparka. Sprzet
uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka. Sprzet do zaktadania trawnikéw - wat kolczatka oraz wat
gtadki. Sprzet do pielegnacji trawnikéw - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie ptaskim.

4.Transport

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu , jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu .

Transport ( srodki transportowe, sposdb transportu ) moze by¢ dowolny pod warunkiem ze nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pedéw. Rosliny z
brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyc je przed wyschnieciem i przemarznieciem .Drzewo po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinno by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je sktadowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym , musi by¢ podlewane. Jesli roslina ma
by¢ posadzona za kilka dni musi by¢ zadotowana w zacienionym i ostonietym od wiatru miejscu oraz
podlewane.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy , dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru .
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5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie trawnikéw dywanowych

Wyznaczenie miejsc wykonania trawnikéw nalezy wykonaé na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.
Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen. Przy wymianie gruntu
rodzimego nieurodzajnego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikow o okoto 3cm. Teren powinien byé wyréwnany i splantowany, po zastosowaniu
glebogryzarki lub przekopaniu terenu na gtebokos$¢ szpadla (w przypadku bardzo mato urodzajnej
ziemi) nalezy zastosowac 4cm warstwe ziemi urodzajnej a nastepnie teren nalezy wyréwnac, przed
siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim a potem watem — kolczatkg lub zagrabic.
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania wiosenny, najpdzniej do potowy
wrzesénia. Na terenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 1 do 4 kg na 100 m2 , chyba ze
Projekt przewiduje inaczej. Przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatkg. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito
przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

5.2. Pielegnacja trawnikéw
Pielegnacja trawnikéw w okresie gwarancji obejmuje: -
1. pierwsze koszenie- gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 5 - 10 cm (zalecane 8 cm),

2. nastepne gdy trawa odrosnie do wysokosci 10-12 cm,
3. trawa po skoszeniu musi by¢ zgrabiona,

4. koszenia trawnikéw powinny odbywac sie czesto (zalecane co dwa tygodnie w okresie
wegetacji),

5. wysokos¢ ciecia i czestos¢ koszenia nalezy dostosowa¢ do rodzaju wysianej trawy, -
nawozenie w trakcie pielegnacji,

6. nawdz wysiac gdy trawa jest zupetnie sucha, a po wysiewie obficie podla¢,

7. Wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, latem nalezy zwiekszy¢ dawke fosforu i
potasu ograniczajgc azot, ostatnie nawozenie z udziatem fosforu i potasu,

8. chwasty trwate usungd recznie, srodki chwastobdjcze mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

5.3 Wymagania dotyczgce sadzenia i pielegnacji drzew sg nastepujace :

- pora sadzenia —jesien lub wiosna

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa

- dotki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajng
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- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na tej samej wysokosci jak rosta w szkoéfce.
Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwadj rosliny

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i
podlac¢

- pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na :
podlewaniu
odchwaszczaniu
nawozeniu
usuwaniu odrostoéw korzeniowych
poprawianiu misek
okopczykowaniu drzew jesienig
rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew
wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet
przycieciu ztamanych , chorych lub krzyzujacych sie gatezi ( ciecia pielegnacyjne i formujace )

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Kontrola w zakresie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
1. oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

2. okresleniu ilosci zanieczyszczen (w m3),

3. pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

4. rozscielenie na ziemi urodzajnej z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

5. prawidtowosci uwatowania terenu, - zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami,

6. gestosci zasiewu nasion,

7. prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

8. okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

9. dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy,

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
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1. prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),

2. braku obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.2 Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewoéw dotyczy :

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowag Zamawiajacego

- zgodnosci posadzonych gatunkdow i odmian z dokumentacja projektowg , wykonania misek
przy drzewach jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jezeli odbiér jest na
jesieni

- jakosci posadzonego materiatu

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa - dla trawnika dywanowego - m2. Dla drzew - szt.

8. Odbior robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajgcych

Odbidr robdt znikajgcych ( ulegajgcych zakryciu) dotyczy :

- oczyszczenia terenu

- ilosci zanieczyszczen

- plantowanie terenu

- rozscielenie ziemi urodzajnej

- rozrzucenie kompostu

- wykonanie dotka pod krzewy

- przygotowania gleby

podlewania

9. Podstawa ptatnosci
9.1Cena jednostki obmiarowej trawnika obejmuje:
1. prace pomiarowe,

2. roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu
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3. dowdz ziemi urodzajnej,
4. rozscielenie ziemi urodzajnej,
5. zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,
6. zaktadanie trawnikow,
7. pielegnacja obsiania: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczenie,
8. badania i pomiary jakosci wykonanych robét.
9.2 Drzewo - pfatnosc¢ za sztuke nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

Cena wykonania robot obejmuje ;
- roboty przygotowawcze ; wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawianie dotkéw
- dostarczenie materiatu roslinnego

- pielegnacje posadzonych krzewow : podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie

10. Przepisy zwigzane
1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa .

Mgr inz. arch...DOROTA FILIPCZYK..

podpis i piecze¢ autora specyfikacji
UWAGA'!

Niniejsze opracowanie nie moze byc¢ wykorzystane inaczej jak tylko do realizacji Kontraktu pod
nazwgq:
“MODERNIZACJA TERENU REKREACYINEGO NA DZ. NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA

PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA GORZE SW. MARCINA” .
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