Kosztorysowanie FORTE 11.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN."PRZEBUDOWA
PLACU ZABAW NA GORZE SW. MARCINA W TARNOWIE ”

KODY CPV

45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212100 - Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych

45112700 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710 - Roboty w zakresie ksztattowania terenoéw zielonych

45112720 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45212140 - Obiekty rekreacyjne

45223800 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233161- Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233200 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

43325000 - 7 - Wyposazenie parkow i placéw zabaw - mata architektura

Poziom cen:3 kw 2023r.

Stawka robocizny:

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: PLAC ZABAW GORA MARCINA Il

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny wyk.dn: 2023-11-03 str. 1

Lp [Kod [Nazwa M Jllosc Cena Wartos¢
1 Robotnicy r-g 1 051,100
2 Robotnicy r-g 97,115
3 robocizna r-g 15,090
4 2 Betoniarze -gr.ll r-g 56,662
5 32 Brukarze -gr.ll r-g 145,960
6 42 Ciesle -gr.ll r-g 0,065
7 391 |Robotnicy budowlani -gr.l r-g 44,612
8 392 |Robotnicy budowlani -gr.lI r-g 428,542
9 761 |Ogrodnicy -gr.l r-g 195,428
10 762 |Ogrodnicy -gr.ll r-g 30,153
11 763 |Ogrodnicy -gr.lll r-g 0,231
12 999 |Robotnicy r-g 92,770

Razem kosztorys 2 157,728




