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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Lp. Nazwa specyfikacji Nr Strona
specyfikacji

1 | Wymagania ogdlne STO 3

2 | Roboty rozbiérkowe STI 14
3 | Roboty murowe ST2 15
4 | Montaz stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej ST3 17
5 | Roboty tynkarskie ST4 21
6 | Gladzie gipsowe ST5 25
7 | Okladziny z ptytek ceramicznych ST6 28
8 | Roboty malarskie ST7 37
9 | Instalacja wodociggowa - hydrantowa ST 44
10 | Wewngtrzne instalacje elektryczne ST9 50
11 | Instalacja piorunochronna ST10 56
12 | Pokrycia papowe ST11 59
13 | Usuwanie gruzu, odpadoéw ST12 65




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
STO
[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegolowych

Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST
dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
ustawg Prawo zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.

Zaleca si¢ rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdét budowlanych realizowanych ze S$rodkéw
pozabudzetowych (nie objetych zamdwieniami publicznymi).

1.3. Zakres robot objetych ST oraz ich nazwy i kody CPV.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspoélne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Numer Nazwa Kod CPV

ST 1 Roboty rozbiorkowe 45111 100-9
ST 2 Roboty murowe 45 262 500-6
ST3 Instalowanie drzwi drewnianych, stalowych i okien 45421 134-2
ST 4 Roboty tynkarskie 45410 000-4
STS Gtadzie gipsowe 45 324 000-4
ST 6 Oktadziny z plytek ceramicznych 45 431 200-9
ST 7 Roboty malarskie 45 442 100-8
ST 8 Instalacja wodociggowa - hydrantow wewnetrznych 45 322 200-5
ST9 Wewnetrzne instalacje elektryczne 45315 600-4
ST 10 |Instalacja piorunochronna 45312 310-3
ST 11 | Pokrycia papowe 45261 210-9
ST 12 | Usuwanie gruzu, odpadow 45 111 220-6

1.4. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%



powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe

Iub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych
si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powltoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obicktu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wza-
jemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pézn. zm.).



1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaly okre$lone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiagzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg§¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegolowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw
glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢§¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub SST
i majg wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska.

W czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oso6b lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel wykonawcy oraz przez jego podwykonawcow.

1.5.7. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.




Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie gruntu, materialow i

wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i

tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w

obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robdot w ten sposob uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j

zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie

informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odpowiednich wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkdéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy begda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na



whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Zaleca si¢ wykonywanie prac budowlanych w okresie przerwy w dziatalnosci o§wiatowej - np. wakacje.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w



takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania roboét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementoéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych

wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatdow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawart ymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly

one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot

zgodnie Z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru

natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy

niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile

kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie



obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioroéw

robot,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

«dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem innego stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[S] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cz¢stoscig wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Zasady okres$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
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badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

W przypadku zaistnienia takich potrzeb, wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiér robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robdét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 1losé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktoérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub roboét uzupehiajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
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3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZ)),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktdre ujawnia si¢ w

okresie gwarancyjnym i regkojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bgda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem

dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier 1 $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
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10. Przepisy zwiazane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

ROBOTY ROZBIORKOWE
ST1
Kod CPV: 45 111 100-9

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej cze$ci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéw, do wymagan
ochrony przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 1 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Ole$nicy.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z rozbiorka
$cianek dzialowych i elementow stolarskich w w/w obiekcie w zakresie rzeczowym okre$lonym przedmiarem robot,
stanowigcym integralng cz¢s¢ materiatow przetargowych dotyczacych przedmiotowego zadania.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia wymienione w niniejszej specyfikacji zgodne sg z dokumentacja przetargowa zadania oraz ze
Specyfikacja Techniczng STO ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru - przedstawiciela Zamawiajacego.

Ogo6lne wymagania dotyczace organizacji robot podano w Specyfikacji Technicznej STO ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy.
Materiaty podstawowe w tym asortymencie robot nie wystepuja.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét zgodnie

z zalozong jakoscig.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania og6lne".
Sprzet do robdt musi by¢ w petni sprawny technicznie i dostosowany do warunkéw i technologii wykonywania prac.
Rodzaj i stan techniczny uzywanego sprzetu i narzadzi nie moze wptywaé niekorzystnie na jako$¢ przedmiotowych
prac.
Do wykonywania robot mogg by¢ wykorzystane réznego typu elektronarzedzia z wymiennym osprzgtem
dostosowanym do rodzaju wykonywanych czynnosci.
Zabronione jest wykonywanie robét rozbiérkowych i wyburzeniowych z uzyciem mlotéw udarowych
pneumatycznych lub elektrycznych. Dopuszcza si¢ wykonywanie wiercen otworé6w w elementach zelbetowych po
obrysie (przy realizacji np. otworéw na drzwi) wraz z mechaniczng obrobka krawedzi otworu pita do cigcia betonu.
Nalezy bezwzglednie unika¢ powodowania nadmiernych wstrzasow i drgan elementoéw konstrukcji obiektu.

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu.

Wymagania ogdlne dotyczace srodkoéw transportowych podano w STO ,,Wymagania ogblne".

Do transportu materiatow rozbiorkowych stosowa¢ nalezy samochody skrzyniowe oraz inne $rodki transportu
dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robdt oraz do uwarunkowan zwigzanych wywiezieniem
odpadéw na miejsce sktadowania lub utylizacji.

Aktualna ilo$¢ rozbieranych elementow oraz wielko$¢ miejsca na ich skladowanie, determinowac bedzie ilo$¢ i
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wielkos¢ srodkow transportowych do biezacej obstugi realizowanych prac.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca ma obowigzek, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, przedstawi¢ harmonogram
realizacji rob6t uwzgledniajacy potrzeby i ustalenia Zamawiajacego, dokonane w trakcie sporzadzania materialow
przetargowych.
Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie zostaly uszkodzone inne elementy sasiednich pomieszczen (np.
pomieszczenia jednostki OSP) oraz widoczne badz niewidoczne elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych
budynku.
Konsekwencje finansowe ewentualnych szk6d bgda obcigza¢ wykonawce robot.
5.1. CzynnoSci wstepne.
Przed przystapieniem do robot nalezy:

— zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac przed ewentualnoscig powstania negatywnych skutkéw ubocznych,

—  przygotowac miejsce wykonywania prac oraz ustali¢ miejsce sktadowania materiatow rozbiorkowych lub

inny sposob ich zagospodarowania (w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego i Uzytkownika).

5.2. Czynnos$ci podstawowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, wytycznymi i wskazowkami inspektora nadzoru oraz w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pomieszczen sasiednich oraz dla ruchu pieszego w obrebie wykonywania
robdt rozbidrkowych.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne" .

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania statej kontroli jakosci robot polegajacej na wizualnej ocenie
kompletnosci i jakosci ich realizacji.

Kontroli podlega réwniez sprawdzenie sposobu bezpiecznego skladowania materialtdow rozbidrkowych,
systematycznos$¢ ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporzadkowanie tego terenu.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania og6lne".

Szczegodtowe zasady i jednostki obmiaru elementéw obiektu — wg przedmiaru robot stanowigcego integralng czesé
materiatdw przetargowych.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogolne".

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiatach przetargowych, roboty tymczasowe i prace towarzyszace mogace
wystapi¢ przy robotach podstawowych musza by¢ wliczone w cen¢ jednostkowa wyrobu proponowang przez
wykonawce w swej ofercie. Rozliczenia dodatkowe sg przewidywane jedynie za zgoda Inspektora Nadzoru w
uzasadnionych przypadkach.

10. Dokumenty odniesienia.
Realizacje robdt wykonywac zgodnie z przepisami powotanymi w STO ,,Wymagania og6lne".

ROBOTY MUROWE
ST2
Kod CPV: 45 262 500-6

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czgSci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutow, do wymagan
ochrony przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i1 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Ole$nicy.

15



1.2. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robdt zwigzanych z wykonywaniem robot uzupekniajacych $cian i §cianek
dzialowych murowanych zwigzanych z wymiang drzwi w w/w obiekcie oraz wykonaniem przebudowy nadprozy
nad wymienianymi drzwiami w zakresie rzeczowym okre§lonym przedmiarem robot, stanowigcym integralny
sktadnik materialow przetargowych dotyczacych przedmiotowego zadania.

2. Materialy.

2.1. Sciany 25 138 cm..

Gazobeton lub elementy $cienne silikatowe.

2.2. Scianki dziatowe.

Cegla ceramiczna dziurawka.

Zaprawa cementowo-wapienna marki min. 3,0 MPa

3. Sprzet.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Wymagania ogolne" .
Podstawowe narzgdzia murarskie.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Transport 1 przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-8 8/673-08 oraz PN-88/B-
3000

5. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy przygotowaé wilasciwie podioze. Przed przystapieniem do
wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan z innymi elementami. Mury nalezy wykonywac
warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin. Elementy $cienne uktadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ulozeniem w murze elementy §cienne nalezy
obficie zrasza¢ woda.

W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza si¢ wykonywanie konstrukcji
murowych w temp. ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania odp. srodkoéw zapobiegajacych zamarzaniu zapraw.

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest niedopuszczalne.

W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac
grubo$¢ normowg spoiny 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo§¢ maksymalna nie powinna przekraczac
17 mm a minimalna 10 mm

Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" oraz w przedmiarze robot.

8. Odbiér robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" .
Podstawg odbioru rob6t powinny stanowié¢ : dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoly odbioru
poszczegolnych etapow robodt, protokoty obioru materiatdéw i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly powinny odpowiada¢ wymaganiom:

— zwichrowanie i skrzywienie powierzchni $cian: 2 mm/m,

— odchylenie krawedzi od linii prostej: 2 mm/m i nie wigcej niz jedno na 1,0 m,
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— odchylenie gornej powierzchni kazdej warstwy pustakéw od kierunku poziomego:2 mm/m i nie wigcej niz
20mm na catej dhugosci $ciany,

— odchylenie przecinajacych si¢ powierzchni od kata prostego: Smm/m,

— odchylenie od projektowanych wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych: +/- 10 mm.

Przy odbiorze elementdéw $ciennych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci klasy pustakéw, cegiet i bloczkdéw z zamdwieniem 1 wymaganiami technicznymi.

9. Przepisy zwiazane.

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
PN-65/B — 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B -14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/03002:99 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

MONTAZ STOLARKI
I SLUSARKI DRZWIOWEJ

ST3
Kod CPV: 45 421 134-2; 45 421 114-6

1. Postanowienia ogélne.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej cze$ci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Olesnicy.
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
— wymiana 2-skrzydlowych drzwi w sali gtownej $§wietlicy (wyjSciowych bezposrednio na zewnatrz),
— wymiana drzwi drewnianych na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 pomiedzy cze$cig budynku
uzytkowana przez OSP a pomieszczeniami $wietlicy,
— wymiana pozostatych drzwi drewnianych nie spetniajacych wymagan okrestonych w Warunkach
Technicznych dla drzwi stuzacych ewakuacji.
Wymiary oraz ilosci wg zestawienia stolarki i slusarki otworowej.

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,,Wymagania ogdlne".
Wszystkie elementy stolarki i $lusarki drzwiowej - wg parametrow podanych w specjalistycznej dokumentacji
technicznej i niniejszej specyfikacji.

Drzwi stalowe wewngtrzne w komunikacji (wydzielenia pozarowego) o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Elementy stalowe malowane proszkowo.

Pozostate drzwi o skrzydtach drewnianych — parametry wg zestawienia stolarki otworowe;j.
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Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty obj¢te prawem.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO Wymagania ogoélne".

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedy-
nie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwaranto-
wac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych i instrukcji producenta. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przewozone elementy powinny by¢ ustawione
pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.
5.1. Wymagania ogoélne.
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania Ogoélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywaé si¢ zgodnie ze specyfikacja
podana w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokladnos$¢ wykonanie o$ciezy, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w
wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscié.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie elementow §lusarskich.

5.3. Przygotowanie podloza.
Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem
do robot:

— powierzchnia podlozy powinna by¢ wykonana zgodnie ze sztyka budowlana,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i §lusarki.
W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy
otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzone w osciezach:
— na wysokoS$ci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
— maksymalna odleglto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztalcen podczas zamykania,
— na szerokosci elementu min. jeden element kotwiacy na 1mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz wchodzi w reakcje z
PCV), a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m.
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W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajace prawidtowe
ustawienie skrzydta wzgledem oS$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400mm stosuje si¢
dwa komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokos$¢.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy oSciezem a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $§wiadectwem ITB. Zabrania sig¢
uzywacé do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o malym wysiegu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢ w o$cieznicach
niewielkie bruzdy, nast¢pnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maly spadek do $rodka
pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach
o wickszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz §lusarki.
Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzaé szkdd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowaé w
taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w
tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
Inzyniera.
Montaz wyrobow powinien sprowadzac si¢ do scalania potaczeniami srubowymi elementéw wyrobu i mocowania
wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze
wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworé6w montazowych w podlozu. Wklejenie kotkow
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci
polaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, $rubami z
uszkodzonymi tbami.
Dhugosci §rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek
na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wigcej niz o 2
zwoje gwintu, a wkrgcone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawaé ponad plaszczyzng taczonych
czesci lub elementow.
Do taczenia eclementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy zlaczy rozporowych, kotkoéw
kotwigcych. Osadzanie kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

—  otwor powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,

— z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

— wcisna¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,

—  przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gigbokosci osadzenia,

—  kotek rozprezaé¢ dokrecajac srubg dopuszezalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

—  otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

—  kotwe posmarowac klejem,

— wcisna¢ w oczyszczony z pyhu otwor,

— po osiagnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do montazu

wyrobow metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" oraz

6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ogodlnej specyfikacji technicznej.
Stosowac¢ takze nalezy zasady kontroli wg instrukcji producenta.

6.2. Kontrola jako$ci wyrobow.

19



Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jako$ci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
—  zgodno$¢ wymiarow,
— jakos$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,
— prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
— sprawno$¢ dzialania skrzydel oraz funkcjonowania oku¢.
— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokot.

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne".
Podstawowg jednostkg obmiaru jest 1 m? zamontowanego wyrobu.

8. Odbior robét.
8.1. Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogélnej
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”
Sprawdzeniu podlegaja:
— jakos$¢ dostarczonej stolarki i $lusarki,
—  poprawno$¢ wykonania montazu.
W wyniku odbioru nalezy:
—  sporzadzi¢ czgéciowy protokot odbioru robot,
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

8.2. Odbidér elementéw przed wbudowaniem.
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:
—  zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
— prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugosé i rozmieszczenie spawow, srub), rednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— zabezpieczenie wyroboéw przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu.
Przy odbiorze elementdéw §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
—  prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czgéciowy protokot odbioru robot,
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnoSci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] stolarki i §lusarki drzwiowej obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

—  przygotowanie i oczyszczenie podloza,

— montaz oscieznic,

— montaz skrzydet,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,
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— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa montazu 1 kompletu [kpl] elementéw $lusarskich roznych:

—  przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,

—  przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— montaz,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Terminologia

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-10085 +
zmiana Al 1 A2

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

ROBOTY TYNKARSKIE
ST4
Kod CPV: 45 410 000-4

1. Postanowienia ogolne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéw, do wymagan
ochrony przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 1 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Ole$nicy.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robot zwigzanych z wykonywaniem tynkow $cian i $cianek dziatowych
murowanych oraz wykonanie uzupehiajacych tynkow na zamurowaniach, poszerzeniach otworéw drzwiowych w
w/w obiekcie w zakresie rzeczowym okreslonym przedmiarem robdt, stanowigcym integralny sktadnik materiatow
przetargowych dotyczacych przedmiotowego zadania.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST,,Wymagania ogolne" .
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Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawczg lub ksztattujacg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona r¢cznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania og6lne" .
Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczego6lnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje rdéznych wymiard6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o
oczkach do 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj.
w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701 ;1997
,»Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dopuszcza si¢ stosowanie suchych zapraw gotowych.

3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST Wymagania ogdlne" .
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkoéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw (alt. agregatu tynkarskiego),
—  betoniarki wolnospadowej,
—  przeno$nych zbiornikéw na wodeg.

4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportowych podano w ST ,,Wymagania og6lne".
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Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ do wolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 1 nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

5.1. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego (w przypadku realizacji nowej inwestycji), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uplywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego (nie dotyczy niniejszego zadania).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu

1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza.

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. W §cianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypehiac¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydla lub wypalajac je lampa
benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wiclowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi wg
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkdéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkoéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne, dla: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

Zaleca si¢ stosowanie certyfikowanych, suchych workowanych zapraw gotowych.
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6.2. Badania w czasie robot.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét.
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— mrozoodpornosci tynkdw zewngtrznych,
—  przyczepnosci tynkdéw do podioza,
— grubosci tynku,
—  wygladu powierzchni tynku,
— prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne" .

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i
wysokoéci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnig pilastréw i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzng poziomga.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m’.

Ilo$¢ tynkow w m okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostki obmiaru - zgodnie z przedmiarem robdt w opracowanym kosztorysie inwestorskim.

8. Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiodr
podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,
— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.
Odbiér tynkéw.
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugos$ci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie moga by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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—  wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza,

— trwale $lady zaciekow na powierzchni,

— odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiodr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

— ocene¢ wynikdéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, | Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosSci i zarzadzanie systemami
9001, 9002, 9003 1 9004) | zapewnienia jakoSci.

GLADZIE GIPSOWE
ST S
Kod CPV: 45 324 000-4

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej cz¢Sci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Olesnicy.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace prac, ktore obejmuja:

— wykonanie gladzi gipsowych na §cianach po zamurowaniu otworéow i wykonaniu tynkéw uzupetniajacych
scianek murowanych,

— wykonanie gladzi gipsowych w ramach uzupetlnienia, wyréwnania i napraw miejscowych tynkow
istniejacych, w zakresie rzeczowym okreslonym przedmiarem robot, stanowigcym integralny sktadnik
materiatdw przetargowych dotyczacych przedmiotowego zadania.

Zakres robot zawiera ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych
do wykonania robot.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.
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Do wykonywania przedmiotowych robot przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujgcych materiatow:

— gips budowlany,

—  gips szpachlowy,

—  wode zarobowa.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wod¢ pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" .

Do wykonania robot tynkarskich przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
— mieszarka elektryczna do zapraw,
—  betoniarka wolnospadowa,
— narzedzia i sprzet pomocniczy (faty tynkarskie, pace, kielnie ...).

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportowych podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Przewiduje si¢ transport materiatdow workowanych dowolnymi s$rodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Zapewni¢ nalezy bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych znalezé si¢ w strefie
prowadzonych prac, zgodnie z aktualnymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych.

5.1. Warunki przystapienia i realizacji robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Gladzie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

W okresie wyzszych temperatur §wiezo wykonane gladzie powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza.

Bezposrednio przed realizacjg podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydla lub wypalajac je lampa
benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Po uzyskaniu powierzchni matowo wilgotnej nanie$¢ na powierzchni¢ preparat gruntujaco - wzmacniajacy,
stabilizujacy podtoze (np: Uni-Grunt).

5.3. Wykonywanie gladzi.

Gladz powinna sktada¢ si¢ z narzutu i warstwy zewnetrznej. Narzut winien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie, po
zwigzaniu nalezy go wygladzi¢ papierem S$ciernym i po odkurzeniu oraz zwilzeniu podkiadu nanies¢ warstwe
wierzchnig. Po zwigzaniu cata powierzchni¢ nalezy przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym, odkurzy¢
oraz zagruntowaé preparatem zmniejszajacym chtonnos¢ podtoza.

6. Kontrola jakosci robét..
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Poszczegodlne etapy wykonywania gtadzi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor inwestorski. Fakt ten
powinien by¢ udokumentowany wpisem do dziennika budowy (w przypadku braku wymogu posiadania dziennika
budowy — nalezy spisa¢ odpowiednig notatke stuzbowa).
Kontrola winna obejmowac:

—  kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z normami,
— kontrolg jakosci materiatow,
—  kontrole jakosci wykonanych gtadzi,
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—  kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg lub zgodnie z ustaleniami dokonanymi z
Zamawiajacym (gdy dokumentacja nie jest wymagana).
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow.

Powierzchni¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzng pozioma.

Powierzchni¢ stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiardw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Tloé¢ tynkdow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne" .
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii i potraci¢ czg§¢ wynagrodzeni z tytutu wad trwatych.
W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty na koszt
wykonawcy.
Odbidr tynkow.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie mogg by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu do
3,5 m wysokosci i 6 mm w pomieszczeniach > 3,5 m wysokosci,
— poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mmna 1 mb.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
—  wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza,
— trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiodr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
a) ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
b) stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. Przepisy zwiazane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoSci i zarzadzanie systemami
9001, 9002, 9003 1 9004) zapewnienia jakosci.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty budowlane (aktualnie
obowigzujace.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkéw wewnetrznych.

OKLADZINY Z PLYTEK
CERAMICZNYCH
ST 6
Kod CPV: 45 431 200-9

1. Postanowienia ogolne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czegSci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Ole$nicy.

1.2. Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu:
— wykonanie uzupelnien posadzek ceramicznych zwigzanych z wymiang lub przestawieniem stolarki
drzwiowej,
— wykonanie uzupetnien oraz cze¢$ciowej wymiany okladzin ceramicznych na $cianach w weztach sanitarnych
przy robotach dotyczacych wymiany stolarki drzwiowej w tych pomieszczeniach.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedhig metod patentowych
lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogoélne".
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych
powinny mie¢:

—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

—  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1. Plyty i plytki ceramiczne.

Plytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ma.
PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B 11b.
PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
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2.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania.

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 Iub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3. Materialy pomocnicze.
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

—  srodki ochrony plytek i spoin,

—  $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne. Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne" .
Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin.
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
—  pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zagbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni oraz poziomnice,
— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,
—  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
—  wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportowych podano w ST ,,Wymagania og6lne"

Transport materialdow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkow i urzadzen. Zaleca sig
uzywa¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

5.1. Warunki przystapienia do robot.
Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,

—  wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego (w przypadku nowych inwestycji).
Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

Wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem oraz
przewiewem.
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5.2. Wykonanie wykladziny.
Podtoza pod wyktadziny:
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i1 grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na S$ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

> podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

> podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

> podktady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, pgknie¢ i ubytkdéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne s3 zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na catej
dhugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podkiadzie nalezy wykonaé, wg projektu, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekracza¢ 10 m , a maksymalna dlugo$¢ boku nie
wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wicksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentow pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku
réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach
spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji
projektowe;j.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Iub wzmocnienie podkladéw cementowych wioknem
polipropylenowym.
Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy
z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki'") samopoziomujgce wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie mieszanek
sporzadzonych $cisle wedhug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak
oszczedno$é kleju.
Wykonanie wyktadzin.
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania
plytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin.
Na jednej plaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsa
szerokos¢ wigksza niz polowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci phytek.
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzia
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cala
powierzchni¢ podiloza. Wielkos¢ z¢bow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.
Zaleca si¢ stosowa¢ nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:
50 x 50 mm - 3mm
100x100 mm - 4 mm
150x150 mm - 6 mm
200x200 mm - 6 mm
250x250 mm - 8§ mm
300 x 300 mm - 10 mm
400 x 400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

30



Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po poditozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla
uzyskania przyczepnos$ci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki
uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnia ptytki.
Mozna to osiggnac naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - ok. 2 mm

0od 100 do 200 mm - ok. 3 mm

0od 200 do 600 mm - ok. 4 mm

powyzej 600 mm - ok. 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokotly. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy
do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zapraw¢ nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi phytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura
i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegodlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.3. Wykonanie okladzin.
Podtoza pod oktadzing.
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
* $ciany betonowe,
* otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
* plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powlok,
bez rakow, peknieé 1 ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.
W przypadku wystapienia nierowno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty
na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin
wewngtrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7.
W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
* powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
* odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng
o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,
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* odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin.

Przed przystapieniem do zasadniczych robodt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedhug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania
plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej
$cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz
potowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem plytek na S$cianie nalezy zamocowac prosts, gladkg tat¢ drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokohu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.

Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podiloze gltadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje" si¢ powierzchni¢
zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejacg powinna by¢ roztozona rbwnomiernie i pokrywacé cata powierzchnie podtoza.

Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i1 konsystencja kompozycji
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm.

Uktladanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wiasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docis$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki

o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zalezno$ci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtoéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchniag licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczulkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica.

W przypadku okladania powierzchni krzywych (np. stupdéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych.
Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi phytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sig¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegodlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
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Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym
im wymaganiom.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodno$¢ whasnosci technicznych z okres§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownoS$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowy latg,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do I mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. 1 5.3. wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét.

Badania w czasie robo6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.

Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac.

Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robot zanikajacych.

Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegodlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem rob6t
i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowoS$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i porownaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadane;
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang powierzchnia nalezy
mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na calej ich
dhugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin §cian) dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,
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— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5
mm, grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin.
Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (niedotyczy wyktadzin
dla ktoérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosc) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego od gtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3
mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mmi 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.*

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Zasady obmiarowania.

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza sie w m”*na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary

w S$wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupdw, pilastrow,
fundamentow i innych elementow wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtlug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbiér robot.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podioza.
Odbiodr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo tj.
zgodnie z dokumentacjg i ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegoélnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cz¢$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy lub innego
przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku, gdy na przyktad roboty nie wymagaja pozwolenia na budowe).

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.
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8.3. Odbidr ostateczny (koncowy).
Odbiodr ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Roboty wykladzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawcg¢ dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina Iub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.

W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wadliwie
wykonanych wykladzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnoséci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

> ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

> ocen¢ wynikéw badan,

> wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dhugosc jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i okladzin z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Przepisy zwiazane.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

PN-EN 87:1994 RN .
wlasciwosci 1 znakowanie.

Ptytki i1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.

PN-EN 159:1996 Grupa B II1.

Ptytki i1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwo$ci wodnej

PN-EN 176:1996 E<3%. Grupa B L.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.

PN-EN 177:1997 Grupa B 1l a.

Ptytki i1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej

PN-EN 178:1998 6%<E<10%. Grupa B IT b.

Ptytki i1 plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.

PN-EN 121:1997 Grupa A L.

Ptytki i1 ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa A

PN-EN 186-1:1998 Ma Cz 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa A

PN-EN 186-2:1998 Ma Cz 2
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PN-EN 187-1:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa

Allb.Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998

Ptytki i1 ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa

Allb. Cz. 2.

PN-EN 188:1998

Ptytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-EN ISO 10545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne.

Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 P%ytlg i p%yty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakoS$ci
powierzchni.
Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci

PN-EN ISO 10545-3:1999

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci calkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczenie wytrzymatos$ci na zginanie i sity tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne.
wspotczynnika odbicia.

Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru

PN-EN ISO 10545-6:1999 Eg:;l( liigji};tl}lfy(;ir'amiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie ptytek
PN-EN ISO 10545-7:2000 i’jﬁi{vlv 10[;11}}:31 'ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni plytek
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych ro6znic barw.

PN-EN 101:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003

Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002 (11)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornos$ci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(11)

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i

Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(11)

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.

PN-63/B-10145

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003

Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
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ROBOTY MALARSKIE ORAZ
ZABEZPIECZENIA OCHRONNE P.POZ.
ST 7
Kod CPV: 45 442 100-8

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czeSci specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Oles$nicy.

1.2. Zakres robot objetych ST.
— roboty majace na celu wykonanie malowania wewngtrznego S$cian i sufitdw pomieszczen, w ktorych
wystapia roboty budowlane i instalacyjne zwigzane z gtéwnym zakresem planowanych do wykonania robét.
— zabezpieczenie ogniochronne wigzarow stalowych zadaszenia czgsci glownej swietlicy,
— zabezpieczenie ogniochronne podsufitki drewnianej podwieszonej do pasa dolnego wigzaréw stalowych,
— zabezpieczenie do stopnia trudnozapalno$ci drewnianych eementow sceny w sali glowne;.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwo$ci materiatow, wymagan i sposobdw oceny
podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewngtrznych powierzchni obiektow oraz ich
odbiorow.

2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre§lonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",

— termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych.
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw nalezy stosowac:
— farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
— farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
— emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
—  zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
—  zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny odpowiadaé
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wymaganiom aprobat technicznych,

— lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

— lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

— $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektu budowlanego.

(nie dotyczy przedmiotowych robét)

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow nalezy stosowac:
— farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
— farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
— emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-91/B-10102,
— farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,
— farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
— $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Materialy pomocnicze.
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne

rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

—  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacag wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

2.4. Zabezpieczenie ogniochronne elementéw stalowych.
Nalezy stosowac farby nietoksyczne, niehigroskopijne, chroniace zabezpieczong powierzchnie przed dziataniem
ptomienia. Zabezpieczenie systemowe sktada si¢ z trzech warstw:

— zabezpieczenie przeciwkorozyjne o grubo$ci naniesionej warstwy min. 0,06 mm,

— zabezpieczenie ogniochronne farba peczniejaca o grubosci warstwy ok. 1,1 mm,

—  warstwa nawierzchniowa lakieru ochronnego o grubosci naniesionej warstwy min. 0,06 mm.
Wskaznik masywnosci elementéw U/A=ok. 280 dla temperatury krytycznej stali konstrukcyjnej do 650°C.
Pozostate warunki realizacji i stosowania wyrobow — wg aprobat technicznych i instrukcji producenta przyjetego
systemu zabezpiecznia.

2.5. Zabezpieczenie ogniochronne elementéw drewnianych.

Nalezy stosowac farby nietoksyczne, nichigroskopijne, chroniace zabezpieczong powierzchnie przed dziataniem
plomienia. Zabezpieczenie systemowe sktada si¢ z dwoch warstw naktadanych na siebie (r¢cznie lub mechanicznie)
po wyschnigciu poprzednie;j:

W przypadku sceny wszystkie elementy drewniane nalezy oczySci¢ metoda cyklinowanie recznego i mechanicznego
z warstw farby olejnej, doktadnie odkurzy¢ i zabezpieczy¢ dwoma warstwami lakieru (w kolorze z blizonym do
istniejacego) do stopnia trudnozapalnosci (C fl-s1) lub niepalnosci (B-s1, dO).

W przypadku podsufitki (deski istniejace surowe nie malowane) wszystkie elementy drewniane nalezy doktadnie
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odkurzy¢ i zabezpieczy¢ (sposobem r¢cznym lub mechanicznie) OBUSTRONNIE dwoma warstwami lakieru
biatego lub bezbarwnego do stopnia niepalnosci (B-s1, d0).

3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Wymagania ogdlne" .
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
—  pedzle i waitki,
— mieszadta napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

W przypadku duzych ilo§ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowanniach papierowych zaleca si¢
uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

Materialy do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
,»Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

5.1. Warunki przystapienia do robo6t malarskich.
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po catkowitym ukonczeniu robot
instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem
zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

—  wykonaniu lub uzupetieniu tzw. bialego montazu,

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przysciennych i cokotow.

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.
Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania:

Najwigksza
Lp. Rodzaj farby wilgotno$¢ podloza,
w % masy
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej 6
4  [Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do réwnej
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powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow
solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone
i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkoéw nie powinna wykazywa¢ §ladoéw starej farby ani pytu po starej
powloce malarskiej.

Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i nie malowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.

Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktora wydana jest aprobata techniczna.
Podtoza z plyt widknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie
odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac
poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
—  przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewngtrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
— W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy oslonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w Tablicy 1.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrddel ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédlem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniaja wymagania podane
w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okre$lone w pkt. 5.3.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
— informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowacé,
—  sposob przygotowania farby do malowania,
—  sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waltki, agregaty malarskie), krotno$¢
nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
—  czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
— zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
— zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych.

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki
prowadzenia rob6t wymagania okre§lone w pkt. 5.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje wymienione wyze;j.

5.4. Wymagania dotyczgce powlok malarskich.
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
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— niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

— aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

— jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

—  bez uszkodzen, przeswitow podtoza, §ladow pedzla,

—  bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

—  bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych
woda powinny by¢:
— odporne na zmywanie woda ze $§rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
—  bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,
— zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
—  spekan,
—  luszczenia si¢ powtok,
— odstawania powlok od podioza.
Powloka z lakieréw powinna:
— miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumeatacja projektows,
— nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,
—  dobrze przylega¢ do podtoza,
— mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
— mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjgcym.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

Badania przed przystapieniem do roboét malarskich.

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:

dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania, dla pozostatych podtozy, po
otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

—  tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, roéwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

— podlozy z drewna - wilgotno$é, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupehienia,

— plyt gipsowo-kartonowych 1 wioknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

— elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.
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Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
—  wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢ ( w przypadku farb cieklych):

— skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

— grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

—  kozuch,$ lady ple$ni,

— trwatly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

— nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

— obce wtracenia, zapach gnilny.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i nakladania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

—  prawidtowosci przygotowania podiozy,

—  jakoéci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

— na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powloki; przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

— napodlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podioza.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy oraz protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Szczegodtowe zasady obmiaru robot malarskich.

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedhug rzeczywistych wymiarow. Z
obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2 .
Malowanie opasek i wyltogdw oSciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu.
Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedhug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci.

Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinigciu.

Jednostki obmiaru podano w przedmiarze robét.

8. Odbiér robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" .

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt muraraskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podlozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci
podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatdow nalezy
zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czeSciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czgsci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czg§ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy).
Odbidér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobdéw budowlanych,
—  protokoty odbioru podtozy,
—  protokoty odbioréw czgsciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
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z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami i
przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleft umownych.

W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robo6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawcag.

8.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. Przepisy zwiazane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewngtrzne
Sciany 1 sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciefczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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INSTALACJA WODOCIAGOWA
HYDRANTOWA
ST 8
Kod CPV: 45 332 200-5

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czeSci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéw, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Olesnicy.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdowienia i zawarcia umowy na wyko-
nanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowa wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowe;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania wewnetrznej in-
stalacji hydrantowej przy uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat tech-
nicznych.
Zakres prac:

*  wilgczenie w istniejacy system instalacji wodociagowe;j,

* ulozenie rur stalowych ocynkowanych instalacji hydrantowe;j,

*  montaz zawor i szafki hydrantowej wraz z wyposazeniem,

* montaz uzbrojenia instalacji hydrantowe;j,

*  proby szczelnosci instalacji hydrantowe,

*  phukanie instalacji hydrantowej,

* roboty budowlane towarzyszace: wykucie bruzd $ciennych, otworow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomen-
klatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

Instalacja wodociggowa — zespdt powiagzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wodg obiektu bu-
dowlanego i jego otoczenia, stanowiacych calos¢ techniczno — uzytkowa.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze Zrdodla,
zainstalowana wewnatrz budynku, z ktorej za pomocg hydrantéw wewngtrznych lub zaworéw hydrantowych pobiera
si¢ wode do gaszenia pozaru.

Hydrant — urzadzenie, ktore umozliwia bezposredni pobor wody z gtownych przewodéw wodociggowych, majce
zastosowanie w celach przeciwpozarowych. Hydrant posiada zawor i ztacze do weza.

Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eks-
ploatacje¢ instalacji.

Zawor hydrantowy — zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej wyposazony w
nasad¢ pozarniczg umozliwiajac podlaczenie wezy pozarniczych.

Hydrant wewnetrzny — zesp6t obudowany sktadajacy si¢ z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z pragdow-
nicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

Podlaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zroédlo wody z instalacji wodociggowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacje projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysto-
we". Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcey;j -
no—budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
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od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

2. Materialy i wyroby gotowe.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST IS ,,Wymagania ogolne".
Materiaty do budowy instalacji wodociggowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami tub posiadaé §wiadec-
two dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie elementy instalacji wodociagowych, ktore mogg stykac si¢ bezposrednio z woda powinny by¢ wykonane z
materialow posiadajacych §wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci wody.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

*  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow tech-
nicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskag Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyro-
bow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore
spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot be-
dzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac¢
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi nadzoru a jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI HYDRANTOWEJ.
Rury przewodowe wodociagowe
Przewody:

*  Rura stalowa ocynkowana PN 16,

Armatura, osprzet
*  Zawory odcinajace PN 16,
*  Zawory zwrotne PN 16,
*  Zawor zwrotny antyskazeniowy PN 16,
e Zawor pierwszenstwa PN 16,
¢ Hydrant wewnetrzny w szatkce, z wezem potsztywnym L= 30,0 m,

3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogdlne".

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.
*  Samochdd dostawczy do 0,9t,
*  Spawarka transformatorowa.

4. TRANSPORT 4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazy-
néw na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH.

*  Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

*  Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig¢
przez podklinowanie lub inny skuteczny sposéb.

*  Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszko-
dzenia mechaniczne.

* W przypadku przewozZenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytado-
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wywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowaé do granic wykorzystania wago-
nu.

*  Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

e Transport rur i przewodow $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i przewodow, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

*  Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodoéw gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu powyzej 1/3 Srednicy zewngtrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac
si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

*  Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie Iub paczki.

e Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i
pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

*  Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikna¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasci-
wosci przewozonych materiatow.

*  Ilo$¢ uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

*  Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania Robot podano w ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi (nadzorowi inwestora) do zatwierdzenia projekt organizacji robdt i ich harmo-
nogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okre§lonych przez polskie prawo budowlane, pra-
Wo pracy, przepisy higieniczno - sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Bran-
Zowe.

5.2 Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowe;j.
*  wytyczenie trasy rurociggdw przeznaczonych do demontazu — wytyczenie trasy przewodoéw na $cianach i
stropach w budynku,
*  zlokalizowanie elementow konstrukcyjnych na trasie rurociggdéw i ustalenie koniecznych obej$¢ z uwagi na
brak mozliwosci wykonania potrzebnych otworéw w danym elemencie,
*  wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji.
W zakresie robét budowlanych towarzyszacych robotom instalacyjnym, nalezy wykonaé:
*  wykucia bruzd i otworéw niezbednych do montazu instalacji hydrantowe;,
*  po zakonczeniu montazu i pozytywnych probach ci$nieniowych, zamurowanie bruzd $ciennych i otwordw z
przygotowaniem powierzchni do malowania,

Roboty montazowe instalacji hydrantowe;j.

Przewody nalezy mocowaé do elementoéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytdéw, w odstepach nie wigkszych
niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewod.
Konstrukcja uchwytow powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych
1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody uktada¢ wzdhuz $cian pod stropem.

Dopuszcza si¢ zmiang trasy rurociggdow rozprowadzajacych z uwagi na przeszkody lub kolizje lokalizacyjne z inny-
mi urzadzeniami badz elementami konstrukcyjnymi nie ustalonymi z réznych przyczyn na etapie opracowywania
projektu. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z proby szczelnosci przewody nalezy przeptuka¢ uzywajac do tego
celu wody z wodociagu. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby
byta tatwa do zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami. Arma-
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tura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) dane;j
instalacji. Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Maja one nieco wigk-
sze $rednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci $cian o 1 cm — dla rur stalowych, o 2 cm — dla rur z tworzywa. Prze-
strzen migdzy tuleja, a przewodem wypetni¢ materialem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy taczy¢ rur. Przej-
$cia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci
ogniowej. Hydranty wewnetrzne lokalizowac zgodnie z projektem budowlanym. Zawory powinny by¢ umieszczone
na wysokosci 1,35 m + 0,05 m od poziomu podlogi. Nasada tloczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie
nasady tlocznej oraz pokretta zaworu wzglgdem $cian lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przylaczenie weza
tlocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielko$ciami nasady klucza do tacznikéw wg PN-M—
51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczne przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Ci-
$nienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, przy czym pomiaru ci$nienia nalezy doko-
na¢ przy czynnym hydrancie.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja.
Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz ro-
bot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami og6lnymi.

Kontrola jako$ci robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty
spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faz¢ robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa w zakresie pordwnania wykonywanych badz juz wyko-
nanych robot oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

*  badanie materiatléw przeznaczonych do montazu poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami dokumenta-
cji projektowej, na podstawie dokumentoéw okreslajacych jako§¢é materialow i poréwnanie ich cech z nor-
mami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,

*  badanie prawidlowosci zamontowania armatury w tym zaworow hydrantowych oraz prawidlowosci ich za-
dzialania,

*  kontrola stanu podpar¢ i podwieszen rurociagow,

*  badanie szczelnosci: w czasie trwania proby szczelnosci,

*  Dbadanie jakosci przeprowadzonych prac antykorozyjnych i izolacyjnych rurociggéw,

6.3. Proby szczelnoSci instalacji hydrantowej.

Instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza si¢ za szczel-
na, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych calg instalacj¢ nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zaworow, kurkow oraz potgczen.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisaé protokot stwierdzajacy spetnienie wy-
maganych warunkow.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiaru iloéci robot dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

7.2. Szczegoélowe zasady obmiaru robét.
Jednostka obmiarowa:
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m — dla robot zwigzanych z przewodami, izolacjami

sztuka — dla elementoéw (armatura, itp.) i urzadzen.
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie na terenie budowy.

8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki od-
bioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér koncowy.
Odbiorowi konicowemu wg PN-81/13-10725 [11] i PN-91/13-10728 [13] podlega:
*  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace nas prawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
¢  badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i ew. zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/1310725 [111),
¢ Dbadanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie ba-
dan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wiyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokohu, szczegétowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkoéw komisji przeprowadzajacej bada-
nia. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy od-
biorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawno$ci dziatania
przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie. Przy odbiorze instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

*  Dziennik budowy,

*  Dokumentacja powykonawcza,

*  Atesty i zaSwiadczenia,

¢ Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktore po zakonczeniu robot budowlanych

zostaty zakryte,

*  Protokoty prob szczelnosci przewodow instalacji,

¢ Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,

*  Swiadectwa badan jakosci wody.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosSci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Specyfikacji - Wymagania ogdlne".

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot. Cena ta obejmuje m.in.:
¢ dostarczenie materiatu, sprzgtu, urzadzen, itp.
*  montaz materialow i wszystkich urzadzen,
* dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),
*  ewentualng napraweg powstatych uszkodzen.
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegdlnych elem. instalacji.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Ogolne.

Ogolne przepisy podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
10.2. NORMY.

OBOWIAZUJACE NORMY
1 |PN-98/ 1-1-74200 | Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
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2 |PN-13-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
+ Az1:2001 Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
3 |PN-13-02865: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
HApl Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
4  |PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wy-
magania
5 |PN-ISO 4064-2 +Ad- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wy-
1:1997 magania instalacyjne
6 |PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢
6: Hydranty
7 |PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
8 [PN-ENISO 9000:2006 | Systemy zarzadzania jako$ci. Podstawy i terminologia
9 [PN-ENISO 9001:2009 | Systemy zarzadzania jako$cig. Wymagania
+ AC:2009
10 |PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggo-
wych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszcza-
niu
11 |PN-H-04419:1977 Proba szczelnosci rur metalowych
12 |PN-13-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Suche piony
13 |PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objeto$ci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan

ORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKOW

PN-92/13-01707

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-13-10720

Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggo-
wych

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Metody badan i wyposazenie

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze Sprz¢zone. Wymagania

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetos$ci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociago-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/M-54870

Wodomierze §rubowe z pozioma osig wirnika

PN-88/M-54907

Wodomierze $rubowe z pionowg osig wirnika

PN-88/M-54909

Laczniki kolierzowe do wodomierzy

PN-88/M-75179

Armatura wyptywowa instalacji wodociagowej. Zawory sptukujace ciSnieniowe

PN-89/M-75220

Armatura instalacji wodociagowej. Glowice wzniosowe

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

PN-B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-88/M-54911

Wodomierze hydrantowe

PN-1/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

Normy archiwalne to dokumenty, ktore zostaly wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastapione przez inne normy lub
wycofane bez zastapienia. Mozna je stosowac, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony miedzy wspodtpracujacymi stro-
nami (np. dostawca — odbiorca). Wigcej na ten temat mozna przeczytaé w Czasopi$mie Normalizacja 6/2001, w arty-
kule mgr Urszuli Teper pt. ,,Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej":... W normalizacji, u ktorej

podstaw lezy dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z prawnym zakazem sto-
sowania normy wycofanej. [..] Zbior norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, ktorych stosowanie jest zaka-
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zane [...J. Normy wycofane tym rozniq si¢ od norm aktualnych, Ze prezentujq mniej nowoczesne rozwigzania — z
punktu widzenia postepu naukowo —technicznego — jednak rozwigzania te nie sq bledne.

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE.

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
- Przepisy i wymagania SANEPID.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILY I SWIATLA
ORAZ OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
ST9
Kod CPV: 45 315 600-4

1. POSTANOWIENIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czeSci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Olesnicy.

1.2. Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania robdt zwigzanych z remontem i czg$ciowa wymiang we-
wnetrznej instalacji elektrycznej w calym obiekcie, z wyjatkiem wyszczegdlnionych w projekcie budowlanym nie-
ktorych elementow tych instalacji wymienionych w ramach wczesniej przeprowadzanych robot remontowych (mig-
dzy innymi w pomieszczeniach kuchni z zapleczem).
Zakres podstawowy obejmuje:

— instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

— instalacj¢ o$wietlenia uzytkowego,

— instalacjg sity i gniazd sitowych 3-fazowych,

— instalacj¢ gniazd 1-fazowych ogoélnych,

— rozdzielnice glowna i wewnetrzne pozostate,

— instalacj¢ o$wietlenia zewngtrznego wraz z oprawami na wysiggnikach rurowych,

— instalacj¢ komputerowa (1 stanowisko).

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne"
Elementy instalacji podano w branzowym projekcie wykonawczym iorazw przedmiarze robdt do kosztorysu.
Sktadowanie materiatéw.
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych w tempera-
turze nie nizszej niz — 15 °C i nie wyzszej niz 25 °C - w wigzkach odpowiednio ggsto wigzanych z dala od urzadzen
grzewczych.
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w sposob jak wyzej lecz w kregach zwija-
nych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.
Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie przewodow i kabli powinno by¢ zgodne z nastgpujacymi warunkami:
— kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowac¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich odcin-
kéw w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,
— bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone po-
Ziomo,
—  konce przewodoéw i kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
Sprzgt ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i odpowiednio
ogrzewanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jako$ciowych materiatdéw zastosowanych w wykona-
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niu instalacji. Zastosowane materialty muszg posiada¢ parametry eksploatacyjne zgodne z parametrami projektowy-
mi. Zastosowanie materialow zastepczych dopuszczalne jest pod warunkiem, ze posiadaja one parametry co naj-
mniej zakladane w projekcie lub lepsze.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ stosowne certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budow -
nictwie. Certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, aprobaty techniczne i pozostate rotwnowazne dokumenty nalezy dota-
czy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Przewody instalacji elektrycznej oswietlenia i sity powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do pracy na napigcie
750V. Ciaglo$¢ przewodow instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ przed ich wbudowaniem.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST Wymagania ogdlne" .

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"

Transport elementéw instalacji elektryczne;.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. za pomocg dzwigéw oraz na
pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zaladunku, transpor-
cie i wytadunku recznym - aktualnych przepisow dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nale-
7y przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz tadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozié
oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparaturg rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automa-
tyki zabezpieczeniowej oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,

Transport kabli i przewodéw nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

—  kable i przewody nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli i przewodéw w kregach
jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy czym we-
wnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

— zaleca si¢ przewozenie bgbndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie bgbnoéw z
kablami na skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub przyczep,

— zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

— umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonaé przy pomocy
dzwigu, swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest za-
bronione.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne" .

5.1. Roboty przygotowawcze.

Wykonaweca robot elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia , Ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST czesci
budowlanej. Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot budowlanych

z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe wykonanie kanatow , szachtow i
przepustow.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych ( nosnych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacji lub wynikajacy z technolo-
gii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstruk-
cjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Niezbgdne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen , zaleca si¢ mo-
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cowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.
Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawiaé na ksztaltownikach zwigzanych z podtozem w toku prac budowlanych.
Po ustawieniu rame dolng urzadzenia przykreci¢ do tych ksztattownikow.
W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podiozu, w ktéorym zostaly wykonane zagltebienia pod kotwy, na-
lezy umiesci¢ $ruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki
i nakretki, a nastgpnie zala¢ $ruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy dokrecié
do oporu.
W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podiozu, przewidywanych do mocowania za pomoca
kotkdéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow.
Po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po ponownym ustawieniu na wila-
Sciwym miejscu.
Urzadzenia przyScienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykreci¢ do konstrukeji lub kotew zamocowanych w
podiozu w sposob jak wyzej.
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

—  wurzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, polaczy¢ szyny zbiorcze,
zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, za-
lozy¢ wktadki bezpiecznikowe zgodnie z projektem,

— dokrgci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

— zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu.
Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z koncowka kablowa lub zaprasowang tulejka.
Na przewodach nie stosowa¢ koncowek zaciskanych $rubami.
Przewody i kable uktada¢ w tynku, w bruzdach instalacyjnych wykonanych recznie. Trasy bruzd uktadanych prze-
wodow wykonywane tradycyjnie tj. w uktadzie pionowym i poziomym w stosunku do $cian i sufitow. Trasy bruzd
winne przebiega¢ w strefach instalacyjnych:

—  goérna strefa instalacyjna 30 cm od sufitu,

— dolna strefa instalacyjna 30 cm od podtogi,

— srodkowa strefa instalacyjna 130 cm od podtogi.
Montaz opraw o$wietleniowych zgodnie z oznaczeniami na odpowiednich rysunkach projektu wykonawczego.
Plafoniery nalezy montowac do $cian na wysokos$ci ok. 2,50 m.
Obowiazkowo nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ mocowania wszystkich opraw o$wietleniowych do podloza.
Bruzdy po utozeniu przewodu zatynkowaé z wyrownaniem do lica $ciany.
Rozdzielnice montowaé w miejscu starych tablic bezpiecznikowych, we wngkach $ciennych lub nasciennie.
Instalacje¢ sieci komputerowej (logistyczng i zasilajacg — 230V) uktada¢ w kanatach n/t.
Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajacych
numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewngetrzne pola-
czenia ochronne.
Pozostale polaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zottej i zielonej.

W trakcie realizacji instalacji elektrycznych nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od instalacji teletechnicz-

nych, wodociggowych i grzewczych.

5.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Zgonie z przepisami awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej tj. na poziomych i piono-
wych drogach ewakuacyjnych powinno zosta¢ wykonane w oparciu o oprawy dziatajace przez co najmniej 2 godziny
Budowa dotyczy oznakowania przej$¢, wyjs¢ zewnetrznych, doswietlenia miejsc, w ktorych zostang zabudowane
urzadzenia dotyczace ochrony pozarowej (np. hydrant). Wskazane oprawy wyposazone beda w oznaczenia kierunko-
we. Zaproponowano system opraw prod. ES-SYSTEM, dopuszcza si¢ zastosowanie opraw o rOwnowaznych parame-
trach. Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe wykona¢ w oparciu o oprawy posiadajace certyfikat CNBOP.

Oprawy ofwietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ wyposazone w uklad autotestu (lub przycisk test zamonto-
wany w oprawie).

Zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne z wlasnym zrodtem zasilania (akumulatory NiCd) o czasie dziatania nie krétszym
niz 3 godziny. Oprawy powinny posiada¢ aktualne swiadectwo CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne — w zadnym punkcie powierzchni drog ewakuacyjnych nate¢zenie o§w. nie powinno by¢
mniejsze niz 1 Ix.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakos$¢ zastosowanych materiatdéw. Obowigzany jest takze
do przeprowadzania odpowiednich pomiardéw i badan budowanych instalacji zgodnie ze specyfika robot, w zakresie
odbioru instalacji do uzytkowania.
Wszystkie pomiary i badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i obowigzujacych
przepisow.
6.1. Zakres kontroli.
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczeg6lne etapy wykonanych przez niego prac bgda na jego koszt kontrolowa-
ne przez odpowiednie stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robdt beda usuwane na koszt
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlega¢ beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

— rozdzielnice i linie zasilajace,
wylaczniki i roztgczniki niskiego napigcia,
uktady zasilania obwodow pomocniczych,
uktady sygnalizacji i sterowania,
dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

— pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania). Pomiary nalezy wyko-
na¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy badana faza i pozostatymi fazami potaczo-
nymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla insta-
lacji 400 V; pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp. nie
moze by¢ mniejsza od 1 MQ,

— pomiar kabli zasilajacych,

— pomiar obwodoéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zalaczy¢ instala-
cje pod napiecie i sprawdzié, czy:

— o$wietlenie ewakuacyjne funkcjonuje zgodnie z zatozeniami projektowymi,

—  punkty $wietlne zalgczaja si¢ zgodnie z zalozonym programem,;

— w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotaczone do wiasciwych zaciskow;

— silniki obracaja si¢ we wtasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

6.2. Préby odbiorcze.

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie uruchomionej in-
stalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyl swoich
przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecno$ci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i ewen-
tualnie zobowigzuja wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek. Wowczas gdy w/w. sprawdzian (w razie po-
trzeby powtorzony ), jest zadowalajacy, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin
gotowosci instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

— instrukcje pracy i obstugi urzadzen, dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

—  szczegblowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyni-
ki przeprowadzonych badan i pomiarow,

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen , przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie regulacje
i zmiany, ktore okazatyby si¢ konieczne dla prawidtowego funkcjonowania instalacji w obiekcie.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne" .
6.1. Zakres kontroli.
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt kontrolowa-
ne przez odpowiednie sluzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokol. Ewentualne niezgodnos$ci wykonanych robot beda usuwane na koszt
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlega¢ beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
— rozdzielnice i linie zasilajace,
— wylaczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

54



— uklady zasilania obwodéw pomocniczych,
— uklady sygnalizacji i sterowania,
— dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢:

— pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania). Pomiary nalezy wyko-
na¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy badang faza i pozostatymi fazami potaczo-
nymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla insta-
lacji 400 V,

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

— pomiar linii zasilajacych,

— pomiar obwoddéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j,

— pomiar natgzenia o$wietlenia ewakuacyjnego.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami montazowymi nalezy zataczyé
instalacje pod napiecie i sprawdzié¢ prawidtowos¢ dziatania podtgczonego osprzetu i urzadzen odbiorczych.
Z wykonanych pomiardéw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne" .

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i ter-
minie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg informa-
cji pisemnej Inwestora. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig w czasie okreslonym w
umowie lub wg biezacych uzgodnien przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja ba-
dan atestujacych to Wykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem waznego $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daly wyniki pozytywne.
Koncowego odbioru dokonuje Inwestor - uzytkownik, ktory ustala komisj¢ odbioru z wykonawcow, odpowiednich
shuzb technicznych, p-poz i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujacych.
Komisja odbioru powinna:
— zbada¢ kompletno$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i ja zaakceptowac,
— dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia jakosci robét i zgod-
nosci z otrzymang dokumentacja i przepisami,
— sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnos$ci danych z przed-
stawionymi dokumentami,
— ustali¢ warunki i mozliwos$ci przekazania instalacji do eksploatacji,
—  sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wy-
kwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel wy-
konawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow sterowania,
bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
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zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami i normami oraz regutami

sztuki budowlane;j.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji b¢da zgodne z migdzynarodowymi wytycznymi IEC. Urzadze -
nia beda zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed wptywem obcych pol elektromagnetycz-
nych i opatrzone zostang znakiem CE.

PN-94/E-01221/11

Materiaty do projektowania elektrycznych instalacji alarmowo - pozarowych

PN- 84/E- 02033

Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym

PN-IEC- 60364-1 :2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC- 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charaktery-
styk.

PN-IEC-60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

EN 1838:2002(U)

Oswietlenie awaryjne

PN-IEC-60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC-60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Posta-
nowienia og6lne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC- 60364-5-534 :2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-93/E-08390/14

Systemy alarmowe. Wymagania ogoélne. Zasady stosowania.

PN-93/E-08390/13

Systemy alarmowe. Wymagania ogoélne. Proby srodowiskowe..

PN-93/E-08390/11

Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Postanowienia ogolne.

PN-E-08350-14:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i
konserwacja instalacji.

PN-IEC- 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia elek-
trycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC-60364-5-51 :2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-IEC- 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 :2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia elek-
trycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz wyposazenia elek-
trycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
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czenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych. Ochro-
na przeciwpozarowa

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach.
PN- 89/E- 05029 Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow.
PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
INSTALACJA
PIORUNOCHRONNA
ST 10

Kod CPV 45 312 310-3

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czgSci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéw, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Olesnicy.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania robot zwiazanych z wymiang niesprawnej (technicznie
zyzytej) 1 odtworzeniem instalacji piorunochronnej zdemontowanej w trakcie prac remontowych pokrycia dachu w/w
budynku.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne"
Elementy remontowanej instalacji podano w opisie technicznym projektu budowlanego oraz w przedmiarze robot
czgsci kosztorysowej dokumentacji.

Podstawowe materiaty wystepujace przy realizacji prac:

— drut stalowy ocynkowany ¢ 8 mm,

— wsporniki metalowe kalenicowe i potaciowe przystosowane do mocowania na podtozu pokrytym papag,

—  zlacza uniwersalne, rynnowe, kontrolne i krzyzowe do wzajemnych potaczen elementoéw instalacji i pota-
czenia instalacji z wymagajacymi uziemienia czg¢sciami budynku.

3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Wymagania ogdlne" .
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru sprzet:
— elektronarze¢dzia rgczne,
—  przyrzady pomiarowe,

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
przedstawiciela Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"

Transport elementéw instalacji elektryczne;.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Przy przewozie i transporcie materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca dzwigéw oraz na
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pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transpor-
cie 1 wytadunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

5.1. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robdt moze przystapi¢ do montazu instalacji dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , ze ro-
boty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST cze¢sci budowlane;.

5.2. Roboty instalacyjno - montazowe.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych ( no$nych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposoéb podany w dokumentacji lub wynikajacy z technolo-
gii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie (np.: nakrywy zZelbetowe kominow),
montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonaé po stwardnieniu betonu.

Instalacj¢ zwoddéw poziomych na dachu wykona¢ drutem FeZn ¢ 8 mm na wspornikach stalowych wysokosci 15 cm
mocowanych do podtoza.

Instalacje zwodow pionowych wykona¢ drutem FeZn ¢ 8 mm na wspornikach stalowych mocowanych do podtoza
ceramicznego $ciany lub komina.

Przewody odprowadzajace doprowadzi¢ do ztacza kontrolnego typ pret-ptaskownik.

Do instalacji odgromowej nalezy podlaczy¢ wszystkie czeéci i elementy budynku wystajace ponad pota¢ dachu jak
kominy, wentylatory, maszty antenowe.

Miejsce taczen zwodow poziomych z przewodami odprowadzajacymi nalezy wykonaé tak, by dtugos¢ boku oka siat-
ki nie przekraczata 15 m.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .
6.1. Zakres kontroli.
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt kontrolowa-
ne przez odpowiednie stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzadzony bgdzie protokol. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot beda usuwane na koszt
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlega¢ bedg nastgpujace elementy:

— mocowanie wspornikoéw do zwoddéw poziomych i pionowych,

— jakosc¢ potaczenia i zamocowania zwodow pretowych,

— jakos$¢ podiaczenia do instalacji odgromowej kominow i masztéw antenowych.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

—  pomiary rezystancji uzioméow,

— metryke urzadzenia piorunochronnego.
Z wykonanych pomiardw i prob nalezy sporzadzi¢ protokot.
6.2. Proby odbiorcze.
W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze wyregulowanie uruchomionej in-
stalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyl swoich
przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy czynno$ciach odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i ewen-
tualnie zobowigzujg wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek. Wowczas gdy w/w. sprawdzian (w razie po-
trzeby powtdrzony ), jest zadowalajacy, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin
gotowosci instalacji do odbioru koncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

— instrukcje pracy i obstugi urzadzen, dokumentacj¢ powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

—  szczegblowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyni-

ki przeprowadzonych badan i pomiarow,

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodow.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie regulacje
i zmiany, ktore okazatyby si¢ konieczne dla prawidtowego funkcjonowania instalacji obiektu.

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i ter-
minie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem (nie dotyczy rozliczenia ryczattowego).

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji Inwestora.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag w czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inwestora (nie dotyczy rozliczenia ryczattowego).

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja ba-
dan atestujacych to Wykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem waznego $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Obmiary begda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne" .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daly wyniki pozytywne.
Koncowego odbioru dokonuje Inwestor — uzytkownik powotujac komisj¢ odbioru.
Komisja odbioru powinna:
— zbada¢ kompletno$¢, aktualnosc¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,
— dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementdéw instalacji w celu sprawdzenia jako$ci robot i zgod-
nosci z otrzymang dokumentacja i przepisami,
— sprawdzi¢ jako$§¢ wykonania elementéw odbieranych robot,
— ustali¢ warunki i mozliwos$ci przekazania instalacji do eksploatacji,
—  sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjgcie instalacji do eksploatacji.

9. Przepisy zwiazane.

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami oraz regutami
sztuki budowlane;j.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji beda zgodne z migdzynarodowymi wytycznymi IEC. Urzadze-
nia beda zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed wptywem obcych pol elektromagnetycz-
nych i opatrzone zostang znakiem CE.

PN-IEC- 61024-1 :2001 | Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6lne Wyboér pozioméw ochro-

PN-IEC-61024-1-1:2001 ny dla urzadzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne Przewodnik Badanie,Pro-

PN-IEC-61024-1-2: 2002 |. ) . o . .
jektowanie ,montaz, konserwacja i sprawdzania urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1 :2001 | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

POKRYCIA PAPOWE
ST 11
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Kod CPV 45 261 210-9

1. Postanowienia ogolne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej cze$ci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Olesnicy.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie po-
krycia dachu papa termozgrzewalna.

Zakres robot obejmuje wykonanie jednowarstwowego pokrycia dachu papa termozgrzewalng na pokryciu istnieja-

cym.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST.0 - Wymagania og6lne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST.0 Wymagania ogolne.

2. Materialy.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST0 Wymagania
ogolne.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny posiadaé:

—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie obowigzujacymi z normami,

—  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

—  Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.
Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie mate-
riatdéw przeznaczonych do wykonania przedmiotowych pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow.
2.2.1 Papy termozgrzewalne.
— papa termozgrzewalna podktadowa na osnowie z tkaniny szklanej np. JARBIT PLUS PZ-190/2500,
— papa termozgrzewalna nawierzchniowa na osnowie z tkaniny szklanej, np. JARBIT PLUS WZ-210/3000.

Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
grubos$ci co najmniej 0,5 m lub sznurkiem.
2) Na kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
$wiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem dzialaniem pro-
mieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od czynnych grzejnikow.
Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastgpujace warunki:

— odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

— spelniajag wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— maja deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedlug odpowiednich norm dla danego wyrobu.

60



Przyjecie materiatldw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-0 Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu dowolnego typu, posiadajacego odpowiednie atesty, certyfikaty zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w odpowiednich normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm,

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN 89/B-27617,
3) rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem dzialaniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od czynnych grzejnikow,

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy w pozycji stojacej, jednowarstwowo.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogdlne dla podtozy:

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$
podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podloza
powinna by¢ rowna, przeswit pomig¢dzy powierzchnia podtoza a fata kontrolng dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy
niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowy ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy, od strony kalenicy,
wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

5.2. Podktad pod pokrycie.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

— po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
szczegOlowymi dla danego rodzaju podloza,

—  po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominow,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowa-
dzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek bla-
charskich, uchwytow rynnowych itp, z wyjatkiem robot, ktore z wzgledow technologicznych powinny by¢
wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego calkowitym zakonczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa materialéw pokrywezych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN 80/B
10240, z tym ze:

— pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

— na polaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada si¢ pasami réwnolegtymi do okapu, a przy na-
chyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

— przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane
mechanicznie.

—  szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wyko-
nywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci,

— zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzglgdem zaktadéw warstw spodniej od-
powiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokos$ci arkusza, przy trzywarstwowym o 1/3 szerokosci
arkusza,

— w pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z
papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowe;.

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym,
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— papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach pelnych oraz w pokryciach uktadanych
bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym,

— - w miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy
wzmocni¢, uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy,

—  w przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac¢ wylacznie lepik asfal-
towy bez wypelniaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza
betonowego mozna stosowa¢ do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w odwrotne;j
kolejnosci jest niedopuszczalne,

— temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢:

* od 160°C do 180°C dla Iepiku asfaltowego,

* od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.
Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow zawartych
w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkéw atmosferycz-
nych i wynosi od 30 min. w okresie upalnego lata do 2 godz. i wigcej w okresach, gdy temperatura zewngtrzna osig-
ga 10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢ wykonywania pokry¢é dachowych z zastosowaniem lepikow
asfaltowych na zimno.
Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktéry wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.
Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej ni 18°C, a nastgpnie
rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbéw po utoze-
niu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia war-
stwa przyklejanej papy.
Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed nadmiernym dziataniem promie-
niowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papg
wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki
mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z mas asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobatg techniczna.
Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na podtozach betono-
wych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z plyt
izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przy-
padku oceny lepiku na zimno jak przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego
w aprobacie techniczne;j.
Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszag warstwe pokrycia nalezy zastosowaé pape o zwigkszonej wy-
trzymato$ci na rozrywanie i przedziurawienie, odpowiadajaca wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicz-
nej.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi.
5.3.1. Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej.

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361: 1999, tzn. od 1 % do 20% na podlozu:
—  betonowym,
— na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine ptyt styropiano-
wych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia,
— na plytach izolacji termicznej z welny mineralne;j.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopie-
nia masy powlokowe;j.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych za-
sad:
—  palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstgge papy od stro-
ny przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podioza,
— celem uniknigcia zniszczenia papy, dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien palnika powi-
nien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowe;j,
— niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
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jej zapalenia,
— fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé¢ do ogrzewanego podto-
za watkiem o dtugosci rownej szeroko$ci pasma papy.

5.3.2. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowe;.
Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubosci
min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty
techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sa wykonywane na podtozu:

—  betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

— naizolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

— metoda zgrzewania na catej powierzchni,

— metoda mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu, do podtoza mechanicznego mocowana jest spodnia

czg$¢ zakladu, natomiast cz¢$¢ wierzchnia doklejana jest do warstwy spodniej.

Liczba Iacznikéw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem warto-
$ci ssania wiatru w poszczeg6lnych obszarach potaci dachowe;.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podlozu z materiatu termoizolacyjnego laczniki mocujace sa ko-
twione w warstwie nosnej znajdujacej si¢ ponizej warstwy termoizolacyjne;.
W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych) niezbgdne jest wzmoc-
nienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyklej.

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac papy podktadowe i papy wierzchniego krycia z wyjat-
kiem pokry¢ z papy smotowej, w ktorych obie warstwy nalezy wykona¢ z papy smotowej powlekanej, odmiany 400
z mineralizowang powloka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podtozu z desek na pierwsza warstw nalezy stoso-
wac pape podktadowa na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do dotu. W przypadku
pokrycia na podlozu betonowym na pierwsza warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200 lub na
welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na druga warstwe nalezy stosowaé w zaleznos$ci od spadku, papy wierzchnie-
go krycia na tekturze, pap¢ na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pap¢ na tasmie aluminiowej odmiany
12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowa¢ na stropodachach pelnych oraz w pokryciach uktadanych
na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokry-
cia. Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywa¢ rownolegle lub prostopadle do okapu. Kazde poto-
zone pasmo przybija si¢ od gory co 40 + 50 cm, a po nalozeniu nastgpnego pasma co 10 cm. Druga warstwe papy
nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gorny jej brzeg co ~ 25 + 30 cm gwozdziami. Pas okapowy
drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagigty, podwinigty i przybity do deskowania.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z powinna blachy by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢.
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami przed-
miotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest prze Inspektora nadzoru:
— w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
—  w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe.
— Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
— Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem
oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposoéb wg normy PN 98/B-10240 pkt 4.
Uznaje sig¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwos$ci materiatdéw i pokrycia dachowego sg zgod-
ne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmioto-
wych.

7. Obmiar robot.
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7.1. Jednostka obmiaru robot jest:
— dla krycie dachu papg: m? pokrytej powierzchni dachu,
— dla obrobek blacharskich : m? obrébek,
— dla rynien i rur spustowych: 1 mb wykonanych elementow.

7.2. 1los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumen-
tacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obeych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie przekra-
cza 0,50 m?.

8. Odbior robét.
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robo6t pokrywezych papowych stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania
z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2. Odbior podtoza.
8.2.1. Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cz¢§ciowego, podczas suchej pogody przed przysta-
pieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie rownos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych.
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czg-
sciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbiodr cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
podioza (deskowania, warstwy wyréwnawczej),
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, (zalecane po deszczu).
8.3.5. Podstawg do odbioru roboét pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
— dziennik budowy z zapisem potwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
—  zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materialow,
—  protokoty odbioru materiatdéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
* zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robo6t pokrywczych z dokumentacja,
* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi (w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program (instrukcja) utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i po-
laczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryci ewentualnych zabezpieczen eksploata-
cyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przy-
jac jedno z nastepujacych rozwigzan:
—  poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizyé¢
ceng pokrycia,
— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST)
i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy.

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywa-
nie paska papy szerokos$ci nie wickszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciag¢ nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czgsciowych i koncowych przez
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pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

8.5. Zakonczenie odbioru.

8.5.1. Odbior pokrycia papa potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawieraé:
— ocen¢ wynikoéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich sunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Pokrycie dachu papa.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora obejmuje:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— obshuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4,0 m,
— oczyszczenie i zagruntowanie podioza,
—  pokrycie dachu papa (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na goraco-
PN-B-24625:1998 .PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej 1 welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

PN-61/B-1 0245 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania

PN-80/B-10240 .
przy odbiorze.

PN B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

USUWANIE GRUZU,
ODPADOW.
ST 12
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Kod CPV: 45 111 220-6

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czgSci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwiazanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Olesnicy.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania i odbioru robdt usuwania i wywozu
odpadéw porozbidrkowych zwigzanych z rozbidrka niektorych elementow w/w budynku w zakresie rzeczowym
okre$§lonym przedmiarem robot, stanowigcym integralny sktadnik materialow przetargowych dotyczacych
przedmiotowego zadania t.j:

- wywiezienie gruzu i innych odpaddéw porozbidérkowych na odlegtos¢ do 12,0 km.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia wymienione w niniejszej specyfikacji zgodne sa z dokumentacja przetargowa zadania oraz ze
Specyfikacja Techniczna STO ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja przetargowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru - przedstawiciela Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace organizacji robot podano w Specyfikacji Technicznej STO ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy.
Materiaty podstawowe w tym asortymencie robot nie wystepuja.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét zgodnie

z zalozong jakoScia.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania og6lne".
Sprzet do robdt musi by¢ w pelni sprawny technicznie i dostosowany do warunkéw i technologii wykonywania prac.
Rodzaj i stan techniczny uzywanego sprzetu i narzgdzi nie moze wptywaé niekorzystnie na jakos¢ przedmiotowych
prac.

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu.

Wymagania ogolne dotyczace srodkow transportowych podano w STO ,,Wymagania ogélne".

Do transportu materiatow rozbiorkowych stosowaé nalezy samochody skrzyniowe oraz inne $rodki transportu
dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robot.

Aktualna dzienna ilo§¢ powstalego gruzu oraz wielko$¢ miejsca do sktadowania odpadow determinowac bedzie ilosé
1 wielko$¢ srodkéw transportowych do biezacej obstugi realizowanych prac.

Dobér $rodkéw transportowych nalezy do wykonawcy, dzialajacego w porozumieniu z inspektorem nadzoru
Zamawiajacego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

Zaleca sig¢ realizacje prac budowlanych w okresie przerwy w dziatalnosci placowki szkolnej - np. wakacje.
Wykonawca ma obowiazek, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, przedstawi¢ harmonogram
realizacji robot uwzgledniajacy potrzeby i ustalenia dokonane w trakcie realizacji prac.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie zostaty uszkodzone inne elementy sgsiednich obiektow.
Konsekwencje finansowe ewentualnych szk6d bgda obcigza¢ wykonawce robot.

5.1. CzynnoSci wstepne.

Nie przewiduje si¢ wykonywania zadnych czynnosci wstepnych.

5.2. CzynnoSci podstawowe.

Roboty za i wyladunkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, wytycznymi i wskazoéwkami inspektora
nadzoru oraz w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo dla ruchu kotowego i pieszego w obrgbie wykonywania robot
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rozbidérkowych oraz prac zatadunkowych.
Zaleca si¢ dokonywania biezacego wywozu elementow rozbidrkowych z uwagi na ucigzliwosci dla otoczenia oraz
ograniczong ilo§¢ miejsca na sktadowanie odpadow.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzania statej kontroli jakosci robot polegajacej na wizualnej ocenie
kompletnosci i jakosci ich realizacji.

Kontroli podlega réwniez sprawdzenie sposobu bezpiecznego skladowania materialtdow rozbidrkowych,
systematycznos$¢ ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporzadkowanie terenu.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania og6lne".

Podstawowg jednostke obmiaru dla wywozu gruzu i materialéw rozbiorkowych jest 1 m’.

Pozostale jednostki wynikaja z przedmiaru robot stanowiacego integralng cz¢$¢ dokumentacji przetargowe;.

8. Odbiér robot.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STO ,,Wymagania og6lne".

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiatach przetargowych, roboty tymczasowe i prace towarzyszace mogace
wystapi¢ przy robotach podstawowych musza by¢ wliczone w cene jednostkowa wyrobu proponowana przez
wykonawce w swej ofercie.

Rozliczenia dodatkowe — tylko za akceptacja Inspektora Nadzoru (w uzasadnionych przypadkach).

10. Dokumenty odniesienia.
Realizacje robdt wykonywac zgodnie z przepisami powotanymi w STO ,,Wymagania og6lne".
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