SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DLA ROBOT MODERNIZACJI WEWN ETRZNEJ MAGAZYNU
NR 4 SKLADNICY RZ ADOWEJ AGENCJI REZERW
STRATEGICZNYCH W LE SMIERZU

Inwestor : Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Adres inwestycji: Lesmierz 6
gm. Ozorkéw

Projektant : mgr inz. Krzysztof Hemka
upr. nr LOD/0858/POOK/08
£ OD/BO/0621/02



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45000000-7

-czes¢ ogolna

1. Czs¢ ogollna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogdélne” odnasds Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot, ktére zosgamykonane w ramach zadania pn. ,Modernizacja
wewretrzna magazynu nr 4 RARS wdmierzu.

Zamawiagcym jest Radowa Agencja Rezerw Strategicznych z siegimidVarszawie ul.
Grzybowska 45.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczp jako czs$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych.
Specyfikacja niniejsza stanowi podstawdo sporzdzenia szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

1.3. Zakres Robo6t ob¢tych ST

W skfad rob6t modernizacji wewtiznej magazynu nr 3 wchodzi:

» Odkurzenie, umycie, piaskowanie, oczyszczéaian, sufitow i elementéw
konstrukcyjnych z gyciem platform samojezdnych,

* Odkurzenie i umycie koryt instalacyjnych wraz zzgwodowaniem ( po ogitzeniu
zasilania), odkurzenie i umycie izolacji przewodistalacji hydrantowej oraz
odtworzenie uszkodzonych ptaszczy zetamych, oston izolacji,

» Ustawienie rusztowg

* Demonta i ponowny monta urzadzea i osprzitu instalacyjnego nieziny do realizaciji
prac,

e Zabezpieczenie podtdg, bram, elementéw wypesa folg,

» Obckcie kotkbw PCW na sufitach po robotach termoizoldaghu i naprawa
nawierzchni po obetiu,

* Wykonanie napraw sgjan i zarysowa, odbicie i uzupetnienia gtuchych tynkéw,

* Oczyszczenie i zmycie modernizowanych nawierzchni,

» Gruntowanie gruntem wzmacniaym podiae,



» Utozenie warstw izolacji termicznégiany wewrtrznej pomedzy hah nr 3 i haj nr 2
od strony hali nr 3.

* lzolacja z wetny mineralnej wona w technologii ETICS (lekka-mokra) z wklejeniem
siatki i wykonaniem przecierki z dodatkowej warstiigju z malowaniem.
Na wysokdci 2 m od podtogi naley wklei¢ drugg warstwe siatki,

* Natozenie uszczelniaczy akrylowych na szczelinach dgigtegch, uradzeniach
przylegajcych dosciany, natagenie o oznakowanie préjp.pazarowych przezciany
oddzielajcych strefy paarowe,

* Natozenie masy szpachlowej mineralnej z wygtadzeniem,

» Malowaniescian, sufitow, elementéw konstrukcji,

» Demonta rusztowa, spratniccie oraz wywoz odpadow na wysypisko.

Modernizacja podtdg obejmuje:

* Zmycie i wykonanie frezowania lub skucia warstwy gscm,

* Odkurzenie i warstwy podktadowo-zczepnej,

* Wykonanie wylewki wyrownujcej,

» Ulozenie warstwy pélizgowej z dwoch warstw folii gr. 0,3mm,

» Utozenie warstwy posadzki z betonu z posypkatarciem,

* Wykonanie wymalowacokotéw wys. 15cm z jednoskladnikowej sztywnej ynako
powtok ochronnych na konstrukcjach betonowych iomych z wyobleniem
pofaczeniasciany z silikonu dylatacyjnego.

*  Wywo0z gruzu i pozostakoi z prac na wysypisko wraz z optatami.

1.3.1. Lokalizacja robot
Roboty lzda realizowane w olgbie budynku Magazynu nr 4 na terenie sktadnicy RARS
Lesmierzu nr 6 gm. Ozorkow.

1.3.2. Istniepcy stan

Na dzialce zlokalizowany jest przedmiotowy budynekgazynowy oraz budynki magazynowe
i administracyjne z portierai

Dziatka uzbrojona w przytza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji desaeej, energii
elektrycznej i przygcze telekomunikacyjne.

Dziatka ogrodzona.

Na dziatce drogi dojazdowe i utwardzenia.

1.3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja w#&na budynku magazynowego nr 3 w
Skitadnicy Radowej Agencji Rezerw Strategicznych wsh@erzu.

Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bedgiwniczenia, kryty stropodachem
petnym z pokryciem paptermozgrzewalf

Budynek wzniesiony w technologii szkieletelbetowego, prefabrykowanego, w poprzecznym
uktadzie ram ngnych.

Wypetnienia ram murowane.

Posadzki betonowe na gruncie.

Bramy dostawy towar0w unoszone, segmentowe.

Budynek wyposzony w instalagj elektryczr, odgromowy instalacg hydrantow i instalacje
teletechniczne.

Dane podstawowe budynku :
Dlugos¢ — 109,22 m



Szeroka¢ — 45,70 m

Wysoka¢ — 10.12 m

Powierzchnia zabudowy — 496G m
Powierzchnia iytkowa — 4811 rfy
Kubatura - 47 368 n

Powierzchnie poszczegoélnych pomieszcaegazynowych:

-halanrl 2402 fn

-halanril 2409 i

Modernizacjgcian i sufitbw ma na celu uzyskanie gtadkiej, poxioaej sgkan i zarysowa
powierzchni tych elementow.

Przed wykonaniem remontu powierzchni wewnnychscian, sufitow, podtdg i elementéw
konstrukcyjnych naley dokona skutecznego usutia osadu i zabrudaez sadzy
nagromadzonej przez lata magazynowania jej w hatadpmzynowych.

Proponuje si projektowo usuricie sadzy w kilku etapach:

- usungcie nagromadzonego pytu poprzez odkurzenie powieiizc

- zmycie zabrudzez wyciem detergentow,

- bezpytowe piaskowanie nawierzchni na mokro calsmmecia sadzy w gibszych
strukturach nawierzchni,

- ponowne odpylenigcian po wyschniciu.

Po dokonaniu usugtia osadéw i zabrudaez sadzy mena przysipi¢ do dalszych prac
modernizacyjnych.

Nalezy wykona napraw spekan, skucia i uzupetnienia odparzonych tynkéw, natoe
podkiadu gruntowego zgodnie z prgym do realizacji systemem oraz naniesienie i
wygtadzenie mineralnej szpachlowki przeznaczongyrdecieranigcian.

Naprawy konstrukcyjnychghni¢é scian naley wykona poprzez ,zszycie¥cian pgtami
stalowymi # 12 diug&ci 80cm osadzonymi w bruzdach 6x6x85cm gigch prostopadle i
symetrycznie do zarysowania,.

Bruzdy przed osadzeniemepdw nalery odpyli¢ i zwilzy¢ wods.

Prety osadza po wstpnym narzuceniu zaprawy cementowej i zabetodaapravg do lica
sciany.

Prety ,zszywapce” osadzéaco 50cm wzdha catego pknigcia.

Projektuje s} uszczelnienie magpolimerows dylatacji konstrukcyjnych ngcianach i stropach
oraz wykonanie prz&j instalacyjnych pgarowych pomgdzy strefami pgarowymi
nascianach poprzecznych dedykowanymi masamizapmwymi z naklejeniem metryczek
uszczelnienia n&cinie.

Dla wykonania rob6t niezidne jest ustawienie rusztoivprzestrzennych, przestawnych oraz
wykonanie zabezpiecaze folii PCW chronacych bramy, elementy wypasania i podtogi
przed zabrudzeniem.

Dla wykonania remontu podtdég w halach 11 3 plansi usunécie warstwy podtogi z betonu
grubaci 15cm, wykonanie warstwy zczepnej, wyrOwnanie iegzchni, utaenie warstwy
paslizgowej z dwoch warstw folii i wykonanie ptyty padzki z betonu zbrojonego zbrojeniem
rozproszonym oraz zbrojeniem tradycyjnyngtpwym przy stupach i nasaikach wypuktych
scian.

Piyte posadzki naley podd& utwardzeniu powierzchniowemu za pora@osypki
utwardzagcej , nasipnie uszczelnionej i zabezpieczonej przed pyleroes dodatkowo
utwardzona za poma@coztworu na bazie krzemianu litu.

Podtogi podlegaj modernizacji w systemie producenckim i zgodnieyryaznymi przygtego
systemu.



Dopuszcza gizastosowanie innej technologii aémia podtogi, o nie gorszych parametrach
uzytkowych.

Cokoty podtog nacianach i stupach z jednosktadnikowej sztywnej mdsypowiok
ochronnych na konstrukcjach betonowych i murowycWyobleniem paiczeniasciany z
silikonu dylatacyjnego.

1.3.3. Kolejna¢ realizacji zadania

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona oczyszczenie powierzchriaian wewrtrznych
budynku , sufitow, podtdg i instalacji z sadzy,qzyszczeniu dokokakucia podtog

pnie ustawd rusztowania i wykonawszystkie roboty demontawe oraz oczyszczenie w
zakresie przewidzianym projektem i wyk@énaylewke wyréwnupgcsa. Po wyréwnaniu podtogi
ustawt rusztowania przestrzenne na éatdnal.

Po ustawieniu rusztowia wykonaniu prac przygotowawczych przysit do prac pozostatych.
Prace nalgy rozpocza¢ od wykonania naprawy nawierzchni i przecierKitéw i scian oraz
ich malowania.

Po wykonaniu napradcian naley wykona warstwy podtogowe z cokotami.

Zakaxczeniem pracduzie rozbidrka rusztowia uporzdkowanie magazynu po pracach.
Inwestor przekze Wykonawcy plac budowy wskazuajelementy uzbrojenia podziemnego.
Wskaze dosgp do energii elektrycznej i wody, oraz wskesposob odprowadzeriiciekow.
Koszty zorganizowania placu i zaplecza budowy, kstiamia z energii elektrycznej i wody
oraz inne prace niegtine do realizacji przedmiotu zamdwienia gbajg Wykonawe.

1.4. Niektore okrelenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pomej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy (Robdét} osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona
do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w procesie budowlanym
realizowanej rozbudowy i przebudowy przedszkola.

1.4.2. Inspektor Nadzoru— osoba reprezenfiga Zamawiajcego podczas realizacji
robot, oraz pelaca samodzieln funkcje techniczm nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie budawn niniejszego
zadania.

1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania robo6t, zgodne z
Dokumentac} Projektows i Specyfikacp Techniczp, zaakceptowane przez
Inspektora i Zamawiagego. Materialy giyte do wykonania robot powinny by
nowe i petnowartgciowe.

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zay@mego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hiadaréb zwhzanych z ocenjakaosci
materiatdw oraz robot.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgoddé - zgodné¢ wykonywanych Robot 2z
dopuszczonymi tolerancjami, aslieprzedziat tolerancji nie zostat oliteny - z
przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo rodzaju Robot
budowlanych.

1.4.6. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.7. Aprobata techniczna dokument potwierdzagy pozytywry ocere techniczig
wyrobu stwierdzajca jego przydatng do stosowania w okg®nych warunkach,



wydany przez jednosgkupowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobagych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994v sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotygeych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

1.4.8. Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufitextyi
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufania, 4 nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustugazgiodne z okrdong normy lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrob&puaszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustaw dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodwwo wykazuje, ze zapewniono zgod®é
wyrobu z PN lub aprobattechnicza (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustalono PN).

1.4.9. Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazagy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 4
dany wyrdb, proces lub ustugas zgodne z okrdong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodioz
Dokumentacj Projektows, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wdayst wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, DziekniBudowy i jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania warunkow wydanych przez og#n
uzgadniajce, opiniugce oraz wiicicieli terendw, na ktérych prowadzonedh prace.

Przed rozpocxiem robdt Wykonawca jest zobawany pisemnie powiadohiwszystkie
zainteresowane strony (wtacieli lub administratorow terendw, wgicieli urzadzer, inne
jednostki — zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacpjéktowej) o terminie rozpoegia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zalazenia.

1.5.2. Dokumentacija Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa zafczona do Dokumentow Przetargowych obejmuje:
a.Projekt techniczny robat,
b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
c. Przedmiar robot

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przeéd/ykonawce w ramach Ceny

Ofertoweyj:

a. Dokumentacja techniczna zawieyeg wszystkie zmiany w stosunku do opisu
wynikte w trakcie realizacji robot (jeli takowe wysipia),

b. Protokoty odbiorow robot i protokoty baslasprawdze,

c. Swiadectwa potwierdzage odpowiedni jakos¢ materiatéw wytych do realizacji
zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.).

d. Oswiadczenie kierownika budowy i kompletny dzienniaq@

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nglaja¢ w cenie ofertowej ryczattowe).



1.5.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicztam®wvyg cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w cliby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bltedéw lub opuszczew Dokumentach Umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoénZamawiagcego i Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub interpijetagch dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiagddzgodne z DokumentacProjektovg i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe.
Cechy materiatow i elementéw budowli mas®/¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadpProjektovg
lub ST, i wplynie to na niezadowadap jakas¢ elementu budowli, zostanniezwiocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a na Terenie
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy do zakaczenia i odbioru kicowego Robot, a
w szczegolngci:

a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb entfacych czynnéci zwigzane z
budowg i nienaruszaln@ ich mienia stdgcego do pracy, a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem o0so6b nieupowaionych.

b. Zabezpieczy budowyv przed dosipem przypadkowym, dolz celowym dzieci
korzystagcym z za¢¢ szkolnych.

c. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy ngleja¢ w cenie ofertowej ryczattowe.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcadizie:

— stosowa sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nmp@2. 628, z pm. zm.),

— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu Budowy orarZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrsgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

a. lokalizacg bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych,
b. srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych i magaely oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.




Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez persdigkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza eiuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wieckszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azpkaiczeniu Robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

Usunkta w trakcie prac sadza zaréwno z odkurzania jagdia powinna zostaprzekazana do
wyspecjalizowanego zakfadu utylizacji.

Zakazuje si wprowadzanie usuetie] sadzy wsrodowisko naturalne w tym na powierzchni
terenu, do gruntu, do wod i atmosfery.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. podczas trwania Robot. Wykonawca exap wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane witadze oradzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreawglzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtaha powierzchni ziemi i uggzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen 0si pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na é przy transporcie
materialdbw i wyposzenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie nigab zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw $posob eiglty bedzie o kadym
takim przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy adunki powodujce nadmierne
obciazenie osiowe nie ¢ula dopuszczone na Teren Budowy i Wykonawedze odpowiadat
za napraw wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgozdpeeceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycrych

bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékm Wykonawca ma obowzek zadbé aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezigch, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz

sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieadmtwa publicznego.

W szczegolnéci Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepiséw BHP

wynikajacych z:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych (Dz. U.  Nr
47, poz. 401)




Uznaje st¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowej ryczattowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Roboét od daty rozpecia do daty odbioru Rob6t przez Zamawiago.
Wykonawca bdzie utrzymywé Roboty do czasu Kkeowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot Robéidgb elementy byty w zadowadgym
stanie przez caly czas, do momentu odbiomickwego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
powinien rozpocz Roboty utrzymaniowe (pogdkowe) nie paéniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zn& wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg s jakikolwiek
sposOb zwjzane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegaroegzas
prowadzenia Robot.

1.5.11. Skladowanie materiatow z rozbidrek

Materialy z rozbiorek i nie nadgje s¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie po
posortowaniu na miejsce wskazane przez Zamaedagp na odlegkd do 10 km (zgodnie z
Przedmiarem Robét) od terenu budowy.

Koszty transportu i koszty zedane z przyjciem materialtu Wykonawca uwzglni w cenie
ofertowej ryczattowe;.

Materiaty nadajce s¢ do wytku wykonawca przewiezie we wskazane przez inwastoejsce
na odlegté¢ do 15km.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcazyje do wbudowania mugz odpowiadéa
warunkom okrglonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniapth 1994 r. (t.j. z 2003
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pd. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca glatwierdzenia jak&i uzytych
materiatow dostarcz§wiadectwa potwierdzage odpowiedni jakos¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektorasli Jmspektor zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdbw do innych robotarte, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yerido czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swopkaosc i
wiasciwosci do Robat i byty dospne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowaniadb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budawyiejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.




3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robdét powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhspektora w terminie
przewidzianym Umow.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6ét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentootwperdzajcych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw
Umowy, zostag przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezda Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wikeiwosci przewaonych
Materiatébw oraz stan drog.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie RoboOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhspektora, w terminie
przewidzianym Umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygldspetnid@ wymagania dotyee przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigaet na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bdzie usuwdé na bieggco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogaclowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robggdnie z Umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Rob6t, zh kgodné¢ z Dokumentag
Projektovg, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia dakoraz poleceniami Inspektora.
Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonaww prowadzeniu Robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykongwa wiasny koszt.
Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRoboét lgda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dodwutacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektoragtla wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.l. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowizkoéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Programu Zapewnienia Jakd w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia
Robd6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytiej wykonanie Roboét




zgodnie z Dokumentagj Projektows, ST, Umow oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jala bedzie zawier&:
ngc 0Qg0Im opisupca:

organizag; wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot ,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz osOb odpowiedzialnych za jdka terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robdt,

system (spos6b i procedlir proponowanej kontroli sterowania jdkn
wykonywanych Robot,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

sposob oraz forengromadzenia wynikow badapomiaréw, wyciganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie wykonywania Rolppbponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

cze$é szczeqdtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdt:

wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedauich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposob i proceddmpomiardow i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, itp.)
prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnychexédow Robot,

spos6b pospowania z materialami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom
okreslonym w pkt 2.1.

Projekt Programu Zapewnienia Ja&iozostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspekid
najp&niej w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy.

Koszty zwhzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnieni@sdakalezy uja¢ w cenie
ofertowej ryczattowe.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i
jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systenmtiadi, wigczapc personel,
laboratorium, sprgt i wszystkie urzgdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow
oraz Robdét. Wszystkie koszty zywgane z organizowaniem i prowadzeniem lbaakateriatow i
Rob6t ponosi Wykonawca (np. badania gadbpowtoki lakierniczej itp.).

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania préobek,

opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor lgdzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcagdhie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci, co do ich jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowiella



pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniadwgkaciowych materiatow; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

Pojemniki do pobierania probelkedy, dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonaae bada wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkwepy przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygty przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykomapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Koszt wykonania niezininych pomiaréw i bada powinien zost& uwzgkdniony w cenie
jednostkowej kadej z pozyciji, ktérej dotyczy.

6.5. Raporty z bada i pomiarow

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badapomiarow
jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia
Jakaci.

Wyniki bada i pomiaréw (kopie) bda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dokawmywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbosstvanych przez Wykonaw¢ zapewniona
mu kedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakaoy.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy- Dziennik Prac

Dziennik Budowy-Prac jest wymaganym dokumentem adboujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowey kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdt
oraz zdarze i okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania Rob6ét, stanu bezpiéstea
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehbizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfoowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwakechnilky, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemktda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

» dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniaki@gi,

e terminy rozpoczcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

» przebieg Robot, trudhoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w
Robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora,



» daty zaragdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw Robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbiorow Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

» dane dotyczce jakadci materialdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Inspektorowi do ustosunkowania. si

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whdeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insieea do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranUmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przepomaese w sposob aighy.

Ksiega obmiaru nie jest dokumentem wymaganym.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzataeo jak@ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakoi. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robét. Winny by
udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:

* pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
» protokoty odbioru Robot,

» protokoty z narad i ustate

» korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy g przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doaagl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentagj Projektov i ST.




Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym poangeniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych ziwalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich Robét (za wkiem zmiany Wykonawcy Roba6t). &lne dane zostgn
poprawione wg instrukcji Inspektora n&ipie.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@dab
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca obowgzany jest posiada wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzane przededziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a tad w
przypadku wysipowania dtuszej przerwy w Robotach mi7 dni lub zmiany Wykonawcy
Robat.

Obmiar Roboét zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxdg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxy¢
dofaczone w formie oddzielnego zaaknika do Ksjgi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem

7.4. Zasady okrélania ilosci Robdét i materialow
Wszystkie obmiary ¢da liczone w jednostkach prajych w Przedmiarze Rob6t.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty lpgdp
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektorg pdziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) przegcie kaicowe,
C) przegcie ostateczne.

8.2. Odbidér Roboét zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi@avagdlinego pospu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebizika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidizle przeprowadzony niezwtocznie, nie




poézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika ®ug i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ Roboét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuaven
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przegcie Koncowe

Kiedy catég¢ Robot zostanie zasadniczo vkaona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
i Zamawiajcego. Upowania to Zamawiajcego do wystawienia Protokotu Odbioru w
odniesieniu do Robot, zgodnie z Umpw

8.4. Dokumenty do Przegcia Koncowego Robat

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego Robot jest protokdt odbioru

koncowego Robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:

* Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami geli wystypity) i z aktualnymi
uzgodnieniami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odieidRobot zanikagych i ulegajcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalece

» recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki Budowy-Roboét,

* Ksiggi Obmiaru (jeeli wystypity),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi&aoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

* sprawozdanie techniczne,

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj geodezyjg powykonawcg — inwentaryzagj,

* inne dokumenty wymagane przez Zamagdeapo.

Sprawozdanie techniczne powinno zawtera

. zakres i lokalizagj wykonywanych Robot,

. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumenEBxgjektowej przekazanej
przez Zamawigego,

. uwagi dotycace warunkoéw realizacji Robot,

. dat rozpoczcia i zakdiczenia Robot,

W przypadku, gdy wedtug przez Zamaw@go Roboty pod wzgllem przygotowania
dokumentacyjnego niecta gotowe do odbioru kecowego, Zamawiggy w porozumieniu z
Wykonawag wyznaczy ponowny termin odbioru ikwowego Roboét.

Wszystkie zargdzone przez Zamawigego Roboty poprawkowe lub uzupetag lkpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeggo. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robét uzupetnigych wyznaczy komisja.

8.6. Przegcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z prgkgl pogwarancyjnego, Wykonawca
przedktada Zamawiggemu stwierdzenie o wykonaniu zamowienia zgodnigmaows, po
czym w ustalonym terminie Zamawialy winien dokoné zwrotu Zabezpieczenia nalgego
wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa przedstawiona w podpisamgwie.

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykagaza jednostk

obmiarowg ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycjicthizie uwzgedniac wszystkie czynnii, wymagania i badania

sktadagce st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena jednostkowachzie obejmowé

» robocizre bezpdredny,

e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgprna teren
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

» Kkoszty pdrednie, w skfad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty yatice oznakowana Robot, wydatki
dotyczce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzme placow i bocznic,
ubezpieczenia oraz koszty zgatm przedsibiorstwa Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiaav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie tagle
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaws@a dapy pozycg w wycenionym

Przedmiarze RoboOt jest ostateczna i wykluczazliwosé zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robo6t obtych tg pozych kosztorysow.

Dla robdt ktore nie byly mdiwe do przewidzenia przez wykonagvav trakcie realizacji

wyceny ofertowe] przewiduje i kalkulacg i1 wycere powykonawcz kosztorysow

skalkulowan przy zachowaniu czynnikbw cenotworczych pegygh do opracowania
kosztorysu ofertowego do umowy oraednich cen materiatdbw publikowanych przez
wydawnictwo Sekocenbud z ostatni kwartat poprzegtgajykonanie wyceny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogolne

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotyjsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowd& jako integralg czsé | nalezy je czyt& tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstvaty. Rozumie gi iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawaite | wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane niezpiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotydy wykonywane w bezpieczny sposdéitjsle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania innych norm krajowych, ktiivewizujag w
zZwigzku z wykonaniem prac ofiych Umowg i stosowania ich postanowiena réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specwytjach Technicznych.

Zaktada s, iz Wykonawca doglonie zaznajomit iz trecig i wymaganiami tych norm.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- specyfikacje szczegotowe



