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1. Dane ogólne 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest modernizacja wewnętrzna budynku magazynowego nr 3 w 
Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Leśmierzu. 
Modernizacja obejmuje prace naprawcze i modernizacyjne ścian, elementów konstrukcji 
wewnętrznych, sufitów i podłóg. 
W skład modernizacji ścian, sufitów i konstrukcji wewnętrznych wchodzi  zmycie i 
oczyszczenie oraz wykonanie napraw pęknięć i zarysowań tynków ścian, sufitów, belek, 
podciągów, wykonanie wyprawy cienkowarstwowej ścian i sufitów oraz ich malowanie. 
Modernizacja podłogi polega na nałożeniu na usunięciu warstwy grubości 15cm, wykonaniu 
izolacji przeciwwilgociowej i wykonaniu nowej nawierzchni posadzki betonowej z posypką i 
zatarciem. 
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową instalację hydrantową i instalacje 
teletechniczne. 
 
Dane podstawowe budynku: 
Dane podstawowe budynku : 
Długość – 109,22 m 
Szerokość – 45,70 m 
Wysokość – 10.12  m 
Powierzchnia zabudowy –  4960 m2, 
Powierzchnia użytkowa – 4811 m2, 
Kubatura      -  47 368  m3. 
 
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń magazynowych: 
- hala nr I     2 402  m2 
- hala nr II    2 409 m2 
 
Planowane prace nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. 
Zakres zadania inwestycyjnego modernizacji wewnętrznej budynku magazynu nr 4 w 
Leśmierzu  nie powoduje powstania dodatkowego obszaru oddziaływania budynku, a 
obszar oddziaływania ograniczony jest do terenu inwestycji. 
 
1.2.  Inwentaryzacja budowlana 
Budynek  jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przekryty stropodachem pełnym. 
Technologia wykonania szkieletowa, żelbetowa w postaci ram konstrukcyjnych, żelbetowych 
usytuowanych w kierunku poprzecznym. Konstrukcja prefabrykowania. 
Ściany fundamentowe: w formie podwalin żelbetowych, w ścianach podłużnych, osłonowych 
gr 25cm, w przęsłach bram wjazdowych gr 43cm pod ścianami szczytowymi gr 51cm. 
Ściany zewnętrzne osłonowe: ściany wypełniające przęsła wykonane z gazobetonu gr 24cm. 
Ściany zewnętrzne w przęsłach bramowych gr 43 cm(od zewnątrz): 
Budynek  jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przekryty stropodachem pełnym. 
Technologia wykonania szkieletowa, żelbetowa w postaci ram konstrukcyjnych, żelbetowych 
usytuowanych w kierunku poprzecznym. Konstrukcja prefabrykowania. 
Ściany fundamentowe: w formie podwalin żelbetowych, w ścianach podłużnych, osłonowych 
gr 25cm, w przęsłach bram wjazdowych gr 43cm pod ścianami szczytowymi gr 51cm;  
Ściany zewnętrzne osłonowe: ściany wypełniające przęsła wykonane z gazobetonu gr 24cm. 
Ściany na wysokości ok. 1/2/ kondygnacji pogrubione do 55cm. 
Ściany zewnętrzne w przęsłach bramowych gr 43 cm (od zewnątrz): 

• cegła silikatowa w układzie wozówkowym na spoinę wklęsłą   gr 12 cm 



• pustka powietrzna     gr   6 cm 
• cegła dziurawka    gr 25 cm 

Ściany zewnętrzne szczytowe gr 51 cm(od zewnątrz): 
• cegła silikatowa w układzie wozówkowym na spoinę wklęsłą   gr 25 cm 
• cegła dziurawka    gr 25 cm 

Konstrukcja dachu głównego (od góry): 
• papa termozgrzewalna na warstwach pap asfaltowych, 
• płytki korytkowe 
• płytki pianobetonowe gr 12 cm 
• paroizolacja 
• prefabrykowane płyty dachowe panwiowe- żebrowe 

Nadproża – żelbetowe, monolityczne. 
Wejścia/wjazdy do budynku: wrota wjazdowe segmentowe unoszone z napędem z 
wbudowanymi drzwiami.  
Posadzki:  posadzka betonowa powlekana żywicą, 
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, 
Obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej, 
Tynki  zewnętrzne i wewnętrzne ścian cementowo-wapienne, 
Jedna ściana obustronnie nieotynkowana, 
Wymalowania emulsyjne, 
Wyposażenie instalacyjne: budynek wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową, 
instalację gniazd wtykowych, sygnalizację p. poż.  Instalację monitoringu, instalacje 
wentylacji,  instalację hydrantową i instalację odgromową. 
Konstrukcja zadaszeń nad bramami z kratownic osadzonych wspornikowo w ścianach 
budynku, pokrytych blachą trapezową. 
W budynku zlokalizowano trzy  pomieszczenia magazynowe stanowiące  odrębne strefy 
pożarowe o obciążeniu każdej ze stref  PM>4000MJ/m2 (dane pożarowe z udostępnionej  
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego). 
Wzdłuż budynku, po obu stronach utwardzenia asfaltowe. 
Wzdłuż ścian szczytowych drogi komunikacji wewnętrznej i opaski betonowe przy ścianach. 
 
Ocena stanu technicznego  
Budynek zrealizowany i oddany do użytkowania w połowie ubiegłego wieku. 
Obiekt w ciągłym użytkowaniu.  
Osłonowe ściany nadziemia z widocznymi zarysowaniami, pęknięciami, odspojeniami i 
ubytkami tynków oraz  z wykonanymi naprawami części tynków i spękań.  
Poza tym nie zaobserwowano przecieków i śladów zagrzybień ścian. 
Konstrukcja dachu bez uwag. Przekrycie szczelne. Rynny dachowe o obróbki bez uwag. 
Konstrukcje żelbetowe bez zarysowań i nadmiernych ugięć. 
Konstrukcje stalowe daszków bez uwag konstrukcyjnych, kwalifikują się do oczyszczenia i 
malowania. 
Daszki nad bramami przewidziane do  likwidacji oddzielnym opracowaniem. 
Ściany wewnętrzne, dzielące otynkowane, z niewielkimi zarysowaniami i  małymi 
fragmentami odspojonych tynków. 
Podłogi i inne elementy wykończeniowe  – w dobrym stanie technicznym.  
Ściany zewnętrzne i dach o niskich parametrach izolacyjności termicznej, kwalifikują się do 
docieplenia. 
Dla budynku opracowano projekt termomodernizacji, remontu i rozbudowy instalacji 
elektrycznych, instalacji wentylacji i ogrzewania. 
Bramy dostawy towarów podlegają wymianie w odrębnym opracowaniu. 
Ściany, podłogi, sufity i elementy konstrukcyjne wewnętrzne uległy zabrudzeniu składowaną 
przez wiele lat w magazynie sadzą. 



Przed przeprowadzeniem modernizacji wewnętrznej całość elementów wewnętrznych 
budynku podlega odkurzeniu, umyciu, piaskowaniu i oczyszczeniu. 
Budynek nadaje się po projektowanych rac modernizacyjnych. 
 
1.3. Dane o ochronie terenu 
Budynek magazynu nie jest wpisany do ewidencji zabytków i nie jest objęty ochroną 
konserwatorską. 
 
1.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Niski, jednokondygnacyjny  budynek PM o obciążeniu ogniowym Q>4000MJ/m2. 
Wymagana klasa odporności pożarowej „A”. 
Elementy budynku powinny spełniać następujące klasy odporności ogniowej: 
 
- główna konstrukcja nośna, żelbetowa – R240, 
- konstrukcja dachu – żelbetowa – R30, 
- ściany zewnętrzne – mur z pustaków gazobetonowych i cegły silikatowej  – EI 120,        
- ściany wewnętrzne – mur z pustaków gazobetonowych – EI 60, 
- przekrycie dachu – ocieplenie bet. komórkowym i styropianem – RE30.    

 
- Przegrody budynku spełniają wymagania odporności ogniowej, warstwy pokrycia dachu 

posiadają odporność na działanie ognia Broof(t1).  
Budynek podzielony na dwie  strefy pożarowe, oddzielone ścianą murowaną. 
Zapewniono wymagane długości przejść i dojść ewakuacyjnych. 
We wszystkich bramach drzwi o szerokości światła przejścia min. 90cm i wysokości 200cm, 
co zapewnia po 2 wyjścia ewakuacyjne z każdego z pomieszczeń. 
W każdej strefie zapewniono hydranty wewnętrzne φ 52 mm. 
Zapewniono dostęp wozom gaśniczym straży pożarnej do budynku drogą pożarową wzdłuż 
ściany południowej  z możliwością zawracania  drogami komunikacji na terenie składnicy. 
Droga szerokości min. 4m, w odległości min. 5m od budynku. 
Na terenie hydranty zewnętrzne w odległości do 75m od budynku hydranty φ 80 o wydajności 
20dm3/s. 
Urządzenia bezpieczeństwa pożarowego w budynku: 
- System Sygnalizacji Pożaru 
- Instalacja hydrantowa wewnętrzna Ø52 
- Główny wyłącznik prądu na zewnątrz 
- Instalacja odgromowa 
Dla budynku opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 
 
1.5. Skrócony zakres prac  
Modernizacja ścian, sufitu i konstrukcji  obejmuje : 

• Odkurzenie, umycie, piaskowanie, oczyszczenie ścian, sufitów i elementów 
konstrukcyjnych z użyciem platform samojezdnych, 

• Odkurzenie i umycie koryt instalacyjnych wraz z oprzewodowaniem ( po odłączeniu 
zasilania), odkurzenie i umycie izolacji  przewodów instalacji hydrantowej oraz 
odtworzenie uszkodzonych płaszczy zewnętrznych, osłon izolacji, 

• Ustawienie rusztowań, 
• Demontaż i ponowny montaż urządzeń i osprzętu instalacyjnego niezbędny do 

realizacji prac, 
• Zabezpieczenie podłóg, bram, elementów wyposażenia folią, 
• Obcięcie kołków PCW na sufitach po robotach termoizolacji dachu i naprawa 

nawierzchni po obcięciu, 
• Wykonanie napraw spękań i zarysowań, odbicie i uzupełnienia głuchych tynków, 
• Oczyszczenie i zmycie modernizowanych nawierzchni, 



• Gruntowanie gruntem wzmacniającym podłoże, 
• Ułożenie warstw izolacji termicznej ściany wewnętrznej pomiędzy halą nr 3 i halą nr 2 

od strony hali nr 3. 
• Izolacja z wełny mineralnej ułożona w technologii  ETICS (lekka-mokra) z wklejeniem 

siatki i wykonaniem przecierki z dodatkowej warstwy kleju  z malowaniem. 
Na wysokości 2 m od podłogi należy wkleić drugą warstwę siatki, 

• Nałożenie uszczelniaczy akrylowych na szczelinach dylatacyjnych, urządzeniach 
przylegających do ściany, nałożenie o oznakowanie przejść p.pożarowych przez 
ściany oddzielających strefy pożarowe, 

• Nałożenie masy szpachlowej mineralnej z wygładzeniem, 
• Malowanie ścian, sufitów, elementów konstrukcji, 
• Demontaż rusztowań, sprzątnięcie oraz wywóz odpadów na wysypisko. 

 Modernizacja podłóg obejmuje:      
• Zmycie i wykonanie frezowania lub skucia warstwy gr. 15cm, 
• Odkurzenie i warstwy podkładowo-zczepnej, 
• Wykonanie wylewki wyrównującej, 
• Ułożenie warstwy poślizgowej z dwóch warstw folii gr. 0,3mm, 
• Ułożenie warstwy posadzki z betonu z posypką i zatarciem, 
• Wywóz gruzu i pozostałości z prac na wysypisko wraz z opłatami. 

 
2. Opis projektowanych rozwiązań – modernizacja ścian, sufitów, elementów 

wewnętrznych konstrukcji, stropu oraz ścian przedsionków bramowych 
 

2.1. Ogólna charakterystyka robót 
Modernizacja ścian i sufitów ma na celu uzyskanie gładkiej, pozbawionej spękań i zarysowań 
powierzchni tych elementów.  
Przed wykonaniem remontu powierzchni wewnętrznych ścian, sufitów, podłóg  i elementów 
konstrukcyjnych należy dokonać skutecznego usunięcia osadu i zabrudzeń z sadzy 
nagromadzonej przez lata magazynowania jej w halach magazynowych. 
Proponuje się projektowo usunięcie sadzy w kilku etapach: 
- usunięcie nagromadzonego pyłu poprzez odkurzenie powierzchni, 
- zmycie zabrudzeń z użyciem detergentów, 
- bezpyłowe piaskowanie nawierzchni na mokro celem usunięcia sadzy w głębszych 
strukturach nawierzchni, 
- ponowne odpylenie ścian po wyschnięciu. 
Po dokonaniu usunięcia osadów i zabrudzeń z sadzy można przystąpić do dalszych prac 
modernizacyjnych. 
Należy wykonać  naprawę spękań, skucia i uzupełnienia odparzonych tynków,  nałożenie 
podkładu gruntowego zgodnie z przyjętym do realizacji systemem oraz naniesienie i 
wygładzenie mineralnej szpachlówki przeznaczonej do przecierania ścian. 
Naprawy konstrukcyjnych pęknięć ścian należy wykonać poprzez „zszycie” ścian prętami 
stalowymi # 12 długości 80cm osadzonymi w bruzdach 6x6x85cm naciętych  prostopadle i 
symetrycznie do zarysowania,. 
Bruzdy przed osadzeniem prętów należy odpylić i zwilżyć wodą. 
Pręty osadzać po wstępnym narzuceniu zaprawy cementowej i zabetonować zaprawą do lica 
ściany. 
Pręty „zszywające” osadzać co 50cm wzdłuż całego pęknięcia. 
Projektuje się uszczelnienie masą polimerową dylatacji konstrukcyjnych na ścianach i 
stropach oraz wykonanie przejść instalacyjnych pożarowych pomiędzy strefami pożarowymi 
na ścianach poprzecznych dedykowanymi masami p.pożarowymi z naklejeniem metryczek 
uszczelnienia na ścinie. 



Dla wykonania robót niezbędne jest ustawienie rusztowań przestrzennych, przestawnych oraz 
wykonanie zabezpieczeń z folii PCW chroniących bramy, elementy wyposażenia i podłogi 
przed zabrudzeniem. 
Dla wykonania remontu podłóg w halach 1 i 3  planuje się usunięcie warstwy podłogi z 
betonu  grubości 15cm, wykonanie warstwy zczepnej, wyrównanie nawierzchni, ułożenie 
warstwy poślizgowej z dwóch warstw folii i wykonanie płyty posadzki z betonu zbrojonego 
zbrojeniem rozproszonym oraz zbrojeniem tradycyjnym, prętowym  przy słupach i 
narożnikach wypukłych ścian. 
Płytę posadzki  należy poddać utwardzeniu powierzchniowemu za pomocą posypki 
utwardzającej , następnie uszczelnionej i zabezpieczonej przed pyleniem oraz dodatkowo 
utwardzona za pomocą roztworu na bazie krzemianu litu. 
Podłogi podlegają modernizacji w systemie producenckim i zgodnie z wytycznymi przyjętego 
systemu.  
Dopuszcza się zastosowanie innej technologii ułożenia podłogi, o nie gorszych parametrach 
użytkowych. 
 
2.2. Rozwiązania materiałowe 
- Zaprawa tynkarska 
Mineralna mieszanka kruszywa piaskowego lub kwarcowego, cementu, wapna i wody 
umożliwiająca wykonanie tynków w kategoriach II-IV. 
Wytrzymałość kategorii CS II (1,5 do 5,0 N/mm2). 
 
- Szpachlówka do tynków 
Mineralna masa szpachlowa do wykonywania przecierek tynków na zewnątrz i wewnątrz 
budynków, paro przepuszczalna, o dobrej przyczepności, zawierająca tras. 
Przyczepność ≥ 0,2 MPa    wg   EN 998-1:2016, 
Wytrzymałość na ściskanie CS II   wg   EN 998-1:2016 
Absorbcja wody kategoria W 2    wg   EN 998-1:2016 
Mieszanka gwarantująca uzyskanie gładkiej nawierzchni ścian. 
Porowatość > 35 – wg instrukcji WTA 2-9-04. 
Szpachlówka zgodna z normą PN EN 998-1 
 
- Farby do malowania ścian i sufitów 
Emulsja akrylowa  wysokiej jakości 
Wodorozcieńczalna, osłabym neutralnym zapachu, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa 
Spoiwo: Dyspersja żywicy akrylowej wg DIN 55 945. 
Barwa: Biała (baza 1) (do barwienia w systemie kolorów NCS). 
Stopień połysku: mat (wg PN EN 13 300). 
Własności – zgodność z normą  PN EN 13 300 
Klasa odporności na szorowanie na mokro: Klasa 5 
Farba odporna na tarcie na sucho - PNC81914: 2002 Rodzaj III  
Zdolność krycia: Klasa 2 przy wydajności ok. 150 ml/m2 
Największy rozmiar ziarna (granulacja): drobna (<100 µm) 
Gęstość: około 1,45 g/cm3 
 
- Materiały do wykonania podłóg  
Materiały użyte do wykonania podłóg muszą być objęte jednym systemem producenckim, 
określającym wymagany sposób przygotowania podłoża i materiały składowe systemu do 
wykonania poszczególnych warstw podłogi lub zaakceptowanym przez Inwestora projektem 
indywidualnym posadzek. 
 
 
 



Zastosowany system lub projekt muszą spełniać wymagania brzegowe zakładane niniejszym 
projektem. 
Beton posadzek grubości min. 15cm i  klasy minimum C 30/37, zbrojony zbrojeniem 
rozproszonym i zbrojeniem prętowym. 
Zbrojenie rozproszone stalowe 60/1 w ilości 20kg/m3 betonu. 
W okolicach bram wzmocnienie posadzki siatką #8 15x15cm na całej szerokości bramy i 
długości 200cm, 
Przy słupach i narożach zbrojenie z 3 prętów #12 długości 60cm (3 szt. na naroże). 
Zbrojenie układane w środku wysokości płyty. 
Dylatacje obwodowe na ścianach i słupach oraz nacinana, przeciwskurczowa. 
Zakłada się następujące obciążenia posadzki hali: 
- obciążenie równomiernie rozłożone : 100kN/m2, 
- obciążenie punktowe 55 kN/stopę 129x135mm, 
- wózek widłowy o ciężarze całkowitym 70kN 
Posadzka musi spełniać poniższe parametry: 
- wytrzymałość  na ścieranie  (Taber test CS10)   wg EN 438-2:1991   35 mg 
- odporność na uderzenia  20 Nm, 
- przyczepność  ≥ 2,0 N/mm2, 
- odporność ogniową  min. Cfl-s1 – trudno zapalne. 
 
2.3. Warunki wykonania prac 
- ściany i sufity 
Prace przy modernizacji tynków ścian i sufitów wymagają ustawienia rusztowań. 
Rusztowania ustawiać w sposób nie powodujący uszkodzeń posadzki. 
Rusztowania powinny być ustawiane i odbierane przez osoby posiadające właściwe 
kwalifikacje wymagane przepisami BHP w budownictwie. 
Przed rozpoczęciem prac przy renowacji nawierzchni  należy właściwie przygotować podłoża 
pod warstwy na ścianach, sufitach, podłogach i elementach konstrukcyjnych. 
Podłoża powinny być czyste, pozbawione sadzy i niepylące. 
Ściany i sufity podlegają naprawie zarysowań i spękań, odbiciu niezwiązanych tynków, 
uzupełnieniach tynków. 
Po dokonanych naprawach można przystąpić do prac modernizacyjnych. 
- podłogi 
Istniejące podłogi podlegają skuciu lub frezowaniu warstwy grubości 15cm. 
Pozostałe podłoże powinno posiadać grubość co najmniej 15cm i spełniać  parametry 
Ev2≥120 MN/m2 oraz stosunek Ev2/Ev1 ≤ 2,20. 
Podłoże należy odpylić i ułożyć warstwę zczepną dla warstwy wyrównawczej. 
Warstwa wyrównawcza ma zapewnić równą i czystą nawierzchnię. 
Na warstwie wyrównawczej należy ułożyć warstwę poślizgową z dwóch folii grubości po 
0,3mm. 
a) Mieszanka betonowa na posadzkę 
Przy wykonaniu betonu z włóknami stalowymi należy zastosować następującą kompozycję 
materiałową: 
• Klasa betonu nie niższa niż 30/37, 
• Wskaźnik w/c powinien być równy 0.50, lub niższy, 
• Ilość cementu portlandzkiego winna być mniejsza niż 350 kg/m3, cała dostawa betonu 
powinna zostać wykonana z tej samej partii cementu w celu minimalizacji ryzyka powstania 
innych odcieni posadzki, 
• Konsystencja betonu klasy S3 na placu budowy, w zależności od sposobu układania płyty 
posadzki tj. półciekła określana opadem stożka 10-15 cm (kontrolować na węźle 
betoniarskim oraz na budowie) jest wymagana ze względu na sposób wibrowania – za 
pomocą łaty wibracyjnej. 
 



 
• Uziarnienie kruszywa do 32mm. 
• Stosowanie plastyfikatorów i/lub superplastyfikatorów jest obowiązkowe, ich rodzaj i ilość 
należy ustalić w zależności od rodzaju cementu, temperatury betonowania i niezbędnego 
czasu transportu masy betonowej. 
• Niedopuszczalne jest dolewanie wody do gotowej mieszanki betonowej zarówno ze 
względu na zmniejszenie wytrzymałości betonu, jak i z powodu wzrostu skurczu, co może 
doprowadzić do powstania rys i pęknięć 
• Kruszywa stosowane do produkcji betonu muszą być wolne od zanieczyszczeń obcych, 
organicznych i odpowiadać postanowieniom normy PN-86/B-06712. 
• Napowietrzenie mieszanki betonowej ≤ 3 % 
• Przed wykonaniem mieszanki betonowej należy uzgodnić recepturę na beton dla tej 
posadzki 
• Minimalna temperatura mieszanki nie może być niższa niż 5°C w momencie zabudowy – 
zgodnie z normą PN-EN 206+A1.11 
b) Zbrojenie posadzki. 
Zbrojenie posadzki zaprojektowano w postaci: 
 - zbrojenie rozproszone stalowe 60/1 w ilości 20 kg/m3 betonu – płyta gr. 15 cm. 
- w  okolicy bramy i doków należy wzmocnić posadzkę jedną warstwą siatki stalowej #8 
150x150 cm, 
- wokół słupów i narożników prętami #12 (3 szt./naroże ) o długości dostosowanej do 
wymiarów słupa. 
c) Wykończenie w progach bram. 
Posadzkę w okolicy  bram należy zabezpieczyć dodatkowo za pomocą kątownika 
ocynkowanego ∟ 50x50x5 
d) Dylatacja obwodowa. 
Dylatacja obwodowa - pomiędzy elementami konstrukcji, przy ścianach (10 mm) i słupach 
(10mm) rozłożyć pas pianki polietylenowej . Pianka po zakończeniu 
wykonania płyty zostanie obcięta do poziomu posadzki. 
e) Dylatacja nacinana (szczelina przeciwskurczowa) 
Należy ją wykonać jako nacięcie w polach nie większych niż 6,3 x 6,3 m, umożliwiających 
skurcz bez spękań spowodowanych nadmiernymi naprężeniami wewnętrznymi płyty.  
Słupy należy dodatkowo zabezpieczyć przed pęknięciami od narożników w postaci nacięć w 
kształcie „karo”. 
Cięcie należy wykonać w czasie ok. 6-96 godzin od zakończenia zacierania posadzki – czas 
rozpoczęcia uzależniony jest od bardzo wielu czynników i musi być dostosowany do procesu 
dojrzewania betonu (beton musi być odpowiednio związany aby nie powodować odprysków 
i wyrywania włókna stalowego). Cięcie szczelin dylatacyjnych należy wykonać piłą 
diamentową, w celu zabezpieczenia posadzki przed powstawaniem niekontrolowanych rys i 
pęknięć. Szerokość cięcia ok. 4mm, głębokość cięcia 1/3 grubości posadzki 
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych następuje po ustaniu pierwotnego skurczu betonu, czyli 
po upływie 6 do 7 tygodni licząc od momentu ułożenia betonu. Do wypełnienia ciętych 
szczelin dylatacyjnych stosowana jest półelastyczna żywica poliuretanowa. wtłaczaną pod 
ciśnieniem w uprzednio oczyszczone szczeliny, po zagruntowaniu ich ścianek, oraz po 
ułożeniu kordu wykonanego ze spienionego polietylenu. 
Wypełnienie powyższe ma zabezpieczyć szczeliny przed zabrudzeniem i zminimalizować 
ryzyko zniszczenia ich krawędzi. 
Przed wykonaniem wypełnienia dylatacji należy wykonać fazowanie krawędzi górnej części 
nacięć szczelin skurczowych w celu minimalizacji odprysków na krawędziach szczelin. 
Dylatacje z pianki polietylenowej wzdłuż ścian i elementów konstrukcyjnych powinny zostać 
wykończone poprzez przycięcie pianki do wysokości posadzki. 
 
 



h) Warstwa wykończeniowa 
Posadzka hali magazynowej będzie wykończona poprzez utwardzenie powierzchniowe za 
pomocą posypki np. Semdur H2 dozowanej w ilości około 4 kg/m2 w warstwie o grubości 
około 2mm +/-5%. 
Po betonowaniu posadzka pokryta zostanie preparatem na bazie krzemianu litu Litacem, który 
służy do powierzchniowego utwardzania i uszczelniania oraz do zabezpieczenia betonu przed 
pyleniem. Poprawia on również trwałość i odporność na ścieranie betonu - ilość dozowania 
to około 0,05 kg/m2. 
W następny dzień po wykonaniu danego pola roboczego, zostanie ono przykryte folią w celu 
zabezpieczenia przed zabrudzeniem. Po 7-10 dniach zdjęcie folii wraz z jednokrotnym 
umyciem posadzki. 
i) Technologia układanie mieszanki betonowej wykonanie nawierzchni 
Poziomowanie powierzchni mieszanki betonowej w zależności od przyjętej technologii oraz 
możliwości na budowie, może odbywać się: 
a) ręcznie pod wskazania niwelatorów laserowych. Beton będzie wibrowany za pomocą łaty 
wibracyjnej służące do powierzchniowego wibrowania mieszanki betonowej bezpośrednio w 
trakcie poziomowania jej powierzchni. Miejsca wzdłuż profili dylatacyjnych zostaną 
zawibrowane przy użyciu ręcznych wibratorów pogrążalnych. 
b) przy użyciu kombajnu sterowanego promieniem lasera (Laser Screed). Lemiesz kombajnu 
wyposażony jest w łatę wibracyjną służącą do powierzchniowego wibrowania mieszanki 
betonowej bezpośrednio w trakcie poziomowania jej powierzchni. Miejsca niedostępne dla 
lemiesza kombajnu zostaną zawibrowane przy użyciu ręcznych wibratorów pogrążanych. 
Dotyczy to w szczególności fragmentów niedostępnych. 
Zacieranie powierzchni betonu należy rozpocząć w momencie, gdy można wejść na jej 
powierzchnię zostawiając odcisk buta głębokości około 2-5 mm. 
Wstępna obróbka powierzchni posadzki odbywa się z użyciem maszyn jedno i dwu - 
wirnikowych o średnicy 900 i 1200mm, wyposażonych w talerze do wstępnego zacierania. 
Do zacierania fragmentów posadzki bezpośrednio przy ścianach używana jest maszyna 
z dyskiem o średnicy 600 mm. 
Po zagęszczeniu betonu na świeży beton rozsypuje się (najlepiej siewnikiem do posypek) 
około 1,5 do 2 kg/m2 utwardzenia powierzchniowego. Po zatarciu wstępnym rozsypuje się 
resztę posypki. Do zacierania końcowego używane są maszyny dwuwirnikowe wyposażone 
w łopatki zwane „blichówkami” nadające posadzce wysoki połysk. Posypka mineralna 
poddana obróbce zacierania zostaje integralnie związana z płytą betonową tworząc jedną 
całość. 
Po zatarciu płyta posadzki utwardzonej zostanie uszczelniona, zabezpieczona przed pyleniem 
oraz dodatkowo utwardzona za pomocą roztworu Litacem na bazie krzemianu litu. Posadzka  
zostanie przykryta folią.  
Po 14-21 dniach zdjęcie folii wraz z jednokrotnym myciem posadzki. 
 
3.    Uwagi i zalecenia 
Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania całości robót łącznie z pracami 
zabezpieczającymi  i sprzątnięciem po wykonaniu prac. 
Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa 
budowlanego. 
W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie 
projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem. 
Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi 
normami lub aprobatami technicznymi. 
 
 
 



Niedopuszczalne jest łączenie materiałów nie wchodzących w skład jednej Aprobaty 
Technicznej. 
Zastosowanie jakiegokolwiek systemu możliwe jest po przedstawieniu pełnej dokumentacji 
technicznej proponowanego systemu (aprobata techniczna, karty katalogowe materiałów itp.) 
i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projektanta. 
                                                                                         
Elementy nie objęte treścią niniejszego projektu budowlanego  będą przedmiotem 
opracowania w fazie projektu wykonawczego oraz w zakresie prowadzonego nadzoru 
autorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OPIS   DO   LOKALIZACJI  OBIEKTU 
 

 
 
1.  Opis lokalizacji obiektu sporządzono do projektu budowlanego modernizacji wewnętrznej  
budynku magazynu nr 3  Składnicy w Leśmierzu. 
Inwestorem jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych , 00-844 Warszawa,  
ul. Grzybowska 45 

 
2. Działka na której projektuje się modernizację wewnętrzną budynku  magazynowego  
nr 4  oznaczona została nr 50. 
Jest to działka zabudowana, na działce  znajdują się budynki magazynowe i administracyjno-
socjalne.  
Dojazd do budynku i na teren utwardzony przy budynku odbywa się z istniejących dróg 
komunikacyjnych na terenie Składnicy.  
Teren płaski, nie projektuje się zmian ukształtowania terenu. Wody opadowe z dachu 
odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. 
 

3. Działka uzbrojona jest w instalacje : 
• wody z instalacji sieci wodociągowej, 
• kanalizacyjną do sieci kanalizacyjnej, 
• instalację hydrantową, 
• elektryczną 230/400 V, 
• teletechniczną. 
 

4. Działka na której projektuje się modernizacje budynku hali magazynowej nie podlega  
ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytków. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
(INFORMACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR 120, POZ. 1126.) 
 
Nazwa i adres inwestycji: MOMODERNIZACJA WEWNĘTRZNA BUDYNKU 
MAGAZYNOWEGO NR 3 W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW 
STRATEGICZNYCH W LEŚMIERZU 
 
Inwestor:   RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH      00-844 
WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45 

 

Imi ę, nazwisko i adres projektanta sporządzającego informację: 
mgr inż.  Krzysztof Hemka ul. Kopernika  upr. nr  LOD/0858/POOK/08   
                                                                     Nr ew. ŁOIIB    ŁOD/BO/0621/02 
     
Jednostka projektowa: Biuro Projektowo-Inwestycyjne „PAMAR“ 
                                         ul. Westwrplatte 12   95-015 Głowno 
 
 
1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI: 

• Ustawianie i rozbiórka rusztowań  
• Roboty oczyszczenie ścian, sufitów, elementów konstrukcji i podłóg z sadzy, 
• Roboty renowacyjne ścian i sufitów 
• Roboty modernizacyjne posadzek mające na celu uzyskanie parametrów posadzki 

antyelektrostatycznej 
Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości. 
Dla prowadzenia robót renowacyjnych ścian i sufitów  konieczne będzie wykonanie 
rusztowań stałych i przesuwnych.  
 
2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
Działka jest zabudowana.  
Z budynkiem sąsiadują inne magazyny o podobne w konstrukcji. 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG ĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE  BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych. 
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów.  
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych.  
 
 



4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA I CZASU 
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ.  
 
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności szczególnych 
zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami, gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty 
będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz 
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących 
bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku.  
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:  
 

• Praca urządzeń transportowych  
• Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych 
• Roboty na wysokościach do 10m   
• Upadek przedmiotów z wysokości  
• Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy transportowane pionowo 

materiały i elementy  
• Porażenie prądem elektrycznym  
• Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy, drgania mechaniczne - wibracja  
• Praca w wymuszonej pozycji ciała  
• Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów. Potknięcie się, 

poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie  
 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjnymi i wypadkowymi:  

• Pożar  
• Awaria urządzeń wyciek oleju lub paliwa awarie sieci  
• Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe  

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH  
 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych 
stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno 
obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i 
robót, przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH.  
Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane.  
Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania 
lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach.  
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.  
 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą PRACĘ  I EWAKUACJ Ę NA WYPADEK 
POŻARU I INNYCH ZAGRO ŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA. 
Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych.  



Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami.  
Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 
kierownika budowy.  
Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. Należy zapewnić łatwo 
dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę.  
Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy.  
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń.  
Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno- sanitarne. 
Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak i 
odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren 
budowy, przywrócić do stanu początkowego.  
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 
2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 40l)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 200 l roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  
• Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.  
 

  Opracowanie: 
  mgr inż. Krzysztof Hemka 

  upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
                          nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Głowno,  listopad 2022 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 
poz. 1333  (z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt 3 oświadczam, że : 

 
projekt budowlany p.n.  

 
MOMODERNIZACJA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 3 

W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJJ REZERW STRATEGICZNYCH  W 
LEŚMIERZU 

 Leśmierz 6 dz. nr 50  95-035 Ozorków 
 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 
 
 

Projektant: 
mgr inż. Krzysztof Hemka 

 upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
             nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

R Y S U N K I    
 I N W E N T A R Y Z A C Y J N E   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

R Y S U N K I 
S T A N U 

P R O J E K T O W A N E G O 


