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Strona tytulowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:

+ Nazwa zadania

Przebudowa placéw spacerowych przy pawilonie F w Zakladzie Karnym we Wronkach

« Adres obiektu budowlanego

Dzialka o nr ewid. 1444 w obrebie geodezyjnym Wronki, gmina Wronki, powiat szamotulski, miasto

Wronki, przy ul. Partyzantow 1, 64-510 Wronki

«  Zakres rob6t budowlanych

3.1. Klasyfikacja ushug projektowych wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

71200000-0
71300000-1
71400000-2

71500000-3
45216113-9

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi inzynieryjne

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu

Ustugi zwiazane z budownictwem

Roboty budowlane w zakresie budynkéw wigziennych

3.2. Klasyfikacja rob6t budowlanych wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

45000000-7
45100000-8
45111200-0
45200000-9

45260000-7
45233250-6
45310000-3
45330000-9

45400000-1
45110000-1

45210000-2
45220000-5
45310000-3
45340000-2
45450000-6
45112000-5
45223000-6
45223200-8
45223220-4
45223800-4
45223820-0
45331000-6
45332000-3
45332400-7
45453000-7

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych

Wykonywanie pokryé dachowych i konstrukcji dachowych

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, gazowych oraz roboty
sanitarne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzgtu ochronnego

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Roboty z zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w konstrukcji

Roboty konstrukcyjne

Roboty zadaszeniowe

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Gotowe elementy i czgéci sktadowe

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

Roboty remontowe i renowacyjne



45410000-4 Tynkowanie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
45422000-1 Roboty ciesielskie

45431000-7 Uktadanie plytek

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska

« Nazwa Inwestora i jego adres:

Zaktad Karny we Wronkach, ul. Partyzantéw 1, 64-510 Wronki
«  Spis zawarto$ci programu funkcjonalno-uzytkowego

CZESC OPISOWA

1. Wprowadzenie

2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ i zakres zamierzenia
inwestycyjnego

2.1.1. Ogoblna charakterystyka rob6t i ushug

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
2.2.1. Lokalizacja przedsigwzigcia

2.2.2. Uwarunkowania prawne

2.2.3 Dostepnos¢ mediow

2.2.4 Drogi dojazdowe

2.2.5 Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

2.2.6 Warunki otoczenia zewn¢trznego

3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1 Przygotowanie terenu budowy

3.1.1 Warunki BHP na placu budowy

3.1.2 Aspekty ochrony srodowiska

3.1.3 Infrastruktura na placu budowy

3.1.4 Personel Kierowniczy Wykonawcy

3.2 Architektura

3.3 Konstrukcja

3.3.1 Zalozenia projektowe konstrukcji

3.3.2 Konstrukcja nosna

3.4. Instalacje

3.4.1 Instalacje sanitarne

3.4.2 Instalacje elektryczne i teletechniczne

3.5.Wykonczenia

3.6. Zagospodarowanie terenu

3.6.1. Polozenie i charakterystyka og6lna

3.6.2. Istniejace sieci infrastruktury techniczne;

3.6.3. Istniejace uksztaltowanie terenu

3.6.4. Przylgcza zewnetrzne

3.6.5. Systemy zabezpieczen fizycznych terenu, wejs¢ i wjazdéw indywidualnych



3.7.0g6lne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajgce zawartoscei
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
3.7.1. Og6lne warunki wykonania robdét budowlanych

3.7.2 Organizacja rob6t budowlanych

3.7.3 Zabezpieczenie interesow 0séb trzecich

3.7.4 Ochrona $rodowiska

3.7.5. Warunki bezpieczenistwa pracy

3.7.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

3.7.7 Materiaty, wyroby budowlane

3.7.8 Sprzet i transport

3.7.9. Wykonanie robot

3.7.10. Kontrola jakosci robot

3.7.11. Dokumenty budowy

3.7.11.1 Dziennik budowy

3.7.11.2 Przechowywanie dokumentéw budowy

3.7.11.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
3.7.11.4 Informacje ogolne

3.7.11.5 Rysunki robocze

3.7.11.6 Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

3.7.11.7 Dokumentacja powykonawcza

3.7.11.8 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

3.7.12 Odbiér robot

3.4.12.1 Rodzaje i opis odbior6w robot

3.7.12.2 Dokumenty do odbioru koncowego robot

3.7.12.3 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

CZESC INFORMACYJNA
+  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

«  Dokumenty niezbedne do projektowania zalgczone do programu

CZESC OPISOWA
1. Wprowadzenie

Celem opracowania jest —przedstawienie niezbednych informacji do opracowania zalozen,
wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji na jej podstawie robot budowlanych dla
realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa placéw spacerowych przy pawilonie F w Zakladzie Karnym

we Wronkach”, polegajacej na:
1. przebudowie placéw spacerowych przy pawilonie F, w ramach opracowania nalezy wydzieli¢
cztery niezalezne pola spacerowe o zblizonej powierzchni w uzgodnieniu z Zakladem
Karnym we Wronkach oraz wykona¢ budynek dla funkcjonariusza dozujacego spacery

2. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres zamierzenia
inwestycyjnego

2.1.1. Ogoélna charakterystyka robét i ustug



Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie czterech niezaleznych pol spacerowych wraz
z infrastrukturg towarzyszaca (wraz ze skompletowaniem na rzecz Inwestora wszelkich decyzji
i pozwolen administracyjnych) a nastepnie na tej podstawie wykonanie robét budowlanych.

Zakres zam&wienia obejmuje nastepujace etapy i fazy podstawowe:

ETAP I — Prace projektowe:

szczegblowa inwentaryzacja istniejacej infrastruktury pod katem planowanej zabudowy;
opracowanie koncepcji graficzno-opisowej docelowych rozwigzan projektowych wszystkich
elementéw obiektu budowlanego, instalacji wewnetrznych oraz infrastruktury zewnetrznej;
uzyskanie pisemnej akceptacji koncepcji stanowigce] podstawe do rozpoczgcia prac
projektowych;

projekt budowlany obiekt wraz z projektem zagospodarowania (przylacza, instalacje
zewnetrzne, usunigcie kolizji, uzgodnienia z odpowiednimi rzeczoznawcami w zakresie
prawa budowlanego);

uzyskanie pisemnej akceptacji projektu budowlanego;

uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowg;

opracowanie kompletnego projektu technicznego dla wszystkich branz dla potrzeb
planowanej inwestycji;

opracowanie przedmiaru robdt oraz kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy nalezy
przekazaé Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

wszelkie inne dzialania niezbedne do zapewnienia kompletnosci dziata projektowego z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢;

protokolarne przekazanie Inwestorowi w ciagu 10 dni, po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia
na budowe:

2 kpl. oryginatu dokumentacji budowlanej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe

2 kpl. oryginatu dokumentacji technicznej i wykonawczej oraz dokumentacji kosztorysowej
1 kpl. pelnej dokumentacji w wersji elektronicznej, w tym edytowalnej (*.DWG, *DOC,
* XLS) nagranej na ptyte CD

przekazanie Inwestorowi harmonogramu rzeczowo-finansowego przed podpisaniem umowy.

ETAP II - Roboty budowlane:

protokolarne przejecie od Inwestora terenu budowy przez Wykonawce ( w tym kierownika
budowy);

prowadzenie nadzoru autorskiego przez autoréw opracowania projektowego;
zabezpieczenie terenu budowy;

uporzadkowanie terenu;

roboty rozbidrkowe;

wykonanie przylaczy;

wykonanie fundamentow;

wykonanie rob6t konstrukcyjnych scian oraz budynku wartownika;

wykonanie infrastruktury zewngtrznej;

wykonanie instalacji wewnetrznych, w tym instalacji przyzywowej;

wykonanie rob6t posadzkowych;

wykonanie wypraw tynkarskich;

wykonanie robé6t dociepleniowych;

dostawa, montaz i regulacja stolarki okiennej i drzwiowej;

dostawa urzadzen niezbednych do funkcjonowania obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem;
przekazanie Inwestorowi po zakonczeniu robot i montazu urzadzef instrukeji, DTR,
dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentéw odbiorowych;
zgtoszenie zakoficzenia rob6t zgodnie z Prawem Budowlanym;

uzyskanie pozytywnych decyzji organéw Pafistwowych w zakresie uzytkowania;

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

przekazanie kompletu (po 3 szt.) kluczy do zamkow;



. wszystkich wymaganych przez Inwestora dokumentéw zwigzanych z dzietem umownym;
« wszelkie inne prace i roboty budowlane niezb¢dne do zapewnienia kompletnosci dzieta
umownego z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢;

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.2.1. Lokalizacja przedsi¢wzigcia

Dzialka o nr ewid. 1444 zlokalizowana we Wronkach obreb geodezyjny Wronki, gmina Wronki,
powiat szamotulski, miasto Wronki przy ul. Partyzantow 1. Inwestycja lokalizowana bedzie na czg$ci
dziatki, zgodnie z ponizszym zatacznikiem graficznym.

2.2.2. Uwarunkowania prawne

« Zgodno$é zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.
Dla przedmiotowego zadania zostala wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wronki

o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2024 z dnia 05.06.2024 r.

.« Zgodno$¢ zamierzenia inwestycyjnego z postgpowaniem w sprawie oddzialywania na

$rodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywa¢ na

srodowisko (Rozporz. Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r., poz. 1839). Inwestycja nie jest
zlokalizowana w obszarze Natura 2000.

. Zgodno$¢ zamierzenia inwestycyjnego z w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkoéw oraz débr kultury wspélczesne;j



Przedmiotowy obszar inwestycji, zgodnie z Zarzadzeniem nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Wronki z dnia 5 kwietnia 2017 t., ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Nieruchomych. Teren
dziatki 1444 znajduje si¢ réwniez na terenie zabytkowego uktadu urbanistycznego wpisanego do
rejestru zabytkéw na podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu z dnia 16 marca 2007 r. Pod nr rejestru 476/Wlkp./A. Nalezy przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe wystapi¢ do Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac na terenie zabytkowego ukladu

urbanistycznego.

. Prawo dysponowania nieruchomoscig do celéw inwestycyjnych.
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia dla realizacji zadania inwestycyjnego
zaréwno w fazie projektowej i wykonawczej.

2.2.3 Dostepnos$¢ mediéw

Na terenie Zaktadu Karnego dostepne sg media: tj. cieplo, woda, energia elektryczna, kanalizacja,
instalacja hydrantowa, instalacja odprowadzania wéd opadowych, instalacja teletechniczna w celu
realizacji zadania.

2.2.4 Drogi dojazdowe

Inwestor umozliwia dojazd do budowy przez teren wewnatrz Zaktadu Karnego. Gtéwny wjazd na
teren Zaktadu odbywa sie przez brame gtéwna (tj. ulicy Partyzantow).

2.2.5 Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

W zwiazku z realizacjg inwestycji nalezy przebudowa¢ instalacje techniczne, jesli wystapi kolizja
Z sieciami.

2.2.6 Warunki otoczenia zewne¢trznego

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy mie¢ na uwadze charakter funkcjonowania zaktadu.
Materialy budowlane oraz pracownicy musza dosta¢ si¢ na teren budowy poprzez biuro przepustek
i brame glowna. W zwigzku z realizacjg zadania nie wystgpuja czynniki zwigzane z zagrozeniami
typu dzialanie pola magnetycznego, drgania.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca oraz jego pracownicy zostang przeszkoleni
przez funkcjonariuszy Stuzby Wieziennej co do zasad wejécia i poruszania si¢ po terenie jednostki
Zakladu Karnego we Wronkach. Wykonawca dostarczy rowniez listy pracownikéw oddelegowanych
do wykonywania prac na terenie Zaktadu Karnego we Wronkach. Listy majg zwierac: imi¢ i nazwisko
oraz numer jednego z dokumentow:

- dowodu osobistego,

- legitymacji stuzbowej,

- dokumentu potwierdzajgcego tozsamo$¢ cudzoziemca, o ktérym mowa w art. 3 pkt 3 oraz

art. 226 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 1. poz. 519, 185

i547),

- dokumentu paszportowego,

- prawa jazdy,

- ksigzeczki zeglarskiej.
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawce bedzie Dyrektor Zaktadu
Karnego we Wronkach.
Pracownicy beda poddawani kontroli zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
Dostarczane materialy budowlane czy urzadzenia do Zakladu Karnego we Wronkach, jak



i wywozone z terenu jednostki materialy czy urzadzenia beda podlega¢ kontroli przy wjezdzie na
teren jednostki organizacyjnej, jak przy ich roztadunku. Magazyn materiatéw budowlanych powinien
byé zabezpieczony przed dostgpem oséb postronnych. Za zabezpieczenie oraz przechowywanie
materiatow odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zaktad Karny we Wronkach na 3 dni przed planowana
dostawa okreslonych materiatéw czy urzadzen. Dostawy mogg odbywa¢ si¢ tylko w dni robocze
w godzinach od 7:00 do 15:00.

Istnieje mozliwo$¢ wystapienia katastrof budowlanych z uwagi na sgsiedztwo budynkéw (budynek
penitencjarny paw. F czterokondygnacyjny oraz budynek terapii zajeciowej oraz garaz). Nalezy
zachowaé szczegblng ostrozno$¢ oraz bezwzglednie stosowaé si¢ do przepisOw bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia.

3. Opis wymagar zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy znajduje si¢ wewnatrz Zakladu Karnego, na ktérym obowigzuja szczegélne warunki
obstugi komunikacyjnej dla Wykonawcy. Wykonawca musi w porozumieniu z Inwestorem uzgodnic¢
miejsce na zorganizowanie zaplecza budowy (ustawienie tymczasowych ogrodzen, kontenerow lub
garazy blaszanych do skladowania materialtéw budowlanych, miejsce ustawienia konteneréw na
odpady budowlane). Teren budowy musi by¢ wygrodzony ogrodzeniem tymczasowym.

Na terenie ZK dostawy materialéw do budowy odbywacé si¢ beda poprzez brame gtéwna gdzie bedzie
odbywaé si¢ szczegétowa kontrola pojazdéw wjezdzajacych jak i wyjezdzajacych z terenu ZK.
Pracownicy Wykonawcy musza uzyskaé przepustki umozliwiajgce wejscie i pobyt na terenie
zamknietym. Pracownicy musza odby¢ przeszkolenie w zakresie obowigzujacych przepisow na
terenie ZK. Przygotowanie placu budowy wraz z uzyskaniem niezbgdnych pozwolefi, zasilanie placu
budowy i wykonanie ogrodzenia placu budowy itp. lezy po stronie Wykonawcy zadania. W zwigzku
z potrzebg projektowania przebudowy placéw spacerowych nalezy przewidzie¢ roboty budowlane
rozbiérkowe polegajace na usunieciu istniejacego wygrodzenia placéw spacerowych o lgcznej
dhugosci okoto 85 mb a w jego miejsce wykonanie linii ogrodzenia wewnetrznego o wysokosci 3,5
m wraz z brama, furtkami zgodnie wytycznymi dla pelnego systemu ochrony, wraz z stupami
bedacymi konstrukcjg pod podest z krat pomostowych typu WEMA (opis w dalszej czgéci programu
funkcjonalno-uzytkowego).

3.1.1 Warunki BHP na placu budowy

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami (m.in. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych) wszystkie osoby
przebywajgace na terenie budowy obowigzane sg stosowaé niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,
za$ nadzor BHP na budowie sprawuja kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
swoich obowigzkdow.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosciach najlepiej stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej -
takie jak balustrady, siatki ochronne czy siatki bezpieczefistwa. Jedynie w przypadku, kiedy nie ma
mozliwodci ich zastosowania, siegnaé nalezy po $rodki ochrony indywidualnej - np. szelki
bezpieczenstwa.

Najczeéciej stosowany srodek ochrony zbiorowej - balustrada, sklada si¢ z deski krawgznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Przestrzen pomigdzy
deska kraweznikowa a porgcza ma by¢ wypelniona w taki sposob, aby zabezpieczy¢ pracownik6w
przed upadkiem z wysokosci. Zabezpieczone balustradg musza by¢ przejécia usytuowane powyzej
1 metra nad ziemia. Stosuje si¢ takze ten sposob zabezpieczenia w przypadku krawedzi stropéw nie
obudowanych $cianami, a takze dla ogrodzenia stref niebezpiecznych, gdzie istnieje ryzyko spadania
z wysokosci przedmiotéw. Nalezy pamigtac, Ze pracownicy wykonujacy czynnosci w poblizu
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krawedzi ptaskiego dachu lub dachu o nachyleniu do 20% musza takze posiadaé odpowiednie
zabezpieczenie, ktére ma zapobiec upadkowi z wysokosci. Tym bardziej osoby wykonujace prace na
dachu o nachyleniu powyzej 20% - sa one obowiazane stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej lub
inne urzadzenia ochronne (mozna tez zastosowa¢ rusztowania ochronne).

Warto dodaé, ze kazde przejécie o pochyleniu wigkszym niz 15% powinno by¢ zaopatrzone
w mocowane poprzecznie listwy lub schody (o szerokosci co najmniej 0,75 m z przynajmniej
jednostronnym zabezpieczeniem balustrads).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne muszg by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Mozna z nich korzystaé, jesli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji
oraz jezeli przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi zostaly sprawdzone pod wzgledem
sprawnoéci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Zabronione jest dokonywanie napraw i
czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu. Zblocza jednokrazkowe
i wielokrazkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepotaczone na state z maszyna co najmniej raz w
roku powinny by¢ poddawane probie obcigzenia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ w pelni sprawne, stosowane wylgcznie do prac,
do jakich zostaly przeznaczone oraz obstugiwane przez przeszkolone osoby. Kazdy operator lub
maszynista zurawi, kierowca woézka i innych maszyn o napedzie silnikowym, powinien posiada¢
wymagane kwalifikacje.

Kiedy podczas pracy zauwazone zostanie uszkodzenie maszyny, nalezy ja niezwlocznie
unieruchomié i odtaczy¢ doplyw energii. Przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi
zapoznaje sie osoby upowaznione do postugiwania si¢ nimi.

Wazne tez, aby stanowiska pracy operatoréw maszyn, ktére nie posiadajg kabin, byty zadaszone
i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami - w taki jednak sposéb, aby nie ograniczaé
widocznosci operatorowi.

Haki do przemieszczania ladunkéw powinny mie¢ wyraznie zaznaczong nosno$¢ maksymalng. J ezeli
przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia sig zawiesia z gardzieli haka, nalezy
stosowaé haki wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel. Przed rozpoczeciem kazdej zmiany
roboczej osoba posiadajaca odpowiednie ku temu kwalifikacje powinna oceniaé stopieti zuzycia
hakéw i ustalaé ich przydatnosé do dalszej pracy.

Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazd6éw i sprzgtu, powinny by¢ szersze o 1,2 m od
poruszajacych sie po nich pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi, a takze wyposazone maja
by¢ w prowadnice kot dla pojazdéw. Predkosé pojazdow na pomostach i rampach nie powinna zas
przekraczaé 5 km/h.

Odleglos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czgsciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub stosami sktadowanych materiatléw powinna
wynosié co najmniej 0,75 m. Nie mozna sktadowa¢ materialéw i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia
lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego. Zabronione jest takze
przechodzenie 0s6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektem budowlanym a podwoziem Zurawia
lub wychylanie si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym. Nie nalezy pozostawia¢ zawieszonego
tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub po jej zakonczeniu. Nie wolno podnosié
zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie, ani tez podnosi¢ tadunku przy ukosnym ulozeniu liny
zurawia.

3.1.2 Aspekty ochrony §rodowiska

Ogoélne zasady dotyczace ochrony srodowiska na placu budowy zawarte zostaly w Ustawie
o ochronie $rodowiska. Ustawa ta wprowadza zasade, wedtug ktérej w czasie przygotowywania
i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczg¢dne korzystanie z terenu.

Ogblne zasady, wskazane w prawie ochrony Srodowiska i zwiazane z jego ochrong na placu budowy,
sg bardzo intuicyjne i dotyczg zwlaszcza:



. obowiazku uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczeg6lnodci ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych;

. przestrzegania zasady proporcjonalnosci, w mysl ktérej przy prowadzeniu prac-budowlanych
dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych, lecz wylgcznie
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne i niezb¢dne dla realizacji konkretnej inwestycj;

. wsytuacji, gdy ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjac dziatania
zmierzajace do naprawienia wyrzadzonych szkéd zgodnie z zasadami kompensacji
przyrodniczej. Kompensacja przyrodnicza i jej szczegélne zasady dotyczace okreslonego
przedsiewziecia powinny by¢ zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
innych decyzjach, dla wydania ktérych zostala przeprowadzona ocena oddzialywania
przedsigwziecia na $rodowisko. Warunki dotyczace ochrony srodowiska muszg zostaé
spelnione, gdyz w innym wypadku obiekt budowlany moze nie zosta¢ oddany do uzytkowania.
Obiekt musi spelniaé nastepujace wymagania ochrony $rodowiska, od kt6rych uzaleznia sig
dopuszczenie go do uzytkowania;

. obiekt musi byé wykonany zgodnie z przepisami prawa lub zgodnie z okreslonymi
w decyzjach administracyjnych srodkami technicznymi chronigcymi Srodowisko;

- obiekt powstat zgodnie z odpowiednimi rozwiazaniami technologicznymi, wynikajacymi
z ustaw lub decyzji administracyjnych;

> w trakcie postepowania o udzielenie pozwolenia na budowe inwestor uzyskal wymagane
decyzje okreslajace zakres i warunki korzystania ze Srodowiska — jezeli ich uzyskanie byto
konieczne dla okreslonej inwestycji lub wynikalo z przepisow prawa;

o obiekt budowlany spelnia ustalone prawem standardy emisyjne oraz okreslone
w pozwoleniu na budowg warunki emisji.

3.1.3 Infrastruktura na placu budowy

Infrastruktura placu/terenu budowy to: ogrodzenie, tablica informacyjna, wyznaczenie stref
niebezpiecznych, drég tymczasowych, miejsc sktadowania, pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
szatnie dla pracownikéw, Biuro Budowy, o§wietlenie terenu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.

Ogrodzenie placu budowy powinno mie¢ wysoko$¢ minimum 1,5 m. Na ogrodzeniu warto zawiesi¢
tabliczke — ,,Teren budowy - nieupowaznionym wstep wzbroniony” lub inng, podobnej tresci. Za
szkody wyrzadzone osobom trzecim lub za inne szkody powstate na terenie budowy odpowiada
kierownik budowy, az do formalnego zakonczenia budowy. Zgodnie z przepisami, gdy wykopy na
budowie sa wieksze niz 1 m, trzeba je otoczy¢ balustrada wysoko$ci minimum 1,1 m. Na terenie
placu budowy powinna znajdowa¢ si¢ tablica informacyjna. Trzeba ja umiesci¢ w miejscu dobrze
widocznym.

Wilasciwym jest stosowanie tablic informacyjnych zawieraj acych zaréwno piktogramy, jak i stowny
opis niebezpieczefistwa. Co wazne, tego typu oznaczenia muszg byé doskonale widoczne nie tylko
za dnia, ale réwniez w godzinach nocnych. Warto zatem zadbac o wyposazenie ich w elementy

odblaskowe.

Strefy niebezpieczne powstate w wyniku prowadzenia wykopow odgradza si¢ natomiast balustradami
o wysokosci co najmniej 1,1 metra. Taka bariera powinna sie znajdowaé nie blizej niz w odleglosci
1 metra od krawedzi wykopu.

Strefy niebezpieczne przy pracach na wysokosciach wymagaja zastosowania jeszcze jednej formy
zabezpieczen. Polega ona na zabezpieczeniu obszaru, na ktérym moze doj$¢ do upadku przedmiotow
z wysokosci. Wymiary przestrzeni, ktéra musi zostaé oznakowana, wynosza 1/10 wysokosci, z ktérej
moze doj$é do upadku, jednak nie mniej niz 6 metrow. Nalezy rowniez wlasciwie zabezpieczy¢ przed
wypadkami pracownikow bioracych udziat w pracach budowlanych. Dotyczy to nie tylko czasu, w
ktérym pelnig oni swoje obowiazki, ale réwniez chwil przeznaczonych na dojécie do stanowiska

pracy.



Komunikacje na placu budowy nalezy zapewni¢ poprzez bezpieczny i wygodny dojazd oraz
wyznaczyé miejsca postojowe na terenie budowy w taki sposob, zeby nie przeszkadzaty i nie
tamowaly ruchu pieszego i kotowego.

Przemieszczaé sie beda po placu budowy nie tylko cigzaréwki ale réwniez maszyny budowlane.
Wykonawcom nalezy zorganizowaé droge do przemieszczania sig, ktorej szeroko$é nie moze by¢
mniejsza niz 0,75 m (jednokierunkowa) lub 1,2 m (dwukierunkowa).

Trzeba réwniez wytyczyé drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru lub katastrofy budowlanej. Miejsce
pracy wykonawcéw tez musi byé bezpieczne. Nie ma mowy, aby znalazto si¢ za blisko linii
energetycznych. Wykonawcy prowadzacy prace niebezpieczne dla innych robotnikéw muszg miec¢
wydzielone stanowisko, oddalone lub zabezpieczone tak, zeby nikomu nie mogli zaszkodzi¢.
Dotyczy to na przyklad spawaczy. Robotnicy musza mie¢ tez zapewnione os$wietlenie i doplyw
$wiezego powietrza. Kierownik budowy musi wyznaczy¢ miejsce skiadowania materialow
budowlanych, w uzgodnienie z administracja Zakladu Karnego we Wronkach. Nie mogg one
rozprzestrzeniaé si¢ poza budowe.

Sktadowany material nie moze stykaé si¢ z ogrodzeniem, ani z budynkiem. Kierownik budowy jest
odpowiedzialny za pracownikéw budowlanych aby posiadali odpowiednia odziez ochronna i kaski,
oraz zabezpieczenia w postaci specjalnych uprzezy.

Montaz rusztowah oraz ruchomych podestéw musi byé prowadzony zgodnie z projektem
indywidualnym lub instrukcja producenta. Jest to réwniez element whasciwego zabezpieczenia terenu
budowy.

Po odpowiednim montazu rusztowania, w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego
okre§la si¢ jego przeznaczenie oraz dopuszczalne obcigzenia. W protokole nalezy réwniez
uwzglednié i wyznaczy¢ terminy przegladéw technicznych rusztowania. Na konstrukcjach o ktérych
mowa, powinny byé umieszczone tablice informacyjne zawierajgce najwazniejsze informacje
dotyczace obcigzenia i dane wykonawcy montazu danego rusztowania. Rusztowania powinny
posiadaé stabilng konstrukcje a takze zapewnia¢ wygodne poruszanie si¢ po nich. Dodatkowo majg
by¢ wyposazone w porecz ochronng. Praca na rusztowaniach zamontowanych na placu budowy jest
zabroniona, jezeli zaistniejg warunki atmosferyczne zagrazajace bezpieczenstwu pracownikoéw. W
szczegblnosci sa to: silny wiatr, gesta mgla, opady $niegu lub deszczu a takze brak oswietlenia po
zmroku.

Réwnie wazng sprawg przy zagospodarowaniu placu budowy jest odpowiednie montowanie,
eksploatacja oraz obstuga maszyn budowlanych a takze innych urzadzen technicznych oraz narzgdzi
zmechanizowanych.

Wszystkie maszyny i urzadzenia muszg by¢ montowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja, jak
réwniez musza spelniaé wymagania tak zwanego systemu oceny zgodnosci. Maszyny budowlane
moga by¢é uzywane na placu budowy jedynie wowczas jesli maja aktualne dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Dotyczy to maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu.
Wykonawca rob6t powinien zapewni¢ zaplecze higieniczne dla pracownikéw. Wykonawca w
uzgodnieniu z Zamawiajacym otrzyma do dyspozycji pomieszczenie do celéw socjalnych, ktory
wyposazy we wiasnym zakresie w tymczasowe pomieszczenie WC z odprowadzeniem $ciekow oraz
doprowadzeniem wody. Dostarczenie pradu na teren budowy we wiasnym zakresie, lub z sieci
zamawiajacego. W takim wypadku Wykonawca we wlasnym zakresie zamontuje podlicznik, na
podstawie wskazan ktorego bedzie rozliczany za zuzycie pradu, zgodnie z zapisami umowy.

Za kwestie zabezpieczenia, ogrodzenia budowy, zainstalowania tablicy informacyjnej oraz
przygotowania placu budowy do bezpiecznego funkcjonowania odpowiada kierownik budowy co
potwierdza wpisem do dziennika budowy.

3.1.4 Personel Kierowniczy Wykonawcy

Personel kierowniczy wykonawcy stanowi kierownik budowy oraz kierownicy robot.
Do podstawowych obowiazkéw kierownika budowy nalezy:



. protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska
przyrodniczego i kulturowego,

« prowadzenie dziennika budowy,

. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budows obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowe,
przepisami w tym techniczno — budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

. koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robot
budowlanych lub ich poszczegdlnych etapéw, ktore majg byé prowadzone jednoczesnie lub
kolejno oraz przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich
poszczego6lnych etapow,

. koordynowanie dzialan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o ktérych
mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. wprowadzanie niezbgdnych zmian w informacji, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt.1b, oraz
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robot
budowlanych,

. podejmowanie niezbednych dziatari uniemozliwiajacych wstgp na budowg osobom
nieupowaznionym,

. zapewnienie przy wykonywaniu robét budowlanych stosowania wyrob6éw, zgodnie z art. 10
ustawy prawo budowlane,

+  wstrzymywanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wilasciwego organu,

. zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

. realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

. zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych przed
zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

. zglaszanie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a takze
przekazanie inwestorowi o§wiadczenia o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

. organizowanie rady budowy przynajmniej 1 raz w miesigcu.

3.2 Architektura

Nalezy opracowaé projekt budowlany, techniczny i wykonawczy wielobranzowy lub budowlano -
wykonawczy wielobranzowy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe w oparciu
o koncepcje funkcjonalna. Projekt musi posiada¢ pozytywne opinie jednostek opiniujgcych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Ponadto Projekt musi spetniaé wymagania dla
obiektéw penitencjarnych zgodnie z przepisami wewngtrznymi Stuzby Wigziennej oraz zapewnié
dostepno$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami (dotyczy dojscia do placéw spacerowych oraz
jednego z pol spacerowych). Projekt musi uzyska¢ akceptacje Inwestora w zakresie uktadu
funkcjonalnego i zaprojektowanych rozwigzan materialowych.

Budynek dla funkcjonariusza dozorujacego spacery wykona¢ na rzucie wielokata o powierzchni
okolo 30,0 m?, w formie prostopadto$cianu, dwukondygnacyjny przykryty dachem kopertowym
wielospadowym z okapem okoto 1,50 m, pokrycie dachowe gontem bitumicznym lub dachéwka



ceramiczng karpiowa w kolorze ceglastym (w uzgodnieniu z WWKZ w Poznaniu) oraz zgodnie
z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kondygnacje o wysokosciach:
parter ok. 3,0 m , I pigtro ok. 2,90 m. W kondygnacji parteru wykonac toalete z miska ustgpowq oraz
umywalka. Schody zabiegowe prowadzace na pigtro. Poziom posadzki I pietra nalezy usytuowaé w
spos6b umozliwiajacy wyjécie na podest z kraty pomostowe; znajdujacy si¢ nad placami
spacerowymi.

Wykoficzenie elewacji tynkiem akrylowym lub silikonowo-silikatowym typu baranek o grubosci
ziarna pomiedzy 1,5 a 2,0 mm. Kolorystyka elewacji: $ciana podstawowa w kolorze jasnoszarym.
Stolarka okienna z PCV w kolorze biatym o izolacyjnoséci zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Okna stale, przy czym jedno okno wykona¢ pojedyncze, rozwierno-uchylne. Lokalizacj¢ okna
usytuowa¢ w taki sposob, aby nie dochodzito do kolizji z instalacjag oraz sprzetem
teleinformatycznym oraz monitoringu.

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ceglastym. Rynny i rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe powinny posiadac zabezpieczenia ochronne
uniemozliwiajace wejécie na dach wykonane zgodnie z wytycznymi w sprawie zabezpieczef
techniczno-ochronnych, tj. powinny uniemozliwiaé wspigcie si¢ na nie (zabezpieczenie ze zwojow
siatki ostrzowej). Sciany zewnetrzne docieplone styropianem grafitowym o grubosci (min 10 cm)
i przepuszczalnosci  cieplnej wynikajacej z  przepisow techniczno-budowlanych. ~ Sciany
fundamentowe docieplone i wykonczone tynkiem mozaikowym.

Cztery pola spacerowe wraz z galeryjka powinny mie¢ ksztalt czworobokéw. W celu wiasciwe]
realizacji spaceréw dla osadzonych nalezy wykona¢ cztery pola spacerowych o zblizone; powierzchni.
Powierzchnia pojedynczego pola spacerowego powinna wynosi¢ minimum 20,0 m?. Sciany placow
spacerowych wykonaé jako zelbetowe monolityczne. Place spacerowe wraz z galeryjka o podescie
azurowym (ocynkowane kratki wema) winny spefnia¢ nastgpujgce wymogi: powinny mie¢ ksztalt
czworobokéw. Wygrodzenie pomiedzy poszczegblnymi placami spacerowymi powinno by¢
wykonane z materiatu pelnego — $ciany zelbetowe monolityczne o wysokodci 3,5 m n. p. t. oraz
grubosci min. 18,0 cm wraz z niezbgdnymi wieficami, dylatacjami i usztywnieniami konstrukcyjnymi
wraz z pokryciem ogrodzen blachg ocynkowana, w sposob uniemozliwiajacy wzajemny kontakt
osadzonych.

Place spacerowe nalezy przykry¢ od géry siatka ostrzows ptaska wraz z dodatkowym wzmocnieniem
konstrukcji stalowej zapobiegajacej obwieszaniu si¢ siatki, do ktorej bedzie mocowana siatka
przykrywajaca place spacerowe w odleglosci nie mniejszej niz 1,5 m oraz montaz zasiekéw w postaci
Zwojow przestrzennych z drutu ostrzowego na calej dlugosci obwodu zewngtrznego placow
spacerowych zgodnie z Wytycznymi nr 3/2022 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 29
grudnia 2022 1.

Kazdy plac spacerowy powinien posiada¢ zadaszone miejsce chroniace przed warunkami
atmosferycznymi o pow. ok. 2,0 m? wykonane z materialu przezroczystego, umozliwiajgce
schronienie sie osadzonych przed opadami atmosferycznymi (usytuowanie zadaszenia uzgodnié
z Zamawiajacym) oraz lawke trwale zamocowana w podlozu. Nawierzchni¢ placu spacerowego
nalezy wykona¢ z betonu zacieranego na gladko, z zapewnieniem odprowadzenia wody opadowe;
poprzez kratki $ciekowe do istniejacej instalacji kanalizacji opadowej.

Ponadto nalezy wykonaé dostosowanie jednego z placéw spacerowych do zapewnienia dostgpnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami, a w szczegblnosci wykonanie poziomych oznaczen
informacyjno-dotykowych ulatwiajacych poruszanie si¢ osobom niewidomym oraz niedowidzacym,
uwzglednienie rozstawu przej$é, wejsé, krat celem dostosowania dla oséb poruszajgcych si¢ na
wozku, likwidacja wszelkich uskokéw, progdéw nierdwnosci mogacych skutkowaé trudnosciami
w poruszaniu si¢ 0séb niepelnosprawnych, elementy infrastruktury technicznej takie jak szafy
informatyczne, czy inne urzadzenia typu gasnica, apteczka nie stwarzaja mozliwosci kolizji z osoba
poruszajaca si¢.



Dojécia z budynku zakwaterowania do placéw spacerowych nalezy wygrodzi¢ siatka stalowa zwykla
o wysokosci 3,5 m, wedtug zasad okreslonych w § 2 ust. 6 pkt 2 lit. a Wytycznych Nr 3/2022
Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wymagan

dla zabezpieczen techniczno-ochronnych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wigziennej.

Place spacerowe nalezy przykry¢ od géry siatkg z drutu ostrzowego. Kazdy plac powinien posiada¢
zadaszone miejsce, umozliwiajgce schronienie sie osadzonych przed opadami atmosferycznymi oraz
tawke trwale zamocowang w podltozu.

Kazde wej$cie na pole spacerowe wyposazy¢ w drzwi stalowe wigzienne o mocnej konstrukeji. Drzwi
do placéw spacerowych powinny by¢ certyfikowane o silnej konstrukcji i o minimalnej klasie
odpornosci na wlamanie RC4, wyposazony w (atestowany) zamek wigzienny typu HERKULES
(sterowalny elektroniczne). Wszystkie drzwi do placéw spacerowych (cztery) powinny by¢
wyposazone w zamki, ktére dajg mozliwo$¢ otwierania jednym kluczem. Drzwi powinny by¢
wyposazone w zasuwe z mozliwoscia zabezpieczenia jej przed otwarciem (powinna mie¢ mozliwos¢
zakluczenia), wyposazone w szerokokatny wizjer, wizjer od strony placéw spacerowych wykonany
ze szkla hartowanego, natomiast od strony ciagu komunikacyjnego powinien by¢ zabezpieczony
przestong. Drzwi powinny posiada¢ uchwyt stuzacy do bezpiecznego otwierania i zamykania —
wedlug zalgczonej fotografii. Powinny by¢é odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz
dziatanie sil operacyjnych. Drzwi powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz placéw spacerowych. Powinny
byé wyposazone w dwa zamykane (zamek patentowy) otwory stizace do zakladania kajdanek
zespolonych. Otwory powinny by¢ polaczone w taki sposéb, aby tworzyly jeden otwdr z tgcznikiem
na tancuch do kajdanek zespolonych wedlug wzoru nakreslonego na zatgczonej fotografii. Otwory
powinny by¢ w ksztalcie prostokata umieszczone w osi drzwi, dolny otwér powinien zaczynag sig od
wysokos$ci 100mm (na wysokosci kostek nogi), a gérny od wysokosci 1 000mm (na wysokosci
brzucha), o wymiarach 330 x 200mm (wymiar w $wietle otworu), tacznik pomigdzy otworami
umieszczony po stronie zawiaséw o szerokosci 30mm-zgodnie z przedstawionym wzorem
graficznym na zataczonej fotografii. W celu zachowania bezpiecznego otwierania oraz w celu
zachowania trwatosci klapy na kajdanki do kazdej klapy powinny by¢ zatozone trzy zawiasy. Chyba,
ze wykonawca zagwarantuje, ze dwa zawiasy s3 wystarczajace przy takie] konstrukcji klapy. Rama
drzwi powinna by¢ wykonana z blach gietej o grubo$ci minimum 3 mm z zebrowanym wzmocnienie.
Minimum 4 lozyskowane zawiasy odpowiadajace cigzarowi drzwi. Poszycie drzwi powinno stanowié
blach grubosci minimum 2 mm, konstrukcja powinna by¢ odpowiednio wzmocniona uzebrowaniami,
ponadto spawy taczace poszycie z rama powinny by¢ wykonane w sposob ciggly. Przy otworach na
kajdanki powinno by¢ wykonane wzmocnienie stanowigce konstrukcj¢ (rame) drzwi. W miejscu
montowania zamkéw i zasuwy oraz uchwytu powinno by¢ wykonane wzmocnienie ze stali o grubosci
10 mm przyspawane do wzmocnief konstrukcji drzwi. Grubos¢ skrzydta drzwi powinna wynosi¢ nie
mniej jak 50mm. Wykoniczenie drzwi powinno stanowi¢ malowaniem metoda proszkowa.



Zdjecie pogladowe drzwi

wejsciowych na pola spacerowe

Obecne wygrodzenie placéw spacerowych przeznaczone jest do rozbiorki. W miejsce wygrodzenia
nalezy wykonaé wygrodzenie wysokosci 4-5 m zgodnie z § 5 pkt. 3 Wytycznych nr 3/2022 Dyrektora
Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 29 grudnia 2022 r. Zwiericzenie ogrodzenia wykona¢ z dwoch
Zwojow przestrzennych drutu ostrzowego o $rednicy 0,73 m w odstepie 0,5 m od siebie. Zewngtrzng
czeéé wygrodzenia wewnetrznego wykonaé z siatki ostrzowej do pelnej wysokosci. Wewngtrzna
cze$¢ wygrodzenia (od strony dojscia do placéw spacerowych) wykonac z siatki stalowej zwyklej do
wysokosci 3,5 m n.p.t.. z drutu o $rednicy 2,8-4 mm, bok oczka siatki nie moze by¢ wigkszy niz 5
cm.

Linia wygrodzenia wewnetrznego oraz zewnetrzne Sciany placéw spacerowych stanowi¢ beda
dojscie do placow spacerowych o szerokosci min 1,5 m.

W istniejacym wygrodzeniu betonowym od strony budynku zakwaterowania osadzonych nalezy
wykonaé otwér wraz z kratg przejéciowg o wymiarach 2,0 m x 1,0 m wyposazong w zamek
elektroniczny, opisany w dalszej czg¢sci PFU.

Nalezy réwniez wykonaé krate przejéciowa przy wejéciu na teren pod budyniem wartownika oraz
wejécie od péinocnej strony terenu bedacego przedmiotem opracowania umozliwiajace wejscie
funkcjonariuszowi do budynku, o wymiarach 2,0 m x 1,0 m kazda, wyposazona w zamek
elektroniczny, opisany w dalszej czgsci PFU.

Kraty przejéciowe nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi nr 1/2023 Dyrektora Generalnego Stuzby
Wieziennej z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wymagan technicznych i ochronnych w jednostkach
organizacyjnych Stuzby Wigzienne;.



Dodatkowo nalezy wykonaé wzmocnienia betonowe lub stalowe do montazu kraty
pomostowej ocynkowanej typu WEMA, ktora stanowi¢ bedzie pokrycie dojscia do placow
spacerowych z budynku zakwaterowania. Krata pomostowa powinna by¢ wykonana z drutu
o $rednicy 2,8-4 mm, bok oczka siatki nie moze byé wigkszy niz 5 cm. Krata pomostowa powinna
byé wyposazona w obustronng balustrade stalowa ocynkowang lub ze stali nierdzewnej o wysokosci
minimum 1,1 m, odleglo$é miedzy elementami wypelnienia balustrady nie powinien by¢ wigkszy niz
12 cm.

Krata pomostowa bedgca przykryciem dojécia do placéw spacerowych powinna zosta¢ usytuowana
do wysokosci I pietra budynku dla funkcjonariusza dozorujacego spacery zapewniajac swobodne
wyjécie 1 przemieszczanie si¢ na powierzchni kraty. Krata pomostowa migdzy I pietrem budynku
a obszarem przy wejéciu do poszczeg6lnych pél spacerowych nie powinna mie¢ Zadnych wolnych
przestrzeni, ktére umozliwilyby przedostanie si¢ skazanych do pomieszczenia wartownika.

Od strony pétnocnej tj. od strony bramy pawilonu F nalezy dokona¢ demontazu istniejacej bramy
wjazdowej na plac spacerowy i wykonaé nowsg brame o wymiarach uwzgledniajgcych przepisy PPOZ
umozliwiajgca wjazd na pas podokienny.

Nawierzchnie dojécia do placéw spacerowych nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowe;j
w kolorze szarym, grubosci 8 cm typu hydrofuga.

3.3 Konstrukcja
3.3.1 Zalozenia projektowe konstrukcji

1. Budynek dla funkcjonariusza dozorujgcego spacery projektujemy w technologii mieszane;
murowo — zelbetowe].

> Posadowienie — plyta fundamentowa zelbetowa monolityczna (minimalna klasa betonu
C25/30 i minimalna wodoszczelno$¢ W-8);

> Sciany kondygnacji nadziemnych (minimalna klasa betonu C20/25);

> Stropy parteru, | pietra (minimalna klasa betonu C20/25);

> Wiezba dachowa (minimalna klasa drewna C24);

2. Place spacerowe wraz z galeryjka projektujemy i wykonujemy w technologii zelbetowej
monolitycznej

> Posadownienie — lawa zelbetowa monolityczna (minimalna klasa betonu C25/30 i
minimalna wodoszczelnos¢ W-8);

> Sciany — zelbetowe monolityczne (minimalna klasa betonu C25/30 i minimalna
wodoszczelnosé W-8);

3. Linie wygrodzenia wewnetrznego projektujemy i wykonujemy w technologii zelbetowej
monolitycznej oraz z profili stalowych o przekroju zamknigtym

> Posadownienie — lawa zelbetowa monolityczna (minimalna klasa betonu C25/30 i
minimalna wodoszczelnos¢ W-8);

> Sciany — zelbetowe monolityczne (minimalna klasa betonu C25/30 i minimalna
wodoszczelno$é W-8);

> Profil stalowy o przekroju zamknigtym (minimalna klasa stali wg PN- St38X lub wg

Eurokod S235JR).

4. Fundament pod dojécia do placow spacerowych

Podbudowe zasadnicza dla chodnikéw wykona¢ z kruszywa tamanego nie sortowanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm, podbudowie pomocniczej z kruszywa tamanego 0-
63,0 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm.

Catkowita grubo$é nawierzchni wynosi 46 cm.



3.3.2 Konstrukcja nosna

1.Budynek dla funkcjonariusza dozorujgcego spacery.

Sciany fundamentowe Zelbetowe monolityczne wylewane na tawach Ze}betowych monolitycznych
(minimalna klasa betonu C25/30 i minimalnej wodoszczelnosci W-8). Sciany fundamentowe docie-
plone styrodurem i wykoriczone tynkiem mozaikowym.

Sciany parteru, I pietra - konstrukcyjne, zewnetrzne z ceramicznych lub silikatowych bloczkéw
drobnowymiarowych grubosci minimum 24 cm. Sciany zewnetrzne docieplone styropianem grafi-
towym o grubosci (min. 10 cm) i przepuszczalnosei cieplnej wynikajacej z przepiséw techniczno-
budowlanych. Pozostate scianki dziatowe murowane z ceramicznych lub silikatowych bloczkéw
drobnowymiarowych grubosci minimum 12 cm.

Stropy - miedzy kondygnacyjne zelbetowe monolityczne (minimalna klasa betonu C20/25).

Klatki schodowe Zzelbetowe monolityczne (klasa betonu C20/25).

Konstrukcja dachu — drewniana platwiowo - kleszczowa na stropie nad I pigtrem (minimalna klasa
drewna C24). Pokrycie nad budynkiem wykona¢ gontem bitumicznym lub dachéwka ceramicznag
karpiowa w kolorze ceglastym (w uzgodnieniu z WWKZ w Poznaniu)

2. Place spacerowe
Konstrukcje nosng placéw spacerowych stanowia $ciany zelbetowe monolityczne (minimalna klasa
betonu C25/30 i minimalna wodoszczelno$¢ W-8).

3. Linia wygrodzenia zewngtrznego

Konstrukcja no$na wygrodzenia wewnetrznego wykonana jako zelbetowa monolityczna o wysokosci
4,5 m od poziomu terenu (minimalna klasa betonu C20/25) oraz profile stalowe o przekroju
zamknietym (minimalna klasa stali wg PN- St3SX lub wg Eurokod S235JR)

3.4. Instalacje

1.Budynek dla funkcjonariusza dozorujacego spacery.
W zwiazku z budows budynku dla funkcjonariusza dozorujacego spacery nalezy przewidzie¢
instalacje w zakresie:

« Instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjna, klimatyzacji);

. Instalacji elektrycznych (o$wietlenie ogdlne, o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne i
podé$wietlanych ~ znakéw  bezpieczenstwa,  gniazd ~ wtyczkowych,  sterowania
samozamykaczami, o§wietlenia zewngtrznego LED, uziemiajgca, odgromowa);

. Instalacji teletechnicznych ( kontrola dostepu, zabezpieczen elektronicznych).

2. W zwiazku z budowsg placéw spacerowych nalezy przewidzie¢ instalacje w zakresie:
« Instalacji elektrycznych (o$wietlenie);
« Instalacji teletechnicznych (monitoring, kontrola dostepu).

3. Linia wygrodzenia zewnetrznego
W zwiazku z realizacja wygrodzenia ochronnego wewnetrznego nalezy przewidzie¢ instalacje
w zakresie:
« Instalacji elektrycznych (o$wietlenie);
. Instalacji teletechnicznych (monitoring, kontrola dostepu, instalacja zabezpieczef
elektronicznych, czujki, bariery mirkofalowe).



3.4.1 Instalacje sanitarne
1.Budynek dla funkcjonariusza dozorujacego spacery.

Instalacje wodociagowo — kanalizacyjne ‘

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacj¢ wodno-kanalizacyjng w budynku. Zasilanie w wodg
doprowadzi¢ z istniejacej sieci wodociggowej lub z budynku penitencjarnego paw. F. Odprowadzenie
$ciekéw wykonaé do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku paw. F. Zaprojektowa¢
w pionie kanalizacyjnych rewizj¢ kanalizacyjng rury PCV.

W toalecie wykonaé wentylacje grawitacyjna z nawiewem w drzwiach wejsciowych. Toalete
wyposazy¢ w miske ustepowa kompaktowa z deska polipropylenowa wolnoopadajaca oraz
umywalke 50 cm z szafkg w kolorze biatym oraz z baterig z podgrzewaczem przeptywowym min
3,7 kW. Toalete wyposazy¢ w elektryczny grzejnik Scienny o mocy min 2000W.

Instalacja klimatyzacji.

Klimatyzacje nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniu funkcjonariusza dozorujgcego spacery na
I pietrze. Klimatyzacja 3,5 kW z funkcja grzania usytuowaé na $cianie naprzeciw wyjscia na kratg
pomostows przy placach spacerowych. Wykona¢ osobny obwdd elektryczny dla urzadzenia. Agregat
zewnetrzny nalezy zabezpieczyé zwojem z drutu ostrzowego przestrzennego o srednicy 0,73-0,98 m.

3.4.2 Instalacje elektryczne i teletechniczne
Budynek dla funkcjonariusza dozorujacego spacery oraz pola spacerowego

Budynek oraz place spacerowe powinny by¢ zasilane energig elektryczng siecig kablowa tréjfazows
z rozdzielni znajdujacej si¢ w budynku penitencjarnym paw. F. Ztgcze kablowe wykona¢ w stopniu
ochronnym przystosowanym do warunkéw zewnetrznych min. IP 44.

Gtowna tablice rozdzielcza dla placéw spacerowych nalezy lokalizowa¢, w miejscu niedostgpnym
dla osadzonych, w budynku wartownika. Przy tablicy, w miejscu oznakowanym oraz
zabezpieczonym nalezy umiesci¢ wyltgcznik giéwny. Jezeli wylacznik gléwny spetnia funkcje
wylacznika przeciwpozarowego, powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Os$wietlenie placéw spacerowych wykonaé w technologii LED po dwie sztuki na kazde pole
spacerowe oraz o$wietlenie dojscia do placéw spacerowych.

Oswietlenie placéw spacerowych, oswietlenie dojscia oraz gniazda wtykowe w budynku wartownika
wykona¢ na osobnych obwodach.

Kazde zrodlo $wiatta pomieszczen nalezy zasilié z tacznika w sposdb niezalezny, dopuszczalne jest
potaczenie maksymalnie dwéch Zrodet swietlnych z jednego pojedynczego acznika.

Kazde projektowane pole spacerowe wyposazy¢ w min. dwie kamery tubowe — zgodne ze
specyfikacjg pkt. 1 przy pomocy adaptera zgodnego ze specyfikacja pkt. 2 tak aby nie wystgpowaty
martwe strefy (razem minimum 8 kamer). Wyposazy¢ w kamery zgodne ze specyfikacja pkt. 1 przy
pomocy adaptera zgodnego ze specyfikacja pkt. 2 caly obszar przejscia z pawilonu do placow
spacerowych i obszar przejscia z pawilonu do pomieszczenia spacerowego tak aby nie wystgpowaly
martwe strefy. Nalezy zastosowa¢ kable do kamer kat 6 Zelowane poprowadzone w rurkach (do
zastosowari zewnetrznych) lub korytach pelnych zamykanych typu baks wykonanych ze stali
kwasoodpornej od kamery do punku dystrybucyjnego z mozliwoécia wymiany na catym odcinku.
Cata instalacja musi zosta¢ zabezpieczona przed dostgpem 0s6b niepowolanych.

Zamontowaé w serwerowni ZK Wronki rejestrator IP 32 kanatowy zgodny ze specyfikacja pkt. 3
wyposazony w 8 dyskow 4TB zgodnych ze specyfikacjg pkt. 4. Zamontowa¢ réwniez na scianie
w dyzurce dowoddcey zmiany 2x monitor 507 zgodny ze specyfikacjg pkt. 5 na uchwytgch $ciennych



regulowanych w 3 plaszczyznach i podiaczy¢ do rejestratora za pomocg kabli HDMI oraz mysz
poprzez przedtuzacz MUSB 1-4.

W szafie rack w pomieszczeniu spacerowego zamontowaé rejestrator IP 32 kanatowy zgodny ze
specyfikacja pkt. 3, podiaczyé do niego mysz u spacerowego poprzez adapter USB/RJ45.

W pomieszczeniu spacerowego zamontowa¢ na scianie monitor 50” zgodny ze specyfikacja pkt. 5 na
uchwycie $ciennym regulowanym w 3 ptaszczyznach i podlaczy¢ do niego poprzez kabel HDMI
rejestrator znajdujacy si¢ w szafie rack.

W pomieszczeniu spacerowego zamontowa¢ szafe wiszaca dzielona lub stojaca 197 12U lub 18U w
zaleznosci od mozliwosci lokalizacyjnych w ktdrych bedzie zamontowana.

Wykona¢ kanalizacje kablowa minimum 2 rury fil10 sztywne od studzienki znajdujace; si¢ przed
brama pawilonu F w kierunku pawilonu F, potaczy¢ si¢ ze studnig wejsciowa do pomieszczenia
technicznego pawilonu F a nastepnie doprowadzi¢ do pomieszczenia spacerowego. Na trasie
kanalizacji kablowej zamontowaé minimum 5 szt. (wymiana 3 szt.) studni o wymiarach minimum
500x1000, przykry¢ kazda wiekiem typu ciezkiego zamykanym na klucz, dostarczy¢ minimum 2
klucze.

Przeprowadzi¢ kabel $wiattowodowy 24x9/125 7297 (SL-ZRH) - uniwersalny jednotubowy,
zbrojony tasma stalowa, $r.8.9mm, 1500N w przygotowanej i istniejacej kanalizacji kablowej od
pomieszczenia spacerowego do pomieszczenia serwerowni budynku administracji.

Pospawa¢ z dwéch stron (wszystkie wlokna) kabel $wiattowodowy w panelach 24 x SC/UPC duplex

Przeprowadzié kabel min. 30 parowy zbrojony ta$ma stalowa (odporny na gryzonie) lub w rurze
ostonowej RHDPE fi 25 od pomieszczenia spacerowego do pomieszczenia technicznego pawilonu
F. Kabel wieloparowy rozszyé z dwoch stron na ztgczach typu crone w szafie rack.

Dostarczyé i zamontowaé tadowarke do radiotelefonu Motorola DP460le w pomieszczeniu
spacerowego.

W pomieszczeniu funkcjonariusza dozorujacego spacery zamontowa¢ 8 gniazd RJ45 kat 6A i
doprowadzié do nich przewod kat 6A z szafy (rozszy¢ na patchpanelu) oraz w okolicy gniazd RJ45
zamontowa¢ 8 gniazd elektrycznych 230V.

Zamontowaé w szafie rack u spacerowego switch zgodny ze specyfikacja nr 6 wyposazony w 2
moduty JBIC SM 10G oraz zamontowaé w szafie rack w serwerowni switch zgodny ze specyfikacja
nr 6 wyposazony w 2 moduty JBIC SM 10G.

W drzwiach do pél spacerowych zamontowaé zamki zgodne ze specyfikacjg nr 7 u wartownika
zamontowaé  konsole do  sterowania zamkami z  wy$wietleniem stanu  zamka
(zamkniety/otwarty/blokada mozliwosci sterowania zewnetrznego), na balkonie spacerowego
zamontowa¢é konsole do sterowania zamkami p6l spacerowych w wykonaniu zewnetrznym.

Nalezy rozbudowaé o dodatkowe punkty system sygnalizacji wlamania i napadu a takze ciche;
kontroli w pomieszczeniu spacerowego oparty na funkcjonujacym juz systemie Galaxy Dimension
C520. Zastosowaé zasilacz P026 pro oraz plytke rozszerzen w postaci koncentratora RIO A158.
Sygnat RS485 doprowadzié¢ za pomoca konwerteréw $wiattowodowych Metel FIWRE-S-PDS.

Doprowadzié kabel (odporny na gryzonie lub w rurze ostonowej RHDPE) min. 3x4mm? zasilajacy
od UPS-a zamontowanego w pomieszczeniu technicznym pawilonu F do szafy rack i zasili¢ z niego
wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ w szafie rack a takze monitor znajdujgcy si¢ u spacerowego.
Instalacje zabezpieczyé odpowiednimi zabezpieczeniami przeciwprzepigciowymi.



Dokonaé ewentualnych przemieszczen lub dotozenia dodatkowych barier mikrofalowych wraz z
podtaczeniem i konfiguracja w celu zapewnienia poprawnego wykrywania obiektéw na pasie
ochronnym pawilonu F.

Zamontowaé, skonfigurowaé i uruchomié system kontroli dostgpu kompatybilny z uzytkowanym
dotychczas systemem na terenie ZK Wronki iProtect na 4 przejsciach: 1. Wejscie na teren przejscia
do pomieszczenia spacerowego 2. Wejscie do pomieszczenia spacerowego 3. Krata wyjsciowa na pas
ochronny 4. Krata znajdujaca si¢ w ciggu komunikacyjnym do placéw spacerowych. Kazdy punkt
kontroli dostepu musi sktadaé si¢ z minimum zamka zgodnego ze specyfikacja nr 7, 2 x czytnik
mifare plus X unicard z klawiatura, 2 x kamera zgodna ze specyfikacja nr 1 z adapterem zgodnym ze
specyfikacja nr 2, 2 x przycisk przywolania, zasilacze 12V i 24V w zalezno$ci od potrzeb, kontrolery
drzwiowe, skrzynki KD XL. Dostarczy¢ i zamontowaé 1szt. koder kart UKM 900M/USB.

Przeprowadzi¢ montaz w szafie rack spacerowego: 2 x panel porzadkujgcy, patchcord 6A czerwony
1m w ilosci umozliwiajacej podlaczenie wszystkich urzadzeni , 2 x patch panel 24 porty z modutami
6A, listwa zasilajaca rack minimum 6 gniazd, 4 x patch cord 2m SC/UPC - LC.

Specyfikacja szczegolowa:
1. Kamera tubowa wspdlpracujaca z dotychczas uzytkowanym oprogramowaniem BCS
Point Manager o ponizszych parametrach lub lepszych:

System skanowania Progresywny
Przetwornik 1/3" 4Mpx CMOS
Tlo$¢ pikseli 2688(H) x 1520(V)
Czulos¢ | 0.002Lux/F1.2 (Kolor, AGC Wt.); OLux(B/W, IR W1.)
Stosunek S/N | > 56dB
Balans bieli (AWB) | Automatyczny/reczny
Dystans DORI Detekcja: 61-304m,
Obserwacja: 24-121m,
Rozpoznawanie: 12-61m,
Identyfikacja: 6-30m
Obiektyw 2.7mm ~ 13.5mm F1.2
Typ obiektywu Motozoom
Pole widzenia H: 98.26° ~31.55°, V: 54.76° ~ 18.55°
Kompensacja tta BLC/HLC/ WDR(120dB)
Migawka Automatyczna/reczna (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia (AGC) | Tak
Redukcja szuméw (DNR) 2D/3DNR
Detekcja ruchu Tak, 4 obszary
Strefy zastrzezone 4 obszary
Odbicie lustrzane Tak
Promiennik podczerwieni Do 50m
Funkcja dzien/noc Mechaniczny filtr ICR
Wejscie / wyjsécie alarmowe 1/1
Wejscie / wyjscie audio 1/1
Kompresja H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczo$é 4AM(2560x1440) / 1080P(1920%1080) /
720P(1280%720) / D1(704x576) / (640x360) /
2CIF(704x288) / CIF(352x288)
Predko$¢ transmisji strumienia | Glowny: 4M/3M/ 1080P/720P@301ps,
Drugi: 720P/D1/(640x360)/2CIF/CIF@301ps,




Trzeci: D1/(640x360)/2CIF/CIF@30fps

Podtaczenie sieci 1x RJ-45 (10/100)

Protokoly Pv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE,
RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP,
HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P

Kompatybilnos¢ ONVIF (S/G/T)

Uzytkownicy mobilni i0S, Android

Uzytkownicy 10 jednoczesnie zalogowanych

Slot kart pamieci MicroSD do 256GB

Zasilanie 12VDC / PoE (802.3af)

Pobo6r mocy <8.5W

Temperatura pracy -30°C ~ +60°C

Waga 920g

Wymiary 245 x 86 x 72mm

Klasy P67, IK10

2. Adapter do kamery tubowej z pkt. 1 o poniZszych parametrach:

e Do zastosowan wewnetrznych i zewngtrznych,

e Klasa szczelnosci: IP66,

e Montaz: Scienny lub sufitowy,

e Kolor: Biaty lub grafitowy,

e Material: Aluminium,

e Nos$nos¢: Max. 3kg,

e Gwint: G3/4",

e Dilawnice gwint: 2x 3/4",

e Umozliwia umieszczenie zasilacza oraz przewodow kamery w swoim wngtrzu.

3. Rejestrator 32 kanatowy IP o ponizszych parametrach lub lepszych:

Obstuga kamer 32

Audio I/O 1/1

Wyjscie wideo 2x HDMI, 1x VGA

Rozdzielczo$é VGA: 1920x1080/60Hz, 1920%x1080/50Hz,
1600x1200/60Hz, 1280%x1024/60Hz, 1280x720/60Hz,
1024x768/60Hz HDMI1/HDMI2: 4K (3840%2160)/60Hz,
4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz,
1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz,
1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Kompresja wideo/audio H.265+/H265/H.264+/H.264

Rozdzielczo$¢ nagrywania 12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Tryby nagran Tryb korytarzowy 3/4/5/7/9/10/12/16

Przepustowos¢ Pasmo przychodzace 384Mbps, wychodzace 384Mbps

Wejscia alarmowe

16

Wyjécia alarmowe

4




Tryb szukania Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwa-
nie (co do sekundy)

Funkcje odtwarzania Play, Pauza, Stop, Do Tylu, Szybki play, Wolny play,
Nastepny plik, Poprzedni plik, Nast¢pna kamera, Po-
przednia kamera, Pelny ekran, Powtorzenie, Petla, Archi-
wizacja, Cyfrowe powickszenie

Archiwizacja Flash drive / USB HDD

Interfejs 2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)

Protokoly P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

HDD 8x HDD do 10TB kazdy

Tryb HDD RAID 0,1,5,6,10

eSATA Tak

USB 2x USB 2.0, 1x USB 3.0

Interfejsy dodatkowe 1x RS485, 1x RS232

Zasilanie 100~240 VAC

Pobér pradu <25 W (bezHDD )

Temperatura pracy -10°C ~+55°C

4. Dysk twardy do rejestratora o ponizszych parametrach lub lepszych:

Gwarancja 3 lata

Dedykowany do monitoring

Rodzaj dysku wewnetrzny

Typ HDD (magnetyczny)
Format 3.5 cala

Interfejs Serial ATA III
Pojemnosé 4000 GB

Pamieé cache 256 MB

Maks. transfer zewnetrzny 180 MB/s
Niezawodnos¢ MTBF 100000 godz.

5. Monitor CCTV 50”
Przekatna ekranu: 50"
Rozdzielczosé: 4K 3840 x 2160
Format obrazu: 16:9
Czas reakcji: 8 ms
Jasno$é matrycy: 500 cd/m?
Interfejsy min.: 2 x HDMI
Whbudowane glosniki
Mozliwos¢ powieszenia na $cianie
Tryb pracy: 24h/7

Praca w poziomie i pionie



6. Switch

Rodzaj obudowy Montowany w szafie Rack 1U

Rodzaj Przetacznika Zarzadzalny przez GUI, Warstwy 2

Porty 48 x 10/100/1000 + 4 x SFP+ (10G)

PoE Tak 370W (12 x 30W /24 x 15W)

Standard PoE PoE+ )

Przepustowos¢ 176 Gbps

Przepustowo$¢ (pakiet 64-bajtowy) 41.67 Mpps

Jumbo frame 10 240 bajtéw

Pamie¢ Ram 512 Mb

Pamie¢ Flash 256 Mb

[lo$¢ Vlanow 256

Adresy MAC Unicast 15 360

Obsluga protokotu QoS Tak (802.1p)

Oprogramowanie LAN Base

Zasilacz Whbudowany

Szybkos¢ portéw uplink 10G

Tloé¢ portéw uplink 4

Standard portéw uplink SFP+

Standard IEEE 802.3at

Predkos¢ przetaczania full-duplex 104 Gbps

Predko$é przekazywania 64-bajty 77.38 Mpps

Dostepne identyfikatory VLAN 4094

Unicast MAC adres 16000

MTU 9198

Monitorowanie sieci Tak

Temperatura pracy min. -5°C

Temperatura pracy maks. 50°C

Wilgotnosé pracy min. 5%

Wilgotnos¢ pracy maks. 90%

Procesor CPU 256 MHz

Glebokosé umozliwiajgca zamontowanie w szafie o gle-
bokosci 600mm

MTBF | 856329 h

7. Zamek do drzwi przej$ciowych:
Czujniki stanu zamka: zamkniety/otwarty, rygiel podniesiony/opuszczony
Sterowanie elektromechaniczne a takze awaryjnie na klucz patentowy (w zestawie 3szt.)
Bezpieczne napiecie zasilania state 24V, prad max. 1,8A
Zgodnos¢ z Norma PN-EN 14846:2010 klasyfikacja konicowa wyrobu: 3B3000710
Zgodnos$é z Normg PN-EN 12209:2016-04 klasyfikacja konicowa wyrobu: 3B30007
Zamek wykonany ze stali nierdzewnej

W zestawie z zamkiem metalowa kaseta umozliwiajgca wspawanie w krate/drzwi




Instalacja sterujaca doprowadzana tylko do nieruchomych elementow kraty/drzwi

£

Wykaz planéw sytuacyjnych:
1. Plan wykonania kanalizacji kablowej.

O Plaw. saabio nwmd.

’ knnlieadt LJloua

3.5.Wykonczenia
1.Budynek dla funkcjonariusza dozorujacego spacery oraz place spacerowe

Sciany od strony wewnetrznej nalezy wyszpachlowa¢ i pomalowaé emulsyjnie, kolor jasny szary.
Sciany toalety murowane z bloczka silikatowego o grubosci minimum 12 cm. Sciany toalety
wykoniczone plytkami ceramicznymi (biate lub jasnoszare) na pelng wysoko$¢ pomieszczenia.
Sciany przy ciagach komunikacyjnych wykorficzone mozaika zywiczng w kolorze szarym do
wysokosci 2,10 m. Posadzki w pomieszczeniach wykona¢ z plytek gresowych antyposlizgowymi
w klasie R13. W pomieszczeniu toalety na posadzkach ulozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe
w klasie R13. Izolacje przeciwwodne w toalecie zastosowa¢ w postaci hydroizolacji. Gléwny
sktadnik nowoczesnych systeméw hydroizolacyjnych pomieszczefh mokrych to izolacja podptytkowa
na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, ktéra dzigki doskonatemu przyleganiu do podioza zapewnia
wysokg trwalo$¢, a po wyschnieciu pozostaje trwale elastyczna. Wlasciwosci te decyduja o
niezawodnej ochronie warstw konstrukcyjnych znajdujacych si¢ pod okladzing ceramiczna.
Bezposrednio na takiej izolacji mozna uklada¢ plytki ceramiczne. Zastosowanie riowoczesnych
systemow sprawia, ze hydroizolacja znajduje si¢ bezposrednio pod okladzing ceramiczng. Umozliwia
to zachowanie réwnego poziomu podiég i $cian w budynku oraz ogranicza pracochfonnosé robot
budowlanych. Brak laczefi i spoin oraz mozliwo$¢ zastosowania systemowych materialow
uzupetniajacych daje gwarancjg petnej ochrony przeciwwodnej. Ponadto hydroizolacja przenosi rysy
i spekania wystepujace w podlozu i zapobiega powstawaniu wykwitow w okladzinach ceramicznych.
Cokoliki posadzkowe z ptytek ceramicznych wysokosci 15 cm.

Schody wykoniczone ptytkami typu gress z antyposlizgowymi w klasie R13 antyposlizgowosci.
Drzwi wewnetrzne pomieszczet ptycinowe. Drzwi do toalety ptycinowe z tulejami wentylacyjnymi
lub podcieciem Wszystkie drzwi zgodne z kolorystyka wybrana przez Inwestora na etapie
projektowania.



.
Scian placu sﬁacerowego nie tynkujemy zostawiamy jako beton. Posadzke na placach spacerowych
wykonujemy j?ko betonowa w spadku tak aby odprowadzi¢ wody opadowe do systemu kanalizacji
opadowej na terenie zakladu.

2. Utwardzenie chodnikow.

Nawierzchnie dojécia do placéw spacerowych stanowi kostka brukowa betonowa w kolorze szarym,
grubosdci 8 cm typu hydrofuga ulatwiajacej wnikanie wody wglab gleby.

3.6. Zagospodarowanie terenu
1.Budynek dla funkcjonariusza dozorujacego spacery wraz z placami spacerowymi

Nalezy zaprojektowaé i zrealizowa¢ budynek dla funkcjonariusza dozorujacego spacery wraz
z instalacjami wewnetrznymi, oraz placami spacerowymi utwardzeniami dla chodnikow z kostki
brukowej betonowej w kolorze szarym wraz z przebudows i budowg zewngtrznej infrastruktury
techniczne;.

Place spacerowe wraz z galeryjka o podescie azurowym (ocynkowane kratki wema) winny spetniaé
nastepujace wymogi: powinny mieé ksztatt czworobokéw. Minimalna powierzchnia jednego placu
spacerowego wynosi 20,0 m?, a najkrétszy bok placu nie moze mie¢ mniej niz 2,2 m dlugosci.
Wygrodzenie pomiedzy poszczegdlnymi placami spacerowymi powinno by¢ wykonane z materiatu
pelnego - $ciany zelbetowe monolityczne o wysokosci 3,5 m n.p.t. oraz grubosci min 18,0 cm, wraz
z niezbednymi wieficami, dylatacjami i usztywnieniami konstrukcyjnymi wraz z pokryciem
ogrodzenn murowanych blachg ocynkowana, w sposéb uniemozliwiajgcy wzajemny kontakt
osadzonych.

Place spacerowe nalezy przykry¢ od gory siatka ostrzowa plaska wraz z dodatkowym wzmocnieniem
konstrukeji stalowej zapobiegajacej obwieszaniu si¢ siatki, do ktorej bedzie mocowana siatka
przykrywajaca place spacerowe w odleglosci nie mniejszej niz 1,5 m oraz montaz zasiekéw w postaci
zZwojéw przestrzennych zdrutu ostrzowego na calej diugosci obwodu zewngtrznego placow
spacerowych zgodnie z Wytycznymi nr 3/2022 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 29
grudnia 2022 r. w uzgodnieniu z Zaktadem Karnym we Wronkach. Kazdy plac spacerowy powinien
posiadaé zadaszone miejsce chronigce przed warunkami atmosferycznymi o pow. ok. 2,0 m?
wykonane z materiatu przezroczystego, umozliwiajace schronienie si¢ osadzonych przed opadami
atmosferycznymi (usytuowanie zadaszenia uzgodni¢ zZamawiajagcym) oraz lawke trwale
zamocowana w podtozu. Nawierzchnie placu spacerowego nalezy wykona¢ z betonu zacieranego na
gtadko, z zapewnieniem odprowadzenia wody opadowej poprzez kratki $ciekowe do projektowanej
instalacji kanalizacji opadowej.

Ponadto nalezy wykonaé dostosowanie jednego z placow spacerowych do zapewnienia dostgpnosci
osobom ze szczegblnymi potrzebami, a w szczegélnosci wykonanie poziomych oznaczen
informacyjno-dotykowych utatwiajgcych poruszanie si¢ osobom niewidomym oraz niedowidzacym,
uwzglednienie rozstawu przejsé, wejsé, krat celem dostosowania dla oséb poruszajacych si¢ na
wobzku, likwidacja wszelkich uskokéw, progdéw nieréwnosci mogacych skutkowaé trudnosciami
w poruszaniu si¢ 0séb niepetnosprawnych, elementy infrastruktury technicznej takie jak szafy
informatyczne, czy inne urzadzenia typu gasnica, apteczka nie stwarzaja mozliwosci kolizji z osoba
poruszajaca sig.

Dojscia z budynku zakwaterowania do placéw spacerowych nalezy wygrodzi¢ siatka stalowg zwykla
o wysokosci 3,5 m, wedtug zasad okreslonych w § 2 ust. 6 pkt 2 lit. a Wytycznych Nr 3/2022
Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wymagan dla
zabezpieczen techniczno-ochronnych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wiezienne;.

Place spacerowe, ciagi piesze dla osadzonych powinny by¢ betonowe, wewnatrz placu spacerowego
zlokalizowa¢ nalezy tawke oraz zadaszenie czgsci placu zapewniajgce ochrong przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, nalezy wydzieli¢ miejsce (stref¢ dla osob palacych), Kazdy plac



spacerowy powinien by¢ wyposazony w monitoring, natomiast pomieszczenie funkcjonariusza
dozorujacego spacery powinno byé wyposazone w monitory o przekatnej minimum 50" do
obserwacji placéw spacerowych. Zaprojektowa¢ nalezy nad placami spacerowymi galeryjke o
konstrukcji lekkiej umozliwiajacg obserwacj¢ bezposrednia. t

2. Linia wygrodzenia zewngtrznego

Na terenie inwestycji na ktorej przebudowane beda place spacerowe zostanie przebudowane
wygrodzenie wewnetrzne o wysokosci ok. 5,0 m (w tym 3,5 m w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej oraz 1,5 m siatka stalowa wraz ze zwieficzeniem dwoma zwojami przestrzennymi
z drutu ostrzowego 0,73 m, o$wietleniem terenu i niezbednymi instalacjami.

3. Utwardzenie chodnikéw

Dojscia do placéw spacerowych nalezy wykonaé z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm typu
hydrofuga utatwiajgcej wnikanie wody wglab gleby, na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 5
cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa famanego nie sortowanego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15 cm, podbudowie pomocniczej z kruszywa tamanego 0-63,0 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm. Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 46 cm.
Dojscie z budynku ogrodzonym chodnikiem z kostki betonowe;.

3.6.1. Polozenie i charakterystyka ogdlna

{
Inwestycja projektowana i realizowana bedzie na dzialce ewid. 1444 przy ul. Partyzantéw 1 we

Wronkach. W zakresie realizacji inwestycji znajduja si¢: budynek dla funkcjonariusza dozorujgcego
spacery, place spacerowe oraz linia wygrodzenia wewngtrznego. Przedmiotowe obiekty
zlokalizowane bedg w czesci poludniowo — wschodniej zakladu karnego.

3.6.2. Istniejgce sieci infrastruktury technicznej

Na dziatce nr; 1444 zlokalizowane sa nastepujace instalacje: wody, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieplna, elektryczna i teletechniczna.

3.6.3. Istniejace uksztaltowanie terenu

Teren na ktoérym realizowana bedzie inwestycja jest plaski. Przed przystapieniem do realizacji
inwestycji nalezy wczeéniej dokonaé rozbiorki istniejacego wygrodzenia placéw spacerowych.

3.6.4. Przylacza zewng¢trzne

W zwiazku inwestycja polegajaca na przebudowy placéw spacerowych przy paw. F do obiektu nalezy
przewidzie¢ nastgpujace instalacje zewnetrzne: |
« wodociagows jako rozbudowa istniejacej instalacji zewnetrznej znajdujacej ;sic; na terenie
zaktadu,
. kanalizacji sanitarnej jako rozbudowa istniejacej instalacji zewnetrznej znajdujacej si¢ na
terenie zakladu,
. kanalizacji deszczowej jako rozbudowa istniejacej instalacji zewnetrznej znajdujacej si¢ na
terenie zaktadu,
. elektryczng jako rozbudowa istniejacej instalacji zewnetrznej znajdujacej si¢ na terenie
zakladu,
. oswietleniowa jako rozbudowa istniejgcej instalacji zewngtrznej znajdujacej si¢ na terenie
zakladu,



. teletechniczng jako rozbudowa istniejacej instalacji zewngtrznej znajdujgcej si¢ na terenie
zaktadu.

3.6.5. Systemy zabezpieczen fizycznych terenu, wejs¢ i wjazdow indywidualnych

Ogrodzenie jednostki zakladu karnego sktada si¢ z linii ogrodzenia zewnetrznego oraz linii
ogrodzenia wewnetrznego. Pas ochronny pomigdzy liniami ogrodzenia zewngtrznego
i wewnetrznego powinien mie¢ szeroko$¢ 2,5 m. Pas ochronny moze téwniez stanowié teren
znajdujacy si¢ pomiedzy linia ogrodzenia zewngtrznego a wygrodzeniem wewnetrznym. Siatka
stosowana w ogrodzeniach zgonie z wytycznymi dla zabezpieczen techniczno-ochronnych w pelnym
systemie ochrony.

Linia ogrodzenia wewnetrznego winna speinia¢ nastepujace wymogi:

. linie ogrodzenia wewnetrznego nalezy wykona¢ z siatki z drutu ostrzowego rozpigtej na
stupkach stalowych. Na catej dugosci migdzy stupkami nalezy wykonac cokol betonowy. D6t
siatki nalezy zwieficzy¢ ocynkowang linka lub drutem stalowym o $rednicy 5-6 mm albo
ocynkowanym plaskownikiem stalowym o wymiarach 20x5 mm. Plaskownik, linkg lub drut
nalezy punktowo mocowaé do cokotu w odleglosciach nie wigkszych niz 0,5 m,

. wysokos¢ ogrodzenia, wraz ze zwiericzeniem, winna wynosi¢ 5 m od poziomu terenu,

. ogrodzenie wewnetrzne nalezy zwienczy¢ dwoma zwojami przestrzennymi z drutu
ostrzowego o $rednicy 0,73 m. Zwoje powinny by¢ umieszczone w odstepie 0,5 m od siebie.

W miejscu rozbiérki istniejacego muru wykona¢ wygrodzenie z brama oraz bramkami zgodnie
z wytycznymi w sprawie wymagafi techniczno-ochronnych dla petnego systemu ochrony.
Bramy winny spetnia¢ nastgpujace wymogi:

. szeroko$é i wysoko$é bram oraz $§luz powinna by¢ zgodna z przepisami przeciwpozarowymi,

. bramy i furtki przejéciowe w ogrodzeniach i wygrodzeniach wewngtrznych nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwosciag ich pokonania. Zabezpieczenia te powinny stanowié
przedtuzenie zabezpieczenia ogrodzenia lub wygrodzenia wewnetrznego i umozliwiac
otwieranie bram i furtek.

Place spacerowe winny spelniaé nastgpujace wymogi:

. place spacerowe powinny mieé ksztalt czworobokéw. Minimalna powierzchnia jednego placu
spacerowego wynosi 20,0 m%, a najkrétszy bok placu nie moze mie¢ mniej niz 2,2 m diugosci,

. wygrodzenia pomiedzy poszczegélnymi placami spacerowymi powinny by¢ wykonane
z materialu pelnego o wysokosci 3,5m w sposob uniemozliwiajacy wzajemny kontakt
osadzonych,

- place spacerowe nalezy przykry¢ od gory siatka z drutu ostrzowego,

« kazdy plac spacerowy powinien posiada¢ zadaszone miejsca, umozliwiajace schronienie sig
osadzonych przed opadami atmosferycznymi oraz tawke trwale zamocowang w podlozu,

. nawierzchnie placu spacerowego nalezy wykonaé z betonu, z zapewnieniem odprowadzenia
wody opadowej do kanalizacji deszczowej,

. dojscia z budynkéw zakwaterowania do placéw spacerowych nalezy wygrodzi¢ siatka
stalowa zwyklg o wysokosei 3,5 m i przykry¢ od gory krata pomostowa typu WEMA.

3.7.. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgce zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiot i zakres prac projektowych i rob6t budowlanych do wykonania w ramach
zaméwienia



« Do zakresu prac projektowych oraz rob6t budowlanych i innych robét i czynnosci
okre§lonych wymaganiami Inwestora nalezy migedzy innymi:

- Dokumentacja projektowa, ktéra skiada si¢ z: projektu budowlanego w zakresie
uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych, projektu wykonawczego w zakresie
rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i materiatowych, detali architektonicznych oraz
urzadzen budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, instalacji oraz wyposazenia technicznego,
ktérych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajace dla
realizacji inwestycji.

. Wykonanie robét budowlanych rozbiérkowych wygrodzenia placéw spacerowych wraz z
usunieciem gruzu,

- Wykonanie budynku dla funkcjonariusza dozorujacego spacery wraz z placami
spacerowymi wraz z galeryjka a takze przebudowa istniejgcych sieci i budowa przytaczy
do nowo powstatego obiektu.

- Wykonanie wygrodzenia placéw spacerowych (dojscia do placéw spacerowych)

- Wykonanie powierzchni utwardzonych oraz dojscia do placéw spacerowych.

Proponowane do zastosowania rozwiazania techniczne, elementy wykoriczeniowe nalezy
przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z zasadami wspélczesnej wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami - m.in. Prawem Budowlanym,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021 r., poz. 2454),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programié funkcjonalno
- uzytkowym ( Dz. U. nr 130 poz. 1389). L
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana z nalezyta staranno$cig i zaopatrzona w pisemne
o$wiadczenie wykonawcy iz jest wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz przekazana zostaje w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu ktéremu ma shuzyé. Wykonawca przed zastosowaniem materialow
wykoficzeniowych winien przedstawi¢ inwestorowi prébki do akceptacji. W przypadku zastosowania
materialéw zamiennych do wskazanych w projekcie aranzacji nalezy uzasadni¢ powod zastosowania
zamiennika. Projektant ze strony Wykonawcy bedzie $wiadczyt nadzér autorski w trakcie trwania
przedmiotowej budowy do czasu jej zakonczenia. Koszty nadzoru autorskiego beda po stronie
Wykonawcy. Inwestor oczekuje autorskich, nowatorskich i nowoczesnych rozwigzan prowadzacych
do minimalizacji kosztéow eksploatacji obiektu. Projektant jest zobowigzany do pisemnego
uzgodnienia ostatecznych rozwigzan projektowych. Projektant zorganizuje minimum 2 spotkania
robocze z Inwestorem na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej w celu omoéwienia
przyjetych rozwigzan projektowych i materialowych, ktore musza sie zakonczy¢ pisemnymi
protokotami podpisanymi przez obie strony. Wykonawca (Projektant) wszelkie dodatkowe
opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien uzyska wilasnym staraniem i
na wiasny koszt.

W opracowaniach projektowych beda zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i dostepne na rynku, uzgodnione na spotkaniach roboczych.

3.7.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i wymaganiami Inwestora
oraz za jako$é stosowanych wyrobéw budowlanych i wykonywanych prac. Wymagania Inwestora
bedg kierowane do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie
pisemnej lub na naradach koordynacyjnych, ktérych przebieg bedzie potwierdzony pisemnym



protokolem. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji wszelkich rozwigzaf
projektowych ‘i materiatowych przez Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje
Inwestora w zakresie akceptacji lub odrzucenia rozwigzah bedg podejmowane na podstawie
sformutowarn zawartych w umowie, dokumentacji projektowej, do$wiadczeniach wiasnych Inwestora,
a takze zasad i regul wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Szczegélowa procedura, wzory
dokumentéw i schemat obiegu dokumentacji budowy wraz z terminarzem zatwierdzania

zostanie ustalony na etapie przygotowania do budowy. Nastepstwa bledoéw spowodowanych przez
Wykonawce beda naprawiane przez Wykonawce na jego whasny koszt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstate w wyniku realizacji
Zamoéwienia.

3.7.2 Organizacja robét budowlanych.

Inwestor udostepni mozliwos¢ korzystania z energii, wody i kanalizacji sanitarne;j. Rozliczenie bedzie
na podstawie _zyamontowanych podlicznikéw okreslajacych biezace zuzycie.

3.7.3 Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Interesy os6b trzecich, ktére mogg by¢ potencjalnie naruszone w wyniku projektowania i budowania
obiektu budowlanego i zwigzanych z nim urzadzer budowlanych, a tym samym podlegaja ochronie,
o ktérej mowa w Prawie budowlanym, to m.in.:

. mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;

« dostep do $rodkéw tacznosci;

. swobodny doptyw $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

. ochrona przed ucigzliwo$ciami powodowanymi halasem;

+ zabezpieczenie przed wibracjami;

+  brak zakl6ceni elektrycznych;

+ ochrona przed promieniowaniem;

. zapewnienie czystego powietrza, wody lub gleby;

« ochrona przed emisja pylow i ostrych zapachéw;

. zabezpieczenie przed pogorszeniem warunkéw sanitarnych.

3.7.4 Ochrona Srodowiska

Ogdlne zasady dotyczace ochrony $rodowiska na placu budowy zawarte zostaly w Ustawie
o ochronie §rodowiska. Ustawa ta wprowadza zasade, wedlug ktérej w czasie przygotowywania i
realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszcz¢dne korzystanie z terenu.

«  Ogoblne zasady, wskazane w prawie ochrony srodowiska i zwigzane z jego ochrong na placu
budowy, dotycza zwlaszcza: obowigzku uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkow wodnych;

. przestrzegania zasady proporcjonalnosci, w mysl ktérej przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztalcanie elementéw przyrodniczych, lecz wylgcznie
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne i niezbedne dla realizacji konkretnej inwestycji;

. w sytuacji, gdy ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dziatania
zmierzajace do naprawienia wyrzadzonych szkod zgodnie z zasadami kompensacji
przyrodniczej. Kompensacja przyrodnicza i jej szczegélne zasady dotyczace okreslonego
przedsiewziecia powinny byé zawarte w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
innych decyzjach, dla wydania ktérych zostata przeprowadzona ocena oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko.

3.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy



Do obowigzkéw kierownika budowy w zakresie organizacji procesu budowlanego nalezy
zapewnienie: projektu budowlanego, kierownictwa budowy oraz opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (planu bioz). Sporzadzenie go przed rozpoczgciem budowy ma na celu
wyeliminowanie zagrozen zwigzanych z prowadzeniem rob6t budowlanych, stwarzajacych
szczegblnie wysokie ryzyko dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (upadek z wysokosci lub przysypanie
ziemig). Nalezy zaznaczy¢, iz intencja Dyrektywy Rady 92/57/EWG w sprawie minimalnych
wymagan bioz na budowach, wprowadzonej do przepiséw Prawa budowlanego, byto podkreslenie
wagi planowania bezpieczefistwa (rozpoznanie zagrozen, ocena ryzyka, wskazanie sposobu
zapobiezenia ewentualnym wypadkom) w fazie: projektowania, rozpoczgcia i prowadzenia prac
budowlanych. Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, jezeli wykonywane beda roboty, zwigzane z wyjatkowo wysokim ryzykiem oraz
przewiduje si¢ ich trwanie dtuzej niz 30 dni roboczych, zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw
lub duza pracochtonno$é (powyzej 500 osob/dzien). Inne istotne zadania kierownika budowy,
dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie to:
+  koordynacja rob6t budowlanych lub ich poszczegblnych etapéw (opracowanie zatozen
technicznych i organizacyjnych);
. koordynacja dzialanh zapewniajacych przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawartych w przepisach BHP oraz w planie bioz;
. wprowadzanie niezbednych zmian w planie bioz, wynikajacych z postgpu rob6t budowlanych.

3.7.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy,
ilo§¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca zabezpieczy
swoje zaplecze przed dostgpem 0s6b niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie
naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i
muszg by¢ uwzglednione w cenie.

3.7.7 Materialy, wyroby budowlane

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt musza odpowiada¢ zaleceniom
i rozwiazaniom przyjetym w projekcie budowlanym i wykonawczym, spelnia¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do realizacji umowy nalezy stosowa¢ materiaty, ktére:

« posiadajg oznakowanie CE,

. zostaly umieszczone w okre§lonym przez KE wykazie wyrob6w majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

. zostaly oznakowane znakiem budowlanym B,

« uzyskaly aprobatg techniczna,

. posiadajg deklaracj¢ whasnosci uzytkowych.

Zakup i dostawa wszystkich materiatéw budowlanych jest obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
z jakichkolwiek zrodel. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty wynagrodzenie i inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robét. I

Gospodarka odpadami i materiatami pozyskanymi w wyniku przeprowadzonych rozbiérek jest
obowiazkiem i kosztem Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do skladowania
i przechowywania materiatéw i wyrobow budowlanych w sposob i w warunkach okreslony przez



producenta jednoczesnie z zachowaniem zasada bezpieczefistwa organizacji placu budowy
i umozliwiajac dostep do materialéw inspektorom nadzoru inwestorskiego.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang usunigte z placu budowy przez Wykonawcg.
Roboty wykonywane z uzyciem niezaakceptowanych materialow Wykonawca ponosi na wlasne
ryzyko majac §wiadomo$é, ze prace te mogg by¢ nieodebrane przez Inwestora oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamowienia powinny odpowiadac
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcj onalno-Uzytkowego.

Ponadto:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczeg6towe informacje na temat zrédta ich
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach Inwestor/Inspektor
Nadzoru bedzie wymagat odpowiednich $§wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowiazany do prowadzenia badaf materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane
z danego zrodla spelniaja wymagania w sposéb ciagly.

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.

Wiszelkie koszty i oplaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom, na zadanie Inwestora /Inspektora Nadzoru, zostang
usuniete przez Wykonawcg z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérych beda wykorzystywane
materialy nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wlasng odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z
nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem za takie roboty.

Wszystkie materialy musza byé magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta. Musza
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakos¢ i wlasnosci.
Materialy wykorzystywane do realizacji robot musza spetnia¢ wymogi programu funkcjonalno -
uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédlo uzyskiwania materiatow:
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczacego
proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywania tych materialow
i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora
Nadzoru. ‘

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkie materialdéw pochodzacych z tego Zrodla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych: .

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiadcicieli i odnos$nych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to Zrédia wskazane przez Inwestora i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédia.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwiazane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

4. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw na Terenie Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczeg6lnione w kontrakcie.

5. Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.




Inspekcja wytworni materiatow:

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatéw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki kontroli beda podstawa do akceptacji
poszczegdlnych partii materialow pod wzgledem jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymogom:

Materialy nie odpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usunigte z tereny budowy, lub
ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwoscia ich nie
odebrania przez Inwestora i nie zaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposéb przewidziany
przez producentéw sktadowanych materialow.

Wariantowe zastosowanie materialow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
materialéw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badaf prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze pézniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.7.8 Sprzet i transport

Maszyny i sprzet do wykonywania rob6t nalezy dostosowaé do charakteru obiektu i uwarunkowan
lokalnych takich jak ograniczona powierzchnia placu budowy, utrudniony dostep do dziedzinca
wewnetrznego, zabudowe sgsiednia. Wykonawca powinien uzywa¢ sprzetu, ktérego praca nie bedzie
oddzialywata niekorzystnie lub destrukcyjnie na budynki i obiekty przeznaczone do zachowania czy
budynki sasiednie. Uzywany sprzgt musi posiada¢ wszelkie wymagane przepisami odrgbnymi
aktualne badania techniczne, dopuszczenia i inne dokumenty niezbedne od prawidlowego
uzytkowania. Operatorzy sprz¢tu muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do pracy lub wykonywania
czynnosci.

Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace zachowania jakoscei
rob6t i nie spelniajgce warunkéw kontraktu mogg zosta¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu 0 zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

3.7.9. Wykonanie robét

{

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (proj ekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t dla poszczegélnych rodzajow prac oraz przedmiary robot a
wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby

zawarte byly w calej dokumentacji.



Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywaé bledoéw lub opuszczeni w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi a takze z
przepisami obowigzujgcymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako§é zastosowanych materiatléw i wykonywanych robot, za ich
zgodno§é z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jgkos’ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.

Wykonawca poprawia na wlasny koszt nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego
przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca Inwestor przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych
przez Wykonawceg.

Wykonawca zabezpieczy stabilizacj¢ sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete,
a w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowiazany do
przeniesienia tych punktow.

Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow i uwaza sig,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegtowych specyfikac ach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszloscei,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

3.7.10. Kontrola jakos$ci robot

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inwestorem i Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego program
jakosci, ktory zawieraé bedzie:
. organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot — projekt organizacji
placu budowy,
. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, - wykaz kluczowego personelu Wykonawcy,



. system kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot, - okreslenie sprzgtu i urzadzef
do pomiaréw i kontroli robdt - spos6b gromadzenia dokumentacji budowy,

«  wykaz maszyn i urzadzen do stosowania na budowie - rodzaj i ilo$¢ srodkéw transportu,

. spos6b zabezpieczania i magazynowania wyrobéw i materialéw budowlanych — sposob
postepowania z robotami i materialami nie odpowiadajacymi wymaganiom. Ponadto bgdzie
organizowat oraz prowadzit rady budowy minimum 1 raz w miesigcu.

3.7.11. Dokumenty budowy

« Harmonogram rzeczowo - finansowy.

- Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia - dostarcza Wykonawca.

Harmonogram rob6t w uzgodnieniu z Inwestorem - dostarcza Wykonawca.

«  Dziennik Budowy prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
- dostarcza Wykonawca.

. Protokoly wymaganych przepisami préb i badafi, sprawozdania z rozruchéw, protokoty
odbioréw rob6t na terenach i urzadzeniach obeych - dostarcza Wykonawca.,

.  Wymagane prawem atesty i certyfikaty na dostarczone przez Wykonawce materialy i
urzadzenia.

. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu kompletuje
Wykonawca.

. Instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen - dostarcza Wykonawca.

«  Protokot odbioru koficowego robot.

. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - dostarcza Wykonawca.

Dokumentacja powykonawcza w 2 egz. - dostarcza Wykonawca.

3.7.11.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoficzenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczefistwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy
powinien zawieraé jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie
zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych migdzy nimi, w spos6b uniemozliwiajagcy wprowadzanie pézniejszych
dopiskéw. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawcg jak i zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
+ data przejecia przez wykonawceg placu budowy,
. daty rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegolnych elementow robot,
. postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,
. daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opézniefi lub przerw w robotach - komentarze i
instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy,
. daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy,
. daty zgtoszenia robot do czgsciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych,
«  wyjaénienia, komentarze i sugestie wykonawcy,



. warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych,

. dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegOlnie
w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

. dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie; - dane na
temat jako$ci materialéw, poboru probek i wynikéw badafi z okre$leniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badaf z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

« inne istotne informacje o postepie robot.

3.7.11.2 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy przechowuje kierownik budowy do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
a nastepnie przekazuje inwestorowi.

3.7.11.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
3.7.11.4 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inwestora nastepujacych dokumentow:

« rysunki robocze,

. aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania - dokumentacja powykonawcza,

. instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Dokumenty skladane Inwestorowi winny byé wyraZnie oznaczone nazwg przedsigwzigcia
i zaadresowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe,
aby mozna bylo ustalié¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie,
przyjecie i zhtwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wplywu na kwotg
kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bgda wylacznie przez wykonawce.

3.7.11.5 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Inwestor wyda polecenie przediozenia wykazow,
rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inwestor sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w Zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.
Inwestor zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada Inwestorowi do sprawdzenia po pi¢¢ egzemplarzy wszystkich dokumentow
ztozonych do formatu A4 oraz dostarczy ich zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedkladane Inwestorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 3 zwykle dni
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen
wspélzaleznych ze sobg, nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby Inwestor otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, Zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonac
przegladu ich wzajemnych powiazan. Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.



Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

» Nazwa inwestycji,

»  Nr umowy,

« Iloéé egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu - Tytul dokumentu,

»  Numer dokumentu lub rysunku,

«  Okreélenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

«  Numer rozdziahu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie,materiat

lub element

« Data przekazania,
O ile Inwestor nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, Ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, Ze roboty w nich
przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inwestor, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski. |

3.7.11.6 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejno§é robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okre§lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w w/w
specyfikacji. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegolowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg
postepu robdt moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu
przez Inwestora.

3.7.11.7 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco
ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robot

kompletny zestaw rysunk6w zostanie przekazany Zarzadzajacemu realizacja umowy. }
3.7.11.8 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujgce informacje:

. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia -
Spis tresci

. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres

pocztowy - Gwarancje producenta,

«  Wykresy i ilustracje,

. Szczegblowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego ukladu — Dane o osiggach
i wielko$ci nominalne,

+ Instrukcje instalacyjne, )

. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek - Srodki ostroznosci,

. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe
7z numerami cz¢sci, wykazami czgscl, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego
stanu i trwalo$ci urzadzen,



- Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta - Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien
przelacznikow sterujacych i alarmowych,

« Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i
o$wietleniowych,

. Instrukcje musza byé kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akceso%iéw i elementéw dodatkowych.

3.7.12 Odbiér robét
3.4.12.1 Rodzaje i opis odbioréw robot

Prace projektowe beda podlegaé nastepujacym odbiorom:

. odbidr wielobranzowego projektu koncepcyjnego,

+  odbiér projektu budowlanego przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowg,

 odbiér wielobranzowego projektu technicznego i wykonawczego.
Odbioru poszczegdlnych etapoéw prac projektowych bgda dokonywaé przedstawiciele Inwestora oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inwestor dokona odbioru projektu i sprawdzenia pod wzgledem kompletnosci formalnej w terminie
5 dni od ztozenia dokumentacji. Nastgpnie w ciagu 7 dni przekaze Wykonawcy uwagi merytoryczne
do opracowania wraz ze wskazaniem terminu na usunigcie wad i naniesienie poprawek w
dokumentacji projektowe;.
Roboty budowlane bedg podlegaé nastepujacym odbiorom:

« odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

+ odbior czesciowy,

+ odbidr konicowy.

tl

Odbioér rob()tgzanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Polega na konicowej ocenie ilosei i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegaja zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogolnego postepu
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynik6w badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary oraz
dokumentacj¢ projektowa.

Odbiér czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot.

Odbior koncowy

Odbiér koiicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaniu robét pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym, pisemnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robot i przyjecia nastgpujgcych dokumentow:



{

. dokumentacji projektowej powykonawczej dodatkowo w wersji elektronicznej (*.pdf), -
harmonogram czynnosci serwisowych i przegladéw zainstalowanych urzadzen jakie nalezy
wykonaé w okresie gwarancji przez Wykonawce

. inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci i infrastruktury podziemnej,

. specyfikacje techniczne i instrukcje uzytkowania zainstalowanych urzadzen,

« dziennik budowy,

. dokumenty zwigzane z odbiorami rob6t zanikajacych, odbiorami czg¢ciowymi itp.,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

« komplet zaakceptowanych kart materialowych wraz z zalgcznikami.

Odbioréw robdt dokonywaé bedzie komisja, w ktérej sktad wejda przedstawiciele Inwestora w
obecnosci przedstawicieli Wykonawcy i inspektoréw nadzoru. Komisja bedzie dokonywaé odbioru
na podstawie dokumentacji projektowej, technicznej, a takze zlozonych przez Wykonawce
dokumentéw i ustalen poczynionych w trakcie budowy. W przypadku stwierdzenie przez komisje
odstapien i odchytek od dokumentacji projektowej zostanie dokonana ich kwalifikacja i wdrozona
odpowiednia procedura naprawcza: w przypadku znaczacych uchybien mogacych trwale wplywaé
na wlasnosci uzytkowe obiektu odbior zostanie przerwany, a Inwestor wyznaczy termi;'l na usunigcie
usterek i wznowienie odbioru. W przypadku gdy jako$¢ rob6t nieznacznie odbiega od przyjetych w
dokumentacji zalozen i mieszczacych si¢ w tolerancji Inwestor dokona potracefi oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
Przebieg odbioru zostanie udokumentowany i potwierdzony w protokole odbioru koficowego.

3.7.12.2 Dokumenty do odbioru koficowego robot

Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Inwestorowi nastgpujace dokumenty:

« 2 kpl dokumentacji projektowej powykonawczej dodatkowo w wersji elektronicznej (*.pdf),
- harmonogram czynnosci serwisowych i przegladéw zainstalowanych urzadzen jakie nalezy
wykona¢ w okresie gwarancji przez Wykonawceg

. 2 kpl inwentaryzacje powykonawcza sieci i infrastruktury podziemnej,

. 1 kpl specyfikacje techniczne i instrukcje uzytkowania zainstalowanych urzadzen,

« 1 kpl dziennik budowy,

. 1 kpl dokumenty zwigzane z odbiorami robot zanikajacych, odbiorami czgsciowymi itp.,

«  1kpl wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. 1 kpl komplet zaakceptowanych kart materiatowych wraz z zatacznikami.

3.7.12.3 Wady ujawnione w trakcie odbioru. ;
Ujawnienie wad robét budowlanych nie wptywa na obowigzek inwestora dokonania odbioru robét
zgodnie z art. 647 k.c., a z ta chwilg inwestor nabywa uprawnienia z tytutu rgkojmi przewidziane w
art. 637 i art. 638 k.c. Oddanie rob6t z wadami istotnymi moze mieé jedynie wplyw na wymagalnos¢
roszczenia wykonawcy o zaptate wynagrodzenia.

CZESC INFORMACYJNA
1.

1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U, z 2019 poz. 1186),
. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

2018 poz. 1945),
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 226),



. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianju dostgpnosci osobom ze szczegblnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062),

. Ropofzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu
rodzajdw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. z 2002 poz. 1256),

. Rozpotzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 poz. 401),

. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 poz. 2072),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie WzOorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgloszenia
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2016, poz. 1493),

. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 pazdziernika 2016 r. w sprawie
sposobéw ochrony jednostek organizacyjnych Stuzby Wigziennej (Dz.U. z 2016 poz. 1804),

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. Poz.
1065),.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 331),

. Zarzadzenie nr 56/2012 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 22 sierpnia 2012 1.
w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji i rozwoju systeméw Iacznosei i zabezpieczen
elektronicznych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej.

. Zarzadzenie nr 26/2019 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 8 maja 2019 r,
w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji i rozwoju systeméw informatycznych
w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wigziennej.

. Wytyczne nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie wymagan, jakim powinno odpowiada¢ o§wietlenie miejsc pracy na zewnatrz oraz
metod poprawy efektywnosci energetycznej instalacji o$wietlenia zewnetrznego
w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wigziennej,

«  Wytyczne nr 3/2022 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 29 grudnia 2022 r. W
sprawie wymagan dla zabezpieczen techniczno- ochronnych w jednostkach organizacyjnych
Stuzby Wigziennej,

. Wytyczne nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 10 czerwca 2013 roku
w sprawie okreslenia standardéw systemow zabezpieczen elektronicznych w jednostkach
organizacyjnych Shuzby Wiezienne;j,

«  Wytyczne nr 1/2023 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 14.02.2023 r.
w sprawie wymagan technicznych i ochronnych dla pawilonéw zakwaterowania osadzonych
w jednbstkach organizacyjnych SW.

. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegblnymi
potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062)

Calo$é rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami
europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda miaty uznane
i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).



Nalezy opieraé si¢ na najaktualniejszych wersjach przepiséw oraz norm prawnych. Brak w wykazie
innych, poza wymienionymi, aktéw normatywnych i prawnych nie zwalania Wykonawcy z
obligatoryjnosci ich zastosowania. Wykaz ww. dokumentéw nie stanowi katalogu zamknigtego
obowigzujgcych przepisow.

Dokumenty niezbedne do projektowania zalaczone do programu:

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2024 z dnia 05.06.2024 r.
Zatacznik nr 2 — Opinia geotechniczna dla przedmiotowego terenu
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