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Wzor (jeden wzor dla wszystkich zadan)
Umowanr ...cveveevneennns /2021
Zadanie nr .............

Zawartaw dniu ..........ccoeeveeennnn. w Turawie pomiedzy

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Turawa (,,Zamawiajacy”’)

z siedzibg w Turawie ul. Opolska 35, 46-045 Turawa woj. opolskie

NIP 754-000-54-24, REGON 530558252, BDO: 00048870

reprezentowanym przez: Jarostawa Zabe — Nadlesniczego

NIP: o 0raz REGON: ...,
zwanym w dalszej czesci Wykonawca, reprezentowanym przez:

1.

§ 1

Przedmiot umowy

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm. —
dalej zwana ,ustawg PZP”) Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zamowienie pod nazwg: ,Utrzymanie drég lesnych na terenie LeSnictw
Nadlesnictwa Turawa”

Przedmiot zaméwienia obejmuje odpowiednio zakres czesci:

Zadanie nr 1: Konserwacja, naprawa drog lesnych na terenie leSnictw: Bukowo,
Zagwizdzie, Debiniec, Laskowice, Morcinek, Jetowa, Dgbrowka Nadlesnictwa Turawa,
czynnosci: R-DROGI, R-DROGIRO, DRROWYPRZ, DRPRZEPUS.

Zadanie nr 2: Konserwacja, naprawa drog lesnych na terenie lesnictw: Kadtub Turawski,
Bierdzany, Rzedow, Marszatki Nadlesnictwa Turawa, czynnosci: R-DROGI, R-
DROGIRO, GODZRECZD.

Szczegotowo przedmiot zamowienia zostat opisany za pomocg dokumentaci
projektowej oraz STWiIORB stanowigcych Zatgcznik nr 1 do umowy, ktére obejmujg opis
zadania budowlanego, przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych oraz stawiane
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im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne.

4. Wskazane w Zatagczniku 1 ilosci prac stanowigcych przedmiot zaméwienia w zakresie
kazdego z zadan, majg charakter szacunkowy. llos¢ prac zleconych do wykonania w
trakcie realizacji umowy w zakresie kazdego z zadan moze by¢é mniejsza od iloSci
przedstawionej w Zatgczniku nr 1, co jednak nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy moze zleci¢ w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niz wskazany
w Zatgczniku nr 1, jednakze nie mniej niz o warto$ci 70% przedmiotu umowy
(,zamoéwienie podstawowe”). Pozostate 30% wartosci przedmiotu umowy stanowi
zamowienie opcjonalne (dalej ,Opcja”®).

6. Skorzystanie z Opcji moze nastgpi¢ przez caty okres realizacji umowy. Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ skorzystania z Opcji w przypadku mozliwosci wydatkowania
zwiekszonych srodkéw finansowych, umozliwiajgcych realizacje zamowienia objetego
opcja.

7. Skorzystanie z opcji nastgpi w drodze jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy moze z prawa opcji korzysta¢ wielokrotnie, do wyczerpania 30% kwoty
okreslonej w §4 ust. 1 umowy.

§2

Obowiazki stron

1. Roboty budowlane Wykonawca prowadzi¢ bedzie w oparciu o dokumentacje projektowg
nie wykraczajgcymi poza zakres przedmiotu zamowienia.

2. Roboty obejmg wszelkie prace potrzebne do wypetnienia wymagan Zamawiajgcego
wynikajgcych z SWZ i wynikajgce z niniejszej umowy oraz wszystkie prace, nawet nie
wspomniane w umowie, ktore sg konieczne dla stabilnosci, ukonczenia, czy
bezpiecznego i wtasciwego korzystania z przedmiotu umowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy.

4. Wykonawca w ramach prowadzenia robot budowlanych zobowigzany jest
w szczegolnosci do:

1) sporzgdzenia i przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego wymaganych
dokumentoéw, w tym w szczegolnosci protokotdéw z przeprowadzonych sprawdzen,
badan oraz robot wykonanych przez podwykonawcoéw,

1) utrzymywania porzgdku na terenie prowadzonych robét budowlanych;

2) uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot; usuniecia poza teren budowy
wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania; w przypadku nie
uporzgdkowania miejsca wykonywania robét budowlanych niezwitocznie po ich
zakonczeniu, Zamawiajgcy moze we wiasnym zakresie wykona¢ te czynnosci,
obcigzajgc kosztami ich wykonania Wykonawce;

3) przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.
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Dz. U. z 2021 r., poz. 779);
4) ponoszenia wszystkich optat i kar za przekroczenie, ze swej winy w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony

Srodowiska;
5) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami ich utylizacji; po zakonczeniu robét Wykonawca

zobowigzany bedzie do udokumentowania na Zzgdanie Zamawiajgcego ilosci

odpadow i miejsca ich sktadowania,
6) prowadzenia robdt w sposob zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami
statymi jak i cieklymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska

przepisow BHP oraz

gruntowo - wodnego;
7) utrzymania wiasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne;
8) nalezytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robo6t oraz prowadzenie ich

w szczegolnosci

z zachowaniem przepisOw prawa,

przeciwpozarowych;
9) zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostepem 0s6b trzecich;
10) zapewnienia dozoru mienia oraz materiatdw przeznaczonych do wykonania robét na

terenie budowy na wiasny koszt;
11) naprawienia na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie

od przyczyn ich powstania;
12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow stron umowy, podwykonawcow oraz 0sOb trzecich,

powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;
zapewnienia wifasciwych warunkow socjalnych dla oséb

13) zorganizowania i
realizujgcych w jego imieniu przedmiot zamowienia, we wiasnym zakresie i na

wiasny koszt;
do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub

14) podjecia odpowiednich srodkow w celu zabezpieczenia drég i placéw prowadzgcych
przez jego podwykonawcéw, a w razie uszkodzenia doprowadzenia do przywrécenia

stanu istniejgcego w momencie rozpoczecia uzytkowania;
15) uzyskania wszelkich danych i materiatdw niezbednych do wykonania przedmiotu

umowy,

16) dostarczenia wszystkich materiatdw i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia;

17) stosowania materiatéw odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, przepisami
wykonawczymi do ustawy, normami;

18) przestrzegania ogolnych wymagan dotyczgcych robdt z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej;

19) wykonywania robot przy uzyciu sprzetu, urzgdzen i materiatow o jakoSci

odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom i standardom;
20) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi przedmiotem zamdwienia
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przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
21) kompletowania na biezgco dokumentéw zwigzanych z realizacjg nieniniejsze;j

umowy;

22) niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych probleméw,
ktérych Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie
rozwigza¢ we wiasnym zakresie; Zamawiajgcy zastrzega jednak, ze nie bedzie
wykonywat za Wykonawce dziatan, do ktorych Wykonawca zobowigzat sie na

podstawie zawartej umowy;
23) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach

mogacych wptyngc na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,
24) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach;

25) przestrzegania zapiséw umowy dotyczgcych Podwykonawcéw, w tym dostarczenie
Zamawiajgcemu protokotow odbioru robét wykonanych przez podwykonawcow;

26) wykonania wszystkich innych prac, uzgodnien, prob, badan itp. niezbednych do

wykonania przedmiotu zamodwienia;

27) usuwania w sposob terminowy i na jego wytgczny koszt wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu,
a takze w okresie rekojmi; powyzsze dotyczy takze uszkodzenia konstrukcji,

instalacji lub sieci;
28) wykonania przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscig wymagang od podmiotu
profesjonalnie Swiadczgcego tego typu roboty oraz zgodnie z powszechnie

obowigzujgcymi przepisami prawa.
posiadania umowy ubezpieczenia

29) przez caly okres obowigzywania umowy,
odpowiedzialnosci cywilnej dotyczgcg dziatalnosci objetej Przedmiotem Umowy
(,Ubezpieczenie OC”) na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ niniejsze;j
UMOWY .0 i iiieeeeeaens zt.

5. Zamodwienie zostanie wykonane z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan muszg by¢é bezwzglednie

konsultowane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wykonane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia

bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia

awarii.
Wszelkie zmiany dotyczgce realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zgtosic
Zamawiajgcemu przed ich wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym
zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
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odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w niniejszym
paragrafie. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez wprowadzenie zamiany materiatow i
urzgdzen przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego (np. powodujg obnizenie
kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy lub
powodujg poprawienie parametréw technicznych przedmiotu umowy). Wykonanie robot
zamiennych lub wprowadzenie zmian materiatow i urzgdzen wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czeS¢ zamowienia zostata wykonana przez
Podwykonawcéw pod warunkiem, ze posiadajg oni stosowne uprawnienia i kwalifikacje
do ich wykonania. Wykonawca jest uprawniony do wykonania czesci przedmiotu
umowy z innymi podmiotami, jezeli nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
umowy, ani nie zwiekszy kosztow jej wykonania oraz pod warunkiem, ze dana czes¢
zamowienia, ktora dotyczy podwykonawstwa, zostata przez Wykonawce wskazana w
ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Jezeli
powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpi w trakcie realizacji, Zamawiajgcy moze Zzgda¢ od Wykonawcy
przedstawienia oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub
oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

2.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozony projekt umowy
powinien zawieraC w szczegolnosci:

1) zakres prac;

2) terminy ich wykonania;

3) wysokos$¢ wynagrodzenia;

4) termin uregulowania wynagrodzenia, ktéry nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie pdzniej niz dzien
poprzedzajgcy dzien ztozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT za
wykonany przedmiot zamdéwienia.

3. Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku:
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10.

11.

12.

13.

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 2-9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw lub ustug
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg (zgodnych z terminem
wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy). Ten sam obowigzek dotyczy réwniez
Podwykonawcy w przypadku powierzenia robdt, dostaw lub ustug dalszemu
Podwykonawcy.

Przed ztozeniem Zamawiajgcemu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest
zapfaci¢ wszelkie zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujgce
Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom 2z tytulu wykonanych robét
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug w ramach niniejszej inwestycji.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11 i 12
niniejszego paragrafu, Wykonawca wraz z kazdg fakturg zobowigzany jest przekazac¢
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcemu  oswiadczenia  wszystkich Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan (w tym
wynagrodzen) im przystugujacych z tytutu wykonanych robot budowlanych lub
zrealizowanych dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od
Zamawiajgcego.

Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, dokumenty zrodiowe
dotyczace rozliczen z tymi Podwykonawcami w szczegolnosci: protokoty odbioru robot,
faktury VAT wystawione przez Podwykonawcdéw oraz potwierdzenia zaptaty
wynagrodzenia z danej faktury VAT).

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
15 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu,
w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia
umownego brutto w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.
647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740
ze zm., dalej: KC). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art.
6471 KC oraz art. 437, 464 i 465 ustawy PZP zwalniajg Zamawiajgcego z solidarne;j
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych
przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow
jak za wtasne. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosc¢ i terminowosc¢
powierzonych prac Podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji inwestycji,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych czynnosci lub dotrzymania terminow ich realizacji.

Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas
odbioru czesci przedmiotu zamowienia, ktore ten wykonat.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w
trakcie realizacji przedmiotu zamowienia. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje sie
zasady okreslone w tym paragrafie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w
celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaC Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
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28. Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub

29.

30.

rezygnacje z udziatu Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana
moze nastgpiC wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu Umowy oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzyC realizacje robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca powierza wykonanie czesci robét Podwykonawcy:

(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okreslenie czesci robot powierzonych
Podwykonawcy)

(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okreslenie czesci rob6t powierzonych
Podwykonawcy)

lub W dniu zawarcia umowy Wykonawca nie bedzie korzystat z podwykonawcow.

§4
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie

z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto .......................... zt
(SIOWNIE: e ztotych) plus podatek
....... % VAT w WYSOKOSCi zt
(SO . . e e
ztotych co daje wartosé brutto..................
(STOWNIE:. .. ztotych.)

Strony ustalajg wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy za poszczegolne technologie
wykonywania prac:
W zakresie Zadania nr 1:

Cena
. . . . Jednostka llos¢ jedn.
LP Opis roboty i wyliczenie miary jednostek netto
w zt
1 R-DROGI

Naprawa drég lesnych
wewngtrzzaktadowych na terenie
Nadle$nictwa Turawa poprzez
dowiezienie, rozplantowanie,
profilowanie, zageszczenie i uwatowanie
kamienia bazaltowego przy uzyciu

tona 6750

walca wibracyjnego samojezdnego.
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2 R-DROGIRO
Mechaniczne profilowanie (réwnanie) i
zageszczenie drog lesnych o nawierzchni

ttuczniowej i gruntowej polegajgce na mth
wyrownaniu podtuznym drogi z nadaniem (motogo 367
jezdni prawidtowych spadkéw. Roboty te dzina)

nalezy wykona¢ réwniarkg samojezdng i
walcem wibracyjnym samojezdnym z
usunieciem ewentualnego urobku.

3 DRROWYPRZ

. . m3 90
Odbudowa rowow przydroznych
4 DRPRZEPUS
Odbudowa przepustéw & 600 mb 52
W zakresie Zadania nr 2:
Cena
. - . Jednostka llos¢ jedn.
LP Opis roboty i wyliczenie miary jednostek netio
w zi
1 R-DROGI

Naprawa drég lesnych
wewnatrzzaktadowych na terenie
Nad!es_nlc’Fwa Turawa poprzez tona 4865
dowiezienie, rozplantowanie,
profilowanie, zageszczenie i uwatowanie
kamienia bazaltowego przy uzyciu
walca wibracyjnego samojezdnego.

2 R-DROGIRO

Mechaniczne profilowanie (réwnanie) i
zageszczenie drog lesnych o nawierzchni

ttuczniowej i gruntowej polegajgce na mth
wyréwnaniu podtuznym drogi z nadaniem | (motogodzi 35
jezdni prawidtowych spadkéw. Roboty te na)

nalezy wykonac¢ rowniarkg samojezdng i
walcem wibracyjnym samojezdnym z
usunieciem ewentualnego urobku.

3 GODZRECZD

Prace reczne godzinowe drog godzina 139

3. Strony ustalajg, ze ptatnos¢ okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu dla zadania
sprecyzowanego w § 1 niniejszej umowy odbywac bedzie sie miesiecznymi fakturami
czesciowymi.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamowienia okreslony w niniejszej umowie nie
budzi watpliwosci. Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ powotania sie Wykonawcy na
niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen
0 zwiekszenie wynagrodzenia. Wykonawca potwierdza, ze nie bedzie zadat
podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.
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6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

10.

11.
12.
13.
14.

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Czesciowe rozliczenie nastgpi w terminie do 21 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu:
1) prawidiowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego
protokotu/protokotéw odbioru robét podpisanego przez strony umowy,
2) przedstawienia przez Wykonawce dowodéw rozliczenia sie z podwykonawcami
okreslone w § 3 ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy (jezeli dotyczy);
W przypadku nie dostarczenia Zamawiajgcemu dowodow, o ktérych mowa w § 3 ust.
13 i ust. 14 niniejszej umowy, Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy kwote
w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy do czasu otrzymania tych dowodéw
lub nie zaakceptuje faktury wystawionej przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze potrgci¢ kazdg swojg wierzytelnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy
lub zwigzang z wykonywaniem niniejszej umowy, nalezng od Wykonawcy,
z wierzytelnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego, o ile obie wierzytelnosci sg
wymagalne (ij. uptynat termin ich ptatnosci), na co Wykonawca wyraza zgode. Wskutek
potrgcenia, obie wierzytelnosci umarzajg sie nawzajem do wysokosci wierzytelnosci
nizszej. Potrgcenia dokonuje sie przez oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone
Wykonawcy. O$wiadczenie ma moc wsteczng od chwili, kiedy potrgcenie stato sie
mozliwe.
Wzajemne regulowanie zobowigzan przez Strony umowy, czy tez dokonanie
skutecznego potrgcenia przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy,
a takze z pozostatych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z postanowien niniejsze;j
umowy.
Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang zwrécone Wykonawcy.
Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Za opoznienie w pfatnosci faktur Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe.
Wynagrodzenie nie moze by¢ przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, za
wyjatkiem banku, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§5
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy:
a) termin wykonania zamdwienia podstawowego t. min. 70% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w §4 ust.1 - do 30 listopada 2021 r.
b) termin wykonania zamdwienia objetego opcja tj. do 30% wartosci wynagrodzenia
okres$lonego w §4 ust.1 - przez okres 12 miesiecy.
Termin rozpoczecia robot bedgcych przedmiotem umowy ustala sie na dzien zawarcia
umowy.
§6
Przedstawiciele Stron
Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.
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2.  Przedstawicielami ze strony Zamawiajgcego do nadzorowania i odbioru robét sa:
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ..o,
2)
)
3. Przedstawiciele ze strony Wykonawcy:
1) ds. realizacji UmMOWY .........ccooviiviiiiiiiiiiieen,
2) Kierownik budowy ..........cccoooiiiiiiiiiii,

4. Strony zgodnie ustalajg, iz zmiana oséb, przedstawionych w ofercie ztozonej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, stanowi zmiane umowy i jest
dopuszczalna po podpisaniu aneksu do umowy.

5. W przypadku zmiany osoby o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu, nowe
osoby powotane muszg spetniaC wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia.

6. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu nie pdzniej niz 2 dni przed planowanym
skierowaniem osoby do kierowania budowg. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku ww. osoby bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby
odpowiedzialnej za realizacje rob6t winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania innej osoby niz
wskazanej w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu moze stanowi¢ podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nienalezycie wykonuje swoje
obowigzki. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§7
Wstep na teren budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Pracownicy Zamawiajgcego w okresie realizacji przedmiotu zamowienia bedg mieli
petny dostep do wszystkich czesci terenu budowy.

3. Wykonawca umozliwi petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych czynnosci,
wigcznie z zapewnieniem dostepu do terenu budowy, urzgdzen, pozwolen
i wyposazenia bezpieczenstwa. Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosSci.
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§8
Odbiér robot

1. Strony ustalaja, ze stosowane bedg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe robo6t budowlanych zakonczonych elementdéw, bedgce podstawg

ptatnosci czesciowych,

2) odbidér koncowy przedmiotu zaméwienia.

2.  Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat Podwykonawcy/Podwykonawcow
w kazdym odbiorze, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich
wykonaniu.

3. Roboty budowlane dla ktorych strony ustality w odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo powiadomi o tym Zamawiajgcego, przedstawiciel Zamawiajgcego
dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji
przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia.

4. Odbioér koncowy robdét nastgpi w terminie do 10 dni po uprzednim pisemnym
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét wraz z przedstawieniem
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz oswiadczen, o ktérych mowa
W niniejszej umowie, a takze innych dokumentéw wymaganych prawem.

5. W czynnosciach odbioru kohcowego robdot powinni uczestniczy¢é przedstawiciele
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest przystgpi¢ do odbioru korncowego robot w terminie do
10 dni, od dnia zgtoszenia gotowosci robét budowlanych do odbioru, zawiadamiajgc
uprzednio Wykonawce o terminie odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czesci robot - roboty nie zostang
odebrane do czasu ich usuniecia (uwaza sie wowczas, ze przedmiot umowy nie
zostat wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktére nadajg sie do usuniecia - Wykonawca zobowigzuje sie do
ich usuniecia w terminie 7 dni, chyba, ze strony ustalg inny termin w protokole
odbioru;

3) wad nieistotnych, ktére nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdacé
odpowiedniego obnizenia umowionego wynagrodzenia.

8. Z czynnosci odbioru koncowego robot zostanie sporzgdzony protokét, ktory zawierac
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9. Protokét odbioru koncowego przedmiotu zamowienia stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu zapewnienia wykonania robét w sposob i terminach zgodnych z umowg
ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
robét wedtug ceny catkowitej okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Whniesione przez
Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zamowienia stanowi kwote
............. Zb (StoWNie: ..o e eee 0 ZHOYyCh L0 /100), W
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formie.................
2.  Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiajgcego

w

10.

11.

12.

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 100 % wartosci
wymienionej powyzej.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie z chwila protokolarnego
odbioru robaot.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji jezeli zgtosit wade
przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranc;ji.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczeh z tytutu kar
umownych, powstatych wad lub usterek oraz innych roszczeh odszkodowawczych
powstatych w okresie rekojmi czy pokrycia kosztow prac wykonanych przez inne
podmioty za Wykonawce.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania robot za nalezycie wykonane, przez co nalezy
rozumie¢ dzieh podpisania koncowego protokotu odbioru robét budowlanych, po
potrgceniu ewentualnych strat.

Pozostate 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania rekojmi
za wady, dla pokrycia ewentualnych roszczen w ramach rekojmi i zostanie zwrécone
nie pozniej niz w pietnastym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, po potrgceniu
ewentualnych strat.

W przypadku opdznienia w wykonaniu robét budowlanych lub przesuniecia terminu ich
wykonania termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotowce ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu, z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 9 i ust. 10
niniejszego paragrafu. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce odpowiednie przedtuzenie terminu zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, zapisy takiej gwarancji muszg przewidywa¢ bezwarunkowy
obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwot stanowigcych zaspokojenie roszczen
wskazanych w ust. 8, ust. 9 oraz ust. 10 niniejszego paragrafu. Oprocz stosownego
ograniczenia kwotowego dopuszcza sie jedynie zapisy o charakterze formalnym (tj.
zapisy, ktore nie pozwalajg merytorycznie kwestionowaé zasadnosci zgtoszonych
roszczeh Zamawiajgcego lub nie nakazujg ich szczegdétowego wykazania przez
Zamawiajgcego).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, strony ustalajg, iz zmienia sie forma
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu
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14.

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

§10

Okres gwarancji i rekojmi
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady
w wykonanym przedmiocie zamowienia, polegajgce na niezgodnosci wykonanych
robét z umowg. Okres rekojmi za wady wynosi .... miesiecy od protokolarnego odbioru
robét. Rekojmia za wady obejmuje oprdcz robét budowlanych rowniez materiaty uzyte
do wykonania umowy.
Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot zamowienia, bedzie
przez caty okres rekojmi w petni przydatny do korzystania z niego tj. nie bedg miaty
ubytkdéw, wad lub innych uszkodzen utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych bezpieczne
uzytkowanie oraz bedg spetniaty swojg funkcje.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosc¢ uzytkows i techniczng wykonanych robat.
W przypadku zazagdania przez Zamawiajgcego usuniecia wad Wykonawca
zobowigzany jest do ich nieodptatnego usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia
wad, chyba Ze strony na pismie ustalg inny termin jej usuniecia. W sytuacji, gdy wady
stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do
usuniecia wad w terminie 24 godzin od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady
decyduje Zamawiajgcy, ktéry przy zgtoszeniu danej wady jest zobowigzany
poinformowa¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi.
W przypadku wady stwarzajgcej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktorej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych / technologicznych w terminie nie
bedzie mozliwe, Wykonawca niezwiocznie w terminie do 24 godzin dokona
zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady
niezwtocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego,
bezptatnych przeglagdéw przedmiotu zamdwienia przez caty okres trwania rekojmi,
przeprowadzanych nie rzadziej niz raz w roku. Kazdorazowo w trakcie przegladow
zostang sporzgdzone protokoty, kiore bedg zawieraty wykaz ewentualnie
stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzenh oraz terminy ich usunigcia lub naprawy.
Koszty zwigzane z tymi czynnosciami zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu za
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Przed uptywem terminu rekojmi, strony uzgodnig date korcowego przeglgdu. Kohcowy
przeglad zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziatem osob upowaznionych przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wad,
usterek lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole z kohcowego przegladu
w terminie obowigzywania rekojmi.
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§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W celu zapewnienia wykonania robot w sposob i terminach zgodnych z umowa
ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
robét wedtug ceny catkowitej okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Wniesione przez
Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zamowienia stanowi kwote
............. zt (Stownie: ..o e ZHOtYCh LL/100), W

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 100 % wartosci wymienionej
powyze;j.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu zaméwienia, a w
przypadku gdy stwierdzono wady w toku tego odbioru do dnia, w ktérym potwierdzono
ich usuniecie,

2) dla wymienianych materiatéw z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji jezeli zgtosit wade
przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu kar
umownych, powstatych wad lub usterek oraz innych roszczeh odszkodowawczych
powstatych w okresie rekojmi czy pokrycia kosztow prac wykonanych przez inne
podmioty za Wykonawce.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamodwienia i uznania robot za nalezycie wykonane, przez co nalezy rozumie¢ dzien
podpisania koncowego protokotu odbioru robét budowlanych, po potrgceniu
ewentualnych strat.

Pozostate 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania rekojmi
za wady, dla pokrycia ewentualnych roszczen w ramach rekojmi i zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w pietnastym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, po potrgceniu
ewentualnych strat.

W przypadku opd6znienia w wykonaniu robot budowlanych lub przesuniecia terminu ich
wykonania termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotéwce ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu, z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu.
W przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce odpowiednie
przedtuzenie terminu zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe] lub
ubezpieczeniowej, zapisy takiej gwarancji muszg przewidywa¢ bezwarunkowy
obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwot stanowigcych zaspokojenie roszczen
wskazanych w ust. 8, ust. 9 oraz ust. 10 niniejszego paragrafu. Oprdcz stosownego
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ograniczenia kwotowego dopuszcza sie jedynie zapisy o charakterze formalnym (ij.
zapisy, ktore nie pozwalajg merytorycznie kwestionowac¢ zasadnosci zgtoszonych
roszczen Zamawiajgcego lub nie nakazujg ich szczegdétowego wykazania przez
Zamawiajgcego).

W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, strony ustalajg, iz zmienia sie forma zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty =z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana 2z zachowaniem ciggfosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.
§12
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w przypadkach przewidzianych prawem

(w szczegolnosci wskazanymi w Kodeksie cywilnym), jak rowniez wtedy gdy:

1) na skutek wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy PZP;

4) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

5) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy;

6) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu umowy;

7) Wykonawca nie rozpoczgt wykonywania robot budowlanych w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do
ich rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

8) Wpykonawca przerwat wykonywanie robdt budowlanych bez obiektywnej i
niezaleznej od siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 dni;

9) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb niezgodny z dokumentacjg
projektowag, opisem przedmiotu zaméwienia, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, niniejszg umowg lub przepisami prawa, w tym nie zapewnia
wiasciwe] jakosci robot budowlanych, a pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu nie zmienia sposobu
wykonania umowy (realizacji umowy);

10) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje czesci zamdwienia z naruszeniem
ktoregokolwiek z obowigzkéw z § 6 niniejszej umowy (w szczegolnosci bez
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uprzedniego zgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajgcemu), a pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu Wykonawca
nie usungt wskazanych naruszen lub w przypadku kolejnego Podwykonawcy
dopuscit sie tego samego naruszenia;

11) wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 niniejszej umowy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

12) w przypadku opdznienia w wykonaniu umowy, dtuzszej niz 21 dni od ustalonego w
umowie terminu wykonania robét budowlanych, chyba Zze zostat podpisany aneks
przedtuzajgcy termin wykonania.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego
wezwania do zaptaty w terminie do 30 dni od uptywu terminu zaptaty za fakture,
okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastgpic
nie pozniej niz w terminie do 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informac;ji
o zaistnieniu przyczyny, ktéra je uzasadnia.

4. W kazdym przypadku, odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy strony dokonajg nastepujgcych czynnosci:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy strony sporzgdzg szczegodtowy
protokot inwentaryzacyjny robét budowlanych, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie ustalonym z
Zamawiajgcym i na koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie;

3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robot wszystkie rzeczy nalezgce do
niego i uporzadkuje miejsce, w ktorym roboty budowlane byty prowadzone, w
terminie do 14 dni od odstgpienia od umowy.

6. W przypadku nie wywigzania sie lub uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw
okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie tych
czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wynikajgce z niniejszej umowy prawo odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
moze byc¢ realizowane od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili, w ktorej
uptywajg terminy rekojmi i gwarancji, o ktorych mowa w § 10 umowy.
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§13
Kary umowne

Niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy poniost szkode, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za zwtoke w zakonczeniu roboét objetych umowg w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki ponad ostatni dzien terminu
wyznaczonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwioke w usunieciu wad, usterek lub uszkodzeh ujawnionych w trakcie odbioru
koncowego lub ktére ujawnity sie w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ponad ostatni
dzien terminu wyznaczonego na usuniecie wady lub usterki;

w przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania zamdwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, niezaleznie od stopnia zaawansowania, 10 %
wynagrodzenia umownego brutto;

za wykonywanie robét budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot
inny niz Wykonawca Ilub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego - kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy przypadek wykonywania takich robat;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien
od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajgcemu;
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w jej przedtozeniu Zamawiajgcemu,
liczgc do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien
od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy;

za opOznienie w zaptacie (nieterminowej zaptacie) lub w przypadku braku zaptaty
wartosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od
dnia, w ktérym zaptata powinna nastgpic,

Za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w §14 niniejszej umowy,
w wysokosci 1000 zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem
skierowang do realizacji zamowienia, ktéra nie bedzie zatrudniona (przez
Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy
stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1) jezeli Zamawiajgcy zwleka z rozpoczeciem odbioru koncowego zamoéwienia dtuzej

niz 21 dni od daty pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robét i zgtoszenia do
odbioru w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety
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dzien zwtoki;
2) odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
niezaleznie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Jezeli wartos¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa
poniesionej szkody, strona, ktéra poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczeh w

nienalezytym wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.

4. Wymienione w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zadoscuczynienia
nie zwalniajg stron z wypetnienia wzajemnych zobowigzan wynikajgcych z zapisow
niniejszej umowy.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki umowy

w terminie 14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy moze w razie
opdznienia w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytutu wystgpienia okolicznosci majgcych miejsce przed
ztozeniem oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

7. tagczna maksymalna wysokosc¢ kar umownych, ktoérych mogg dochodzi¢ strony wynosi:
50 % wynagrodzenia umownego brutto.
§14
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian i uzupetnien postanowien zawartej umowy.
Strony dopuszczajg dokonywanie zmian tresci umowy, w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) Dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgodg Stron umowy,

2) Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,

3) Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem
zasad okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢:
1) wystgpienia sity wyzszej;
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (termin ten moze ulec zmianie na okres
nie dtuzszy jednak niz o czas trwania nw. okolicznosci) w przypadku:

a) wystgpienie wyjgtkowych okolicznoéci niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie
mogty one przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, skutkujgcych mozliwoscig
niedotrzymania termindw zakornczenia robot,

b) wystgpienia uzasadnionych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy, ktore utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidtowe i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy;

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez witasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
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okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktoérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

g) koniecznosci prowadzenia prac  archeologicznych  uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot lub wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatdw, ktore mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy

1) gdy ktorykolwiek z Cztonkow Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci i
z tej przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu
zamowienia, wowczas termin realizacji moze zosta¢ przedtuzony o czas trwania
przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny
do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robot przez pozostatych
Partneréw Konsorcjum;

3) zmiany Podwykonawcoéw, ktérych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia;

4) zmiany kierownika budowy, kierownika robdt; nowe osoby muszg spetniac
wymagania okreslone w SWZ dla danej funkgiji;

5) zmiany stawki podatku VAT w wyniku zmiany przepiséw prawa, w takiej sytuacji do
rozliczenia przyjeta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowigzujgcych
przepisow. Jezeli wzrost stawki VAT nastgpi po wymaganym terminie realizacji, a
Wykonawca w wyniku zawinionego opdznienia zobowigzany bedzie naliczy¢ wyzszg
stawke VAT koszty wzrostu wartosci umowy obcigzajg Wykonawce;

6) zmian przepisow prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;

7) zmiany technologii oraz materiatdw wykonania elementéw roboét, w szczegolnosci
konieczno$¢  zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem robét; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany
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zawierajgcy opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego; zmiany, te nie mogg powodowac
do zwigkszenia catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

8) wystgpienia rob6t zamiennych lub zaniechanych, ktérych wartos¢ moze zwiekszy¢ lub
zmniejszy¢ wynagrodzenie umowne;

9) obnizenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem Zze zmiany te bedg
spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamowienia (roboty zaniechane);

10) wystgpienia innych okoliczno$ci nie powstatych z winy Wykonawcy;

3. Za okolicznosci niezalezne od stron umowy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a)
niniejszego paragrafu, rozumie sie zdarzenia, ktérych strony nie mogty przewidzie¢,
ktorym nie mogty zapobiec, ani ktorym nie moga przeciwdziata¢, w tym:

1) dlugotrwate opady deszczu, $niegu, dlugotrwate niskie temperatury, trgba
powietrzna, huragan, powodz, trzesienie ziemi oraz inne anormalne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce przez okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych
prawidtowg realizacje robét okreslonych w umowie, w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
atmosferycznych zgodnie z przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosgé;

2) wystgpienie realnych utrudnien nie wynikajgcych z winy Wykonawcy, a
powodujgcych brak mozliwosci realizacji robét budowlanych, w wyniku ktorych
zachodzi koniecznos¢ zmiany systemu pracy Wykonawcy, bgdz koniecznosc¢
odejscia od standardowo przyjetej technologii realizacji obiektu;

3) dziatania oséb trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu mogag nastgpi¢ w
przypadku:

1) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) gdy zmiana tych osob stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

3) na zgdanie Zamawiajgcego jezeli uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkow.

5. W przypadku zmiany o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 6 niniejszego paragrafu w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia - odpowiednie zapisy umowy
zostang dostosowane do obowigzujgcego stanu prawnego.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 7 i pkt 8 niniejszego paragrafu muszg by¢ nieistotne
w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego; podstawe wprowadzenia zmian, bedag
stanowity protokoty koniecznosci.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany niniejsSzej umowy przez
Zamawiajgcego.
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8. Zmiany mogg by¢ zainicjowane tylko poprzez ztozenie pisemnego wniosku. Wniosek

10.

11.

12.

powinien zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany*,

3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy;
*uzasadnienie zmiany powinno zawierac¢ opis korzysSci z tytutu dokonania zmiany dla
Zamawiajgcego np. w zakresie terminu i/lub kosztéow (budowy lub eksploatacji) i/lub
poprawy parametrow technicznych sprawnosciowych oraz opis skutkow zmian.

Dokonanie zmian, wymaga formy pisemnej, czyli podpisania aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego.

Zmiany mogg by¢ zainicjowane tylko poprzez ztozenie pisemnego wniosku. Wniosek
powinien zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany*,

3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy;
*uzasadnienie zmiany powinno zawierac opis Korzysci z tytutu dokonania zmiany dla
Zamawiajgcego np. w zakresie terminu i/lub kosztow (budowy lub eksploatacji) i/lub
poprawy parametrow technicznych sprawnosciowych oraz opis skutkow zmian.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych strony lub oznaczenia stron
umowy - wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§ 15

Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osOb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, o ile nie sg wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie
dziatalnosci gospodarczej, roboty budowlane zwigzane z recznym wykonywaniem
prac godzinowych objetych przedmiotem zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wskazani w ust. 1 bedg w okresie
wykonywania robot budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
Wykonawca poinformuje pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu o
uprawnieniach Zamawiajgcego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku
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poddania sie takiej kontroli.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu
przekazania terenu budowy oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego
paragrafu dot. oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) Zzgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

7. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

C) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

e) okres obowigzywania umowy,

f) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony);

4) innych dokumentow zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace i zakres obowigzkéw pracownika.

8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
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Wykonawce kary umownej okreslonejw § 12 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrociC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

§ 16
Komunikacja miedzy Stronami

Wszelka korespondencja miedzy stronami dotyczgca umowy i jej wykonania bedzie
kierowana na adresy wskazane w stopce niniejszej umowy.

W przypadku zmiany adresu, strona, ktorej to dotyczy, zobowigzana jest niezwtocznie
poinformowac¢ o tym drugg strone na pismie. Od chwili otrzymania zawiadomienia,
korespondencja wysytana jest na zmieniony adres.

Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane bedg na pismie. Dopuszczalne jest
tez przesytanie faksem lub drogg elektronicznego przekazu.

§17

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego, Ustawy o lasach oraz
przepisow wykonawczych do tych ustaw.
Strony umowy oswiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne bedg rozstrzyga¢ we wtasnym
zakresie i dopiero gdy nie bedzie to mozliwe sprawy konfliktowe skierujg pod sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Niniejszg umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej Strony.

§18
Zataczniki do umowy

Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig w szczegolnosci:

Zatgcznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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