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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét w ramach zadania pt. ,,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedga spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe
- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.
- wtasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
- wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordow do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.
- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.
- dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robat.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.



- rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézine tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$é wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- polecenia Inspektora Nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

- cze$¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340
216.12.2002r., z pézn. zm.).

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.



- przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

- Wspdlny Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gidwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowag lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,



oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na os$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2. MATERIALY
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jako$ materiatow
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robodt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na



osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie stanowi inaczej to:

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej miedzy Wykonawcg,
a Zamawiajgcym.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.



6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okresSlonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Jezeli umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to dokumentami
budowy sa:

1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru.

2. Pozwolenie na budowe,

3. Protokoty przekazania terenu budowy,

4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

5. Protokoty odbioru robdt

6. Protokoty z narad i ustalen,

7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu),

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wymaganych
dokumentéw.



Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow czesciowych,
zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zostanie okreslona w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca. Ptaci sie w jednostkach okreslonych dla danego rodzaju robét — pkt. ,,OBMIAR
ROBOT” chyba, ze umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca stanowi inacze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych



— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w
sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym



Il. SST-1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

SST-1.1 Przygotowanie placu budowy

Kod CPV 45113000-2 — Roboty przygotowawcze

Przygotowanie placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawow i zabezpieczen przed dostepem 0séb niepowotanych z
jednoznaczna

informacja o pracach budowlanych i niebezpieczeristwem wejscia na teren budowy

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem

na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktéw ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatéw

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatdw rozbidrkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego



SST-1.2 Roboty z zakresie przygotowywania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane w ramach przygotowania terenu pod budowe obiektu w ramach zadania
pt. ,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych prac:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopdéw pod fundamenty,

- wykonanie pomiarow przy wykopach fundamentowych,

- zabezpieczenie wykopdw na czas robot,

- zasypanie wykopoéw,

- roboty ziemne,

- wywoz nadmiaru ziemi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i PN-EN) i postanowieniami Umowy. Ponadto ponizsze okreslenia
0oznaczaja:

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub
dla fundamentow oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,
Ukopy - pobodr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

Dokop - miejsce pozyskania gruntéw do wykonania robdt ziemnych potozone poza placem
budowy,

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
Plantowanie terenu - wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtosé
do 50 m,




Stopien zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg wzoru:

Ip =(emax-€)/(€max-Emin)
gdzie:
e - wskaznik porowatosci gruntu w stanie naturalnym,
emax - Wskaznik porowatosci gruntu luzno usypanego,
emin - Wskaznik porowatosci gruntu maksymalnie zageszczonego

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Miejsce wywozu materiatéw (gruntéw), nie nadajgcych sie do wykorzystania Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca prac ziemnych, przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi
Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac ziemnych.

Podczas prowadzenia wykopéw prace nalezy wykonywac tak, aby nie dopusci¢ do
gromadzenia sie wody w wykopie i tym samym zapobiec pogorszeniu sie parametrow
wytrzymatosciowych gruntow. W trakcie prowadzenia prac ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest do monitorowania warunkdow gruntowo wodnych oraz istniejgcych
obiektéw na otaczajagcym terenie. Dodatkowo nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury
gruntow zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Na okres zimowy — wykop fundamentowy bezwzglednie zabezpieczy¢ z uwagi na ryzyko
przemarzania gruntow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Wykopy

Do wykonania wykopdédw — materiaty nie wystepuja. Podczas wykonywania wykopow
Wykonawca pozyska materiat ziemny do ewentualnego wykorzystania w pdzniejszych
etapach inwestycji pod warunkiem spetnienia przez pozyskany materiat warunkow
normowych.

Materiatami wystepujgcymi w robotach ziemnych sa:

- grunt wydobyty z wykopu,

- grunt niespoisty (piasek, zwir, pospotka) do wymiany gruntu (wzmocnienia podtoza)

- grunt do zasypki z odktadu,

- humus.

Grunty

Uzyskane przy wykonywaniu wykopow grunty powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych zostaty za zgoda Inspektora
Nadzoru wywiezione poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac



objetych kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe betonu.

Sktadowanie i przechowywanie

Grunt nalezy przechowywa¢ w usypanych pryzmach, odpowiednio zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniami i zlokalizowanych w miejscach nie wptywajacych na dezorganizacje
i utrudnienie prowadzonych prac oraz w bezpiecznych odlegtosciach od krawedzi wykopu
zapewniajac bezpieczenstwo przed zasypaniem pracownikow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wtasciwosci gruntu zarédwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania. Do wykonania wykopow oraz zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet
okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST-0 ,Wymagania ogodlne”.
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie miejsca robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek
skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja
Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z:

- dokumentacjg okreslajagcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych
i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie,

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym,

nalezy bezzwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu

postepowania.

Wykonanie wykopdow moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu

zgody przez Inspektora Nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie



struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione
przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor Nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.2. Wykonanie robét ziemnych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.2. Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany w bezpiecznej, okreslonej przez Wykonawce

i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru odlegtosci od krawedzi klina odtamu. Podczas

trwania robot ziemnych nalezy zwrécic szczegblng uwage na:

a) bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.; w przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢é i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje,

b) w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego
gruntu,

c) nalezy bezwarunkowo odspajaé grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia,

d) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie
przykrycie wykopu,

5.2.3. Zakres robot przygotowawczych

a) Zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym,

b) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu,



d) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenie sciekéw,
e) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.2.4. Uwagi koricowe
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym usuniecie
wszelkich uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".
Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania robdét pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne nalezy
wykonaé¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych
jakosci robot.

6.1. Doktadnos¢ robot

- Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm

- Pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rdzni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
10%.

- Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych — dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywacé do:

- protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopoéw

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.



7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot ziemnych:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej [m?],

- wykonanie wykopu pod fundamenty [m?],

- wykonanie pomiaréw przy wykopach fundamentowych [m?],

- zasypanie wykopdw [m?],

- zageszczenie nasypow [m?],

- wywdz ziemi na sktadowisko [m?],

- utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Roboty
ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Ptaci
sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnosc¢ - zgodnie z zawartg Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:

- Ustawe o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. Zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

- Ustawe z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 poz. 78 z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawe z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 poz. 1229 oraz nr 154 poz. 1803 - Prawo
wodne.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego.

- PN-ENISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 1: Oznaczanie i opis.



PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wdd gruntowych .

PN-EN ISO 22476:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-06050:1999/Ap1:2012P



SST-1.3 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki elementéw budowlanych
Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie burzenia i rozbiérki elementéw budowlanych
w ramach zadania pt. ,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujacych prac :

- rozbidrka urzgdzen i sieci instalacyjnych,

- tynkdw i innych okfadzin,

- demontaz pokrycia dachu,

- rozbidrka ptyt: stropodachu, stropu nad parterem,

- rozbidrka schodow,

- rozbiodrka Scian pietra oraz Scian wewnetrznych parteru,

- wywiezienie samochodami gruzu wraz z odpadami na wysypisko i optatg za przyjecie
i utylizacje odpadow.

Odlegtos¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktdre wyznaczy Wykonawca we
wtasnym zakresie. Wywdz odpaddw nalezy potwierdzi¢ za okazaniem karty odpaddw. Zakres
robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych/rusztowan do
wykonania roboét rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY
Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.



3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka, demontazem i usunieciem gruzu moze by¢
uzyty sprzet dowolnego typu dostosowany do warunkéw lokalizacji przylegtych budynkéw.
Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materialy przestrzenne -
samochodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac teren placu "budowy" powinien zosta¢ zabezpieczony w
niezbednym zakresie przed dostepem oséb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
: usung¢ elementy wyposazenia
przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynkow i innych elementdw przeznaczonych
do rozbiorki, budynkoéw sgsiednich i otaczajgcego terenu
wykonaé¢ odkrywki podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynkéw w celu
potwierdzenia przyjetych zatozen i technologii rozbiérki, w przypadku watpliwosci
skonsultowac sie projektantem
zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet
wyznaczy¢ drogi transportowe
wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak:
- oznakowanie i ogrodzenie terenu robét
- podstemplowanie niezbednych elementéw.

5.2. Kolejnos¢ rozbidrki

Rozbidrke wszystkich elementédw nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy maksymalne
odzyskanie materiatow i elementéow nadajacych sie do ponownego uzycia. Rozbidrke
prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

(1) Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania,
wodnej, kanalizacyjnej itp. moina przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty
odtgczone od sieci miejskich przez pracownikow wtasciwych instytucji i dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Demontaz instalacji powinni przeprowadzié
osoby posiadajgce odpowiednie specjalnosci i uprawnienia.

(2) Rozbidrka stropodachu

Przed rozbidrka stropodachu nalezy go doktadnie zbadaé dla ustalenia stanu technicznego
i obrania metody zapewniajgcej maksimum bezpieczenstwa pracownikom. Po zbadaniu
stanu technicznego stropodachu, wszystkie elementy budzgce watpliwosci co do ich stanu
nalezy podstemplowac.

Rozbidrke nalezy rozpoczaé od usuniecia tynku, pokrycia dachu i inny oktadzin. Nastepnie
rozbiera¢ ptyte. Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznymi mtotami pneumatycznymi
lub udarowymi, zbrojenie/belki stropowe wycinaé¢ palnikiem.



(3)  Rozbidrka $cian pietra

Przed rozbidrka scian parteru nalezy je doktadnie zbadac dla ustalenia stanu technicznego

i obrania metody zapewniajacej maksimum bezpieczerstwa pracownikom. Rozbiérke nalezy
rozpoczg¢ od usuniecia tynku i innych oktadzin. Nastepnie rozbiera¢ sciany. Roboty
rozbidrkowe nalezy prowadzié¢ recznymi mtotami pneumatycznymi lub udarowymi.

(4) Rozbidérka schodow

Przed rozbiorkg schodow nalezy je dokfadnie zbadac dla ustalenia stanu technicznego

i obrania metody zapewniajacej maksimum bezpieczeristwa pracownikom. Po zbadaniu
stanu technicznego schoddéw, wszystkie elementy budzace watpliwosci co do ich stanu
nalezy podstemplowac.

Rozbidrke nalezy rozpoczg¢ od usuniecia tynku i innych oktadzin. Nastepnie rozbierac
schody. Roboty rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ recznymi mtotami pneumatycznymi lub
udarowymi, zbrojenie wycina¢ palnikiem.

(5) Rozbidrka stropu nad parterem

Przed rozbidorkg stropu nad parterem nalezy go doktadnie zbadaé¢ dla ustalenia stanu
technicznego i obrania metody zapewniajgcej maksimum bezpieczenstwa pracownikom. Po
zbadaniu stanu technicznego stropu, wszystkie elementy budzgce watpliwosci co do ich
stanu nalezy podstemplowac.

Rozbidrke nalezy rozpoczg¢ od usuniecia tynku i innych oktadzin. Nastepnie rozbieraé ptyte.
Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznymi miotami pneumatycznymi lub udarowymi,
zbrojenie/belki stropowe wycina¢ palnikiem.

(6) Rozbidrka $cian parteru

Przed rozbidrka scian parteru nalezy je doktadnie zbadac dla ustalenia stanu technicznego

i obrania metody zapewniajacej maksimum bezpieczestwa pracownikom. Rozbiérke nalezy
rozpoczg¢ od usuniecia tynku i innych oktadzin. Nastepnie rozbiera¢ sciany. Roboty
rozbidrkowe nalezy prowadzié¢ recznymi mtotami pneumatycznymi lub udarowymi.

5.3. Srodki bezpieczenstwa
W czasie prac rozbiorkowych wymaga sie statego nadzoru osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw
warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego
wiatru nie wolno prowadzi¢ prac na scianach i innych wysokich konstrukcjach. Robotnikow
pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy dodatkowo zabezpieczyé pasami ochronnymi.
Stosowanie niezbednych s$rodkdw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy. Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych
materiatow przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposdb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Odpady i elementy
konstrukcji stalowej nalezy przeznaczy¢ do ztomowania. Pozostate odpady budowlane nalezy
wywies¢ na sktadowiska do tego przeznaczone i przystosowane. Maszyny i inne urzgdzenia
powinny by¢ obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta. Maszyny i inne urzgdzenia przed
rozpoczeciem pracy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
i bezpiecznego uzytkowania. Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ wykonane
zgodnie dokumentacjg producenta. Przy realizacji robot opisanych w niniejszym
opracowaniu przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

zagrozenie pracownikdw zwigzane z pracami rozbidrkowymi w tym z pracg na

wysokosci,

zagrozenie pracownikdw zwigzane z korzystaniem z urzadzen technicznych i narzedzi.



Kierownik budowy powinien zapewni¢:
instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych,
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Kierownik budowy powinien wskazac:
srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w tym drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru,
miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” (ST-0).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce o podano w ST ,Wymagania ogdlne”(ST-0).

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. ,W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” (dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana dz. U. Z
2002 r. Nr 91, poz. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych budowlanych i drogowych” (dz. U. Nr 118, poz. 1263; zmiana dz. U 2020 poz. 1461)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. ,,WW sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych” (dz. U. Nr 26, poz.
313; zmiana dz. U. Nr 82 poz. 930)



lll. SST-2 ROBOTY BUDOWLANE

SST-2.1 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji

Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie konstrukgcji
Kod CPV 45262310-7- Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
zelbetowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pt. ,Przebudowa, rozbudowa
i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego do potrzeb stanicy
rowerowe;j”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakres robét objetych niniejszg SST wchodzi wykonanie:
- warstwy betonu podktadowego i fundamentéw,
- schodow ptytowych,
- stropu nad parterem,
- wiencow, podciagdw, stupow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje Zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 180 kg/m* wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/C - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Przed wykonaniem robdt zelbetowych nalezy opracowac projekt technologii robot, w ktérym
nalezy m.in. opisa¢ rozwigzania dotyczgce przerw technologicznych. Zaprojektowane
rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z Projektantem Konstrukgji.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonaé przerwy dylatacyjne szerokosci min. 3,0 cm pomiedzy wykonywang i istniejaca
konstrukcjg, zastosowac systemowe rozwigzania zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi
w czesci architektoniczne;j.

Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg akceptacji Zamawiajgcego oraz
konstruktora i muszg by¢ potwierdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-O0.

2.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206+A1:2016-12.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

a) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10.

b) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:
- 0znhaczenie,

nazwa wytwaorni i miejscowosci,

masa worka z cementem,
- data wysytki,
- termin trwatosci cementu.

c) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $Swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

d) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania dla cementu pakowanego (workowanego) cementu mogg by¢
nastepujace:
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
Dla cementu luzem miejscem przechowywania bedg magazyny specjalne np. zbiorniki
stalowe, zelbetowe lub betonowe, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach.

e) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:2016-07, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.



W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do wykonania betonu.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
2.3.2. Kruszywo do betonu
Do betonu nalezy stosowal kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 12620+A1:2010 z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscia cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaty sie. Maksymalny rozmiar kruszywa: d; = 16 mm.

2.3.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentow i ptyt mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonywang
w Wytwérni. Mieszanka betonowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.
Wymagana konsystencja mieszanki betonowej: S3.

Stosunek w/c: 0,55.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma panstwowa tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy moze odbywac sie tylko zgodnie ze
sporzadzonym przez Wykonawce planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze
w obecnosci Inspektorowi Nadzoru. Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat
atest dostawy zawierajacy:

- kolejny numer dostawy danego dnia,

- nazwe wytwarni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamodwienia,

- rodzaj i ilos¢ dodatkow i domieszek,

- ilos¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 206-1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakonczenia roztadunku.

Najpodzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi
Nadzoru komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.



2.3.5. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Wymaga sie
stosowania nastepujacej stali zbrojeniowe;j:

- zbrojenie gtéwne: RB500W (AllI-N)

- zbrojenie rozdzielcze, strzemiona: St3SX-b (A-I)

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu
nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.3.6. Beton
Wymaga sie aby beton charakteryzowaty nastepujgce parametry:
Klasa wytrzymatosci: C25/30(zgodnie z Projektem Technicznym)

2.3.7. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub/oraz
z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow
stalowych.

2.3.8. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw wymienionych w pkt. 1.3. moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pomp do
betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do zageszczania mieszanki betonowe] nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,
o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie, spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiednie Swiadectwa legalizacji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robét

Roboty zelbetowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12
i PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zelbetowe. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢é wykonywane z elementdw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowsa.

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny umowne;j.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

- zapewnic¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewni¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewnic fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia.

- wykazywac odpornos$é na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na
wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowal potaczenia na piéro i wpust, nalezy
uszczelni tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.



Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.5. Wymagania ogélne wykonania robot betoniarskich

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN

206+A1:2016-12. Recepture betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie

betonowania pielegnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru, po otrzymaniu niezbednych

informacji od Wykonawcy nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem.

Informacje te bedg zawieraé w szczegdlnosci:

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- receptury laboratoryjne,

- rodzaje i ilosci uzytych dodatkow i domieszek,

- harmonogram dostaw betonu,

- sposOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

- opis dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opaddow
atmosferycznych,

- jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac betonowych.

Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.
- prawidtowos$¢é wykonania zbrojenia,
- zgodnosc rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,
- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustéw, saczkow, kotew, rur itp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:



- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy; w ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

5.7. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uzgodnionych z projektantem.

5.8. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony
beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie
wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni srodki pozwalajgce na odpowiednie
osfoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Przed przystgpieniem do betonowania
nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.9. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie, co
najmniej 15 MPa. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami
dojrzewania. Wytrzymatos¢ ta bedzie odpowiednio badana metodg nieniszczgcg. Zasady
rozformowania stanowig zawsze przedmiot planu betonowania.

5.10. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia,



- pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej ptyty,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna spetniac
warunki: wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

5.11. Wykonanie podbetonu (beton podktadowy gr. 10 cm)

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzgledem
nosnosci. Podtoze powinno byc¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton bedzie rozktadany w konsystencji wilgotnej w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu. Zageszczenie powinno odbywaé sie za pomocg
zageszczarek ptytowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowgq oraz niniejszg SST.

Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkc;ji, sprawdzeniu
urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochoddéw do
przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot powinien dokonywac Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a w razie potrzeby
rowniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne”(ST-0).
Pfatnos¢ - zgodnie z zawartg umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla budynkow

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



SST-2.2 Roboty murarskie i murowe

Kod CPV 45262500-6 — Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murarskich

i murowych, ktéore zostang wykonane w ramach zadania pt. ,Przebudowa, rozbudowa

i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego do potrzeb stanicy
rowerowe;j”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres robét objetych niniejszg SST wchodzi wykonanie:

- wymurowanie $cian nosnych,

- wymurowanie $cian dziatowych.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé facznie z czescig rysunkowq (dokumentacjg techniczng)
przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

Element murowy — uksztattowany element, przeznaczony do wykonywania muru.

Kotwa — element umozliwiajacy przekazywanie obcigzen pomiedzy warstwami $ciany lub
pomiedzy murem, a inng konstrukcja.

Kotwa do Sscian szczelinowych — kotwa przeznaczona do tgczenia warstw Sciany
szczelinowe;.

Kotwa na scinanie — kotwa przeznaczona do przeniesienia sit $cinajgcych, rozciggajgcych
i Sciskajgcych; wystepujgcych pomiedzy dwoma przylegajgcymi czeSciami muru lub pomiedzy
konstrukcjg szkieletowg i murem (symetryczna lub niesymetryczna).

Kotwa poslizgowa — kotwa przeznaczona do przeniesienia wytgcznie sit $cinajgcych,
wystepujgcych pomiedzy dwoma przylegajgcymi przekrojami muru lub murem i konstrukcjg
szkieletows.

Listwa — element do tgczenia Scian murowych z innymi przylegajacymi elementami takimi
jak stropy, dachy.

Mur — materiat konstrukcyjny utworzony z elementdw murowych utozonych w okreslony
sposob i trwale potgczonych ze sobg zaprawa murarska.

Mur _narazony na dziatanie warunkow surowych — mur lub elementy murowe, , ktore sg
narazone na nasycenie wodg (sptywajacy deszcz, dziatanie wod gruntowych) w potaczeniu z
czesto wystepujacym cyklicznym zamrazaniem-odmrazaniem, spowodowanym warunkami
klimatycznymi i brakiem pokry¢ ochronnych.




Mur narazony na dziatanie warunkéw umiarkowanych — mur lub elementy murowe, ktdre
s3 harazone na dziatanie wilgoci i wystepujgce cyklicznie zamrazanie-odmrazanie,
z wyjatkiem konstrukcji narazonych na dziatanie warunkéw surowych.

Mur naraZzony na dziatanie warunkdw obojetnych — mur lub elementy murowe, ktére nie sg
narazone na dziaftanie wilgoci i zamrazanie.

Mur niezbrojony — mur niezawierajacy zbrojenia lub zawierajacy zbrojenie w ilosci
niewystarczajgcej, aby uwazac go za mur zbrojony.

Mur skrepowany — mur, ktérego odksztatcenia w jego ptaszczyznie zostaty ograniczone
(w pionie i poziomie) przez przylegajaca do niego konstrukcje zelbetowa lub mur zbrojony.
Mur zbrojony — mur, w ktérym prety lub siatki umieszczone zostaty w zaprawie murarskiej
lub w betonie w sposéb zapewniajgcy ich wspotprace w przejmowaniu oddziatywan.
Nadproze murowe — nadproze wykonywane na miejsku wbudowania przy wykorzystaniu
elementow murowych.

Nadproze pojedyncze — nadproze prefabrykowane, zelbetowe lub sprezone, wykonane
z uzyciem korytkowych ksztattek murowych lub bez takich ksztattek, pracujgce samodzielnie.
Nadproze ztozone - nadproze skfadajgce sie z dwodch Ilub wiecej elementow
prefabrykowanych, z ktdrych kazdy ma strefe $ciskang i rozciggang.

Nadproze zespolone — nadproze sktadajgce sie czesci prefabrykowanej, tj. prefabrykatu
nadproza zespolonego, oraz wykonanej na niej w miejscu wbudowania murowanej czesci
uzupetniajace;j.

Powierzchnia wsporna — gorna lub dolna powierzchnia elementu murowego utozonego
W murze.

Prefabrykat nadproza zespolonego — prefabrykat przenoszacy sity rozciggajace w nadprozu
zespolonym, wspdtpracujgcy z murowang czescig nadproza.

Spoinowanie w_trakcie murowania — proces wykanczania spoiny wypetnionej zaprawg
malarska.

Spoinowanie po wymurowaniu — proces wypetnienia i obrébki koncowej spoiny zaprawa we
wnece w tym celu pozostawione;j.

Sciana konstrukcyjna — éciana przewidziana do przenoszenia dodatkowego obcigzenia, poza
ciezarem wtasnym.

Sciana jednowarstwowa — $ciana bez ciagtej spoiny pionowej lub szczeliny na catej wysokosci
muru.

Sciana _szczelinowa — $ciana skfadajaca sie z dwdch réwnolegtych muréw, trwale
pofaczonych ze sobg kotwami lub zbrojeniem w spoinach wsporczych. Przestrzerh pomiedzy
murami moze by¢ niewypetniona, wypetniona lub czesciowo wypetniona materiatem
termoizolacyjnym.

Sciana ze spoinami pasmowymi — $ciana, w ktdrej elementy murowe uktadane sg co najmniej
na dwdch pasmach zaprawy murarskiej, rownolegtych do lica Sciany.

Warunki_makro — czynniki klimatyczne zalezne od ogdlnych warunkdw klimatycznych
panujgcych w regionie, w ktorym wykonano obiekt z uwzglednieniem lokalnej topografii
terenu i/lub innych czynnikow.

Warunki mikro — lokalne czynniki klimatyczne i Srodowiskowe zalezne od usytuowania muru
w obiekcie i uwzgledniajgce wptyw zabezpieczenia konstrukcji muru lub jego brak poprzez
detale konstrukcyjne lub wykonczeniowe.

Wigzanie elementow murowych — regularny ukfad elementéw murowych w murze w celu
zapewnienia ich wspodtpracy w przenoszeniu obcigzen.

Wieszak — element mocowany do lica muru lub w spoinie muru, stuzagcy do opierania
legaréow podtogowych, belek, kratownic lub krokwi.




Wspornik — urzadzenie stanowigce podpore dla dwdch sasiednich elementéw murowych tej
samej warstwy $ciany, mocowane do czesci konstrukcyjnej muru.

Zaprawa murarska — mieszanka co najmniej jednego spoiwa nieorganicznego kruszyw, wody,
a czasami takze dodatkow i/lub domieszek, przeznaczona do uktadania, tgczenia

i spoinowania wyrobow w murze.

Zaprawa murarska ogdlnego przeznaczenia (G) (zaprawa murarska zwykta) - zaprawa
murarska, ktérej szczegdlnych wtasciwosci nie okresla sie.

Zaprawa murarska do cienkich spoin (T) — zaprawa murarska wedtug projektu
o maksymalnym uziarnieniu kruszywa nie wiekszym niz 2 mm.

Zaprawa murarska lekka (L) — zaprawa murarska wedtug projektu o gestosci w stanie
suchym mniejszej lub réwnej 1300 kg/m?.

Zaprawa murarska wedtug projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty
ustalone w celu uzyskania wymaganych wtasciwosci (zaprawa o okreslonych
wiasciwosciach).

Zaprawa murarska wedtug przepisu — zaprawa wykonana wedtug wczesniej okreslonej
receptury, ktorej wtasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (zaprawa
o okreslonym skfadzie).

Klasy A wykonania robdt oznacza, ze:

— roboty murarskie bedzie wykonywa¢ nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem mistrza
murarskiego,

— bedg stosowane elementy murowe kategorii | oraz zaprawy produkowane fabrycznie,
a w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy - bedzie kontrolowane dozowanie
sktadnikdw oraz wytrzymatosci zaprawy,

— jakos¢ robét bedzie kontrolowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Klasa B wykonania robdt oznacz, ze:

— warunki okreslajace klase A nie sg spetnione,

— nadzor nad jakoscig robdt moze wykonywaé osoba obwiednio wykwalifikowana,
upowazniona przez Wykonawce.

Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne".

2. DOKUMENTACIJA TECHNICZNA

Dokumentacje wykonania i odbioru robét murowych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

— projekt techniczny, uzupetniajacy i uszczegoétawiajacy projekt budowlany,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, zgodna z definicja podang
w rozporzadzeniu w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzagdzeniem w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

— dokumenty jakosci, Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych,



— dokumentacja powykonawcza roboét, ktéra obejmuje projekt budowlany z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych robét z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych.

Podczas prowadzania robot budowlanych dopuszcza sie, w przypadku technicznie

uzasadnionym, dokonania odstepstwa od projektu lub wprowadzania do niego zmian pod
warunkiem udokumentowania ich potrzeby, uzgadniania z projektantem oraz
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, a takze naniesienia zmian na rysunkach
roboczych.

Dokumentami $wiadczacymi o dopuszczaniu do obrotu uzytych wyrobéw budowlanych sa:

- deklaracja wtasciwosci uzytkowych, w przypadku istnienia zharmonizowanej europejskiej
normy (hEN) wyrobu, europejskiej aprobaty technicznej lub europejskiej oceny technicznej
(ETA), zobowigzujgca do oznakowania wyrobu znakiem CE,

— krajowa deklaracja zgodnosci z niezharmonizowang Polskg Normg, wyrobu lub aprobata
techniczng, upowazniajagce do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Dokumentacja powykonawcza konstrukcji murowych powinna zawieraé:

— uaktualniony projekt techniczny z naniesionymi zmianami, w tym:

e wyniki pomiarow geodezyjnych usytuowania obiektu budowlanego,

e rysunki wykonawcze,

e protokoty ze spotkan roboczych, wyniki badan technicznych wynikajgcych z norm
i przepiséw oraz przewidzianych w dokumentaciji,

e receptury specjalnych betonéw i zapraw, o ile byty stosowane,

e deklaracje witasciwosci uzytkowych i deklaracje zgodnosci dostawcow i producentéw
wyrobéw,

e wyniki badan materiatéw i wyrobow, o ile byty wykonywane,

e wyniki sprawdzen wymiarow konstrukgji,

— dziennik budowy, w ktérym zarejestrowano wydarzania zwigzane z procesem
budowlanym, w tym uzasadniania zastosowania materiatéw i wyrobdéw zamiennych
w stosunku do przyjetych w projekcie.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogolne

Do wykonywania konstrukcji murowych nalezy stosowac¢ wyroby udostepnione na rynku,
o wiasciwosciach uzytkowych okreslonych w deklaracji producenta, odpowiadajgcych
wymaganym parametrom okreslonym w dokumentacji technicznej obiektu. Wyrobami tymi
s3:

— elementy murowe: wedtug norm serii PN—EN 771,

— zaprawy murarskie: wedtug PN-EN 998-2 oraz PN-B-10104, PN-B-10104:2014-03

— wyroby dodatkowe do murdéw (kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza, zbrojenia spoin
wspornych): wedtug norm serii PN—EN 845

— beton wypetniajgcy wykonywany na miejscu budowy: wedtug PN-EN206-1,

— stal zbrojeniowa: wedtug PN—EN 10080.



Wszystkie wyroby przychodzgce na budowe powinny mieé¢ wystawiong, przez producenta
deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia i by¢
oznakowana w sposdb wyrazny i nieusuwalny na wyrobie lub jego opakowaniu, dotgczanej
na metce, fakturze lub dokumentac;ji dostarczanej z wyrobem.

Producent w deklaracji podaje te wtasciwosci wyrobu, ktére deklaruje i okresla ich poziom
w zaleznosci od przeznaczania wyrobu.

3.2. Elementy murowe
3.2.1. Rodzaje elementéw murowych

Elementy murowe dzieli sie z uwagi na:
— materiat, z ktérego sg wykonane:
e ceramiczne: wedtug PN-EN 771-1,
e silikatowe: wedtug PN-EN 771—2,
e z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych: wedtug PN-EN 771-3,
e 7z autoklawizowanego betonu komérkowego: wedtug PN-EN 771-4,
e 7z kamienia sztucznego: wedtug PN-EN 771—S5,
e 7z kamienia naturalnego: wedtug PN—EN 771-6,
— doktadnos¢ wykonania:
e elementy do murowania na zwykte spoiny,
e elementy do murowania na cienkie spoiny,
— cechy geometryczne: rozrdznia sie grupe 1, 2, 3 i 4 elementdéw murowych, wedtug
kryteriow podanych w PN-EN 1996-1-1,
— prowadzong w zaktadzie ocene wytrzymatosci na Sciskanie: rozrdznia sie elementy
kategorii | lub Il, wedtug kryteriéw podanych w PN—EN 1996-1-1,
— ksztatt: rozrdéznia sie elementy murowe:
e 7 gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne spoiny pionowe,
e 7z pidrem i wpustem, przeznaczone do murowania bez wypetniania zaprawag spoin
pionowych,
e z otworami chwytowymi lub baz takich otwordéw,
— funkcje petniong w murze: rozrdznia sie elementy murowe:
e podstawowe, o ksztatcie prostopadtoscianu, spieniajace role giéwnego elementu
konstrukcyjnego sciany murowej,
e uzupetniajgce, o roznorodnym ksztatcie, tj. elementy nadprozowe, potowkowe,
narozniki, okapniki, daszki.

Producent w deklaracji wtasciwosci uzytkowych elementu murowego podaje te wtasciwosci,
ktore deklaruje i okresla ich poziom w zaleznosSci od przeznaczenia wyrobu,

z uwzglednieniem wartosci progowych okreslonych w normie wyrobu.

Zalecane jest, aby producent, oprdocz wymiaréw i budowy elementu murowego, podawat
takze grupe, do jakiej element jest zaliczany zgodnie z PN-EN 1996-1-1 (od 1 do 4) oraz —
w zaleznosci od prowadzonej w zaktadzie oceny wytrzymatosci na Sciskanie - kategorie
produkcji (I lub 11).



3.3.2. Zaprawy murarskie

Zaprawy murarskie dzieli sie ze wzgledu na:

— sposbb zastosowania w murze,

— sposbb ustalania sktadu,

— miejsce przygotowania,

— warunki klimatyczne, na jakie bedzie narazony mur.

Z uwagi na sposob zastosowania w murze, zaprawy murarskie dzieli sie na:

— zaprawy murarskie ogdlnego przeznaczenia (oznaczenie G; dawna nazwa —zaprawy
zwykte),

— zaprawy murarskie lekkie (L), tj. zaprawy murarskie o gestosci w stanie suchym zaprawy
stwardniatej nie wiekszej niz: 1300 kg/m3,

— zaprawy murarskie do cienkich spoin (T).

Zaprawy murarskie ogodlnego przeznaczenia i zaprawy murarskie lekkie stosowane sg do
spoin o grubosci rzeczywistej nie mniejszej niz 6 mm i nie wiekszej niz 15 mm (tzw. spoiny
zwykle), a zaprawy murarskie do spoin cienkich, o grubosci rzeczywistej nie mniejszej niz 0,5
mm i nie wiekszej niz 3 mm.

Mury z zastosowaniem zapraw zwyktych mozna réwniez wykonywac ze spoinami o grubosci
od 3 mm do 6 mm, jezeli zaprawy zostaty specjalnie opracowane do danego zastosowania.

Z uwagi no sposob ustalenia sktadu zaprawy murarskie dzieli sie na:

— zaprawy wedtug projektu,

— zaprawy wedtug przepisu.

Z uwagi na miejsce przygotowania zaprawy murarskie dzieli sie na:

— zaprawy murarskie produkowane fabrycznie,

— zaprawy murarskie wytwarzane na miejscu budowy.

Z uwagi na warunki klimatyczne, na jakie bedzie narazony mur, zaprawy murarskie dzieli sie
na zaprawy do murdéw narazonych na warunki:

— obojetne, oznaczane P,

— umiarkowane, oznaczane M,

— surowe, oznaczane S.

Zaprawy w catosci lub czesciowo produkowane fabrycznie powinny spienia¢ wymagania PN
—EN 998-2, a zaprawy wytwarzane na miejscu budowy — wymagania PN-B-10104 PN-B-
10104:2014-03.

Zaprawy produkowane fabrycznie i zaprawy pétgotowe produkowane fabrycznie powinny
by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta, przy scistym przestrzeganiu wymaganego
rodzaju urzadzenia mieszajgcego i czasu mieszania oraz podanego czasu zachowania
wtasciwosci roboczych zaprawy. Do zapraw wytwarzanych na miejscu budowy nalezy
stosowac cement CEM | i CEM I, klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1, piasek o wymiarze 0/2,
kategorii 3 wedtug PN-EN 13139 oraz wode wedtug PN- EN 1008.

Sktadniki zaprawy nalezy dozowaé wagowo lub objetosciowo, a nastepnie wymieszac
w sposOb zapewniajgcy odpowiednig ich urabialnos¢ oraz tak, aby zostat zapewniony
rownomierny rozktad wszystkich sktadnikow zaprawy.

Czas mieszania liczy sie od momentu umieszczenia sktadnikédw mieszanki w urzadzeniu
mieszajgcym. Nalezy unika¢ znacznych rdznic czasu mieszania poszczegdlnych partii zaprawy.
Czas mieszania mechanicznego z reguty wynosi od 3 min do 5 min, z wyjatkiem zapraw
0 opdznionym czasie wigzania, dla ktérych czas mieszania nie powinien przekracza¢ 15 min.
W przypadku stosowania srodkow napowietrzajgcych przedtuzony czas mieszania moze
prowadzi¢ do nadmiernego napowietrzenia mieszanki, a tym samym do zmniejszenia jej
przyczepnosci i trwatosci.



Zaprawy powinny byé gotowe do uzycia po wytadowaniu z mieszalnika, bez dalszego
dodawania spoiwa, kruszywa, domieszek lub wody. Do gotowej mieszanki moze by¢ dodana
woda jedynie w celu uzupetnienia jej strat na skutek parowania.

Zaprawa powinna by¢ zastosowana przed uptywem okreslonego dla niej czasu uzycia. Kiedy
nieuzyta zaprawa zaczyna juz wigzac, nalezy jg usuna¢ i w zadnym przypadku nie mieszac
ponownie.

Do wykonywania konstrukcji murowych nalezy stosowaé zaprawy o minimalnej klasie
wytrzymatosci:
— mury niezbrojone: M1 (1,0 MP3).
— mury ze zbrojeniem w spoinach wspornych: M2 (2,0 MPa).
Wiasciwosci, jakimi powinna charakteryzowaé¢ sie zaprawa murarska, okreslone
w PN-EN 998-2 obejmuija:
— w przypadku zaprawy Swiezej:

e czas zachowania witasciwosci roboczych (czas od zarobienia wodg do czasu, w ktérym

zarobiona zaprawa powinna zostac uzyta),

e zawartos¢ chlorkéw (zaleca sie, aby byta nie wieksza niz 0,1% suchej masy zaprawy),
zawartos¢ powietrza,

e proporcje sktadnikow (dla zapraw wedtug przepisu oraz wytwarzanych na miejscu

budowy),

e czas korekty (dla zapraw do cienkich spoin nie powinien by¢ krétszy niz: 7 min),

e maksymalny wymiar ziaren kruszywa (dla zapraw do cienkich spoin),
— w przypadku zaprawy stwardniatej:

e wytrzymatosc¢ na sciskanie (klasa wytrzymatosci zaprawy na Sciskanie),

e wytrzymatos¢ spoiny (przyczepnosc zaprawy do elementéw murowych),

e absorpcje wody,

e przepuszczalnosé pary wodne;j,

e gestos$¢ w stanie suchym,

e przewodzenie ciepta,

e trwatos¢ (odpornos¢ na zamrazanie-rozmrazanie),

e reakcje no ogien,

e substancje niebezpieczne.
Sktad mieszanek zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, przypisany do
okreslonych klas wytrzymatosci M, podano jako proporcje sktadnikow w normie
PN—B-10104. PN-B-10104:2014-03
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zaprawy przyjmuje sie nie mniejszy niz:

e dwie godziny — dla zapraw cementowych,

e piec godzin — dla zapraw cementowo-wapiennych.

3.3.3. Beton wypetniajacy

Beton wypetniajagcy moze by¢ projektowany lub przepisany (ustalona wczesniej proporcja
sktadnikow) i powinien mie¢ odpowiedni stosunek wodno-cementowy w celu uzyskania
wiasciwe] wytrzymatosci i urabialnosci dostosowanej do wielkosci przestrzeni, w ktorej ma
by¢ uktadany. Klasa wytrzymatosci betonu wypetniajgcego nie powinna by¢é mniejsza niz
C12/ 15 (B15).



Maksymalny wymiar ziaren kruszywa betonu wypetniajagcego nie powinien przekraczac
20 mm. W przypadku pustek o wymiarach mniejszych niz 100 mm lub kiedy otulenie
zbrojenia jest mniejsze niz 25 mm, maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien by¢ nie
wiekszy niz 10 mm.

W przypadku potrzeby sprawdzenia wtasciwosci betonu wypetniajacego prébki powinny by¢
przygotowane i badane zgodnie z PN-EN 206-1.

Podczas dozowania materiatéw sktadowych betonu, nalezy uwzglednia¢ ilos¢ wody
absorbowanej przez elementy murowe i zaprawe w spoinach.

W otworach, gdzie najmniejszy wymiar nie przekracza 85 mm, beton powinien posiadac
klase konsystencji S3-S4 lub F4-F5.

W przypadku, kiedy beton w murze jest narazony na bezposrednie dziatanie czynnikow
Srodowiskowych. Klase wytrzymatosci betonu nalezy dobra¢ ze wzgledu na jego trwatosé
wedtug PN-EN 1992-1-1.

3.3.4. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych moze by¢ stalg weglowa, lub
austenityczng stalg nierdzewna. Moze by¢ to stal gtadka lub zebrowana. Szczegoétowe
informacje dotyczace wtasciwosci stali zbrojeniowej podane sg w PN—EN 1992-1—1.

3.3.5. Wyroby dodatkowe do muréw

Wyroby dodatkowe do murdéw sg objete normg, PN-EN 845. Norma ta skfada sie z trzech
czesci, dotyczacych nastepujacych wyrobow:

— kotwy, listwy, wieszaki i wsporniki wedfug PN-EN 845—1,

— nadproza wedtug PN—EN 845-2,

— stalowe zbrojenie spoin wspornych wedtug PN-EN 845—3.

Wszystkie wyroby i ich mocowania powinny byé odporne na korozje w srodowisku, w ktérym
beda stosowane. Materiaty i sposdéb ochrony przed korozjag wyrobow dodatkowych, w
zaleznosci od klasy ich ekspozycji, powinny by¢ zgodne z Zatacznikiem C normy
PN—EN 1996-2.

3.3.5.1. Kotwy, listwy, wieszaki i wsporniki

Witasciwosci kotew, listew kotwigcych, wieszakdw i wspornikéw, ktére producent wybiera do
deklaracji jako wtasciwosci istotne ze wzgledu na zastosowanie, znajdujg sie w normie
PN-EN 845-1.
Dla wszystkich rodzajow wyrobéw producent powinien deklarowac:

— specyfikacje wyrobu,

— zasady stosowania wyrobu, zawierajgce nos$nos¢, rodzaj elementéw murowych
i zapraw oraz typ, rozmiar, liczbe i rozmieszczenie mocowan wyrobu, jak réwniez
szczegodtowgq instrukcje montazu,

—minimalng grubos¢ spoin, do ktérych element jest przeznaczony,

—wyszczegoblnienie  wymaganych  przyrzadéw do zamocowania  wyrobu,
niedostarczanych przez producenta i niepakowanych razem z wyrobem.



3.3.5.2. Nadproza

Wiasciwosci nadprozy, ktére producent deklaruje jako wtasciwosci istotne ze wzgledu na
zastosowanie, znajdujg sie w normie PN-EN 845-2,
Zgodnie z wyzej wymieniong normg, do wtasciwosci deklarowanych przez producenta —
w przypadku wszystkich rodzajow nadprozy — nalezy okreslié:
— niezaleznie od zastosowania:

e typ nadproza,

e wymiary [mm] i ksztatt nadproza,

e minimalna dtugos¢ oparcia [mm],

e dtugosc nadproza/prefabrykatu nadprozowego [mm],

e czy wymagane jest tynkowanie nadprozy betonowych i murowych,

e czy wymagana jest izolacja przeciwwilgociowa,

e specyfikacje materiatéw/powtok,

e wtasciwosci cieplne,
— w zaleznosci od warunkéw istotnych w miejscu zastosowania:

e przepuszczalnosé pary wodnej,

e odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie,

e odpornos¢ ogniowa.
Przed przyjeciem wyrobéw na budowe nalezy sprawdzié, czy w deklaracji producenta
znajdujg sie wszystkie przyjete w dokumentacji projektowej, wymagane wiasciwosci
uzytkowe wyrobu i ich wymagane wartosci.

3.3.5.3. Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

Siatki zbrojeniowe powinny by¢ wytwarzane zaréwno ze stali niskoweglowej, zabezpieczonej
antykorozyjnie, jak i ze stali odpornej na korozje. Z uwagi na wymagang trwatos¢ materiatow
do produkcji zbrojenia spoin wspornych i ich powtok ochronnych, powinny one spetniaé
wymagania podane w PN-EN 845—3.

Zgodnie ww. norma wystepujg dwa rodzaje zbrojenia:

— zbrojenie konstrukcyjne: petnigce funkcje nosng w murze,

— zbrojenie niekonstrukcyjne: eliminujgce lub ograniczajgce wystepowanie rys w murze.
Srednica pretéw podtuznych w siatkach powinna by¢ nie mniejsza niz 1,25 mm z tym,
ze w siatkach petnigcych funkcje konstrukcyjne — 3,0 mm.

Producent stalowego zbrojenia do spoin wspornych powinien deklarowaé wtasciwosci siatek
podane w normie PN-EN 845-3.

4. SPRZET, NARZEDZIA, URZADZENIA
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonywania robot murowych nalezy stosowac narzedzia, sprzet oraz urzadzenia
dopuszczone do stosowania w budownictwie i odpowiadajgce wymaganiom przepiséw BHP
oraz zalecane przez producentdéw materiatow i wyrobéw murowych.

Tradycyjnie do wykonywania robot murowych stosuje sie:

— podstawowe narzedzia i sprzet murarski, jak: kielnie murarskie, czerpaki (szufelkowe,
wiaderkowe), mtotki murarskie, piony murarskie, poziomnice (zwykte i wezowe), katowniki
murarskie, sznur murarski, klamry murarskie, przymiary, taSmy miernicze,

—pomocniczy sprzet murarski, jak: sprzet do transportu (taczki, japonki), urzadzenia do
produkcji zaprawy (betoniarki, mieszadta mechaniczne, wiertarki z mieszadtami), skrzynie
murarskie, przecinaki, packi, pedzle.



W przypadku wykonywania muru na zaprawie cienkowarstwowej, nalezy stosowac
specjalistyczny sprzet zalecany przez producentéw elementéw murowych i producentéw
zaprawy, taki jak: kielnie do nakfadania zaprawy, packi i strugi do szlifowania elementéw
murowych, mieszadta mechaniczne do rozrabiania zaprawy, mtotki gumowe do korygowania
ustawienia elementu murowego, narzedzia i urzadzenia do przycinania elementow
murowych (pita widiowa, pita tasmowa, prowadnica katowa), rylce do wykonywania bruzd
instalacyjnych, wiertta do wykonywania otwordw i przebic.

Do kontroli doktadnosci wykonania konstrukcji nalezy stosowac co najmnie;j:

— przymiar liniowy o dtugosci nie mniejszej niz 5 m,

— poziomnica dwumetrowa/tate kontrolnga,

— klin pomiarowy/szczelinomierz,

— katownik murarski,

— suwmiarke,

— niwelator oraz teodolit (do pomiaru usytuowania Scian konstrukcyjnych, poziomu
ptaszczyzn wsporczych muru).

Ponadto w badaniach kontrolnych stosuje sie rowniez narzedzia i sprzet murarski, uzywany
do wykonania robdt murarskich.

5. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

6. WYKONANIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
6.1. Zasady wznoszenia murow
6.1.1. Organizacja robot

Podczas wykonywania robdét murowych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci nalezy:

— zapewnic statecznos¢ ogdlng konstrukcji oraz kazdej Sciany w trakcie jej wznoszenia,

— roboty murarskie na wysokosci uktadania powyzej 1,0 m wykonywa¢ z pomostéw
roboczych, znajdujacych sie co najmniej 0,5 m ponizej gérnej krawedzi wznoszonego muru;
pomosty robocze powinny wytrzymywac obcigzenia technologiczne nie mniejsze niz:
2 kN/m?,

— zastosowac balustrade od strony Sciany w przypadku odsuniecia pomostu od $ciany na
odlegtos¢ wiekszg niz 0,2 m,

— zabezpieczy¢ balustradami otwory drzwiowe w Scianach zewnetrznych powyzej pierwszej
kondygnaciji.

Niedozwolone jest przesuwanie rusztowac (pomostow) bez rozbiérki oraz wykonywanie
robot murarskich z drabin przystawnych.

Roboty murarskie w wykopach nalezy prowadzi¢ wytacznie po uprzednim zabezpieczeniu
Scian wykopu; jezeli stanowisko pracy do wykonania Sciany znajduje sie pomiedzy skarpa
wykopu a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowiska pracy nie powinna by¢ mniej niz: 0,7 m.
Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania

i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Zaleca sie wznosi¢ je
rownomiernie na catej dtugosci i powierzchni budynku.

W miejscu potgczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione
strzepia koncowe.



Elementy murowe ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Nalezy
przestrzega¢ wymagan producentow elementdéw murowych i zaprawy fabrycznej, o ile takie
wymagania producenci podaja.

Do wykonywania murdéw nalezy stosowac elementy murowe tego samego rodzaju i klasy.
Stosowanie réznych rodzajow i klas elementéw murowych na jednej kondygnacji budynku
dopuszcza sie tylko w  przypadku  wykonywania  oddzielnych  elementow
konstrukcyjnych(stupéw, scian), pod warunkiem zapewnienia nosnosci potgczenia faczonych
elementdw na s$cinanie. Mury nosne w narozach oraz usytuowane prostopadte lub ukosne
wzgledem siebie powinny by¢ ze sobg przewigzane w trakcie murowania. W przypadku $cian
nienosnych (dziatowych) przylegajacych do $cian nosnych, zaleca sie réwniez ich
przewigzanie badz potfgczenie za pomocg odpowiednich tacznikdw umozliwiajgcych ich rézne
odksztatfcenie sie.

6.1.2. Ochrona muréw w czasie ich wykonania

W celu unikniecia uszkodzen nowo wznoszonego muru powinien on by¢:

— zabezpieczany przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. uszkodzeniami krawedzi
naroznikow, cokotéw, otwordw oraz innych wystajgcych elementéw,

— osfoniety przed robotami budowlanymi, ktére mega, zaplamié¢ powierzchnie licowg muru
lub zanieczysci¢ zaprawg, w trakcie przysztych prac tynkarskich,

— chroniony, zaréwno przed nadmierng utratg wilgoci spowodowang wysychaniem na
skutek dziatania wiatru i wysokiej temperatury powietrza, jak réwniez nadmiernym
zawilgoceniem w wyniku opaddéw deszczu,

— zabezpieczony przed wyptukiwaniem zaprawy ze spoin oraz cyklicznym zamaczaniem
i wysychaniem.

Kazdego dnia po zakonczeniu robdt, w celu uzyskania  odpowiednich
warunkéw ,,dojrzewania”, mur powinien by¢ nakrywany plandeka, lub folig, przy
zastosowaniu podkfadek zapewniajgcych przestrzen wokét niego.

W czasie intensywnego deszczu nalezy wstrzymac roboty murowe a wykony mur ostonié
plandekami lub folig. Ochrona przed dziataniem intensywnego deszczu jest réwniez
konieczna w przypadku muru swiezo wykonczonego.

W celu ochrony wykonanej konstrukcji murowej, nalezy jak najszybciej zainstalowac
parapety, progi, rynny i prowizoryczne rury spustowe, praktycznie zaraz po wymurowaniu
i wykonczeniu muru.

Wysokos¢ muru wznoszonego w ciggu jednego dnia powinna by¢ ograniczona w celu
unikniecia utraty statecznosci muru i przecigzenia swiezej zaprawy.

Szybkos¢ wznoszenia murow jednej kondygnacji nalezy okresla¢ na podstawie przyrostu
wytrzymatosci zapraw. Przy Sredniej temperaturze powietrza +10°C, dla zapraw zwyktych,
czas wykonania muru nalezy przyjac:

— przy stosowaniu zaprawy cementowo-wapiennej > M2: 5 dni przy wysokosci muru
h<3,5m,

— przy stosowaniu zaprawy cementowej > M4: 3 dni przy wysokosci muru h < 3,5 m.
Warunki wykonania konstrukcji murowych w okresie obnizonej temperatury powinny
zapewniac wigzanie i twardnienie zaprawy.



6.2. Wigzanie elementéw w murze

Elementy murowe w murach niezbrojonych konstrukcyjnych powinny zachodzi¢ na siebie
w poszczegolnych warstwach w taki sposéb, aby Sciana zachowywata sie jak jeden element
konstrukcyjny. Elementy murowe o wysokosci mniejszej lub réownej 250 mm powinny
zachodzi¢ na siebie na dtugosci co najmniej 0,4 wysokosci elementu murowego lub 40 mm,
przy czym nalezy przyjgé¢ wartos¢ wiekszg sposréd wczesniej wymienionych. W przypadku
elementow o wysokosci wiekszej niz 250 mm, zaktad powinien by¢ wiekszy od 0,2 wysokosci
elementu lub 100 mm, przy czym nalezy przyja¢ wartos¢ wieksza.

W warstwach elewacyjnych $cian szczelinowych dopuszcza sie; mniejsze zaktady
z jednoczesnym zmniejszeniem odlegtosci (poziomej i pionowej) miedzy przerwami
dylatacyjnymi tej warstwy.

W celu osiaggniecia odpowiedniego zaktadu powinny by¢ stosowane elementy uzupetniajgce
lub przycinane. Aby uniknga¢ znacznej liczby przycinanych elementéw murowych zaleca sie,
aby dtugosci $cian i rozmiary otwordw oraz pilastréw byty zgodne z krotnoscig wymiaréw
zastosowanych elementéw murowych.

Uktad elementdw murowych w murze moze by¢ rézny. Stosowane sg, wigzania pospolite
(blokowe lub kowadetkowe), krzyzykowe (weneckie), polskie (wendyjskie lub gotyckie),
holenderskie, wielorzedowe (amerykanskie), ktorych opisy mozna znalezé w popularnej
literaturze technicznej.

We wspdtczesnym budownictwie z reguty stosowane s mury o grubosci réwnej szerokosci
elementow murowych, uktadanych w wigzaniu pospolitym, identycznym w kolejnych
warstwach z przesunieciem potozenia elementow.

W murach z elementdw z kamienia naturalnego, gdy elementy murowe nie siegajg na catg,
grubos¢ muru i majg, dtugosc réwng 0,6—0,7 grubosci muru, ich przewigzanie powinno by¢
wykonane w rozstawie nie wiekszym niz 1 m, zaréwno w poziomie, jak i w pionie. Togo typu
elementy murowe (elementy przewigzujgce) powinny mieé¢ wysokos¢ nie mniejszg niz 0,3 ich
dtugosci.

Murowanie na suchy styk w spoinach pionowych scian konstrukcyjnych jest mozliwe jedynie
w przypadku elementéw murowych o odpowiednim ksztatcie, tj. wyposazonych w pidro
(wypust) i wpust. W warstwach elewacyjnych scian szczelinowych z pustkg powietrzng
dopuszcza sie murowanie z niewypetnionymi spoinami pionowymi elementéw murowych o
pfaskich powierzchniach bocznych z tym, ze szerokos¢ powstatej szczeliny nie powinna by¢
wieksza niz 3 mm.

6.3. Metody murowania

Rozrdznia sie nastepujgce metody murowania:
— z uwagi na grubos¢ spoin wspornych:

e na zwykte spoiny,

® na cienkie spoiny,

® na spoiny pasmowe,

— z uwagi na rodzaj zfacza pionowego pomiedzy elementami murowymi:

e tgczenie zwykte, z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych fgczonych
elementow,

e tgczenia na pidro i wpust (na suchy styk), ktore polega na dostawieniu do siebie
pustakéw (bloczkdow) w taki sposdb, by pidra jednego elementu weszty we wpusty
drugiego elementu,

e taczenie poprzez zalanie zaprawa, przestrzeni (kieszeni) utworzonej na styku wyrobdéw
ze specjalnie uksztattowanymi powierzchniami bocznymi.



Murowanie na zwykte spoiny moze by¢ realizowane nastepujacymi sposobami:

— murowanie tradycyjne — po rozscieleniu zaprawy na murze murarz naktada zaprawe na
boczne powierzchnie kazdego uktadanego elementu murowego i ktadzie go bezposrednio
przy juz utozonym; spoiny pionowe mogg, by¢ puste lub wypetnione; zaprawa moze byc¢
nanoszona na cate powierzchnie boczne lub tylko czesciowo;

—murowanie no wycisk — po rozscieleniu zaprawy murarz ukfada element murowy
w odlegtosci okoto 60 mm od poprzednio utozonego i dociska go szybkim ruchem, podczas
ktérego nastepuje zgarniecie czesci zaprawy, ktéra wypetnia szczeline pionowg, miedzy
elementami;

— murowanie no docisk — stosowane w przypadku zapraw mato plastycznych (np. zaprawy
cementowe] lub zaprawy z grubym piaskiem); po rozscieleniu zaprawy murarz zgarnia
korncem(lub bokiem) kielni niewielka, jej ilo$¢ i przyciska zaprawe do Scianki uprzednio
utozonego elementu murowego, a rownoczesnie drugg reka chwyta element, ktory ma by¢
utozony, przesuwa go po rozscielonej zaprawie i silnie dociska do uprzednio utozonego.
Murowanie na cienkie spoiny polega na rozscieleniu zaprawy za pomocg specjalnej kielni lub
watka do naktadania zaprawy cienkowarstwowej o odpowiedniej szerokosci, dostosowane;j
do grubosci muru, a nastepnie utozeniu na niej kolejnej warstwy elementow. Innym
sposobem (zamiast rozscietania zaprawy) jest zamaczanie powierzchni wspornej elementow
murowych w zaprawie przed wtozeniem ich w murze.

Murowanie na spoiny pasmowe polega na rozscielaniu zaprawy za pomocg, specjalnej
skrzynki umozliwiajgcej wtozenie zaprawy w dwodch pasach o odpowiedniej szerokosci
i grubosci.

6.4. Spoinowanie muru

Spoinowaniu powinny by¢ poddane mury nieprzeznaczone do tynkowania.

Spoinowanie muru polega na nadaniu spoinie ksztattu zapewniajgcego odprowadzanie wody
opadowej poza obreb spoiny.

Spoinowanie muru moze by¢ wykonywane réwnoczesnie z jego wznoszeniem lub po
wykonaniu muru.

Przy spoinowaniu podczas murowania zaprawa powinna by¢é nanoszona na catg
powierzchnie wsporng elementow murowych. Ptaszczyzny zewnetrzne spoin nalezy
ksztattowac i wygtadzaé przed zwigzaniem zaprawy, postugujac sie kielnig lub innym
narzedziem, np. listwg spoinowa.

Przy spoinowaniu po wykonaniu muru spoiny muru nalezy wykonywac jako niepetne. W celu
unikniecia ktopotliwego usuwania zaprawy ze spoin nalezy korzysta¢ z listew lub sznura o
wysokosci rownej grubosci spoiny i szerokosci odpowiadajgcej wymaganej gtebokosci wneki.
Zaprawe nanosi sie miedzy listewkami na cata powierzchnie muru i nastepnie ukfada sie
kolejng warstwe elementéw murowych. Po zwigzaniu i czesciowym stwardnieniu zaprawy
listwy (sznur) wyjmuje sie delikatnie, a resztki zaprawy w spoinie usuwa.

Wymiary listew powinny odpowiadaé, po ich usunieciu, wielkosci wneki o gtebokosci co
najmniej 15 mm, ale nie wiecej niz na 15% grubosci sciany, mierzac od jej lica.

Do spoinowania po wykonaniu muru mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od
zakonczenia murowania. Spoinowanie nalezy wykonywac, poczynajac od gory Sciany.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, przed rozpoczeciem spoinowania powierzchnia spoiny
powinna by¢ namoczona w celu zapewnienia przyczepnosci zaprawy uzytej do spoinowania
do zaprawy murarskiej, znajdujgcej sie w spoinie.

Zabrudzenie powierzchni elementéw murowych zaprawg nalezy usuwac bezposrednio po
jego powstaniu, zanim stwardnieje, najlepiej przez szczotkowanie. Sposdb czyszczenia plam



powinien by¢ wskazany przez producenta elementéw murowych i zaleze¢ od rodzaju plam
lub wykwitéw, ktédre moga wystapic.

Po wyschnieciu zaprawy lub wykonaniu spoinowania catej sciany, powierzchnie muru nalezy
oczysci¢ na sucho ze wszystkich luznych czastek zaprawy za pomocg miekkiej szczotki lub
pedzla.

Ewentualne $rodki do impregnacji muru mozna stosowac¢ nie wczesniej jak po jednym
miesigcu od jego wykonania.

Mury przeznaczone do tynkowania nalezy wykonywaé ze spoinami niepetnymi.
Pozostawiana w trakcie wykonywania muru, niewypetniona cze$¢ spoiny nie powinna by¢
glebsza niz 5 mm. Wypetnienie jej zaprawa w trakcie naktadania na mur pierwszej,
podktadowej warstwy tynku, stanowi dodatkowe, mechaniczne zamocowanie tynku do
muru.

6.5. Sciany jednowarstwowe

O jakosci wykonania muru decyduje doktadno$¢ wykonania pierwszej warstwy muru. Z tego
tez wzgledu szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na konieczno$é wykonania niwelacji poziomej
powierzchni tawy fundamentowej lub stropu, na ktérych rozpoczyna sie murowanie. Rdznica
wysokosci podfoza na catej dfugosci

wykonanego muru nie powinna przekracza¢ 50 mm.

Pierwsza warstwa elementéw murowych uktada sie na rozprowadzonym pasmie zaprawy
o szerokosci réwnej grubosci muru. Jezeli wznoszona jest Sciana fundamentowa lub Sciana
na tawie fundamentowej, pasmo zaprawy uktada sie na poziomej izolacji wodochronne;.
Murowanie rozpoczyna sie od naroznikdw obiektu. Po ustawianiu skrajnych elementéw
murowych sprawdza sie ich poziom i koryguje przy uzyciu gumowego mtotka. Sprawdzeniu
podlega takie wzajemne wypoziomowanie elementow we wszystkich narozach. Nastepnie
miedzy narozami rozcigga sie sznur murarski i uktada kolejne elementy w warstwie,
wykonujgc je w catosci. Zaprawe murarska naktada sie réwnomiernie na catg gorng
powierzchnie juz wykonanej warstwy muru.

W przypadku wznoszenia muréw na cienkie spoiny, pierwszg warstwe elementéw murowych
uktada sie na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej. Do uktadania kolejnej warstwy muru
mozna przystgpi¢ po zwigzaniu zaprawy, tj. po ok. 2—3 godzinach.

Przy wznoszeniu muréw wykonywanych z elementéw licowych, przed rozpoczeciem roboét
murarskich nalezy ustali¢ i zaznaczy¢ na pionowych tatach, wyznaczajacych krawedzie
elewac;ji, tzw. $rednie wysokosci warstw, réwne sumie wysokosci cegly i spoiny poziomej.
Ponadto przed przystgpieniem do wtasciwego murowania, zaleca sie utozy¢ ,,na sucho”
pierwszg warstwe cegiet w celu wtasciwego rozmierzenia szerokosci spoin pionowych. W
czasie murowania zaleca sie mieszanie cegiet z kilku palet, aby zniwelowa¢ mozliwe
niewielkie rdznice kolorystyczne miedzy partiami cegiet.

Przy wykonywaniu muru z elementéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi, spoiny
pionowe powinny by¢ zawsze wykonywane jako wypetnione zaprawg (réwniez gdy tylko
jeden z tgczonych elementéw ma gtadka powierzchnie czotows).

W przypadku elementéw tgczonych na pidro i wpust spoin pionowych nie wypetnia sie
zaprawg. Elementy tgczone tym sposobem wbudowuje sie poprzez wsuniecie od goéry, aby
unikng¢ ,,marszczenia” zaprawy i jej dostawania sie w spoine pionowg. Maksymalna
szerokos¢ spoin pionowych nie powinna przekracza¢ 3 mm.

W zaleznosci od temperatury otoczenia zaleca sie silniejsze lub stabsze zwilzanie wodg
elementow murowych.



W przypadku S$cian z otworami zaleca sie w celu przeciwdziatania ewentualnemu
powstawaniu zarysowan stosowanie zbrojenia w 2 lub 3 kolejnych spoinach wspornych nad
i pod otworem. Przy duzych otworach, np. o szerokosci powyzej 2,5 m mozna stosowaé
zrdznicowang dtugosc zbrojenia, a przy mniejszych nalezy zbroi¢ caty pas podokienny.

6.6. Odchytki wymiaréw

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy — zgodnie z przyjetg osnowa geodezyjng —
ustali¢ punkty pomiarowe, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia w celu okreslenia
usytuowanie elementow konstrukcji obiektu. Punkty te powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wymiary i usytuowanie elementéw konstrukcji nalezy kontrolowa¢ sukcesywnie w trakcie
prowadzenia robdt. Odchytki wymiaréw od zatozonego ksztattu wykonywanej konstrukcji
murowej i jej usytuowania nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w PN-EN 1996-2.
Pierwsza warstwa elementéw murowych nie powinna wystawac¢ poza krawedz stropu ani
fundamentu na wiecej niz 15 mm.
Odchylenia poziome $cian wzdtuz wysokosci budynku moga, przyjmowac wartosci zaréwno
dodatnie, jak i ujemne w stosunku do ukfadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac¢ dziatania korygujace.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordéw w Swietle oScieznic wynoszg:
—przy wymiarach otwordw do 1,0 m:

e szerokos$¢ + 6 mm, - 3 mm,

e wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm,
— przy wymiarach otworéw powyzej 1,0 m:

e szerokos$¢ + 10 mm, - 5 mm,

e wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

Grubosc¢ spoin w murach zbrojonych

Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia do spoin wspornych zaprawa, liczona od lica muru, nie
powinna by¢ mniejsza niz 15 mm. Grubos$¢ spoiny wspornej, w ktérej umieszczone jest
zbrojenie, powinna by¢ wieksza co najmniej o 5 mm od $rednicy preta zbrojeniowego.
W przypadku zastosowania rowkow na jednej lub obydwu ptaszczyznach wspornych
elementu murowego, minimalna grubos$¢ zaprawy wokét zbrojenia uktadanego w rowku nie
powinna by¢ mniejsza niz 3 mm.

Bruzdy i wneki
Maksymalna gtebokos$¢ bruzd i wnek nieujetych w projekcie konstrukcyjnym budynku
(pomijane w obliczeniach), liczona jako odlegtos¢ spodu bruzdy lub wneki od ptaszczyzny
zewnetrznej muru, nie powinna przekracza¢ 30 mm.
Maksymalna gtebokos$¢ bruzd i wnek w gotowym murze — 30 mm. Maksymalna szerokos$é
bruzd i wnek w gotowym murze w zaleznosci od grubosci Scinany:

e $ciany o grubosci 280 mm — 100 mm,

e Sciany o grubosci 2115 mm — 125 mm,

e Sciany o grubosci 2180 mm — 150 mm,

e Sciany o grubosci 2240 mm —200 mm,

e Sciany o grubosci 2300 mm —200 mm.
Maksymalna szerokos¢ bruzd i wnek wykonywanych w trakcie wznoszenia muru moze by¢
zwiekszona do 300 mm.
Wykonywane ponad stropem pionowe bruzdy, ktérych dtugosc¢ nie przekracza 1/3 wysokosci
muru, moga miec gtebokos¢ do 80 mm, jezeli grubos¢ muru wynosi nie mniej niz 240 mm.



Zaleca sie, aby odlegtos¢ w kierunku poziomym sasiednich bruzd lub od bruzdy do wneki
otworu nie byta mniejsza niz 240 mm.
Odlegtos¢ w kierunku poziomym miedzy sasiednimi wnekami, niezaleznie od tego, czy
wystepujg, po jednej czy po obu stronach $ciany lub wneki do otworu, nie powinna by¢
mniejsza niz dwukrotna szerokos$¢ szerszej z dwdch wnek.
Zaleca sie, aby faczna szerokos¢ pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 dtugosci
muru.
Maksymalna gtebokosé bruzd poziomych i ukosnych nieujetych w projekcie konstrukgji:
e Sciany o grubosci> 80 mm — 0 mm(dtugos¢ bez ograniczen) oraz 0 mm(dtugos¢ < 1250),
e Sciany o grubosci 2 115 mm — 0 mm(dtugos¢ bez ograniczen) oraz 15 mm
(dtugosc < 1250),
e Sciany o grubosci = 180 mm — 10 mm(dtugos¢ bez ograniczen) oraz 20 (dtugos¢ < 1250),
e Sciany o grubosci 2 240 mm — 15 mm(dtugos$¢ bez ograniczen) oraz 25 (dtugosé < 1250),
e Sciany o grubosci =2 300 mm — 20 mm(dtugos¢ bez ograniczen) oraz 30 (dtugos¢ < 1250).
Bruzdy poziome i ukosne mogg, by¢ wykonywano tylko z jednej strony muru i tylko w pasmie
o szerokosci 0,4 m, pod lub nad stropem (w stanie surowym).W $cianach o grubosci wiekszej
niz 150 mm, jezeli bruzdy wycinane s3, maszynowo, dopuszcza sie zwiekszanie
maksymalnych gtebokosci bruzd podanych powyzej o 10 mm.
W murach o grubosci 240 mm i wiekszych, przy wycinaniu maszynowym, dopuszcza sie
wykonywanie bruzd po obu stronach muru, jezeli ich gtebokos$¢ nie przekracza 10 mm.
Odlegtos¢ pozioma miedzy koricem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz 500 mm,
a miedzy przylegtymi bruzdami, niezaleznie od tego, czy wystepuja po jednej czy obu
stronach sciany, powinna by¢ nie mniejsza niz dwukrotna dtugos¢ dtuzszej bruzdy.
Zaleca sie, aby szerokos¢ bruzdy nie przekraczata potowy grubosci Sciany w miejscu bruzdy.

7. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU KONSTRUKCJI MUROWYCH
7.1. Program badan
Podstawe do odbioru robdt murowych stanowig badania sprawdzajgce zgodnos¢:

— konstrukcji lub elementu konstrukcji zdokumentacjg techniczng,

— zastosowanych materiatow i wyrobow,

— wykonania konstrukgji.

Badania powinny by¢ przeprowadzane w trakcie odbioru poszczegdlnych etapdéw robot
murowych oraz w czasie odbioru wykonanej konstrukcji i powinny by¢ dokumentowane
przez Wykonawcdw, zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Zaleca sie sprawdzanie wykonania wszystkich etapow robot murowych na podstawie
ogledzin oraz pomiardéw co najmniej jednej Sciany na kazdej kondygnacji (etapie robot). W
przypadku negatywnych wynikéw ogledzin oraz badan liczba $cian poddanych sprawdzeniu
na podstawie pomiaréw powinna by¢ zwiekszona.

Wyniki badan sprawdzajgcych powinny by¢ wpisane do protokotu i dziennika budowy.
Odbior koncowy robdot murowych powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow czesciowych, ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na wykonanie zalecen zawartych w protokotach odbiorow
czesciowych (jezeli takie byty).



7.2. Sprawdzanie zgodnos$ci z dokumentacjq techniczng

Sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzone w trakcie odbioru poszczegdlnych etapdw robét
przez poréwnanie wykonanej konstrukcji z projektem technicznym i specyfikacjg techniczna.
Sprawdzania zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych konstrukcji

i pomiaréw. Wszystkie pomiary przeprowadza sie z doktadnosciag do 1 mm. Za wynik nalezy
przyjmowac Srednig z pomiaréw w trzech réznych miejscach.

7.3. Badania materiatow i wyrobéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji producentéw wyrobow,

— zapisow w dzienniku budowy.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobow na budowe powinna by¢ zidentyfikowana oraz
zaopatrzona w dokumenty jakosci wymienione w rozdziale 2 $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu uzytych wyrobow budowlanych.

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub zbadane parametry techniczne wyrobow
(typ, rodzaj, klasa, wymiary i sortyment) odpowiadajg wymaganiom postawionym przez
projektanta obiektu. Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci, powinny by¢ zbadane
przez niezalezne laboratorium.

7.4. Badania konstrukcji murowych
7.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementow w murze

Sprawdzanie wigzania nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny muru w trakcie wykonywania
robot.

Ocene prawidtowosci wigzania muru, w szczegdlnosci w stykach murdw i naroznikach, nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

7.4.2. Sprawdzenie grubosci spoin

Sprawdzanie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar. Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnosciag do 1 mm
nalezy zawsze wykonywa¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w pozostatych
przypadkach — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoin moze by¢ przekroczona.
Do oceny nalezy przyjmowac srednig grubos¢ spoiny na odcinku sciany o dfugosci co
najmniej 1,0 m.

W przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzenie ich nalezy
przeprowadzac¢ oddzielnie, na scisle okreslonych odcinkach muru.

7.4.3. Sprawdzenie zbrojenia spoin wspornych

Sprawdzenie utozenia zbrojenia nalezy przeprowadzac przez ogledziny muru w trakcie
wykonywania robot, w procesie dokumentowania robot zakrytych. W czasie odbioru
koncowego zbrojenie nalezy sprawdza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, ktory powinien zawierac informacje na temat:

— miejsca utozenia zbrojenia,

— srednicy zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

— dfugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkdéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

— rozstawu i wiasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

— otulenia z doktadnoscig do 1 mm.



7.4.4. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
muru

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie faty 2 m w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz krawedzi muru, a nastepnie przez pomiar maksymalnej szczeliny
miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru, z doktadnoscig do 1 mm.

7.4.5. Sprawdzenie pionowosci muru

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji
mozna przeprowadzi¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz
usytuowania scian na poszczegdlnych kondygnacjach nalezy przeprowadzaé za pomoca
pomiaréw geodezyjnych.

7.4.6. Sprawdzenie poziomu warstw murowych

Sprawdzenie poziomu ufozenia warstw muru nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty
kontrolnej/poziomnicy murarskiej lub poziomnicy wezowej, a w przypadku budynkéw
o dtugosci powyzej 20 m — za pomoca niwelatora.

7.4.7. Sprawdzenie katow

Sprawdzenie katéw prostych pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwdch sgsiednich
murow nalezy przeprowadzac¢ za pomoca katownika o dtugosci ramienia 0,5 m. Przeswit
mierzony na koncu ramienia (przy wierzchotku, w przypadku kata mniejszego od kata
prostego) nie powinien przekracza¢ 3 mm lub 0°20’.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot powinien dokonywac Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a w razie potrzeby
rowniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

9.1. Dokumenty stanowigce podstawe odbioru koncowego

Podczas odbioru konstrukcji murowych powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
— rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie
budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu — réwniez rysunki
wykonawcze,

— dokumenty stwierdzajgce uzgodnienia dokonanych zmian,

— dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzone) i dzienniki budowy,

— deklaracje zgodnosci lub deklaracje wifasciwosci uzytkowych wystawiono przez
producentéw wszystkich zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— protokoty z odbioru konstrukcji betonowych stanowionych podioze dla konstrukcji
murowej,

— protokoty z kontroli wykonania poszczegdlnych etapéw robot murowych (odbioréw
czesciowych) lub robdét zanikajacych, z wykazom niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,
stwierdzonych w trakcie wykonywania robot,



— dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu.

9.2. Badania elementdéw i konstrukcji stanowigce podstawe odbioru koncowego

Podczas odbioru koncowego konstrukcji murowych, sprawdzeniu i ocenie powinny by¢
poddane:

— wymiary konstrukcji w rzucie poziomym i jej rzedne wysokosciowe,

— cechy geometryczne elementédw konstrukcji oraz zgodnos¢ z projektem, usytuowania
otworéw, kanatéw, wykonania szczelin dylatacyjnych itp.,

— jakos¢ elementédw murowych i wyrobow dodatkowych na podstawie deklaracji zgodnosci
lub deklaracji wtasciwosci uzytkowych, ogledzin powierzchni muru lub dodatkowo za
pomocg badan nieniszczacych,

— jakos¢ wykonania poszczegdlnych etapdéw robot murowych, badanych wedtug punktu 7.4,
na podstawie protokotéw z odbioréw czesciowych.

Sprawdzenia wymiarow poziomych konstrukcji i jej rzgdnych wysokosciowych oraz cech
geometrycznych elementéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PN—ISO 3443-8 przez
wykonanie odpowiednich pomiardw.

Jezeli przedstawiona do odbioru koncowego dokumentacja z poszczegdlnych etapdw robot
(odbiorow czesciowych) oraz podejmowane dziatania korygujgce z tym zwigzane zostaty
ocenione negatywnie, przewidziany zakres badan stanowigcych podstawo odbioru
korncowego moze by¢ rozszerzony.

10. OCENA WYKONANIA KONSTRUKCII

Protokdt odbioru koricowego wykonania konstrukcji powinien zawierac:

— podsumowanie wynikow badan,

— stwierdzanie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami
projektowymi,

— wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— wniosek o mozliwosci podjecia robot wykonczeniowych lub sposobie dalszego
postepowania.

Wykonane konstrukcje murowe nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, jezeli badania wedtug punktu 9.2. dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno z
badan ma wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong, jej czes¢ nalezy uznac za
niezgodng z wymaganiami niniejszych specyfikacji.

W przypadku stwierdzenia takiej niezgodnosci nalezy ustali¢, czy zaistniate odstepstwa
zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej czes¢ zagradzajgca bezpieczenstwu powinna by¢ wzmocniona lub
rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

W przypadku stwierdzenia btedéw wptywajgcych na zmniejszenie waloréw uzytkowych
obiektu lub jego czesci, w uzgodnieniu z projektantem i uzytkownikiem obiektu nalezy ustali¢
sposdb eliminacji zaistniatych btedéw na etapie robét wykonczeniowych.

11. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”(ST-0).
Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.



12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:

- Rozporzadzanie Rady Ministréw w sprawie wymagan dotyczacych zawartosci naturalnych
izotopOdw promieniotwdrczych potasu K—40, radu Ra—226 i toru Th-228 w surowcach
i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego,
a takie w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartosci
tych izotopdw z dnia 2 stycznia 2007r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwona 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/ 106/EWG

- PN—EN 197—1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku

- PN—EN 206-1 Beton. Cz. 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé¢

- PN-EN 413-1 Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

- PN-EN 459-1 Wapno budowlano. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

- PN—EN 771-1 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes¢: 1: Elementy murowe
ceramiczne

- PN—EN 771-2 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 2: Elementy murowe
silikatowe

- PN-EN 771-3 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes¢ 3: Elementy murowe z
beton kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

- PN-EN 771-4 Wymagania dotyczgce elementéow murowych. Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego

- PN—EN 771—5 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego

- PN-EN 771-6 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego

- PN—EN 845-1 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki

- PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czes¢ 2: Nadproza

- PN—EN 845-3 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych

- PN—EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu



- PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne

- PN-EN 1052-1 Metody badan murdow. Czes¢: 1: Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie

- PN-EN 1052-2 Metody badan murdw. Czes$¢ 2: Okreslenie wytrzymatosci na rozcigganie
przy zginaniu

- PN—EN 1052-3 Metody badan murdow. Czes¢: 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na $cinanie

- PN—EN 1457—1 Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe. Cze$¢ 1:
Przewody kominowe pracujace w stanie suchym. Wymagania i metody badan

- PN-EN 1457-2 Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe. Czes¢ 2: Przewody
kominowe pracujgce w stanie mokrym. Wymagania i metody badan

- PN—EN 1996—1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1—1:Reguly
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

- PN-EN 1996—1-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$¢ 1-2:Reguiy
ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

- PN—EN 1996-2 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatow i wykonanie murdéw.

- PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

- PN—EN 13229 Wkfady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state.
Wymagania i badania

- PN-ISO 3443—8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych

- PN-B-10104 PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego
przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzano na miejscu
budowy

- Gajownik R., Sieczkowski J.: Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt
budowlanych. Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 3: Konstrukcje murowe. ITB,
Warszawa 2015

- Pr. zb. pod kier. Gajownika R.: Wykonywanie robot budowlanych w okresie obnizonej
temperatury. Wytyczne. ITB, Warszawa 201 1

- Cholewicki A., Chyzy T., Szulc 1.: Projektowanie budynkéw podlegajacych wptywom
wstrzgsow goérniczych. Wytyczne nr 391/2003. ITB, Warszawa 2003

- Drobiec t, Jasinski R., Piekarczyk A.: Konstrukcje murowe wedtug Eurokodu 6 i norm
zwigzanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

- Jadczak J., Jarmontowicz R.: Buduje dom z ceramiki. COIB, Warszawa 2000

- Pr. zb. pod kier. Lichotai L.: Budownictwo ogdlne. Tom 3: Elementy budynkéw, podstawy
projektowania. Arkady, Warszawa 2008

- Pr. zb.: Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003.



SST-2.3 Wykonanie drewnianych konstrukcji dachowych

Kod CPV 45261000-6 Wykonywanie konstrukgcji i pokry¢ dachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji dachowej (wiezby) budynku w ramach zadania pt.
»,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad obiektem. Specyfikacja
obejmuje nastepujacy zakres robdét:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi
dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia Inspektora Nadzoru,
protokoty odbioru robét czesciowych itp.,

3) zabezpieczenie elementédw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
srodkami grzybo- i owadobdjczymi,

4) wykonanie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wg dokumentacji projektowej,

5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inspektora.

Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg akceptacji Zamawiajgcego oraz
konstruktora i muszg by¢ potwierdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

Wiezba dachowa

Nalezy wykonaé¢ wiezbe dwuspadowg w spadku 45° zgodnie z projektem technicznym.
Elementy drewniane wykonac z drewna sosnowego klasy C24.

Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczyé przed grzybami i plesnig oraz przeciwogniowo

poprzez zastosowanie odpowiednich s$rodkéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Drewno klasy C24
Nalezy stosowaé drewno lite klasy C24. Drewno stosowane do konstrukcji powinno spetniaé

wymagania podane w PN- EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego
nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna nie powinna by¢ wyzsza niz
20%. Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie
z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.3. taczniki i materiaty do ochrony drewna

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,
$rub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania
PN-EN 1995-1-1:2010 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm, wymaganiami
ogblnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych - ZUAT-15/VI1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna, materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Wszystkie materiaty i srodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw
i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru.

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej zaleca sie zastosowanie
nastepujgcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka,
elektrowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe
z pomostami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.



4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 "Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatow
Materiaty niezbedne do wykonania robdét dowiezé na teren budowy samochodem

dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
w sposdéb okreslony przez producenta, w sposdb ktdry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciaggtosci frontu
robot. Wykonawca stosowacd sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy
prowadzi¢ w sposOb ostrozny przy uzyciu Srodkdw i sprzetu zapewniajacych niezmienne
wtasciwosci materiatu, gwarantujace witasciwa jakos¢ robét. Do roztadunku mozna uzywad
wozkéw widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych 3$rodkéw bezpieczenstwa zgodnie
z warunkami BHP. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocy wozkow
transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru lub przysciennego wyciggu budowlanego.

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ Odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materiatéw. Suchg mieszanke w czasie przechowywania nalezy chronié
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

5.2. Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrdébki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny
by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki
koncow elementow.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie krokwi:

+ 1cm w osiach rozstawu krokwi.
Murtaty nalezy uktada¢ na podktadkach do drewna i podktadzie izolujgcym
Z papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w ST -0 "Wymagania ogdlne".



6.2. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej
Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot obejmuje
nastepujace czynnosci:

a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji

projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji.
Badanie materiatdw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna byé dokonywana posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.
Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:
- sprawdzenie wykonania potaczen,
- sprawdzenie wymiardow poszczegdlnych elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie
ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych,
- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” (ST-0).

Jednostki obmiarowe robét okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawa przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowag jest:
- dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m®] zuzytego na te konstrukcje drewna.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace o podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji
z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo
w trakcie robdt (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Do odbioru robét powinny by¢ przedfozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy
oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatéw,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,



- gotowej konstrukgji.

8.2. Ocena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot
za wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac
albo catosc¢ robdt albo tylko ich cze$é za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustalié, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowienn dokumentacji i warunkdéw technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do obioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robét o wielko$¢ ustalong
komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem roboét
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:
- WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB.
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

- PN-EN 14081-1+A1:2019-11 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokatnym — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 14081-2:2018-11 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo — Cze$¢ 2: Sortowanie maszynowe;
wymagania dodatkowe dotyczace badan typu

- PN-EN 14081-3+A1:2018-11 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo — Czes¢ 3: Sortowanie maszynowe;
wymagania dodatkowe dotyczace zaktadowej kontroli produkcji

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne — Reguty ogodlne i reguty dotyczgce budynkdw.

- PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania

- PN-EN 912:2011 taczniki do drewna. Dane techniczne facznikdw stosowanych
w konstrukcjach drewnianych



