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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych



A.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZIN-
NEGO NA POTRZEBY STANICY ROWEROWE)
UL. POZNANSKA 18-20, 55-140 ZMIGROD

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedga spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Zakres, ktérego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
wszelkich robdét objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.2. przedmiotu, a to:
e Projekt instalacji teletechnicznych
e Projekt instalacji do odbioru telewizji uzytkowej
e Projekt instalacji telewizji dozorowe;j
e Projekt instalacji oddymiania klatki schodowe;j

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

— budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

— budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
atakze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

— tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

— budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

— robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

— remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

— urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza iurzadzenia



instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajgcy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajagca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz zzataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen iokolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg ispecyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos$é wykonanych robdét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
3402 16.12.2002 r., z pdin. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot



1.6.

zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow izabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Zarzadzajagcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem

Grupy robat, klasy robét lub kategorie robot (kody CPV):

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

1.7. Okreslenia podstawowe i skroty
OKRESLENIA
Aprobata
pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie
techniczna
Certyfikat dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
zgodnosci ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
Deklaracja o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na jego wytaczng odpowie-
zgodnosci dzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
Dokument
rozumie sie przez to Norme Polskg lub Branzowa wzglednie aprobate techniczng
odniesienia
Dziennik dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
Budowy budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

Instrukcja bezpiecznego | sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposdb postepowa-
wykonywania robét nia w przypadku wystgpienia tych zagrozen

osoba reprezentujaca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujaca poczynania Wykonawcy na bu-

Inwestor . . . . . -
dowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je
Kierownik osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imie-
Budowy niu w sprawach realizacji kontraktu
Ksiega akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw; wpisy w
Obmiaréw

Ksiedze Obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora




Materiaty

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

Plan bioz"
»+ian bloz 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)
Polecenie wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu reali-
Inspektora zacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowe;j

Przedmiar robot

wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Przedsiewziecie budow-
lane

kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

czes¢ Dokumentac;ji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego

Rysunki przedmiotem robot
SKROTY
PN Polska Norma
BN Branzowa Norma
DP Dokumentacja Projektowa
DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
PZ) Program Zapewnienia Jakosci
ST Specyfikacje Techniczne
1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz SST.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia idokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowg:

o dostarczong przez Zamawiajgcego,
o0 sporzadzong przez Wykonawce.

1.8.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa, ST i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa, ST i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej, ST i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub
SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,
o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.
1.8.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.8.10.  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

24. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robat,
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3.2, Zasady kontroli jakosci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

3.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST oraz SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.



3.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé¢ zgodnos$é materiatéw i robdt z wymaganiami ST oraz SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg ST i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw iinformacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST oraz SST.

— znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
3.7. Dokumenty budowy
3.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

o

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robat,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

o inneistotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

3.7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatagczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 3.7.1. — 3.7.3., nastepujace dokumenty:

o pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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3.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru iprzedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
4. OBMIAR ROBOT

4.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

4.2, Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j,
przedmiarze robét.

4.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.
5. ODBIOR ROBOT

5.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
o odbiorowi czesciowemu,



o odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
o odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
o odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

5.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

5.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4. Odbidr ostateczny (korncowy)
5.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robodt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 5.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowgq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

5.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,



9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
5.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.4. ,,0dbiér ostateczny (koricowy) robot”.

6. PODSTAWA PtATNOSCI
6.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:

0 robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

0 wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

6.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
() tymczasowgq przebudowe urzgdzen obcych.

2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.



B. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH | DOSTEPU DO INTERNETU

SST-1
7. CZESC OGOLNA SST-1
7.1. Przedmiot SST-1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegdétowej (SST-1) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji teletechicznej w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

7.2. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt, wiasciwosci materiatow i urzadzen
oraz oceny prawidtowosci wykonania robot.

7.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznac¢ sie z opracowaniami branzy elektrycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane z montazem wytgcznikdw
instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podtgczeniem obwoddéw zasilania.

7.4. Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng. Powinien zapoznac sie z informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w
specyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzadzi¢ ,Plan BIOZ” branzy stabopradowe;j.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Uczestnicy
procesu budowlanego powinni wspétdziata¢ ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowaé winien
kierownik robét.

7.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien :

o Ponosi¢ odpowiedzialnosé za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w danym obszarze.

o Powiadomic¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen branzowego Inspektora nadzoru, a
ten kierownika robét, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.

o Dokonaé napraw tych instalacji i urzadzen na wtasny koszt.

7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

8. MATERIALY | URZADZENIA
8.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpic
rownowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z
odpowiednich przepiséw (wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).
Zaleca sie aby do celdow realizacji zadania inwestycyjnego wybra¢ Wykonawce posiadajgcego status certyfikowanego
instalatora systemu okablowania strukturalnego ktéry udzieli minimum 25 letniej gwarancji parametrow sieci.

8.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robdt materiaty i przewidziane do montazu urzadzenia powinny by¢ sktadowane w
oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposéb zapobiegajacy pogorszeniu sie
ich witasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach lub
na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na podany przez producenta
termin uzycia (instalacji) materiatéw i urzgdzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowanych oraz
posiadajacych niewtasciwe parametry np.:zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa



materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢c dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczenn magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed
montazem.

8.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stosowany
przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym
procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robét.

9. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego mogg by¢ realizowane mechanicznie
badz recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréw, wymaganych przez
normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :
o powinny by¢ sprawne technicznie,
o powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
o powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnosc itd.) okreslonych w instrukcjach obstugi,
o0 powinny posiadac¢ aktualne atesty (o ile s3 wymagane).

Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni. Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

10. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposdb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wiasciwosci technicznych. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami.
Zatadunek i roztadunek materiatéw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadzaé za pomocg dzwigdw,
wdzkow widtowych lub pomostow-pochylni. Aparature i urzagdzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac tak, aby nie
uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkéw itp. Koncowki wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

11. ROBOTY
11.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt organizacji i
harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami
branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez niego na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Kierownikiem robdét w zakresie montazu instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu, telewizji
dozorowej oraz sieci teleinformatycznej moze byc¢ specjalista branzy elektrycznej posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Kierownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robét wykonawca
powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przeja¢ front robét od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowac z robotami budowlanymi, ale w szczegdlnosci z robotami branzy
elektryczne;j.

11.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :

o stosowac sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne $wiadectwa dopusz-
czenia, atesty i certyfikaty,

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. ,E”,

kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w - odpowiedniej nor-
mie (na ogdt 10-krotnosc srednicy kabla),

O O 0O o



o zachowad odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,
0 przejscia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,
o inne okreslone ponizej.

11.3. Montaz instalacji
Instalacje niskonapieciowe wykona¢ nalezy wykona¢ wedtug ponizszych zalecen:
11.3.1. Dla potrzeb instalacji strukturalnej

W celu zapewnienia Swiadczenia uzytkownikom ustug telefonicznych, ustug transmisji danych zapewniajgcych
szerokopasmowy dostep do Internetu w budynku zaprojektowano, zgodnie z przepisami w sprawie warunkéw techniczno-
budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165
i 1250), instalacje telekomunikacyjng umozliwiajagcg przytaczenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych
wykorzystywanych do swiadczenia tych ustug, przy zachowaniu zasady neutralnosci technologiczne;j.

Okablowanie strukturalne powinno tgczy¢ ze sobg funkcjonalnos¢ systemu teleinformatycznego oraz telefonicznego.
Okablowanie komputerowe oraz telefoniczne wykonad tak, aby spetniato wymagania okablowania kategorii 5e. Zaktada sie,
ze sieC zrealizowana zostanie w ukfadzie gwiazdy (kable nieekranowane kat.5e w powtoce LSOH) z punktem
dystrybucyjnym zlokalizowanym naz poziomie piwnicy (koricowe ustalonia z Inwestorem w trakcie robét instalacyjnych).
W szafie zamontowany bedzie panel rozdzielczy (patchpanel kat. 5e), urzadzenia aktywne systemu teleinformatycznego,
zasilacz awaryjny (UPS) do zasilania ww. urzadzen aktywnych itd. Przytgcza bedg miaty charakter uniwersalny. Postuzg do
podtaczenia terminali komputerowych, telefonéw oraz ww. modutéw LAN urzgdzen technicznych.

Projektuje sie okablowanie strukturalne w oparciu o rozwigzanie otwarte, oparte na uniwersalnym gniezdzie
wyposazonym w wymienne wktadki RJ45 kat.5e. Wymagania szczegdétowe w zakresie procedur instalacyjnych zawierajg
podreczniki certyfikowanego instalatora wybranego przez Zamawiajacego producenta, oraz Specyfikacja Wykonania i
Odbioru Robot. Realizacja okablowania w oparciu o zatozenia realizacji sieci strukturalnych:

o ilos¢ i lokalizacja gniazd koficowych wynika z ustalen roboczych, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja
powinna by¢ zostac¢ zweryfikowana przez Wykonawcy okablowania przed rozpoczeciem prac przy udziale Uzyt-
kownika koncowego,

o wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone nazwa lub
znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kom-
pletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta,

o maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego TSM do gniazda koricowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metrow,

o okablowanie poziome ma by¢ prowadzone 4-parowym podwdjnie ekranowanym kablem typu UTP kat.5e, w
ostonie trudnopalnej typu LSFRZH lub LSOH,

o punkt logiczny stanowi zakonczenie dla 1, 2 i 3 kabli transmisyjnych, zbudowany zostat w oparciu o ekranowane
uniwersalne gniazdo systemu otwartego, pozwalajgce na rekonfiguracje ilosci i typéw interfejséw oraz zmiane
wydajnosci w zalezno$ci od potrzeb Uzytkownika,

o kabel nalezy zakoniczy¢ trwale na nieekranowanym ztgczu, zarabianym metodg narzedziowg,

o punkt koncowy PEL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym (z mozliwoscig
wielokrotnej wymiany wktadki, jako interfejsu koncowego lub rekonfiguracji transmisji do innych potrzeb, bez
zmian w trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu. Gniazda uniwersalne nalezy zamontowaé w uchwytach do osprze-
tu typu Mosaic (45x45) w ramce wielokrotnej,

o zestaw instalacyjny gniazda zostat zaprojektowany do montazu pod tynkiem,

o gniazda krosowe w skrzynce TSM-X majg by¢ wyposazone w porty zawierajgcy ztgcze modularne, umieszczone w
zamknietej, nieekranowanej, obudowie. Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy ztgcza ma by¢ realizowany
przez automatyczny zacisk sprezynowy, celem zapewnienia petnego 360° przylegania kabla (po catym obwodzie)
do obudowy ztgcza,

o system ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ min. klasy F lub wyzszg natomiast jego budowa ma pozwalac na
skonfigurowanie potaczen do pracy z innymi wydajnosciami, okreslonymi przez obowigzujgce dokumenty norma-
lizacyjne jak réwniez uwzglednia¢ zastosowania wykraczajgce poza zakres standaryzacji okablowania (wymagany
certyfikat niezaleznego laboratorium np. GHMT, Delta),

o system ma pozwalaé na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednia (zaréwno w gore jak i
w dot), jedynie poprzez zmiane wktadek koricowych — bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego statym
zakonczeniu,

o potaczenia systemu uniwersalnego / otwartego majg pozwalaé na rozbudowe ilosci gniazd (interfejséw) korco-
wych bez koniecznosci doktadania kabla i ponownej terminacji kabla na ztaczu, oraz bez potrzeby wymiany lub
dodawania paneli krosowych. Rozbudowa nie moze by¢ realizowana przez rozdzielone (rozparowane) kable kro-
sowe,



o system uniwersalny ma gwarantowac mozliwos¢ zmiany interfejsu — poprzez zastosowanie dowolnego interfejsu
(np. typu RJ45, RS-485, TeraTM, ARJ45, F), ktéry moze by¢é wymieniony w dowolnym czasie uzytkowania, celem
udostepnienia nowych/innych mozliwosci transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w
tym zakresie. Zmiana interfejsu nie moze powodowac zmiany statego zakonczenia kabla i jego ,rozszycia”, a ma
by¢ realizowana np. przez zamiane wktadki wymiennej po obydwu stronach tgcza,

o interfejsy dostepne na wktadkach wymiennych muszg by¢ ustandaryzowane normami okablowania strukturalne-
go, np. RJ45, ARJ45, Tera ConnectorTM lub inne ustandaryzowane innymi normami (np. ztgcze F CATV). Nie do-
puszcza sie wktadek powodujgcych koniecznos$¢ stosowania specjalnych — specyficznych dla jedynego producenta
kabli krosowych, tj. z interfejsami niezgodnymi z w/w normami,

o punkt dystrybucyjny taczgcy skrzynki TSM-X i szafe SBG zostat zaprojektowany jako szafa wiszgca zamknieta za-
wierajgca panel krosowy montowany na szynie typu DIN,

o okablowanie nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych (zgodnie z informacjami podanymi na po-
szczegolnych rysunkach),

o dla celéw instalacji dostepu do Internetu oraz sieci telefonicznej nalezy wykonac potgczenie przewodem wielopa-
rowym stacyjnym typu 2 x U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e od SBG do TSM-X,

o wykona¢ potaczenie kablem swiattowodowym typu np. FTTX 2x9/125 OS2 tj. dwa wtdkna jednomodowe 9/125
OM2 zakonczone wtykami SC/APC, prowadzone z panela krosowego zlokalizowanego w szafie SBG do kazdego
mieszkania do STM-X,

o okablowanie nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurach ochronnych, w poszczegdlnych pomieszczeniach, oraz w
pionie instalacyjnym w rurze PCV,

o wyrdzniono nastepujgce rodzaje punktéw konicowych - gniazdo w standardzie RJ45 montowane w puszce pod-
tynkowej i ramkach; podczas realizacji ustali¢ z wykonawcg czesci elektrycznej typ osprzetu w celu wydania jed-
nolitych ramek,

o docelowe wyposazenie szafy TSM-X ustali¢ z Inwestorem przed wykonaniem robét instalacyjnych,

o zasilanie TSM+X wykona¢ z lokalnej tablicy rozdzielczej przewodem HDXzo 3x2,5 mmz2 o izolacji 450V/750V, ob-
wod zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowopragdowym z cztonem nadpragdowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC.

o w STM-X zabudowa¢ 3 gniazda 16A/230V.

o w czesci dotyczacej MOSIR cate okablowanie zakoniczy¢ w szafie SBG zlokalizowanej na poziomie 1 pietra

11.3.2. Budowa instalacji pod tynkiem

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych (elektroinstalacyjnych) utozonych w bruzdach
wykutych w podtozu betonowym lub innym. Dla rurek ostonowych nalezy wykué¢ bruzdy o odpowiednich szerokosciach i
gtebokosciach tj. 100mmx100mm dla rury PCV 100 lub 30mmx30mm dla rurki Peszel @ 20. Rurki nalezy przymocowac do
podtoza. Do zamocowanych rurek nalezy wciggng¢ przewody przestrzegajgc nastepujgcego zalecenia: przewody na napiecie
wieksze od 24V w jednej rurce natomiast przewody na napiecie ponizej 24V w drugiej rurce. W miejscach przejscia przez
Sciany i stropy stosowaé rure ostonowg winidurowa. Po utozeniu rurek i wciggnieciu przewoddéw bruzdy zatynkowad.
Przewdd zasilajgce prowadzi¢ zgodnie z DT. Przejscia przez $ciany stref pozarowych uszczelnié masg ognioodporng np. HILTI
lub inng spetniajgca wymagania dla uzupetnien pozarowych

11.4. Montaz urzadzen
11.4.1. Okablowanie

Projektowana sie¢ ma topologie gwiazdy. Wszystkie przewody nalezy sprowadzi¢ do szaf, do panela krosowego.
Poszczegdlne gniazdka podfaczy¢ z odpowiednimi numerami wewnetrznymi za pomoca kabli krosowych. Zakres niniejszej
dokumentacji ogranicza sie jedynie do wydania czesci instalacyjnej bez urzadzen koncowych.

Kazde gniazdo RJ45 znajdujace sie w punkcie koncowym jest potgczone z panelem krosowym w szafie, czteroparowg
skretkg UTP kategorii 5e. Taki sposdéb okablowania stwarza duze mozliwosci konfiguracji, oraz jest mato wrazliwy na
uszkodzenia. Uszkodzenie pojedynczego przewodu nie powoduje unieruchomienia catej sieci, lecz jedynie pojedynczego
gniazda. Okablowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozeniami w DT. Wszystkie przejscia przez $ciany nalezy wykonaé w
rurach karbowanych. Po zakoriczeniu prac instalacyjnych oraz wykonaniu montazu gniazd koricowych, wszystkie gniazda
nalezy czytelnie oznakowa¢ umozliwiajac tatwa identyfikacje odcinka gniazdo koricowe — gniazda w szafie.

12.  KONTROLA, BADANIA | POMIARY
12.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$é zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robaét.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlegaé kontroli Inspektora. Jako$¢ materiatow
okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do dostawy wg specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych.



Jakos$¢ robdt okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu o wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy objg¢ roboty zanikajace i ulegajace
zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wykona¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu
izolacji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotfach oraz
w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikéw
badan i pomiardw itp. Do czasu odbioru koricowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru korncowego
sporzadza sie protokdt, do ktdrego nalezy dotgczyé wszystkie ww. dokumenty.

12.2.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:

Czes$¢ ogdlng opisujaca:

o0 organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
bhp,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastoso-
wanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspek-
torowi;

O O 0O o0 o0 o o

Czesc¢ szczegbdtowq 0gdlng opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:
o wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,
o0 rodzajeiilos¢ srodkéw transportu,
0 sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
0 sposob i procedure pomiardw i badan.

12.3.  Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi Wykonawca. Dla
celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw oraz
urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt.

12.4. Kwalifikacje pracownikow wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikéw posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajace brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg byc¢
wykonywane jedynie przez pracownikdéw posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,Prawo energetyczne”
oraz zaznajomionych z instrukcjg w sprawie postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym.
Kwalifikacje i uprawnienia pracownikdéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny byé dokonywane na
biezgco i dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwata technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty nalezy oznacza¢ kolejnym numerem zatacznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

b) Ksiega Obmiaréw



Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiardéw.

c) Pozostate dokumenty budowy
®  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, re-
cepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.
®  Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.
= Protokoty przekazania terenu budowy.
= Umowy cywilno-prawne.
= Protokoty odbioru robét.
®  Protokoty z narad i ustalen.
®  Korespondencja na budowie.
d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

12.6. Sprawdzenie instalacji

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzagdzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
branzy elektrycznej (po zakonczeniu robot, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone bedzie
sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

Witgczenie zasilania urzadzen systemow stabopragdowych musi by¢ dokonane (po zakorczeniu prac zwigzanych z ich
montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz
branzowych inspektoréw nadzoru.

Po wtgczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemier obudéw urzadzen. Nalezy opracowad
protokot z badan i pomiardw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robét.

b) Instalacje stabopradowe

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta, potwierdzajacej jakos¢ i zgodnos¢ wszystkich zainstalowanych toréw transmisyjnych z wymaganiami
dokumentacji projektowej i parametrami zdefiniowanymi przez obowigzujgce normy.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego, nalezy spetnié nastepujgce warunki:
o wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowej.
o wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2010.
o pomiary nalezy wykonac dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego.

Nalezy uzyé miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada oryginalng i najnowszg wersje oprogramowana
wewnetrznego (firmware), umozliwiajagcg dokonanie analizy parametréw, wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Caty
sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng kalibracje i legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajacy doktadnosé jego wskazan,
wydany przez serwis producenta). Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN)

o miernik do pomiaréw okablowania miedzianego musi charakteryzowac sie co najmniej IV klasg doktadno-
$ci wskazan wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. Fluke DSX-5000), przy czym analizator bezwzglednie musi posiadaé
generator sygnatéw, pozwalajgcy na wykonanie fizycznych analizy wszystkich parametrow w pasmie min.
20% wyzszym niz limit normy dla danej wydajnosci okablowania.

0 pomiary czesci miedzianej nalezy wykonaé dla maksymalnej wydajnosci okablowania, okreslonej w doku-
mentacji i skonfrontowaé z wymaganiami norm ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

0 na raporcie (sporzgdzonym oddzielnie dla kazdego pomiaru) majg by¢ widoczne: wynik pomiaru, identyfi-
kacja tgcza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz informacja opisujgca wielkos¢ marginesu pra-
cy (inaczej zapasu, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednost-
kach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

o raport pomiarowy ma jednoznacznie informowac o poprawnosci pomiaru (dobry/zty, pass/fail)

o w przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej:

- kanatu transmisyjnego — tj. razem z kablami krosowymi (ang. ,,Channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adap-

teréw pomiarowych (z gniazdami referencyjnymi) specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable
krosowe i potaczeniowe, ktore byty wykorzystane do pomiaréw konkretnych potaczen, nalezy zostawic przy tych



potfaczeniach (nie dotyczy przypadku, kiedy wydajnos¢ docelowa jest wyzsza od wydajnosci roboczej, zatozonej w
projekcie, a kabli krosowych i potgczeniowych o wyzszej wydajnosci nie ma w zestawieniu materiatowym)

- tacza statego — od gniazda do panela krosowego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich ad-
apterow pomiarowych (z wtykami referencyjnymi) specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Do-
starczone kable krosowe i potgczeniowe (zgodne ze specyfikacjg) nie biorg udziatu w pomiarach.

- pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
* mape potaczen,
® dtugosc potaczen i rezystancje par,
® opdznienie propagacji oraz réznice opdznien propagacji,
® ttumienie,
® NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,
® ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach,
® ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach,
* RL w dwadch kierunkach,

® PSAACRF oraz PSANEXT (dla klasy EA lub wyzej) lub informacje od producenta, ze parametry te sg
spetnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium po-
miarowe)

13. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
13.1. Wymagania ogdlne
Przedmiar robét zostat opracowany przez jednostke projektowa i dostarczony tgcznie z projektem. Obmiar robot

sporzadza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :

o Zestawienie wykonanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
o Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
o Wskazanie podstaw do ustalenia szczegdétowego opisu robot.

Przy sporzadzaniu obmiaru robdt nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robdét podanymi
w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania
podstawy jego ustalenia.

13.2. Podstawowe jednostki obmiaru robot

o Montaz kabli i przewododw : 1 metr

o Badanie toréw transmisyjnych itp. : 1 odcinek
o Badanie powtok kabli : 1 odcinek
o Badanie zyt kabli : 1 para

o Montaz urzadzen : 1 sztuka

o Montaz osprzetu : 1 sztuka

o Sprawdzenie toréw i urzadzen : 1 pomiar

o Uruchamianie systemoéw : 1 komplet

13.3.  Sposéb rozliczania robét

Podstawg pfatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania ibadania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac :

o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transpor-
tu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z
wykonaniem robét, tj.: robdt przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowa-
dzonych robét, uporzgdkowania miejsc prowadzonych robot.

O O O o0 o



14. ODBIOR ROBOT
14.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
wykonawcy:
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr czesciowy.
Odbidr ostateczny (koricowy).
Odbidr pogwarancyjny.
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14.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidor ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu Inspektora. Jakos¢ i ilosci robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéow
zawierajacych komplet wynikdw badan i pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST iew. uprzednimi
ustaleniami.

14.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robét zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia
lub odbioru czesciowego wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji i urzadzen. Czesciowy odbidr powinien by¢
dokonany przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktéorym nalezy wymienié
ewentualne wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér
,pousterkowy”.

14.4. Odbior ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia
robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora (Zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji
Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeristwo, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest Protokdt Ostatecznego Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowad nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzo-
na w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegdlnosci protokotdéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6 nin.
specyfikacji).

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru.



- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Terminy wykonania robét poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Procedure odbiorcza mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem aktualnych przepiséw i norm.

c) Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej instalacji i urzadzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

d) Szczegdtowe zasady odbioru systeméw

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogdlnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi nastepujgce
dokumenty :

- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami zamontowanych
urzadzen).

- Protokoty z pomiardw.

- Wazne Swiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzgdzen i na zastosowang konfiguracje.

- Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen, wskazéwkami jak nalezy postepowacd
w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.

Réwnoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowac przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb (Dziat Techniczny), ktére
bedga centralke nadzorowad.

C. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI DO ODBIORU TELEWIZJI NAZIEMNEJ

SST-2
15.  CZESC OGOLNA SST-2
15.1. Przedmiot SST-2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-2) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdéw instalacji umozliwiajgcych odbidr telewizji naziemnej i SAT. Doku-
mentacja projektowa zawiera informacje o zaproponowanej wielkosci systemu wraz z przyktadowym wskazaniem rozwig-
zania.

W celu zapewnienia Swiadczenia uzytkownikom ustug rozprowadzania cyfrowych programdéw radiowych i telewi-
zyjnych w wysokiej rozdzielczosci przez réznych dostawcow ustug w budynku zaprojektowano, zgodnie z przepisami w
sprawie warunkow techniczno-budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), instalacje radiowo - telewizyjng umozliwiajgcag przytgczenie do nadawcdéw $wiad-
czacych tego typu ustugi przy zachowaniu zasady neutralnosci technologicznej. Okablowanie instalacji telewizyjnej wykona¢
zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy systemu oraz na bazie ustalen z Inwestorem

Opracowanie obejmuje wydanie wzmacniacza wraz z antenami montowanymi na maszcie antenowym, gniazd
koncowych, oraz rozgateznikdw i odgateznikdw potaczeniowych na poszczegdlnych kondygnacjach. Do kazdego z gniazd
doprowadzi¢ 2 przewody koncentryczne oraz zastosowac gniazda RTV-SAT koricowe z dwoma wejsciami/wyjsciami sateli-
tarnymi stosowane do dekoderdéw, dla ktdrych wymagane sg 2 sygnaty z Hot-birda. Docelows ilo$¢ gniazd i ich rozmieszcze-
nie ustali¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robét instalacyjnych. W tablicach instalacji TV zabudowa¢ gniazda wtyczkowe
230V/16A.

Na dachu budynku nalezy zabudowa¢ antene SAT, przystosowane do pracy w trudnych warunkach atmosferycz-
nych. W celu poprawnego odbioru sygnatu satelitarnego bez wzgledu na warunki pogodowe, srednia lustra anteny sateli-
tarnej musi mie¢ co najmniej 1200 mm. Dla anten satelitarnych rekomendowanymi ustawieniami sg dwie polaryzacje sateli-
tarne: 19,2 stopnia Astra oraz 13 stopni HotBird.

Dodatkowo na dachu budynku nalezy zabudowa¢ antene DVB-T z powtoka antykorozyjng. Temperatura pracy dla
otoczenia od -40°C do +60°C. Do montazu nalezy zastosowaé elementy o odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej oraz
odpowiedniej konstrukgcji dla danego typu dachu.

15.2.  Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznad sie z opracowaniami branzy elektrycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane z montazem wytgcznikéw
instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podtgczeniem obwoddw zasilania.



15.3.  Zakres odpowiedzialnos$ci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i spe-
cyfikacjg techniczng. Powinien zapoznac sie z informacjg dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w spe-
cyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzadzi¢ ,,Plan BIOZ” branzy stabopradowej. Wy-
konawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdét. Uczestnicy procesu budowla-
nego powinni wspotdziataé ze sobg w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robét.

15.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien :
- Ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzagdzen zlokalizowanych w danym obszarze.
- Powiadomic¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen branzowego Inspektora nadzoru,
a ten kierownika robét, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.
- Dokonaé napraw tych instalacji i urzadzen na wtasny koszt.

15.5. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzy-
mywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

16. MATERIALY | URZADZENIA
16.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpi¢ row-
nowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami
lub deklaracjami zgodnosci, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow (wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

16.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujace sie na terenie robdt materiaty i przewidziane do montazu urzadzenia powinny by¢ sktadowa-
ne w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposdb zapobiegajgcy pogorsze-
niu sie ich wtasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywac¢ w pomieszcze-
niach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrécic¢ szczegdlng uwage na podany przez pro-
ducenta termin uzycia (instalacji) materiatow i urzadzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowa-
nych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa
materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomiesz-
cze magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

16.3.  Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakosc¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stoso-
wanie witasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stoso-
wany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego,
w catym procesie realizacji zamodwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych
robot.

17. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego mogg by¢ realizowane mechanicznie
badz recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiardw, wymaganych
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :
- powinny by¢ sprawne technicznie,
- powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
- powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnosc itd.) okreslonych w instrukcjach obstugi,
- powinny posiadad aktualne atesty (o ile s3 wymagane).
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni.
Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzgdzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci



technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

18. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposdb zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wtasciwosci technicznych. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzgsami lub drga-
niami. Zatadunek i roztadunek materiatéw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwi-
géw, wozkow widtowych lub pomostéw-pochylni. Aparature i urzgdzenia nalezy ostroznie zatadowywacd i zdejmowac tak,
aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkdw itp. Koricowki wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

19. ROBOTY
19.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt organi-
zacji i harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdét oraz poleceniami
branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez niego na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Kierownikiem robot w zakresie montazu instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu, telewizji do-
zorowej oraz sieci teleinformatycznej moze by¢ specjalista branzy elektrycznej posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Kie-
rownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przejac¢ front robdt od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowac z robotami budowlanymi, ale w szczegdlnosci z robotami branzy elek-
tryczne;j.

19.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad :

- stosowad sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne $wiadectwa
dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

- pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. ,,E”,

- kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

- promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w odpowiedniej
normie (na ogdét 10-krotnos¢ srednicy kabla),

- instalacje systemu telewizji dozorowej wykonywac po zakoriczeniu montazu innych instalacji (wodno-
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, itd.),

- zachowac¢ odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

- przejscia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,

- inne okreslone ponizej.

19.3. Montaz instalacji

Oprzewodowanie nalezy wykonaé pod tynkiem. Do wykonania instalacji przewodowej nalezy wykorzysta¢ przewo-
dy wydane w DT w ostonie polwinitowe;.

20. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
20.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlegaé kontroli Inspektora. Jakos¢ materiatéw
okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych.

Jakosc¢ robdt okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy objgc¢ roboty zanikajgce i ulegajace zakry-



ciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wykonac¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu
izolacji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotach oraz w
dzienniku budowy. Do protokotdw zatacza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, wynikow
badan i pomiardéw itp. Do czasu odbioru koicowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koricowego
sporzadza sie protokdt, do ktdrego nalezy dotgczyé wszystkie ww. dokumenty.

20.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawie-
rat:

Cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowa-
nych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

Cze$¢ szczegdtowq ogdlng opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan.

20.3.  Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania ma-
teriatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw oraz
urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

20.4. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikdw posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzagdzeniach elektroenergetycznych moga byé wykonywa-
ne jedynie przez pracownikéw posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,Prawo energetyczne” oraz zazna-
jomionych z instrukcja w sprawie postepowania przy ratowaniu osdb porazonych prgdem elektrycznym. Kwalifikacje
i uprawnienia pracownikdéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

20.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane
na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty nalezy oznaczac¢ kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

b) Ksiega Obmiaréow
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiardéw.

c) Pozostate dokumenty budowy



- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robo-
cze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

- Protokoty przekazania terenu budowy.

- Umowy cywilno - prawne.

- Protokoty odbioru robét.

- Protokoty z narad i ustalen.

- Korespondencja na budowie.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowacé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

20.6. Sprawdzenie instalacji

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentac;ji projektowej oraz specyfika-
cji branzy elektrycznej (po zakonczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone bedzie spraw-
dzenie odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 ).

Witgczenie zasilania urzgdzen systemow stabopragdowych musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac zwigzanych z ich
montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz
branzowych inspektoréw nadzoru.

Po witgczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemien obuddéw urzgdzen. Nalezy opra-
cowac protokoét z badan i pomiardw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robaot.

b) Instalacje staboprgdowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzié nastepujgce czynnosci sprawdzajace :
- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.
- Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢ wykonania instalacji,
sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.
- Sprawdzenie uzytych materiatéw i urzgdzen w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji po-
szczegOlnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.
- Jakos¢ montazu kamer, monitoréw, szafy, urzadzen w szafie itd.
- Pomiary pradu tadowania i napiecia akumulatoréw ukfadu zasilania awaryjnego.
Nalezy opracowacé protokét z badan i pomiaréow, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robét.

21. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
21.1. Wymagania ogdlne

Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony facznie z projektem. Obmiar robdt
sporzgdza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :

- Zestawienie wykonanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robaét.

Przy sporzgdzaniu obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robot podanymi w kata-
logach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Kazdy
jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania pod-
stawy jego ustalenia.

21.2. Podstawowe jednostki obmiaru robét

- Montaz kabli i przewodow: 1 metr

- Badanie toréw transmisyjnych itp.: 1 odcinek
- Badanie powtok kabli: 1 odcinek
- Badanie zyt kabli: 1 para

- Montaz urzadzen: 1 sztuka

- Montaz osprzetu: 1 sztuka

- Sprawdzenie toréw i urzadzen: 1 pomiar

- Uruchamianie systemow: 1 komplet



21.3.  Sposdb rozliczania robot

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej be-
dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét beda obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdow i transportu
na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z wy-
konaniem robdt, tj.: robdt przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych
robot, uporzadkowania miejsc prowadzonych robét.

22. ODBIOR ROBOT
22.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
- Odbidr czesciowy.
- Odbidr ostateczny (koricowy).
- Odbidr pogwarancyjny.

22.2.  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, kto-
re w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powia-
domieniu Inspektora. Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan i pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

22.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonu-
je sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robdt zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia
lub odbioru czesciowego wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaga-
nych przepisami lub ustalonych w umowie proéb i sprawdzen instalacji i urzgdzen. Czesciowy odbidr powinien by¢ dokonany
przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne
wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér ,pousterkowy”.

22.4. Odbiodr ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny ro-
bt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robét
i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
(Zamawiajacego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Doku-
mentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i poprawko-
wych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem



tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, ocenia-
jac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokoét Ostatecznego Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygo-
towad nastepujgce dokumenty :

- Dokumentacje Projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzo-
na w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardéw.

- Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegdlnosci protokotéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6 nin.
specyfikacji).

- Opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaja-
cego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Procedure odbiorczg mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu ,Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
i norm.

c) Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy od-
biorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej instalacji i urzgdzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

d) Szczegétowe zasady odbioru systemow

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogdlnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi nastepujace do-
kumenty :
- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami zamontowanych
urzadzen).
- Protokoty z pomiardéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6.
- Wazne swiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzadzen i na zastosowang konfiguracje.
- Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen, wskazéwkami jak nalezy postepowac
w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.
Rownoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawece instalacji oséb (Dziat Techniczny),
ktére beda centralke nadzorowac.

D. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

SST-3
23.  CZESC OGOLNA SST-3
23.1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét, wtasciwosci materiatéow i urzadzen
oraz oceny prawidtowosci wykonania robét.

23.2.  Woyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznac sie z opracowaniami branzy elektrycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane z montazem wytgcznikow
instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podtgczeniem obwodéw zasilania.

23.3.  Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i spe-
cyfikacjg techniczng. Powinien zapoznac sie z informacjg dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w spe-
cyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzadzi¢ ,,Plan BIOZ” branzy stabopradowej. Wy-
konawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdét. Uczestnicy procesu budowla-



nego powinni wspotdziataé ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robét.

23.4.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien :
- Ponosi¢ odpowiedzialnosé za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w danym obsza-
rze.
- Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen branzowego Inspektora nadzo-
ru, a ten kierownika robét, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.
- Dokonac napraw tych instalacji i urzadzen na witasny koszt.

23.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzy-
mywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

24.  MATERIALY | URZADZENIA
24.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzagdzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpic¢ réw-
nowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami
lub deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow (wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

24.2.  Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujace sie na terenie robdt materiaty i przewidziane do montazu urzgdzenia powinny by¢ sktadowa-
ne w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposdb zapobiegajacy pogorsze-
niu sie ich wtasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywac¢ w pomieszcze-
niach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na podany przez pro-
ducenta termin uzycia (instalacji) materiatéw i urzadzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowa-
nych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa
materiatéw przeznaczonych do robodt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomiesz-
czen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

24.3.  Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakosc¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stoso-
wanie wilasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stoso-
wany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego,
w catym procesie realizacji zamodwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych
robot.

25.  SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego mogg by¢ realizowane mechanicznie
badz recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréw, wymaganych
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :
- powinny by¢ sprawne technicznie,
- powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
- powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.) okreslonych w instrukcjach obstugi,
- powinny posiadac aktualne atesty (o ile s3 wymagane).
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni.
Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

26. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposdb zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wiasciwosci technicznych. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na



catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzgsami lub drga-
niami. Zatadunek i roztadunek materiatéw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadzac za pomocg dzwi-
géw, wozkow widtowych lub pomostéw-pochylni. Aparature i urzadzenia nalezy ostroznie zatadowywacd i zdejmowac tak,
aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkéw itp. Korcowki wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

27. ROBOTY
27.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt organi-
zacji i harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez niego na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Kierownikiem robot w zakresie montazu instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu, telewizji do-
zorowej oraz sieci teleinformatycznej moze by¢ specjalista branzy elektrycznej posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Kie-
rownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przejac¢ front robdt od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowaé z robotami budowlanymi, ale w szczegdlnosci z robotami branzy elek-
tryczne;j.

27.2.  Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

- stosowad sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne $wiadectwa
dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

- pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. ,,E”,

- kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

- promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w odpowiedniej
normie (na ogdét 10-krotnos¢ srednicy kabla),

- instalacje systemu telewizji dozorowej wykonywac po zakoriczeniu montazu innych instalacji (wodno-
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, itd.),

- zachowad odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

- przejscia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,

- inne okreslone ponizej.

27.3.  Montaz instalacji

Projektowany system telewizji dozorowej bedzie funkcjonowat w oparciu o 1 rejestrator cyfrowy. Rejestrator zo-
stat zaprojektowany do zabudowy w szafie SBG. Obrazy z rejestratora dostepne bedg na wskazanym komputerze na ktérym
zostanie zainstalowana aplikacja umozliwiajgca dostep do danych rejestratora. Projekt nie przewiduje komputera dedyko-
wanego wytacznie dla systemu telewizji dozorowe;.

Budowa instalacji pod tynkiem

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktadaé¢ w rurkach ostonowych (elektroinstalacyjnych) utozonych
w bruzdach wykutych w podtozu betonowym lub innym. Dla rurek ostonowych (piony instalacyjne) nalezy wyku¢ bruzdy o
odpowiednich szerokosciach i gtebokosciach tj. 100mm x 100mm dla rury PCV 100 lub 30mm x 30mm dla rurki Peszel @ 28.
Rurki nalezy przymocowac¢ do podtoza. Do zamocowanych rurek nalezy wciggna¢ przewody przestrzegajgc nastepujgcego
zalecenia: przewody na napiecie wieksze od 24V w jednej rurce natomiast przewody na napiecie ponizej 24V w drugiej
rurce. W miejscach przejscia przez Sciany i stropy stosowac rure ostonowg winidurowg. Po utozeniu rurek i wciggnieciu
przewodow bruzdy zatynkowac. Przewdd zasilajgce prowadzi¢ zgodnie z DT. Przejscia przez Sciany stref pozarowych
uszczelni¢ masg ognioodporng np. HILTI lub inng spetniajgcg wymagania dla uzupetnien pozarowych o klasie ognioodporno-
$ci takiej samej jak klasa ognioodpornosci danej strefy.

Budowa instalacji w kanatach kablowych

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktadaé w korytach natynkowych DLP umieszczonych na korytarzach. Prze-
wody dla systemu telewizji dozorowej nalezy utozy¢ w korytach wykorzystywanych dla okablowania strukturalnego. Nalezy
jedynie uzupetni¢ pewne odcinki koryt — odejscia do piondw instalacyjnych lub do podcentral. W korytach metalowych
utozy¢ przewody i zamocowac je, co 1 m opaskami kablowymi w sposéb umozliwiajgcy ich ,poruszanie sie” (nie na sztyw-
no). Przewody zasilajace nalezy utozy¢ w korytach z instalacjg elektrycznga, jednakze jezeli nie bytoby mozliwosci rozdziele-
nia instalacji niskonapieciowych od zasilajacych, nalezy pamieta¢, aby po jednej stronie kanatu prowadzi¢ przewody ,,nisko-



napieciowe” a po drugiej stronie przewody na napiecie powyzej 24V. Przejscia przez $ciany stref pozarowych uszczelni¢
masg ognioodporng np. HILTI lub inng spetniajgcg wymagania dla uzupetnien pozarowych o klasie ognioodpornosci takiej
samej jak klasa ognioodpornosci danej strefy.

Montaz urzadzen

Kamery

Zakres opracowania obejmuje ponowng zabudowe istniejgcych kamer po zmianach dotyczacych przebudowy oka-
blowania. Wysiegniki obudéw kamer nalezy przymocowaé do Sciany w miejscach wskazanych w DT za pomocg kotkéw roz-
porowych plastikowych. Podtgczy¢ przewody z wizjg, sterowaniem i zasilania kamer. Kamery zasili¢ oraz doprowadzi¢ wizje
przewodami zgodnie z DT prowadzonymi w rurze ostonowej lub w korytach kablowych. Po podtgczeniu wizji i zasilania
ustawic ostros$¢ obiektywu i ustawic¢ optymalnie obraz, ktéry chcemy obserwowac z danej kamery.

28. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
28.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robdét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlega¢ kontroli Inspektora. Jako$¢ materiatéw
okresla sie na podstawie dokumentdw zatgczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych.

Jakos¢ robét okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy obja¢ roboty zanikajgce i ulegajace zakry-
ciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wykonac¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu
izolacji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotach oraz w
dzienniku budowy. Do protokotdw zatacza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, wynikow
badan i pomiardw itp. Do czasu odbioru kornicowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru korncowego
sporzadza sie protokdt, do ktérego nalezy dotgczyé wszystkie ww. dokumenty.

28.2.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawie-
rat:

Czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposob i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych ko-
rekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

Cze$¢ szczegdtowq ogdlng opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje iilo$¢ srodkdéw transportu,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan.

28.3.  Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania ma-
teriatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatéw i robdét ponosi Wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw oraz
urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.



28.4. Kwalifikacje pracownikow wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikow posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywa-
ne jedynie przez pracownikéw posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,Prawo energetyczne” oraz zazna-
jomionych z instrukcjag w sprawie postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pragdem elektrycznym. Kwalifikacje
i uprawnienia pracownikéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

28.5. Dokumenty budowy

e) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane
na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty nalezy oznacza¢ kolejnym numerem zatacznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

f) Ksiega Obmiaréw
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiardw.

g) Pozostate dokumenty budowy

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig za-
taczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

- Protokoty przekazania terenu budowy.

- Umowy cywilno - prawne.

- Protokoty odbioru robét.

- Protokoty z narad i ustalen.

- Korespondencja na budowie.

h) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowacé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

28.6. Sprawdzenie instalacji

c) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentac;ji projektowej oraz specyfika-
cji branzy elektrycznej (po zakonczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone bedzie spraw-
dzenie odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 ).

Witgczenie zasilania urzgdzen systemow stabopragdowych musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac zwigzanych z ich
montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz
branzowych inspektoréw nadzoru.

Po witgczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemien obudéw urzgdzen. Nalezy opra-
cowac protokoét z badan i pomiardw, ktdry powinien by¢ przedstawiony pozniej komisji odbioru robot.

d) Instalacje stabopragdowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce czynnosci sprawdzajace :

- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.

- Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢ wykonania instalacji, spraw-
dzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.

- Sprawdzenie uzytych materiatéw i urzadzen w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji poszcze-
gblnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.

- Jakos¢ montazu kamer, monitoréw, szafy, urzadzen w szafie itd.

- Pomiary pradu fadowania i napiecia akumulatoréw ukfadu zasilania awaryjnego.
Nalezy opracowaé protokét z badan i pomiaréow, ktdry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robét.



29. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
29.1. Wymagania ogdlne

Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony facznie z projektem. Obmiar robdt
sporzgdza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :

- Zestawienie wykonanych robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robat.

Przy sporzadzaniu obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robét podanymi w kata-
logach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Kazdy
jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania pod-
stawy jego ustalenia.

29.2. Podstawowe jednostki obmiaru robét

- Montaz kabli i przewodow: 1 metr

- Badanie toréw transmisyjnych itp.: 1 odcinek
- Badanie powtok kabli: 1 odcinek
- Badanie zyt kabli: 1 para

- Montaz urzadzen: 1 sztuka

- Montaz osprzetu: 1 sztuka

- Sprawdzenie toréw i urzadzen: 1 pomiar
- Uruchamianie systeméw: 1 komplet

29.3.  Sposoéb rozliczania robét

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej be-
dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na te-
ren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z wykona-
niem robot, tj.: robot przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét, upo-
rzgdkowania miejsc prowadzonych robét.

30. ODBIOR ROBOT
30.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
- Odbidr czesciowy.
- Odbidr ostateczny (koricowy).
- Odbidr pogwarancyjny.

30.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kto-
re w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powia-
domieniu Inspektora. Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan i pomiaréow, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.



30.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonu-
je sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robét zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia
lub odbioru czesciowego wykonanych robdt ulegajacych zakryciu bgdz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaga-
nych przepisami lub ustalonych w umowie proéb i sprawdzen instalacji i urzadzen. Czesciowy odbidr powinien by¢ dokonany
przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzié¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne
wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior ,pousterkowy”.

30.4. Odbidr ostateczny

e) Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiodr ostateczny ro-
bot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
(zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Doku-
mentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawko-
wych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét
w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, ocenia-
jac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

f) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokoét Ostatecznego Odbioru Robodt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygo-
towad nastepujgce dokumenty :

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzo-
na w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

- Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegdlnosci protokotéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6 nin.
specyfikacji).

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajg-
cego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Procedure odbiorczg mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu ,Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
i norm.

g) Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy od-

biorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej instalacji i urzadzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

h) Szczegoétowe zasady odbioru systemow

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogdinymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi nastepujgce do-
kumenty :

- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami zamontowanych
urzadzen).

- Protokoty z pomiardéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6.

- Wazne swiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzadzen i na zastosowang konfiguracje.

- Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen, wskazéwkami jak nalezy postepowac
w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.



Rownoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawece instalacji oséb (Dziat Techniczny),
ktore beda centralke nadzorowac.

E. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE)

SST-4
31.  CZESC OGOLNA SST-4
31.1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt, wiasciwosci materiatow i urzadzen
oraz oceny prawidtowosci wykonania robot.

31.2. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznac sie z opracowaniami branzy elektrycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane z montazem wytgcznikow
instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podtgczeniem obwoddw zasilania.

31.3.  Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i spe-
cyfikacjg techniczng. Powinien zapoznac sie z informacjg dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w spe-
cyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzadzi¢ ,,Plan BIOZ” branzy stabopradowej. Wy-
konawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdét. Uczestnicy procesu budowla-
nego powinni wspotdziataé ze sobg w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robot.

31.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robét w obiekcie Wykonawca winien :
- Ponosi¢ odpowiedzialnosc za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w danym obszarze.
- Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen branzowego Inspektora nadzoru, a ten
kierownika robot, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.
- Dokona¢ napraw tych instalacji i urzadzen na witasny koszt.

31.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzy-
mywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

32. MATERIALY | URZADZENIA
32.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzagdzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpic¢ réw-
nowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami
lub deklaracjami zgodnosci, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow (wykonawca winien posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

32.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robdt materiaty i przewidziane do montazu urzadzenia powinny by¢ sktadowa-
ne w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposdb zapobiegajgcy pogorsze-
niu sie ich witasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywaé w pomieszcze-
niach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na podany przez pro-
ducenta termin uzycia (instalacji) materiatow i urzagdzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowa-
nych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa
materiatéw przeznaczonych do robodt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomiesz-
czeh magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.



32.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakosc¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stoso-
wanie witasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stoso-
wany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w
catym procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosé wykonanych ro-
bét.

33. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego mogg by¢ realizowane mechanicznie
badz recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiardw, wymaganych
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :
- powinny byé sprawne technicznie,
- powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
- powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.) okreslonych w instrukcjach
obstugi,
- powinny posiadac aktualne atesty (o ile s3 wymagane).
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni.
Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

34. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposdb zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wiasciwosci technicznych. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzgsami lub drga-
niami. Zatadunek i roztadunek materiatéw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadzac za pomocg dzwi-
gow, wozkéw widtowych lub pomostéw-pochylni. Aparature i urzgdzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowa¢ tak,
aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkéw itp. Koncowki wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

35. ROBOTY
35.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt organi-
zacji i harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez niego na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Kierownikiem robot w zakresie montazu instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu, telewizji do-
zorowej oraz sieci teleinformatycznej moze by¢ specjalista branzy elektrycznej posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Kie-
rownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przejac¢ front robét od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowaé z robotami budowlanymi, ale w szczegdlnosci z robotami branzy elek-
tryczne;j.

35.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :

- stosowad sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne $wiadectwa
dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

- pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektryczne;j tj. SEP kat. ,E”,

- kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

- promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w - odpowiedniej
normie (na ogdét 10-krotnosc¢ srednicy kabla),

- instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu wykonywac po - zakoriczeniu montazu innych instalacji
(wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, itd.),

- zachowac¢ odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,



- przejscia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,
- inne okreslone ponizej.

35.3. Montaz instalacji

Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i norm podanych ponizej. Zatozenie podstawowe to wyko-
nanie okablowania pod tynkiem. Montaz kabli pod tynkiem, na styku skrzyzowania i zblizenia z innymi instalacjami zabez-
pieczy¢ rurkami lub innymi przektadkami izolacyjnymi, oraz w przejsciach przez stropy (zastosowac rurki). Po wciggnieciu
kabli przepusty rurowe, zwtaszcza na granicach stref pozarowych nalezy uszczelnié przy uzyciu certyfikowanych mas ppoz.
Inne zasady, ktore powinny by¢ przestrzegane przy uktadaniu kabli :
- nie wykonywac¢ zadnych potgczen przewoddw poza tymi, ktére wskazuje projekt
- po utozeniu kabli i zaprawieniu bruzd nalezy wykonaé¢ pomiary kontrolne (rezystancja linii, rezystancja izolacji
miedzy zytami linii, pojemnos$é przewoddw linii itp.). Protokoty z pomiaréw powinny by¢ przekazane firmie
specjalistycznej, ktéra wykona montaz urzadzen
- w miejscach montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewodow :
0 czujki i ostrzegacze reczne : 2 x 20 cm (nie rozciete petle)
0 centralki min. 50-100 cm
Nalezy koordynowac przebieg tras kabli instalacji oddymianiem, zachowujac nastepujgce minimalne odstepy:
- 20 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody
- 5cm od przewoddw energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej
- 30 cm od opraw oswietleniowych typu ,swietléwka”
- 100 cm od transformatoroéw i silnikow

- wskazane na planach instalacji lokalizacje urzadzen moga ulec zmianie na skutek koniecznosci zachowania
odpowiednich odstepow od innych urzadzen, ktére nie zostaty wskazane na rysunkach, a zwtaszcza lamp
oswietlenia podstawowego i awaryjnego

- nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepy czujek od opraw oswietleniowych, scian, podciggéw i belek, kanatéw i
otwordw wentylacyjnych oraz innych urzadzen i sktadowanych towaréw.

36. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
36.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaét.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlegaé kontroli Inspektora. Jakos¢ materiatéw
okresla sie na podstawie dokumentédw zatgczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych.

Jakosc¢ robdt okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy objgc¢ roboty zanikajgce i ulegajace zakry-
ciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wykona¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu
izolacji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotach oraz
w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci, wynikéw
badan i pomiardéw itp. Do czasu odbioru koricowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koricowego
sporzadza sie protokdt, do ktérego nalezy dotgczyé wszystkie ww. dokumenty.

36.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawie-
rat:

Cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéow robét,



- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowa-

nych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

Cze$¢ szczegdtowq ogdlng opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje iilos¢ srodkéw transportu,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiardw i badan.

36.3. Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania ma-
teriatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw oraz
urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

36.4. Kwalifikacje pracownikow wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikdw posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzagdzeniach elektroenergetycznych moga byé wykonywa-
ne jedynie przez pracownikéw posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,Prawo energetyczne” oraz zazna-
jomionych z instrukcja w sprawie postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pragdem elektrycznym. Kwalifikacje
i uprawnienia pracownikdéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

36.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane
na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty nalezy oznaczac¢ kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

b) Ksiega Obmiarow
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozw. na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmia-
ry wykon. robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.

c) Pozostate dokumenty budowy

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robo-
cze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

- Protokoty przekazania terenu budowy.

- Umowy cywilno-prawne.

- Protokoty odbioru robét.

- Protokoty z narad i ustalen.

- Korespondencja na budowie.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

36.6. Sprawdzenie instalacji

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentac;ji projektowej oraz specyfika-
cji branzy elektrycznej (po zakonczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone bedzie spraw-
dzenie odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 ).



Witaczenie zasilania urzadzen systemow stabopradowych musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac zwigzanych z ich
montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz
branzowych inspektoréw nadzoru.

Po wtaczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemien obuddéw urzadzen. Nalezy opra-
cowac protokét z badan i pomiaréw, ktéry powinien byé przedstawiony pdzniej komisji odbioru robot.

b) Instalacje staboprgdowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci sprawdzajgce :
- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.
- Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢ wykonania instalacji,
sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.
- Sprawdzenie uzytych materiatéw i urzadzen w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji po-
szczegolnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.
- Jakos$¢ montazu centralki, podcentralek, klawiatur, czujek, sygnalizatorow itd.
- Pomiary pradu tadowania i napiecia akumulatorow uktadu zasilania awaryjnego.
Nalezy opracowac protokot z badan i pomiardw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robét.

37. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
37.1. Wymagania ogélne

Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony tacznie z projektem. Obmiar robot
sporzadza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :

- Zestawienie wykonanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robét.

Przy sporzadzaniu obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robét podanymi w kata-
logach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Kazdy
jednostkowy naktad rzeczowy wystepujgcy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania pod-
stawy jego ustalenia.

37.2. Podstawowe jednostki obmiaru robét

- Montaz kabli i przewodow: 1 metr

- Badanie toréow transmisyjnych itp.: 1 odcinek
- Badanie powtok kabli: 1 odcinek
- Badanie zyt kabli: 1 para

- Montaz urzadzen: 1 sztuka

- Montaz osprzetu: 1 sztuka

- Sprawdzenie toréw i urzadzen: 1 pomiar

- Uruchamianie systemow: 1 komplet

37.3.  Sposdb rozliczania robot

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej be-
dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdow i transportu
na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z wy-
konaniem robdt, tj.: robdt przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych
robot, uporzadkowania miejsc prowadzonych robét.



38. ODBIOR ROBOT
38.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy :
- Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
- Odbidr czesciowy.
- Odbidr ostateczny (koricowy).
- Odbidr pogwarancyjny.

38.2.  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kto-
re w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powia-
domieniu Inspektora. Jakos$¢ i ilosci robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan i pomiaréow, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

38.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonu-
je sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robdt zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia
lub odbioru czesciowego wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaga-
nych przepisami lub ustalonych w umowie proéb i sprawdzen instalacji i urzadzen. Czesciowy odbidr powinien by¢ dokonany
przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzié¢ protokdt, w ktérym nalezy wymienié ewentualne
wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior ,pousterkowy”.

38.4. Odbidr ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny ro-
bt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robdt
i przyjecia dokumentédw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
(zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Doku-
mentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawko-
wych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, ocenia-
jac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego
F. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
38.5.  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcga nastepuje po dokonaniu odbioru pogwaran-
cyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona
na podstawie:
o okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajg-
cego lub
o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne
uwzgledniajg réwniez:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysoko-
$ci do 4 m, (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robaét,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegétowej,
likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rdwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykona-
robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robdét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢é uwzgled-

nione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 18 specy-
fikacji technicznej (szczegétowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia.

39.

PRZEPISY ZWIAZANE

39.1. Ustawy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
—Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
—Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

39.2. Rozporzadzenia

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnos$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

39.3. Normy
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.
PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczert przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfa-
numerycznego.



PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady, wy-
magania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji do-
mowych i podobnych. Czes$é 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji do-
mowych i podobnych. Czesé 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nad-
pragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przepro-
wadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750
V do przewodow o przekrojach do 50 mm>. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750
V do przewodow o przekrojach do 50 mm’. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym za-

kresie badan typu

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce przewoddw szyno-
wych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce niskonapieciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifi-
kowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw przezna-
czonych do instalowania na terenach buddw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczgce zestawdOw przezna-
czonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5: Wymagania szczegdtowe dotyczace zesta-
woéw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CD-
Cs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne wymagania dotyczgce niskonapieciowych
rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tfukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 1. Wymagania stawiane elementom pofa-
czeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania dotyczgce przewodow i uzio-
mow.

PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne.

PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa. Zarzgdzanie ryzykiem

PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia
PN-IEC 62305-4 Ochrona odgromowa. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2. Ekranowanie
obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.



PN-HD 60364-6:2008
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PN-EN 50132-7

Czesc 3. Wymagania dotyczgce urzadzen do ograniczania przepiec (SPD).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Zastosowania osSwietlenia. Oswietlenie awaryjne

Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe.

Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnetrzowe
Telekomunikacyjne sieci wewngatrzzaktadowe przewodowe — linie kablowe
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach,

Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-E-08390-1 Systemy alarmowe - Terminologia

PN-93/E-08390-... (og6t czesci) — Systemy alarmowe.

PN-E-08390-3 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania centrali
39.4. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 .

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



