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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 „WYMAGANIA OGÓLNE”

CPV 45000000-7 – Roboty budowlane

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w ramach zadania pt. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Określenia podstawowe
-  obiekt  budowlany -  budynek wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowlę
stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami,  obiekt  małej
architektury
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność
do stosowania w budownictwie.
- właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
- wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  
w zagospodarowaniu tego terenu.
- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,  przewidziana  do
usunięcia po ich zakończeniu.
-  dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
 -  kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do
kierowania  robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.



-  rejestr  obmiarów -  akceptowana przez  Inspektora  Nadzoru  książka z  ponumerowanymi
stronami,  służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
-  laboratorium -  laboratorium jednostki  naukowej,  Zamawiającego,  Wykonawcy  lub  inne
laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
-  materiały  -  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne  tworzywa  i  wyroby
niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
- odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli
granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
-  polecenia  Inspektora  Nadzoru  -  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.
-  projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.
- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
-  część  obiektu  lub  etap  wykonania  -  część  obiektu  budowlanego  zdolna  do  spełniania
przewidywanych funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwa do odebrania  i  przekazania  do
eksploatacji.
-  ustalenia  techniczne  -  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
- grupy, klasy, kategorie robót - klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 
z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (Dz.  Urz.  L  340  
z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
-  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót
zakrywanych i  zanikających,  badaniu i  odbiorze instalacji  oraz urządzeń technicznych,  jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń  technicznych  i  maszyn,  instrukcja  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących
ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
-  istotne  wymagania  -  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
-  normy europejskie  -  normy przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.



-  przedmiar  robót  -  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  
w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót.
− Wspólny  Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika
głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV
do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez  Zamawiających  z  ówczesnych  Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który
dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  
z  dokumentacją  projektową  lub  ST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu
budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to Wykonawca jest
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,



oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych na  powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i  zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.



W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  
w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jakoś materiałów 
Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Miejsca
czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu,  który  nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie spełniał  normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na



osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to:

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
-  inne  ewentualne  opracowanie  wskazane  w  umowie  zawartej  między  Wykonawcą,  
a Zamawiającym.

5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając w to personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wszystkie  koszty  związane z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów i  robót
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć zapewnioną możliwość udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na
zlecenie Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie przeprowadzać dodatkowe badania  tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwesJonowane  materiały  nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.



6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  
z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów,  dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST,  każda ich
parJa  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Jeżeli  umowa między Zamawiającym a Wykonawcą  nie  stanowi  inaczej  to  dokumentami
budowy są:

1. Dziennik budowy
Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane  spoczywa  na
Kierowniku  budowy.  Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą
dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony
budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone datą i  podpisem Wykonawcy  
i Inspektora Nadzoru.
2. Pozwolenie na budowę,
3. Protokoły przekazania terenu budowy,
4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
5. Protokoły odbioru robót
6. Protokoły z narad i ustaleń,
7. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.



7. OBMIAR ROBÓT
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  wymaganych
dokumentów.



Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja  zapozna się z  realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  
z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
1.  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dziennik budowy,
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego,  Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  Komisja  
i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa  płatności  zostanie  określona  w  umowie  zawartej  między  Zamawiającym,  
a Wykonawcą. Płaci się w jednostkach określonych dla danego rodzaju robót – pkt. „OBMIAR
ROBÓT” chyba, że umowa między Zamawiającym a Wykonawcą stanowi inaczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych 



– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemie oceny zgodności

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z  dnia  17 listopada 2016 r.  –  w
sprawie  sposobów  deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym



II. SST-1   PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  

SST-1.1 Przygotowanie placu budowy

Kod CPV 45113000-2 – Roboty przygotowawcze

Przygotowanie placu budowy, w skład którego wchodzi:
- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych z 
jednoznaczną
informacją o pracach budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na teren budowy
- wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich 
rozmieszczeniem
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ
- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym
- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów
- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych,
- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie 
- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę
- organizacja zaplecza socjalnego



SST-1.2 Roboty z zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty 
ziemne

Kod  CPV  45111200-0  -  Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budowę  
i roboty ziemne

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót,  które

zostaną wykonane w ramach przygotowania terenu pod budowę obiektu w ramach zadania

pt.  „Przebudowa,  rozbudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania  budynku  mieszkalnego

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących prac:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopów pod fundamenty,
- wykonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych,
- zabezpieczenie wykopów na czas robót,
- zasypanie wykopów,
- roboty ziemne, 
- wywóz nadmiaru ziemi.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.4 ST-0 „Wymagania ogólne”.
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  Normami
Technicznymi  (PN  i  PN-EN)  i  postanowieniami  Umowy.  Ponadto  poniższe  określenia
oznaczają:
Wykopy -  doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych lub
dla fundamentów oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,
Zasyp -  wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,
Przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych,
Ukopy -  pobór ziemi  z  odkładu,  wydobyta  ziemia  zostaje użyta  do budowy nasypów lub
wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko,
Dokop  - miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone poza placem
budowy, 
Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m,
Odkład -  grunt  uzyskiwany  z  wykopu  lub  przekopu  złożony  w  określonym  miejscu  bez
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,
Plantowanie  terenu -  wyrównanie  terenu do zadanych projektem rzędnych,  przez ścięcie
wypukłości i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość
do 50 m,



Stopień zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:

ID =(emax-e)/(emax-emin)
gdzie:
e - wskaźnik porowatości gruntu w stanie naturalnym,
emax - wskaźnik porowatości gruntu luźno usypanego,
emin - wskaźnik porowatości gruntu maksymalnie zagęszczonego

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót
jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Miejsce wywozu materiałów (gruntów),  nie nadających się do wykorzystania Wykonawca
uzgodni z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca prac ziemnych, przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi
Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac ziemnych. 
Podczas  prowadzenia  wykopów  prace  należy  wykonywać  tak,  aby  nie  dopuścić  do
gromadzenia  się  wody  w  wykopie  i  tym  samym  zapobiec  pogorszeniu  się   parametrów
wytrzymałościowych  gruntów.  W  trakcie  prowadzenia  prac  ziemnych  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  monitorowania  warunków  gruntowo  wodnych  oraz  istniejących
obiektów na otaczającym terenie.  Dodatkowo należy uważać,  aby nie naruszyć  struktury
gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów. 
Na okres  zimowy –  wykop  fundamentowy bezwzględnie  zabezpieczyć z  uwagi  na  ryzyko
przemarzania gruntów.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 „Wymagania Ogólne”.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Wykopy
Do  wykonania  wykopów  –  materiały  nie  występują.  Podczas  wykonywania  wykopów
Wykonawca  pozyska  materiał  ziemny  do  ewentualnego  wykorzystania  w  późniejszych
etapach  inwestycji  pod  warunkiem  spełnienia  przez  pozyskany  materiał  warunków
normowych.
Materiałami występującymi w robotach ziemnych są:
- grunt wydobyty z wykopu,
- grunt niespoisty (piasek, żwir, pospółka) do wymiany gruntu (wzmocnienia podłoża)
- grunt do zasypki z odkładu,
- humus.

Grunty
Uzyskane przy wykonywaniu wykopów grunty powinny być przez Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione
poza teren budowy tylko  wówczas,  gdy stanowią nadmiar objętości  robót ziemnych i  za
zezwoleniem  Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu
wykopów,  nie  będąc  nadmiarem  objętości  robót  ziemnych  zostały  za  zgodą  Inspektora
Nadzoru  wywiezione  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  niż  wykonanie  prac



objętych kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Pod fundamentami należy wykonać warstwę betonu. 

Składowanie i przechowywanie
Grunt należy przechowywać w usypanych pryzmach, odpowiednio zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniami  i  zlokalizowanych  w  miejscach  nie  wpływających  na  dezorganizację
i utrudnienie prowadzonych prac oraz w bezpiecznych odległościach od krawędzi wykopu
zapewniając bezpieczeństwo przed zasypaniem pracowników.
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0  „Wymagania Ogólne”. Wykonawca
jest  zobowiązany  do  używania  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na
właściwości  gruntu  zarówno  w  miejscu  jego  naturalnego  zalegania,  jak  też  w  czasie
odspajania.  Do  wykonania  wykopów  oraz  zagęszczania  powinien  być  używany  sprzęt
określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podane  są  w  ST-0  „Wymagania  ogólne”.
Do transportu  urobku  stosować  samochody samowyładowcze i  sprzęt  ręczny  np.  taczki.
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie miejsca robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek
skutki  prawne, wynikające  z  niedotrzymania wymienionych powyżej  warunków obciążają
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być
podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile
zwiększone  odległości  nie  zostały  wcześniej  zaakceptowane  na  piśmie  przez  Inspektora
Nadzoru.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów
ładunku  i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na
własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ZIEMNYCH 

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z:
-  dokumentacją  określającą  występowanie  na  terenie  budowy  urządzeń  podziemnych

i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie,
W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym,
należy  bezzwłocznie  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  w  celu  uzgodnienia  sposobu
postępowania.
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu
zgody przez Inspektora Nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie



struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  dyspozycjami
Inspektora Nadzoru przekazanymi na piśmie.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót zostaną poprawione
przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor Nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się
lub  biegnące  równolegle  z  wykopem  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

5.2. Wykonanie robót ziemnych 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.  Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji,  a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwesJę.  Polecenia
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.2. Odspojenie i odkład urobku 
Odkład  urobku  powinien  być  dokonywany  w  bezpiecznej,  określonej  przez  Wykonawcę
i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru odległości od krawędzi klina odłamu. Podczas
trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:
a) bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych,

kanalizacyjnych,  kabli  energetycznych,  telefonicznych  itp.;  w  przypadku  natrafienia  na
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to
zabezpieczyć  i  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  odpowiednie
przedsiębiorstwa i instytucje,

b) w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego
gruntu,

c) należy bezwarunkowo odspajać grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia,

d)  w sytuacjach  uzasadnionych względami  bezpieczeństwa  należy  stosować  odpowiednie
przykrycie wykopu,

5.2.3. Zakres robót przygotowawczych
a) Zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym,
b) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,
c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu,



d) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenie ścieków,

e) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.

5.2.4. Uwagi końcowe
Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym usunięcie
wszelkich uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  sprawdzić  prawidłowość
wykonania  robót  pomiarowych  i  przygotowawczych  i  prowadzić  systematyczne  badania
kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne należy
wykonać  w  zakresie  i  z  częstotliwością  gwarantującą  zachowanie  wymagań  dotyczących
jakości robót.

6.1. Dokładność robót
- Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od 5 cm
- Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż

10%.
- Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych – dokumenty kontrolne 
Wyniki  badań  i  pomiarów  kontrolnych  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  należy
wpisywać do:
- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,
- dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów
Sprawdzenie  wykonania  jakości  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności
z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  w  dokumentacji  projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podłożu,
- wymiary wykopów,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów
Sprawdzenie  przeprowadza  się  na  podstawie  wyników  podanych  w  dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.



7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  dotyczące  podstaw  obmiaru  robót  podano  w  ST-0  „Wymagania  ogólne”.
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych:
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [m2],
- wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],
- wykonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych [m3], 
- zasypanie wykopów [m3],
- zagęszczenie nasypów [m3],
- wywóz ziemi na składowisko [m3],
- utylizacja ziemi [t].

8. ODBIÓR ROBÓT
Poszczególne  etapy  robót  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę
robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót.  Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Roboty
ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Płaci
się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. Normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy i dokumenty zostały wymienione w ST-0. Dodatkowo wyróżnia się:
- Ustawę o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. Zmianami
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych.

- Ustawę z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 poz. 78 z późniejszymi 
zmianami.

- Ustawę z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 poz. 1229 oraz nr 154 poz. 1803 - Prawo 
wodne.

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139.
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
- PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Badania podłoża 

gruntowego.
- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

Część 1: Oznaczanie i opis.



- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 
Część 2: Zasady klasyfikowania.

- PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie próbek 
metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych .

- PN-EN ISO 22476:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-06050:1999/Ap1:2012P



SST-1.3 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki elementów budowlanych

Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  elementów  budowlanych  
w ramach zadania  pt.  „Przebudowa,  rozbudowa i  zmiana sposobu użytkowania  budynku
mieszkalnego wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej”. 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie następujących prac :
- rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych,
- tynków i innych okładzin,
- demontaż pokrycia dachu,
- rozbiórka płyt: stropodachu, stropu nad parterem, 
- rozbiórka schodów,
- rozbiórka ścian piętra oraz ścian wewnętrznych parteru,
-  wywiezienie  samochodami  gruzu  wraz  z  odpadami  na wysypisko  i  opłatą  za  przyjęcie  
i utylizację odpadów.

Odległość wywozu uzależniona jest od lokalizacji wysypiska, które wyznaczy Wykonawca we
własnym zakresie. Wywóz odpadów należy potwierdzić za okazaniem karty odpadów. Zakres
robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  i  demontaż  pomostów  roboczych/rusztowań  do
wykonania robót rozbiórkowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  Dz.U.  nr  120  z  dnia  10.07.2003r  poz.  1126  Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia.

2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.



3. SPRZĘT
Do wykonania  robót związanych z  rozbiórką,  demontażem i  usunięciem gruzu może być
użyty sprzęt dowolnego typu dostosowany do warunków lokalizacji przyległych budynków.
Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT
Gruz  wywozić  samochodami  samowyładowczymi,  złom  i  materiały  przestrzenne  –
samochodami  skrzyniowymi.  Gruz  nie  przedstawia  wartości  jako  materiał  budowlany.
Używane  pojazdy  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem
i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Prace przygotowawcze
Przed  przystąpieniem  do  prac  teren  placu  "budowy"  powinien  zostać  zabezpieczony  w
niezbędnym zakresie przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
· usunąć elementy wyposażenia
· przeprowadzić dokładne rozeznanie budynków i innych elementów przeznaczonych

do rozbiórki, budynków sąsiednich i otaczającego terenu
· wykonać  odkrywki  podstawowych  elementów  konstrukcyjnych  budynków  w  celu

potwierdzenia  przyjętych  założeń i  technologii  rozbiórki,  w przypadku wątpliwości
skonsultować się projektantem

· zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt
· wyznaczyć drogi transportowe
· wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia takie jak:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu robót
- podstemplowanie niezbędnych elementów.

5.2. Kolejność rozbiórki
Rozbiórkę  wszystkich  elementów  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  maksymalne
odzyskanie  materiałów  i  elementów  nadających  się  do  ponownego  użycia.  Rozbiórkę
prowadzić w następującej kolejności:
(1) Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
Do  rozbiórki  urządzeń  i  sieci  instalacji  elektrycznej,  gazowej,  centralnego  ogrzewania,
wodnej,  kanalizacyjnej  itp.  można  przystąpić  po  stwierdzeniu,  że  instalacje  te  zostały
odłączone  od  sieci  miejskich  przez  pracowników  właściwych  instytucji  i  dokonano
odpowiedniego  wpisu  do  dziennika  budowy.  Demontaż  instalacji  powinni  przeprowadzić
osoby posiadające odpowiednie specjalności i uprawnienia.
(2) Rozbiórka stropodachu 
Przed rozbiórką stropodachu należy go dokładnie zbadać dla ustalenia stanu technicznego 
i  obrania  metody  zapewniającej  maksimum  bezpieczeństwa  pracownikom.  Po  zbadaniu
stanu technicznego stropodachu, wszystkie elementy budzące wątpliwości co do ich stanu
należy podstemplować.
Rozbiórkę należy rozpocząć od usunięcia tynku, pokrycia dachu i inny okładzin. Następnie
rozbierać płytę. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznymi młotami pneumatycznymi
lub udarowymi, zbrojenie/belki stropowe wycinać palnikiem.



 (3) Rozbiórka ścian piętra
Przed rozbiórką ścian parteru należy je dokładnie zbadać dla ustalenia stanu technicznego 
i obrania metody zapewniającej maksimum bezpieczeństwa pracownikom. Rozbiórkę należy
rozpocząć  od  usunięcia  tynku  i  innych  okładzin.  Następnie  rozbierać  ściany.  Roboty
rozbiórkowe należy prowadzić ręcznymi młotami pneumatycznymi lub udarowymi.
 (4) Rozbiórka schodów
Przed  rozbiórką  schodów  należy  je  dokładnie  zbadać  dla  ustalenia  stanu  technicznego  
i  obrania  metody  zapewniającej  maksimum  bezpieczeństwa  pracownikom.  Po  zbadaniu
stanu  technicznego  schodów,  wszystkie  elementy  budzące  wątpliwości  co  do  ich  stanu
należy podstemplować.
Rozbiórkę  należy  rozpocząć  od  usunięcia  tynku  i  innych  okładzin.  Następnie  rozbierać
schody.  Roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  ręcznymi  młotami  pneumatycznymi  lub
udarowymi, zbrojenie wycinać palnikiem.
(5) Rozbiórka stropu nad parterem
Przed  rozbiórką  stropu  nad  parterem  należy  go  dokładnie  zbadać  dla  ustalenia  stanu
technicznego i obrania metody zapewniającej maksimum bezpieczeństwa pracownikom. Po
zbadaniu  stanu  technicznego  stropu,  wszystkie  elementy  budzące  wątpliwości  co  do  ich
stanu należy podstemplować.
Rozbiórkę należy rozpocząć od usunięcia tynku i innych okładzin. Następnie rozbierać płytę.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznymi młotami pneumatycznymi lub udarowymi,
zbrojenie/belki stropowe wycinać palnikiem.
(6) Rozbiórka ścian parteru
Przed rozbiórką ścian parteru należy je dokładnie zbadać dla ustalenia stanu technicznego 
i obrania metody zapewniającej maksimum bezpieczeństwa pracownikom. Rozbiórkę należy
rozpocząć  od  usunięcia  tynku  i  innych  okładzin.  Następnie  rozbierać  ściany.  Roboty
rozbiórkowe należy prowadzić ręcznymi młotami pneumatycznymi lub udarowymi.

5.3. Środki bezpieczeństwa
W czasie prac rozbiórkowych wymaga się stałego nadzoru osoby posiadającej uprawnienia
budowlane.  Pracownicy  zatrudnieni  przy  robotach  rozbiórkowych  powinni  być  dokładnie
zaznajomieni  z  zakresem  prac.  Przy  robotach  rozbiórkowych  należy  uwzględnić  wpływ
warunków  atmosferycznych  na  bezpieczeństwo  pracy.  Podczas  deszczu,  śniegu  i  silnego
wiatru nie wolno prowadzić prac na ścianach i innych wysokich konstrukcjach. Robotników
pracujących na wysokości powyżej 4 m należy dodatkowo zabezpieczyć pasami ochronnymi.
Stosowanie  niezbędnych  środków  ochrony  indywidualnej  obowiązuje  wszystkie  osoby
przebywające  na  terenie  budowy.  Podczas  mechanicznego  załadunku  gruzu  i  innych
materiałów przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający  ich  rozrzut  i  pylenie.  Odpady i  elementy
konstrukcji stalowej należy przeznaczyć do złomowania. Pozostałe odpady budowlane należy
wywieść na składowiska do tego przeznaczone i przystosowane. Maszyny i inne urządzenia
powinny być obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta. Maszyny i inne urządzenia przed
rozpoczęciem  pracy  powinny  być  sprawdzone  pod  względem  sprawności  technicznej  
i  bezpiecznego  użytkowania.  Rusztowania  i  ruchome  podesty  powinny  być  wykonane
zgodnie  dokumentacją  producenta.  Przy  realizacji  robót  opisanych  w  niniejszym
opracowaniu przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń:
· zagrożenie  pracowników  związane  z  pracami  rozbiórkowymi  w  tym  z  pracą  na

wysokości,
· zagrożenie pracowników związane z korzystaniem z urządzeń technicznych i narzędzi.



Kierownik budowy powinien zapewnić:
· instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych,
· określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
· konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
· bezpośredni  nadzór  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez  wyznaczone  

w tym celu osoby.
Kierownik budowy powinien wskazać:
· środki  techniczne i  organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństwom w tym drogi

ewakuacyjne na wypadek pożaru,
· miejsce przechowywania dokumentacji  budowy oraz dokumentów niezbędnych do

prawidłowej eksploatacji maszyn.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (ST-0).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. Normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy i dokumenty zostały wymienione w ST-0. Dodatkowo wyróżnia się:
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.  09.  1997  r.  „W  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana dz. U. Z
2002 r. Nr 91, poz. 811)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. „W sprawie bezpieczeństwa  
i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót
ziemnych budowlanych i drogowych” (dz. U. Nr 118, poz. 1263; zmiana dz. U 2020 poz. 1461)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (dz. U. Nr 47, poz. 401)
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  14.  03.  2000  r.  „W  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych” (dz. U. Nr 26, poz.
313; zmiana dz. U. Nr 82 poz. 930)



III. SST-2 ROBOTY BUDOWLANE

SST-2.1 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji

Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie konstrukcji 
Kod CPV 45262310-7-  Zbrojenie 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
żelbetowych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  pt.  „Przebudowa,  rozbudowa  
i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego do potrzeb stanicy
rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST
W zakres robót objętych niniejszą SST wchodzi wykonanie:

- warstwy betonu podkładowego i fundamentów,
- schodów płytowych,
- stropu nad parterem,
- wieńców, podciągów, słupów.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w  odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia  wiotkimi  prętami  stalowymi  w  ilości  mniejszej  od  minimalnej  dla  konstrukcji
żelbetowych.
Konstrukcje  żelbetowe -  konstrukcje  betonowe,  zbrojone  wiotkimi  prętami  stalowymi
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla
konstrukcji żelbetowych.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 180 kg/m3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W/C - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania -  pomocnicze  budowle  służące  do  formownia  elementów  betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed wykonaniem robót żelbetowych należy opracować projekt technologii robót, w którym
należy  m.in.  opisać  rozwiązania  dotyczące  przerw  technologicznych.  Zaprojektowane
rozwiązania należy uzgodnić z Projektantem Konstrukcji. 



Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonać przerwy dylatacyjne szerokości  min.  3,0  cm pomiędzy wykonywaną i  istniejącą
konstrukcją,  zastosować  systemowe  rozwiązania  zgodnie  z  rozwiązaniami  przyjętymi  
w części architektonicznej.
Wszelkie  zmiany  rozwiązań  konstrukcyjnych  wymagają  akceptacji  Zamawiającego  oraz
konstruktora i muszą być potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0. 

2.2. Wymagania szczegółowe
Materiały  stosowane  do  wykonywania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny
odpowiadać  wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206+A1:2016-12.

2.3. Składniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement
a) Wymagania dotyczące składu cementu

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm podanych w pkt. 10.
b) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały,
wyraźny napis zawierający następujące dane:
- oznaczenie,
- nazwa wytwórni i miejscowości,
- masa worka z cementem,
- data wysyłki,
- termin trwałości cementu.

c) Świadectwo jakości cementu
Każda  parJa  dostarczonego  cementu  musi  posiadać  świadectwo  jakości  (atest)  wraz
z wynikami badań.

d) Warunki magazynowania i okres składowania
Miejsca przechowywania dla cementu pakowanego (workowanego) cementu mogą być
następujące:
-   składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami),
-   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach).
Dla  cementu  luzem miejscem przechowywania  będą  magazyny  specjalne  np.  zbiorniki
stalowe, żelbetowe lub betonowe, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli
objętości  cementu  w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzenia  pomiarów  poziomu
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach.

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  być  poddany  badaniom  wg  normy
PN-EN 196-1:2016-07, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.



W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może
być użyty do wykonania betonu.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być
użyty do betonu.

2.3.2. Kruszywo do betonu
Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  normy
PN-EN 12620+A1:2010 z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  
i  jednorodnością  uziarnienia  pozwalającą  na  wykonanie  parJi  betonu  o  stałej  jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie  na
umocnionym  i   czystym  podłożu w taki   sposób aby nie  ulegały  zanieczyszczeniu  i  nie
mieszały się. Maksymalny rozmiar kruszywa: dg = 16 mm.

2.3.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy. Zaleca się stosowanie
wody  wodociągowej  pitnej.  Stosowanie  jej  nie  wymaga  przeprowadzania  badań.  Należy
pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 

2.3.4. Mieszanka betonowa
Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną
w Wytwórni. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1.
Wymagana konsystencja mieszanki betonowej: S3.
Stosunek w/c:  0,55.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą państwową tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez
wibrowanie.  Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.
Dostawa  mieszanki  betonowej  na  plac  budowy  może  odbywać  się  tylko  zgodnie  ze
sporządzonym przez Wykonawcę planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze
w obecności  Inspektorowi  Nadzoru.  Każdy ładunek mieszanki  betonowej  będzie  posiadał
atest dostawy zawierający:
- kolejny numer dostawy danego dnia,
- nazwę wytwórni betonu,
- numer seryjny atestu,
- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody,
- numer rejestracyjny samochodu,
- nazwę i lokalizację miejsca dostawy,
- numer receptury i numer zamówienia,
- rodzaj i ilość dodatków i domieszek,
- ilość mieszanki betonowej,
- deklarację zgodności z normą PN-EN 206-1,
- godzinę dostawy betonu na miejsce,
- godzinę rozpoczęcia rozładunku,
- godzinę zakończenia rozładunku.
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi
Nadzoru komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia.



2.3.5. Stal zbrojeniowa
Stal  do zbrojenia betonu powinna spełniać  wymagania  odpowiednich norm. Wymaga się
stosowania następującej stali zbrojeniowej:
- zbrojenie główne: RB500W (AIII-N)
- zbrojenie rozdzielcze, strzemiona: St3SX-b (A-I)
Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu  hutniczego
dołączonego  przez  wytwórcę  stali.  Treść  atestu  powinna  być  zgodna  z  postanowieniami
powyżej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu
nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.3.6. Beton
Wymaga się aby beton charakteryzowały następujące parametry:
Klasa wytrzymałości: C25/30(zgodnie z Projektem Technicznym)

2.3.7. Podkładki dystansowe
Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  z  betonu  lub/oraz
z  tworzyw  sztucznych.  Podkładki  dystansowe  muszą  być  mocowane  do  prętów.  
Nie  dopuszcza  się  stosowania  podkładek  dystansowych  z  drewna,  cegły  lub  prętów
stalowych.

2.3.8. Deskowania
Do  wykonywania  deskowań  należy  stosować  materiały  zgodne  z  wymaganiami  normy.
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Roboty  związane  z  wykonaniem  elementów  wymienionych  w  pkt.  1.3.  mogą  być
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy  pomp  do
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie
większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w płaszczyźnie  poziomej,
o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się  jednakowymi
drganiami na całej długości.
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie,  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz posiadać odpowiednie świadectwa legalizacji.

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zakres wykonania robót
Roboty żelbetowe należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12
i PN-63/B-06251.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
żelbetowe.  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Wykonanie deskowań
Deskowanie  elementów  licowych  powinny  być  wykonywane  z  elementów  deskowań
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.
Elementy  dodatkowe  można  wykonać  z  drewna  w  postaci  tarcicy  lub  sklejki.  Materiały
stosowane  na  deskowania  nie  mogą  deformować  się  pod  wpływem  warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.
Dopuszczalne  odchylenia  od  wymiarów  nominalnych  przewidzianych  projektem  należy
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji  obiektu (ustroju nośnego, podpór)
należy  wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na
podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny umownej. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewnić jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewnić odpowiednią szczelność,
- zapewnić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia.
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część
deskowań można użyć desek z  drzew iglastych  III  lub IV klasy.  Minimalna grubość desek
wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na
wpust  i  pióro.  Styki,  gdzie  nie  można  zastosować  połączenia  na  pióro  i  wpust,  należy
uszczelni taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.

5.3. Przygotowanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy,  kurzu i  błota.  Pręty  zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa) lub
farbą  olejną  należy  opalać  np.  lampami  lutowniczymi,  aż  do  całkowitego  usunięcia
zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

5.4. Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia.
Stosowanie  innych  sposobów  zapewnienia  otuliny,  a  szczególnie  podkładek  z  prętów
stalowych jest niedopuszczalne. 



Układ  zbrojenia  konstrukcji  musi  umożliwić  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny
beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie
i względem deskowania nie może ulec zmianie.

5.5. Wymagania ogólne wykonania robót betoniarskich
Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN
206+A1:2016-12.  Recepturę betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i  technologię
betonowania  pielęgnacji  zatwierdza  Inspektor  Nadzoru,  po  otrzymaniu  niezbędnych
informacji od Wykonawcy nie później niż 14 dni przed planowanym betonowaniem.
Informacje te będą zawierać w szczególności:
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- receptury laboratoryjne,
- rodzaje i ilości użytych dodatków i domieszek,
- harmonogram dostaw betonu,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań,
-  opis  działań  zaradczych  na  wypadek  niskich  i  bardzo  wysokich  temperatur,  opadów

atmosferycznych,
- jednoznacznie określony zakres planowanych prac betonowych.
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia   Inspektora  Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.6. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotew, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji
umożliwiającej  łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na
którą  spada.  Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:



-  w  fundamentach  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub
rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny,  warstwami  o  grubości  do  40  cm
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy; w płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy
stosować belki wibracyjne.

5.7. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uzgodnionych z projektantem.

5.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,
zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości,  co  najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga  to  zgody  Inspektora  Nadzoru  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej
o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratą  ciepła  w czasie,  co  najmniej  7  dni.  Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony
beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie
wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
W  okresie  zimowym  Wykonawca  zawsze  zapewni  środki  pozwalające  na  odpowiednie
osłonięcie i  podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  Przed przystąpieniem do betonowania
należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek  wystąpienia  ulewnego  deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.9. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy
PN-EN 1008:2004.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami
i  drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania  przez  niego  wytrzymałości  na  ściskanie,  co
najmniej  15  MPa.  Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton
odpowiedniej  wytrzymałości  związanej  ze  składem mieszanki  betonowej  oraz  warunkami
dojrzewania.  Wytrzymałość  ta  będzie  odpowiednio  badana  metodą  nieniszczącą.  Zasady
rozformowania stanowią zawsze przedmiot planu betonowania.

5.10. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
- pęknięcia są niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego

otulenia,



-  pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod  warunkiem  zachowania  wymaganego
otulenia,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%  powierzchni
odpowiedniej płyty,

-  równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  spełniać
warunki: wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.

5.11. Wykonanie podbetonu (beton podkładowy gr. 10 cm)
Przed  przystąpieniem  do  układania  podbetonu  należy  sprawdzić  podłoże  pod  względem
nośności. Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione.
Beton będzie rozkładany w konsystencji wilgotnej w sposób ciągły z zachowaniem kontroli
grubości  oraz  rzędnych  wg  projektu.  Zagęszczenie  powinno  odbywać  się  za  pomocą
zagęszczarek płytowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonania konstrukcji  betonowych i  żelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą SST.
Ocena  poszczególnych  etapów  robót  potwierdzana  jest  wpisem  do  Dziennika  Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".

6.1. Zakres kontroli i badań 
6.1.1. Deskowania
Kontrola  deskowania  przed  przystąpieniem  do  betonowania  musi  być  dokonana  przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie
Kontrola  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  musi  być  dokonana  przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu
urządzeń do  ważenia  i  mieszania,  sprawdzeniu  betoniarki,  sprawdzeniu  samochodów  do
przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.
Wszystkie  roboty  ujęte  w  niniejszej  SST  podlegają  odbiorowi,  a  ocena  poszczególnych
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót powinien dokonywać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a w razie potrzeby
również autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót. 
Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).
Płatność - zgodnie z zawartą umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.



10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. Normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy i dokumenty zostały wymienione w ST-0. Dodatkowo wyróżnia się:
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły

ogólne dla budynków
- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
- PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.
- PN-EN 196-1:2016-07  Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju.
- PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.



SST-2.2 Roboty murarskie i murowe

Kod CPV 45262500-6 – Roboty murarskie i murowe 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich 
i  murowych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  pt.  „Przebudowa,  rozbudowa  
i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego do potrzeb stanicy
rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST
W zakres robót objętych niniejszą SST wchodzi wykonanie:
- wymurowanie ścian nośnych,
- wymurowanie ścian działowych.
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczną)
przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja  techniczna  obejmuje  podany  wyżej  zakres  robót  zasadniczych.  Oferent
powinien  przewidzieć  i  wycenić  ewentualne  prace  pomocnicze,  konieczne  do  realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w  odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne".

Element murowy — ukształtowany element, przeznaczony do wykonywania muru.
Kotwa — element umożliwiający przekazywanie obciążeń pomiędzy warstwami ściany lub
pomiędzy murem, a inną konstrukcją.
Kotwa  do  ścian  szczelinowych —  kotwa  przeznaczona  do  łączenia  warstw  ściany
szczelinowej.
Kotwa na ścinanie — kotwa przeznaczona do przeniesienia sił ścinających, rozciągających  
i ściskających; występujących pomiędzy dwoma przylegającymi częściami muru lub pomiędzy
konstrukcją szkieletową i murem (symetryczna lub niesymetryczna).
Kotwa  poślizgowa —  kotwa  przeznaczona  do  przeniesienia  wyłącznie  sił  ścinających,
występujących pomiędzy dwoma przylegającymi przekrojami muru lub murem i konstrukcją
szkieletową.
Listwa — element do łączenia ścian murowych z innymi przylegającymi elementami takimi
jak stropy, dachy.
Mur — materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych ułożonych w określony
sposób i trwale połączonych ze sobą zaprawą murarską.
Mur narażony na działanie warunków surowych — mur lub elementy murowe, ,  które są
narażone na nasycenie wodą (spływający deszcz, działanie wód gruntowych) w połączeniu z
często  występującym cyklicznym zamrażaniem-odmrażaniem,  spowodowanym warunkami
klimatycznymi i brakiem pokryć ochronnych.



Mur narażony na działanie warunków umiarkowanych — mur lub elementy murowe, które
są  narażone  na  działanie  wilgoci  i  występujące  cyklicznie  zamrażanie-odmrażanie,  
z wyjątkiem konstrukcji narażonych na działanie warunków surowych.
Mur narażony na działanie warunków obojętnych — mur lub elementy murowe, które nie są
narażone na działanie wilgoci i zamrażanie.
Mur  niezbrojony —  mur  niezawierający  zbrojenia  lub  zawierający  zbrojenie  w  ilości
niewystarczającej, aby uważać go za mur zbrojony.
Mur skrępowany — mur,  którego odkształcenia w jego płaszczyźnie zostały ograniczone  
(w pionie i poziomie) przez przylegającą do niego konstrukcję żelbetową lub mur zbrojony.
Mur zbrojony — mur, w którym pręty lub siatki umieszczone zostały w zaprawie murarskiej
lub w betonie w sposób zapewniający ich współpracę w przejmowaniu oddziaływań.
Nadproże murowe — nadproże wykonywane na miejsku wbudowania przy wykorzystaniu
elementów murowych.
Nadproże  pojedyncze —  nadproże  prefabrykowane,  żelbetowe  lub  sprężone,  wykonane  
z użyciem korytkowych kształtek murowych lub bez takich kształtek, pracujące samodzielnie.
Nadproże  złożone –  nadproże  składające  się  z  dwóch  lub  więcej  elementów
prefabrykowanych, z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą.
Nadproże  zespolone —  nadproże  składające  się  części  prefabrykowanej,  tj.  prefabrykatu
nadproża zespolonego, oraz wykonanej na niej w miejscu wbudowania murowanej części
uzupełniającej.
Powierzchnia  wsporna — górna lub dolna powierzchnia elementu murowego ułożonego  
w murze.
Prefabrykat nadproża zespolonego — prefabrykat przenoszący siły rozciągające w nadprożu
zespolonym, współpracujący z murowaną częścią nadproża.
Spoinowanie  w  trakcie  murowania –  proces  wykańczania  spoiny  wypełnionej  zaprawą
malarską.
Spoinowanie po wymurowaniu – proces wypełnienia i obróbki końcowej spoiny zaprawą we
wnęce w tym celu pozostawionej.
Ściana konstrukcyjna – ściana przewidziana do przenoszenia dodatkowego obciążenia, poza
ciężarem własnym.
Ściana jednowarstwowa – ściana bez ciągłej spoiny pionowej lub szczeliny na całej wysokości
muru.
Ściana  szczelinowa —  ściana  składająca  się  z  dwóch  równoległych  murów,  trwale
połączonych ze sobą kotwami lub zbrojeniem w spoinach wsporczych. Przestrzeń pomiędzy
murami  może  być  niewypełniona,  wypełniona  lub  częściowo  wypełniona  materiałem
termoizolacyjnym.
Ściana ze spoinami pasmowymi – ściana, w której elementy murowe układane są co najmniej
na dwóch pasmach zaprawy murarskiej, równoległych do lica ściany. 
Warunki  makro —  czynniki  klimatyczne  zależne  od  ogólnych  warunków  klimatycznych
panujących w regionie, w którym wykonano obiekt z uwzględnieniem  lokalnej topografii
terenu i/lub innych czynników.
Warunki mikro — lokalne czynniki klimatyczne i środowiskowe zależne od usytuowania muru
w obiekcie i uwzgledniające wpływ zabezpieczenia konstrukcji muru lub jego brak poprzez
detale konstrukcyjne lub wykończeniowe. 
Wiązanie elementów murowych – regularny układ elementów murowych w murze w celu
zapewnienia ich współpracy w przenoszeniu obciążeń.
Wieszak —  element  mocowany do  lica  muru  lub  w  spoinie  muru,  służący  do opierania
legarów podłogowych, belek, kratownic lub krokwi.



Wspornik — urządzenie stanowiące podporę dla dwóch sąsiednich elementów murowych tej
samej warstwy ściany, mocowane do części konstrukcyjnej muru.
Zaprawa murarska – mieszanka co najmniej jednego spoiwa nieorganicznego kruszyw, wody,
a  czasami  także  dodatków  i/lub  domieszek,  przeznaczona  do  układania,  łączenia  
i spoinowania wyrobów w murze.
Zaprawa  murarska  ogólnego  przeznaczenia  (G)  (zaprawa  murarska  zwykła) -  zaprawa
murarska, której szczególnych właściwości nie określa się.
Zaprawa  murarska  do  cienkich  spoin  (T) —  zaprawa  murarska  według  projektu  
o maksymalnym uziarnieniu kruszywa nie większym niż 2 mm.
Zaprawa  murarska  lekka  (L) —  zaprawa  murarska  według  projektu  o  gęstości  w  stanie
suchym mniejszej lub równej 1300 kg/m3.
Zaprawa murarska według projektu — zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały
ustalone  w  celu  uzyskania  wymaganych  właściwości  (zaprawa  o  określonych
właściwościach).
Zaprawa  murarska  według  przepisu —  zaprawa  wykonana  według  wcześniej  określonej
receptury,  której  właściwości  wynikają  z  ustalonych  proporcji  składników  (zaprawa  
o określonym składzie).
Klasy A wykonania robót oznacza, że:
— roboty murarskie będzie wykonywać należycie wyszkolony zespół pod nadzorem mistrza
murarskiego,
— będą stosowane elementy murowe kategorii I  oraz zaprawy produkowane fabrycznie,  
a w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy - będzie kontrolowane dozowanie
składników oraz wytrzymałości zaprawy,
— jakość robót będzie kontrolowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Klasa B wykonania robót oznacz, że:
— warunki określające klasę A nie są spełnione,
— nadzór  nad  jakością  robót  może  wykonywać  osoba  obwiednio  wykwalifikowana,
upoważniona przez Wykonawcę.

Pozostałe  określenia  są  zgodne  ze  stosowanymi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami
podanymi w ST - 0 „Wymagania ogólne".

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentację wykonania i odbioru robót murowych stanowią:

— projekt  budowlany,  opracowany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego,
— projekt techniczny, uzupełniający i uszczegóławiający projekt budowlany,
— specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  zgodna  z  definicją  podaną  
w  rozporządzeniu  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego,
— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dziennika budowy,
montażu i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
— dokumenty  jakości,  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  użytych  wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych,



— dokumentacja powykonawcza robót, która obejmuje projekt budowlany z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz protokoły odbiorów częściowych  
i końcowych robót z załączonymi protokołami z badań kontrolnych.
Podczas  prowadzania  robot  budowlanych  dopuszcza  się,  w  przypadku  technicznie

uzasadnionym, dokonania odstępstwa od projektu lub wprowadzania do niego zmian pod

warunkiem  udokumentowania  ich  potrzeby,  uzgadniania  z  projektantem  oraz

odpowiedniego  wpisu  do  dziennika  budowy,  a  także  naniesienia  zmian  na  rysunkach

roboczych.

Dokumentami świadczącymi o dopuszczaniu do obrotu użytych wyrobów budowlanych są:

- deklaracja właściwości użytkowych, w przypadku istnienia zharmonizowanej europejskiej

normy (hEN) wyrobu, europejskiej  aprobaty technicznej lub europejskiej oceny technicznej

(ETA), zobowiązująca do oznakowania wyrobu znakiem CE,

— krajowa deklaracja zgodności z niezharmonizowaną Polską Normą, wyrobu lub aprobatą

techniczną, upoważniające  do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Dokumentacja powykonawcza konstrukcji murowych powinna zawierać:

— uaktualniony projekt techniczny z naniesionymi zmianami, w tym:

• wyniki pomiarów geodezyjnych usytuowania obiektu budowlanego,

• rysunki wykonawcze,

• protokoły ze spotkań roboczych, wyniki badań technicznych wynikających z norm  

i przepisów oraz przewidzianych w dokumentacji,

• receptury specjalnych betonów i zapraw, o ile były stosowane,

• deklaracje właściwości użytkowych i deklaracje zgodności dostawców i producentów

wyrobów,

• wyniki badań materiałów i wyrobów, o ile były wykonywane,

• wyniki sprawdzeń wymiarów konstrukcji,

— dziennik  budowy,  w  którym  zarejestrowano  wydarzania  związane  z  procesem
budowlanym,  w  tym  uzasadniania  zastosowania  materiałów  i  wyrobów  zamiennych  
w stosunku do przyjętych w projekcie. 

3. MATERIAŁY

3.1. Wymagania ogólne

Do wykonywania konstrukcji  murowych należy stosować wyroby udostępnione na rynku,  
o  właściwościach  użytkowych  określonych  w  deklaracji  producenta,  odpowiadających
wymaganym parametrom określonym w dokumentacji technicznej obiektu. Wyrobami tymi
są:
— elementy murowe: według norm serii PN—EN 771,
— zaprawy murarskie: według PN-EN 998-2 oraz PN-B-10104, PN-B-10104:2014-03
— wyroby  dodatkowe  do  murów  (kotwy,  łączniki,  wsporniki,  nadproża,  zbrojenia  spoin
wspornych): według norm serii PN—EN 845
— beton wypełniający wykonywany na miejscu budowy: według PN-EN206-1,
— stal zbrojeniowa: według PN—EN 10080.



Wszystkie wyroby przychodzące na budowę powinny mieć wystawioną, przez producenta
deklarację właściwości użytkowych lub deklarację zgodności z dokumentem odniesienia i być
oznakowana w sposób wyraźny i nieusuwalny na wyrobie lub jego opakowaniu, dołączanej
na metce, fakturze lub dokumentacji dostarczanej z wyrobem.
Producent w deklaracji podaje te właściwości wyrobu, które deklaruje i określa ich poziom 
w zależności od przeznaczania wyrobu.

3.2. Elementy murowe
3.2.1. Rodzaje elementów murowych

Elementy murowe dzieli się z uwagi na:
— materiał, z którego są wykonane:

• ceramiczne: według PN-EN 771-1,

• silikatowe: według PN-EN 771—2,
• z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych: według PN-EN 771-3,

• z autoklawizowanego betonu komórkowego: według PN-EN 771-4,
• z kamienia sztucznego: według PN-EN 771—5,
• z kamienia naturalnego: według PN—EN 771-6,

— dokładność wykonania:

• elementy do murowania na zwykłe spoiny,
• elementy do murowania na cienkie spoiny,

— cechy  geometryczne:  rozróżnia  się  grupę  1,  2,  3  i  4  elementów  murowych,  według
kryteriów podanych w PN-EN 1996-1-1,
— prowadzoną  w  zakładzie  ocenę  wytrzymałości  na  ściskanie:  rozróżnia  się  elementy
kategorii I lub II, według kryteriów podanych w PN—EN 1996-1-1,
— kształt: rozróżnia się elementy murowe:

• z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne spoiny pionowe,

• z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania bez wypełniania zaprawą spoin 
pionowych,

• z otworami chwytowymi lub baz takich otworów,
— funkcję pełnioną w murze: rozróżnia się elementy murowe:

• podstawowe, o kształcie prostopadłościanu, spieniające rolę głównego elementu 
konstrukcyjnego ściany murowej,

• uzupełniające, o różnorodnym kształcie, tj. elementy nadprożowe, połówkowe, 
narożniki, okapniki, daszki.

Producent w deklaracji właściwości użytkowych elementu murowego podaje te właściwości,
które  deklaruje  i  określa  ich  poziom  w  zależności  od  przeznaczenia  wyrobu,  
z uwzględnieniem wartości progowych określonych w normie wyrobu.
Zalecane jest,  aby producent, oprócz wymiarów i budowy elementu murowego, podawał
także grupę, do jakiej element jest zaliczany zgodnie z PN-EN 1996-1-1 (od 1 do 4) oraz — 
w  zależności  od  prowadzonej  w  zakładzie  oceny  wytrzymałości  na  ściskanie  -  kategorię
produkcji (I lub II).



3.3.2. Zaprawy murarskie

Zaprawy murarskie dzieli się ze względu na:
— sposób zastosowania w murze,
— sposób ustalania składu,
— miejsce przygotowania,
— warunki klimatyczne, na jakie będzie narażony mur.
Z uwagi na sposób zastosowania w murze, zaprawy murarskie dzieli się na:
— zaprawy  murarskie  ogólnego  przeznaczenia  (oznaczenie  G;  dawna  nazwa  —zaprawy
zwykłe),
— zaprawy murarskie lekkie (L), tj. zaprawy murarskie o gęstości w stanie suchym zaprawy
stwardniałej nie większej niż: 1300 kg/m3,
— zaprawy murarskie do cienkich spoin (T).
Zaprawy murarskie  ogólnego przeznaczenia  i  zaprawy murarskie  lekkie  stosowane  są  do
spoin o grubości rzeczywistej nie mniejszej niż 6 mm i nie większej niż 15 mm (tzw. spoiny
zwykle), a zaprawy murarskie do spoin cienkich, o grubości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5
mm i nie większej niż 3 mm.
Mury z zastosowaniem zapraw zwykłych można również wykonywać ze spoinami o grubości
od 3 mm do 6 mm, jeżeli zaprawy zostały specjalnie opracowane do danego zastosowania.
Z uwagi no sposób ustalenia składu zaprawy murarskie dzieli się na:
— zaprawy według projektu,
— zaprawy według przepisu.
Z uwagi na miejsce przygotowania zaprawy murarskie dzieli się na:
— zaprawy murarskie produkowane fabrycznie,
— zaprawy murarskie wytwarzane na miejscu budowy.
Z uwagi na warunki klimatyczne, na jakie będzie narażony mur, zaprawy murarskie dzieli się
na zaprawy do murów narażonych na warunki:
— obojętne, oznaczane P,
— umiarkowane, oznaczane M,
— surowe, oznaczane S.
Zaprawy w całości lub częściowo produkowane fabrycznie powinny spieniać wymagania PN
—EN 998-2, a zaprawy wytwarzane na miejscu budowy — wymagania PN-B-10104 PN-B-
10104:2014-03.
Zaprawy produkowane fabrycznie i  zaprawy półgotowe produkowane fabrycznie powinny
być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta, przy ścisłym przestrzeganiu wymaganego
rodzaju  urządzenia  mieszającego  i  czasu  mieszania  oraz  podanego  czasu  zachowania
właściwości  roboczych  zaprawy.  Do  zapraw  wytwarzanych  na  miejscu  budowy  należy
stosować cement CEM I i CEM II, klasy 32,5 według PN-EN 197-1, piasek o wymiarze 0/2,
kategorii 3 według PN-EN 13139 oraz wodę według PN- EN 1008.
Składniki  zaprawy  należy  dozować  wagowo  lub  objętościowo,  a  następnie  wymieszać  
w  sposób  zapewniający  odpowiednią  ich  urabialność  oraz  tak,  aby  został  zapewniony
równomierny rozkład wszystkich składników zaprawy.
Czas  mieszania  liczy  się  od  momentu  umieszczenia  składników  mieszanki  w  urządzeniu
mieszającym. Należy unikać znacznych różnic czasu mieszania poszczególnych parJi zaprawy.
Czas mieszania mechanicznego z reguły wynosi od 3 min do 5 min, z wyjątkiem zapraw  
o opóźnionym czasie wiązania, dla których czas mieszania nie powinien przekraczać 15 min.
W  przypadku  stosowania  środków  napowietrzających  przedłużony  czas  mieszania  może
prowadzić  do nadmiernego napowietrzenia  mieszanki,  a  tym samym do  zmniejszenia  jej
przyczepności i trwałości.



Zaprawy  powinny  być  gotowe  do  użycia  po  wyładowaniu  z  mieszalnika,  bez  dalszego
dodawania spoiwa, kruszywa, domieszek lub wody. Do gotowej mieszanki może być dodana
woda jedynie w celu uzupełnienia jej strat na skutek parowania.
Zaprawa powinna być zastosowana przed upływem określonego dla niej czasu użycia. Kiedy
nieużyta zaprawa zaczyna już wiązać, należy ją usunąć i w żadnym przypadku nie mieszać
ponownie.

Do  wykonywania  konstrukcji  murowych  należy  stosować  zaprawy  o  minimalnej  klasie
wytrzymałości:
— mury niezbrojone: M1 (1,0 MP3).
— mury ze zbrojeniem w spoinach wspornych: M2 (2,0 MPa).
Właściwości,  jakimi  powinna  charakteryzować  się  zaprawa  murarska,  określone  
w PN-EN 998-2 obejmują:
— w przypadku zaprawy świeżej:

• czas zachowania właściwości roboczych (czas od zarobienia wodą do czasu, w którym
zarobiona zaprawa powinna zostać użyta),

• zawartość chlorków (zaleca się, aby była nie większa niż 0,1% suchej masy zaprawy),
• zawartość powietrza,

• proporcje  składników  (dla  zapraw  według  przepisu  oraz  wytwarzanych  na  miejscu
budowy),

• czas korekty (dla zapraw do cienkich spoin nie powinien być krótszy niż: 7 min),
• maksymalny wymiar ziaren kruszywa (dla zapraw do cienkich spoin),

— w przypadku zaprawy stwardniałej:
• wytrzymałość na ściskanie (klasa wytrzymałości zaprawy na ściskanie),
• wytrzymałość spoiny (przyczepność zaprawy do elementów murowych),

• absorpcję wody,
• przepuszczalność pary wodnej,

• gęstość w stanie suchym,
• przewodzenie ciepła,
• trwałość (odporność na zamrażanie-rozmrażanie),

• reakcje no ogień,
• substancje niebezpieczne.

Skład  mieszanek  zapraw  murarskich  wytwarzanych  na  miejscu  budowy,  przypisany  do
określonych  klas  wytrzymałości  M,  podano  jako  proporcje  składników  w  normie  
PN—B-10104. PN-B-10104:2014-03
Czas zachowania właściwości roboczych zaprawy przyjmuje się nie mniejszy niż:

• dwie godziny – dla zapraw cementowych,
• pięć godzin – dla zapraw cementowo-wapiennych.

3.3.3. Beton wypełniający

Beton wypełniający może być projektowany lub przepisany (ustalona wcześniej  proporcja
składników)  i  powinien  mieć  odpowiedni  stosunek  wodno-cementowy  w  celu  uzyskania
właściwej wytrzymałości i urabialności dostosowanej do wielkości przestrzeni, w której ma
być układany. Klasa wytrzymałości  betonu wypełniającego nie powinna być mniejsza niż  
C12/ 15 (B15).



Maksymalny  wymiar  ziaren  kruszywa  betonu  wypełniającego  nie  powinien  przekraczać  
20  mm.  W  przypadku  pustek  o  wymiarach  mniejszych  niż  100  mm  lub  kiedy  otulenie
zbrojenia jest mniejsze niż 25 mm, maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien być nie
większy niż 10 mm.
W przypadku potrzeby sprawdzenia właściwości betonu wypełniającego próbki powinny być
przygotowane i badane zgodnie z PN-EN 206-1.
Podczas  dozowania  materiałów  składowych  betonu,  należy  uwzględniać  ilość  wody
absorbowanej przez elementy murowe i zaprawę w spoinach.
W otworach,  gdzie najmniejszy  wymiar  nie przekracza  85 mm, beton powinien posiadać
klasę konsystencji S3-S4 lub F4-F5.
W przypadku,  kiedy  beton  w murze  jest  narażony  na  bezpośrednie  działanie  czynników
środowiskowych.  Klasę wytrzymałości betonu należy dobrać ze względu na jego trwałość
według PN-EN 1992-1-1.

3.3.4. Stal zbrojeniowa

Stal  zbrojeniowa  stosowana  w  konstrukcjach  murowych  może  być  stalą  węglową,  lub
austenityczną  stalą  nierdzewną.  Może  być  to  stal  gładka  lub  żebrowana.  Szczegółowe
informacje dotyczące właściwości stali zbrojeniowej podane są w PN—EN 1992-1—1.

3.3.5. Wyroby dodatkowe do murów

Wyroby dodatkowe do murów są objęte normą, PN-EN 845. Norma ta składa się z trzech
części, dotyczących następujących wyrobów:

— kotwy, listwy, wieszaki i wsporniki według PN-EN 845—1,
— nadproża według PN—EN 845-2,
— stalowe zbrojenie spoin wspornych według PN-EN 845—3.

Wszystkie wyroby i ich mocowania powinny być odporne na korozję w środowisku, w którym
będą  stosowane.  Materiały  i  sposób  ochrony  przed  korozją  wyrobów  dodatkowych,  w
zależności  od  klasy  ich  ekspozycji,  powinny  być  zgodne  z  Załącznikiem  C  normy  
PN—EN 1996-2.

3.3.5.1. Kotwy, listwy, wieszaki i wsporniki

Właściwości kotew, listew kotwiących, wieszaków i wsporników, które producent wybiera do
deklaracji  jako  właściwości  istotne  ze  względu  na  zastosowanie,  znajdują  się  w  normie  
PN-EN 845-1.
Dla wszystkich rodzajów wyrobów producent powinien deklarować:

— specyfikację wyrobu,
— zasady stosowania wyrobu, zawierające nośność, rodzaj elementów murowych  

i  zapraw  oraz  typ,  rozmiar,  liczbę  i  rozmieszczenie  mocowań  wyrobu,  jak  również
szczegółową instrukcję montażu,

—minimalną grubość spoin, do których element jest przeznaczony,
—wyszczególnienie  wymaganych  przyrządów  do  zamocowania  wyrobu,

niedostarczanych przez producenta i niepakowanych razem z wyrobem.



3.3.5.2. Nadproża

Właściwości  nadproży,  które producent deklaruje jako właściwości  istotne ze względu na
zastosowanie, znajdują się w normie PN-EN 845-2.
Zgodnie z  wyżej  wymienioną normą, do właściwości  deklarowanych przez producenta –  
w przypadku wszystkich rodzajów nadproży – należy określić:
— niezależnie od zastosowania:

• typ nadproża,
• wymiary [mm] i kształt nadproża,

• minimalna długość oparcia [mm],
• długość nadproża/prefabrykatu nadprożowego [mm],

• czy wymagane jest tynkowanie nadproży betonowych i murowych,
• czy wymagana jest izolacja przeciwwilgociowa,
• specyfikacje materiałów/powłok,

• właściwości cieplne,
— w zależności od warunków istotnych w miejscu zastosowania:

• przepuszczalność pary wodnej,

• odporność na zamrażanie/rozmrażanie,
• odporność ogniowa.

Przed  przyjęciem  wyrobów  na  budowę  należy  sprawdzić,  czy  w  deklaracji  producenta
znajdują  się  wszystkie  przyjęte  w  dokumentacji  projektowej,  wymagane  właściwości
użytkowe wyrobu i ich wymagane wartości.

3.3.5.3. Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

Siatki zbrojeniowe powinny być wytwarzane zarówno ze stali niskowęglowej, zabezpieczonej
antykorozyjnie, jak i ze stali odpornej na korozję. Z uwagi na wymaganą trwałość materiałów
do produkcji  zbrojenia  spoin  wspornych i  ich  powłok ochronnych,  powinny one spełniać
wymagania podane w PN-EN 845—3.
Zgodnie ww. normą występują dwa rodzaje zbrojenia:
— zbrojenie konstrukcyjne: pełniące funkcję nośną w murze,
— zbrojenie niekonstrukcyjne: eliminujące lub ograniczające występowanie rys w murze.
Średnica  prętów podłużnych w siatkach  powinna  być  nie  mniejsza  niż  1,25  mm z  tym,  
że w siatkach pełniących funkcje konstrukcyjne — 3,0 mm.
Producent stalowego zbrojenia do spoin wspornych powinien deklarować właściwości siatek
podane w normie PN-EN 845-3.

4. SPRZĘT, NARZĘDZIA, URZĄDZENIA
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

Do  wykonywania  robot  murowych  należy  stosować  narzędzia,  sprzęt  oraz  urządzenia
dopuszczone do stosowania w budownictwie i odpowiadające wymaganiom przepisów BHP
oraz zalecane przez producentów materiałów i wyrobów murowych.
Tradycyjnie do wykonywania robot murowych stosuje się:
— podstawowe narzędzia  i  sprzęt  murarski,  jak:  kielnie  murarskie,  czerpaki  (szufelkowe,
wiaderkowe), młotki murarskie, piony murarskie, poziomnice (zwykłe i wężowe), kątowniki
murarskie, sznur murarski, klamry murarskie, przymiary, taśmy miernicze,
—pomocniczy  sprzęt  murarski,  jak:  sprzęt  do  transportu  (taczki,  japonki),  urządzenia  do
produkcji  zaprawy (betoniarki,  mieszadła  mechaniczne,  wiertarki  z  mieszadłami),  skrzynie
murarskie, przecinaki, packi, pędzle.



W  przypadku  wykonywania  muru  na  zaprawie  cienkowarstwowej,  należy  stosować
specjalistyczny  sprzęt  zalecany  przez  producentów  elementów  murowych  i  producentów
zaprawy, taki jak: kielnie do nakładania zaprawy, packi i strugi do szlifowania elementów
murowych, mieszadła mechaniczne do rozrabiania zaprawy, młotki gumowe do korygowania
ustawienia  elementu  murowego,  narzędzia  i  urządzenia  do  przycinania  elementów
murowych (piła widiowa, piła taśmowa, prowadnica kątowa), rylce do wykonywania bruzd
instalacyjnych, wiertła do wykonywania otworów i przebić.
Do kontroli dokładności wykonania konstrukcji należy stosować co najmniej:
— przymiar liniowy o długości nie mniejszej niż 5 m,
— poziomnica dwumetrową/łatę kontrolną,
— klin pomiarowy/szczelinomierz,
— kątownik murarski,
— suwmiarkę,
— niwelator  oraz  teodolit  (do  pomiaru  usytuowania  ścian  konstrukcyjnych,  poziomu
płaszczyzn wsporczych muru).
Ponadto w badaniach kontrolnych stosuje się również narzędzia i sprzęt murarski, używany
do wykonania robót murarskich. 

5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

6. WYKONANIE KONSTRUKCJI MUROWYCH
6.1. Zasady wznoszenia murów
6.1.1. Organizacja robót

Podczas  wykonywania  robót  murowych  należy  przestrzegać  obowiązujących  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności należy:
— zapewnić stateczność ogólną konstrukcji oraz każdej ściany w trakcie jej wznoszenia,
— roboty  murarskie  na  wysokości  układania  powyżej  1,0  m  wykonywać  z  pomostów
roboczych, znajdujących się co najmniej 0,5 m poniżej górnej krawędzi wznoszonego muru;
pomosty  robocze  powinny  wytrzymywać  obciążenia  technologiczne  nie  mniejsze  niż:  
2 kN/m2,
— zastosować balustradę od strony ściany w przypadku odsunięcia pomostu od ściany na
odległość większą niż 0,2 m,
— zabezpieczyć balustradami otwory drzwiowe w ścianach zewnętrznych powyżej pierwszej
kondygnacji.
Niedozwolone  jest  przesuwanie  rusztować  (pomostów)  bez  rozbiórki  oraz  wykonywanie
robót murarskich z drabin przystawnych.
Roboty murarskie w wykopach należy prowadzić wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu
ścian wykopu; jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą
wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy nie powinna być mniej niż: 0,7 m.
Mury  powinny  być  wznoszone  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  
i  wymaganych grubości  spoin  oraz zgodnie  z rysunkami roboczymi.  Zaleca się wznosić  je
równomiernie na całej długości i powierzchni budynku.
W  miejscu  połączenia  murów  wznoszonych  niejednocześnie  należy  stosować  zazębione
strzępia końcowe.



Elementy  murowe  układane  na  zaprawie  powinny  być  czyste  i  wolne  od  kurzu.  Należy
przestrzegać wymagań producentów elementów murowych i zaprawy fabrycznej, o ile takie
wymagania producenci podają.
Do wykonywania murów należy stosować elementy murowe tego samego rodzaju i klasy.
Stosowanie różnych rodzajów i klas elementów murowych na jednej kondygnacji budynku
dopuszcza  się  tylko  w  przypadku  wykonywania  oddzielnych  elementów
konstrukcyjnych(słupów, ścian), pod warunkiem zapewnienia nośności połączenia łączonych
elementów na ścinanie. Mury nośne w narożach oraz usytuowane prostopadłe lub ukośne
względem siebie powinny być ze sobą przewiązane w trakcie murowania. W przypadku ścian
nienośnych  (działowych)  przylegających  do  ścian  nośnych,  zaleca  się  również  ich
przewiązanie bądź połączenie za pomocą odpowiednich łączników umożliwiających ich różne
odkształcenie się.

6.1.2. Ochrona murów w czasie ich wykonania 

W celu uniknięcia uszkodzeń nowo wznoszonego muru powinien on być:
— zabezpieczany  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  np.  uszkodzeniami  krawędzi
narożników, cokołów, otworów oraz innych wystających elementów,
— osłonięty przed robotami budowlanymi, które mega, zaplamić powierzchnię licową muru
lub zanieczyścić zaprawą, w trakcie przyszłych prac tynkarskich,
— chroniony,  zarówno  przed  nadmierną  utratą  wilgoci  spowodowaną  wysychaniem  na
skutek  działania  wiatru  i  wysokiej  temperatury  powietrza,  jak  również  nadmiernym
zawilgoceniem w wyniku opadów deszczu,
— zabezpieczony przed wypłukiwaniem zaprawy ze spoin oraz  cyklicznym zamaczaniem  
i wysychaniem.
Każdego  dnia  po  zakończeniu  robót,  w  celu  uzyskania  odpowiednich
warunków  ,,dojrzewania”,  mur  powinien  być  nakrywany  plandeką,  lub  folią,  przy
zastosowaniu podkładek zapewniających przestrzeń wokół niego.
W czasie intensywnego deszczu należy wstrzymać roboty murowe a wykony mur osłonić
plandekami  lub  folią.  Ochrona  przed  działaniem  intensywnego  deszczu  jest  również
konieczna w przypadku muru świeżo wykończonego.
W  celu  ochrony  wykonanej  konstrukcji  murowej,  należy  jak  najszybciej  zainstalować
parapety, progi, rynny i prowizoryczne rury spustowe, praktycznie zaraz po wymurowaniu  
i wykończeniu muru.
Wysokość  muru  wznoszonego  w  ciągu  jednego  dnia  powinna  być  ograniczona  w  celu
uniknięcia utraty stateczności muru i przeciążenia świeżej zaprawy.
Szybkość  wznoszenia  murów  jednej  kondygnacji  należy  określać  na  podstawie  przyrostu
wytrzymałości  zapraw. Przy średniej temperaturze powietrza +10°C, dla zapraw zwykłych,
czas wykonania muru należy przyjąć:
— przy  stosowaniu  zaprawy  cementowo-wapiennej  ≥  M2:  5  dni  przy  wysokości  muru  
h < 3,5 m,
— przy stosowaniu zaprawy cementowej ≥ M4: 3 dni przy wysokości muru h < 3,5 m.
Warunki  wykonania  konstrukcji  murowych  w  okresie  obniżonej  temperatury  powinny
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy.



6.2. Wiązanie elementów w murze

Elementy murowe w murach niezbrojonych konstrukcyjnych powinny zachodzić na siebie  
w poszczególnych warstwach w taki sposób, aby ściana zachowywała się jak jeden element
konstrukcyjny.  Elementy  murowe  o  wysokości  mniejszej  lub  równej  250  mm  powinny
zachodzić na siebie na długości co najmniej 0,4 wysokości elementu murowego lub 40 mm,
przy czym należy przyjąć wartość większą spośród wcześniej wymienionych. W przypadku
elementów o wysokości większej niż 250 mm, zakład powinien być większy od 0,2 wysokości
elementu lub 100 mm, przy czym należy przyjąć wartość większą.
W  warstwach  elewacyjnych  ścian  szczelinowych  dopuszcza  się;  mniejsze  zakłady  
z  jednoczesnym  zmniejszeniem  odległości  (poziomej  i  pionowej)  między  przerwami
dylatacyjnymi tej warstwy.
W celu osiągniecia odpowiedniego zakładu powinny być stosowane elementy uzupełniające
lub przycinane. Aby uniknąć znacznej liczby przycinanych elementów murowych zaleca się,
aby długości ścian i rozmiary otworów oraz pilastrów były zgodne z krotnością wymiarów
zastosowanych elementów murowych.
Układ elementów murowych w murze może być różny. Stosowane są, wiązania pospolite
(blokowe  lub  kowadełkowe),  krzyżykowe  (weneckie),  polskie  (wendyjskie  lub  gotyckie),
holenderskie,  wielorzędowe  (amerykańskie),  których  opisy  można  znaleźć  w  popularnej
literaturze technicznej.
We współczesnym budownictwie z reguły stosowane są mury o grubości równej szerokości
elementów  murowych,  układanych  w  wiązaniu  pospolitym,  identycznym  w  kolejnych
warstwach z przesunięciem położenia elementów.
W murach z elementów z kamienia naturalnego, gdy elementy murowe nie sięgają na całą,
grubość muru i mają, długość równą 0,6—0,7 grubości muru, ich przewiązanie powinno być
wykonane w rozstawie nie większym niż 1 m, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Togo typu
elementy murowe (elementy przewiązujące) powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 0,3 ich
długości.
Murowanie na suchy styk w spoinach pionowych ścian konstrukcyjnych jest możliwe jedynie
w przypadku  elementów murowych  o  odpowiednim kształcie,  tj.  wyposażonych w  pióro
(wypust)  i  wpust.  W  warstwach  elewacyjnych  ścian  szczelinowych  z  pustką  powietrzną
dopuszcza się murowanie z niewypełnionymi spoinami pionowymi elementów murowych o
płaskich powierzchniach bocznych z tym, że szerokość powstałej szczeliny nie powinna być
większa niż 3 mm.

6.3. Metody murowania

Rozróżnia się następujące metody murowania:
— z uwagi na grubość spoin wspornych:

• na zwykłe spoiny,
• na cienkie spoiny,

• na spoiny pasmowe,
— z uwagi na rodzaj złącza pionowego pomiędzy elementami murowymi:

• łączenie zwykłe, z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych
elementów,

• łączenia  na  pióro  i  wpust  (na  suchy  styk),  które  polega  na  dostawieniu  do  siebie
pustaków (bloczków) w taki sposób, by pióra jednego elementu weszły we wpusty
drugiego elementu,

• łączenie poprzez zalanie zaprawa, przestrzeni (kieszeni) utworzonej na styku wyrobów
ze specjalnie ukształtowanymi powierzchniami bocznymi.



Murowanie na zwykłe spoiny może być realizowane następującymi sposobami:
— murowanie tradycyjne — po rozścieleniu zaprawy na murze murarz nakłada zaprawę na
boczne powierzchnie każdego układanego elementu murowego i  kładzie go bezpośrednio
przy już ułożonym; spoiny pionowe mogą,  być puste  lub wypełnione;  zaprawa może być
nanoszona na całe powierzchnie boczne lub tylko częściowo;
—murowanie  no  wycisk  —  po  rozścieleniu  zaprawy  murarz  układa  element  murowy  
w odległości około 60 mm od poprzednio ułożonego i dociska go szybkim ruchem, podczas
którego  następuje  zgarnięcie  części  zaprawy,  która  wypełnia  szczelinę  pionową,  między
elementami;
— murowanie no docisk — stosowane w przypadku zapraw mało plastycznych (np. zaprawy
cementowej  lub  zaprawy  z  grubym  piaskiem);  po  rozścieleniu  zaprawy  murarz  zgarnia
końcem(lub  bokiem)  kielni  niewielka,  jej  ilość  i  przyciska  zaprawę  do  ścianki  uprzednio
ułożonego elementu murowego, a równocześnie drugą ręką chwyta element, który ma być
ułożony, przesuwa go po rozścielonej zaprawie i silnie dociska do uprzednio ułożonego.
Murowanie na cienkie spoiny polega na rozścieleniu zaprawy za pomocą specjalnej kielni lub
wałka do nakładania zaprawy cienkowarstwowej o odpowiedniej szerokości, dostosowanej
do  grubości  muru,  a  następnie  ułożeniu  na  niej  kolejnej  warstwy  elementów.  Innym
sposobem (zamiast rozściełania zaprawy) jest zamaczanie powierzchni wspornej elementów
murowych w zaprawie przed włożeniem ich w murze.
Murowanie  na  spoiny  pasmowe  polega  na  rozścielaniu  zaprawy  za  pomocą,  specjalnej
skrzynki  umożliwiającej  włożenie  zaprawy  w  dwóch  pasach  o  odpowiedniej  szerokości  
i grubości.

6.4. Spoinowanie muru

Spoinowaniu powinny być poddane mury nieprzeznaczone do tynkowania. 
Spoinowanie muru polega na nadaniu spoinie kształtu zapewniającego odprowadzanie wody
opadowej poza obręb spoiny.
Spoinowanie  muru  może  być  wykonywane  równocześnie  z  jego  wznoszeniem  lub  po
wykonaniu muru.
Przy  spoinowaniu  podczas  murowania  zaprawa  powinna  być  nanoszona  na  całą
powierzchnię  wsporną  elementów  murowych.  Płaszczyzny  zewnętrzne  spoin  należy
kształtować  i  wygładzać  przed  związaniem  zaprawy,  posługując  się  kielnią  lub  innym
narzędziem, np. listwą spoinową.
Przy spoinowaniu po wykonaniu muru spoiny muru należy wykonywać jako niepełne. W celu
uniknięcia kłopotliwego usuwania zaprawy ze spoin należy korzystać z listew lub sznura o
wysokości równej grubości spoiny i szerokości odpowiadającej wymaganej głębokości wnęki.
Zaprawę nanosi  się  między listewkami  na całą powierzchnię muru i  następnie układa się
kolejną warstwę elementów murowych. Po związaniu i częściowym stwardnieniu zaprawy
listwy (sznur) wyjmuje się delikatnie, a resztki zaprawy w spoinie usuwa.
Wymiary listew  powinny  odpowiadać,  po ich  usunięciu,  wielkości  wnęki  o  głębokości  co
najmniej 15 mm, ale nie więcej niż na 15% grubości ściany, mierząc od jej lica.
Do spoinowania po wykonaniu muru można przystąpić nie  wcześniej  niż  po 7 dniach od
zakończenia murowania. Spoinowanie należy wykonywać, poczynając od góry ściany.
Jeżeli  zachodzi  taka  potrzeba,  przed  rozpoczęciem  spoinowania  powierzchnia  spoiny
powinna być namoczona w celu zapewnienia przyczepności zaprawy użytej do spoinowania
do zaprawy murarskiej, znajdującej się w spoinie.
Zabrudzenie powierzchni  elementów murowych zaprawą należy usuwać bezpośrednio po
jego powstaniu, zanim stwardnieje, najlepiej przez szczotkowanie. Sposób czyszczenia plam



powinien być wskazany przez producenta elementów murowych i zależeć od rodzaju plam
lub wykwitów, które mogą wystąpić.
Po wyschnięciu zaprawy lub wykonaniu spoinowania całej ściany, powierzchnię muru należy
oczyścić na sucho ze wszystkich luźnych cząstek zaprawy za pomocą miękkiej szczotki lub
pędzla.
Ewentualne  środki  do  impregnacji  muru  można  stosować  nie  wcześniej  jak  po  jednym
miesiącu od jego wykonania.
Mury  przeznaczone  do  tynkowania  należy  wykonywać  ze  spoinami  niepełnymi.
Pozostawiana w trakcie wykonywania muru, niewypełniona część spoiny nie powinna być
głębsza  niż  5  mm.  Wypełnienie  jej  zaprawą  w  trakcie  nakładania  na  mur  pierwszej,
podkładowej  warstwy  tynku,  stanowi  dodatkowe,  mechaniczne  zamocowanie  tynku  do
muru.

6.5. Ściany jednowarstwowe

O jakości wykonania muru decyduje dokładność wykonania pierwszej warstwy muru. Z tego
też względu szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność wykonania niwelacji poziomej
powierzchni ławy fundamentowej lub stropu, na których rozpoczyna się murowanie. Różnica
wysokości podłoża na całej długości
wykonanego muru nie powinna przekraczać 50 mm.
Pierwsza warstwa elementów murowych układa się na rozprowadzonym paśmie zaprawy  
o szerokości równej grubości muru. Jeżeli wznoszona jest ściana fundamentowa lub ściana
na ławie fundamentowej, pasmo zaprawy układa się na poziomej izolacji wodochronnej.
Murowanie  rozpoczyna  się  od  narożników  obiektu.  Po  ustawianiu  skrajnych  elementów
murowych sprawdza się ich poziom i koryguje przy użyciu gumowego młotka. Sprawdzeniu
podlega takie wzajemne wypoziomowanie elementów we wszystkich narożach. Następnie
między  narożami  rozciąga  się  sznur  murarski  i  układa  kolejne  elementy  w  warstwie,
wykonując  je  w  całości.  Zaprawę  murarska  nakłada  się  równomiernie  na  całą  górną
powierzchnię już wykonanej warstwy muru. 
W przypadku wznoszenia murów na cienkie spoiny, pierwszą warstwę elementów murowych
układa się na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej. Do układania kolejnej warstwy muru
można przystąpić po związaniu zaprawy, tj. po ok. 2—3 godzinach.
Przy wznoszeniu murów wykonywanych z elementów licowych, przed rozpoczęciem robót
murarskich  należy  ustalić  i  zaznaczyć  na  pionowych  łatach,  wyznaczających  krawędzie
elewacji,  tzw. średnie wysokości warstw, równe sumie wysokości cegły i spoiny poziomej.
Ponadto  przed  przystąpieniem  do  właściwego  murowania,  zaleca  się  ułożyć  ,,na  sucho”
pierwszą warstwę cegieł  w celu właściwego rozmierzenia  szerokości  spoin pionowych.  W
czasie  murowania  zaleca  się  mieszanie  cegieł  z  kilku  palet,  aby  zniwelować  możliwe
niewielkie różnice kolorystyczne między parJami cegieł.
Przy  wykonywaniu  muru  z  elementów  z  gładkimi  powierzchniami  czołowymi,  spoiny
pionowe powinny  być zawsze wykonywane jako  wypełnione zaprawą (również  gdy  tylko
jeden z łączonych elementów ma gładką powierzchnię czołową).
W przypadku  elementów  łączonych  na  pióro  i  wpust  spoin  pionowych  nie  wypełnia  się
zaprawą. Elementy łączone tym sposobem wbudowuje się poprzez wsunięcie od góry, aby
uniknąć  ,,marszczenia”  zaprawy  i  jej  dostawania  się  w  spoinę  pionową.  Maksymalna
szerokość spoin pionowych nie powinna przekraczać 3 mm.
W  zależności  od  temperatury  otoczenia  zaleca  się  silniejsze  lub  słabsze  zwilżanie  wodą
elementów murowych.



W  przypadku  ścian  z  otworami  zaleca  się  w  celu  przeciwdziałania  ewentualnemu
powstawaniu zarysowań stosowanie zbrojenia w 2 lub 3 kolejnych spoinach wspornych nad 
i  pod otworem. Przy dużych otworach,  np. o szerokości  powyżej  2,5 m można stosować
zróżnicowaną długość zbrojenia, a przy mniejszych należy zbroić cały pas podokienny.

6.6. Odchyłki wymiarów
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy – zgodnie z przyjętą osnową geodezyjną –
ustalić  punkty  pomiarowe,  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  w celu  określenia
usytuowanie elementów konstrukcji  obiektu. Punkty te powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wymiary i usytuowanie elementów konstrukcji  należy kontrolować sukcesywnie w trakcie
prowadzenia robót.  Odchyłki  wymiarów od założonego kształtu  wykonywanej  konstrukcji
murowej i jej usytuowania nie powinny przekraczać wartości podanych w PN-EN 1996-2.
Pierwsza warstwa elementów murowych nie powinna wystawać poza krawędź stropu ani
fundamentu na więcej niż 15 mm.
Odchylenia poziome ścian wzdłuż wysokości budynku mogą, przyjmować wartości zarówno
dodatnie,  jak  i  ujemne  w  stosunku  do  układu  odniesienia.  W  przypadku  stwierdzenia
odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w świetle ościeżnic wynoszą:
—przy wymiarach otworów do 1,0 m:

• szerokość + 6 mm, - 3 mm,
• wysokość + 15 mm, - 10 mm,

— przy wymiarach otworów powyżej 1,0 m:
• szerokość + 10 mm, - 5 mm,
• wysokość + 15 mm, - 10 mm.

Grubość spoin w murach zbrojonych
Minimalna grubość otulenia zbrojenia do spoin wspornych zaprawą, liczona od lica muru, nie
powinna  być  mniejsza  niż  15  mm.  Grubość  spoiny  wspornej,  w  której  umieszczone  jest
zbrojenie,  powinna być  większa  co  najmniej  o  5  mm od średnicy  pręta  zbrojeniowego.  
W  przypadku  zastosowania  rowków  na  jednej  lub  obydwu  płaszczyznach  wspornych
elementu murowego, minimalna grubość zaprawy wokół zbrojenia układanego w rowku nie
powinna być mniejsza niż 3 mm.

Bruzdy i wnęki
Maksymalna  głębokość  bruzd  i  wnęk  nieujętych  w  projekcie  konstrukcyjnym  budynku
(pomijane w obliczeniach), liczona jako odległość spodu bruzdy lub wnęki od płaszczyzny
zewnętrznej muru, nie powinna przekraczać 30 mm.
Maksymalna głębokość bruzd i wnęk w gotowym murze – 30 mm. Maksymalna szerokość
bruzd i wnęk w gotowym murze w zależności od grubości ścinany:

• ściany o grubości ≥80 mm – 100 mm,

• ściany o grubości ≥115 mm – 125 mm,
• ściany o grubości ≥180 mm – 150 mm,
• ściany o grubości ≥240 mm – 200 mm,

• ściany o grubości ≥300 mm – 200 mm.
Maksymalna szerokość bruzd i wnęk wykonywanych w trakcie wznoszenia muru może być
zwiększona do 300 mm.
Wykonywane ponad stropem pionowe bruzdy, których długość nie przekracza 1/3 wysokości
muru, mogą mieć głębokość do 80 mm, jeżeli grubość muru wynosi nie mniej niż 240 mm.



Zaleca się, aby odległość w kierunku poziomym sąsiednich bruzd lub od bruzdy do wnęki
otworu nie była mniejsza niż 240 mm.
Odległość  w  kierunku  poziomym  między  sąsiednimi  wnękami,  niezależnie  od  tego,  czy
występują,  po jednej  czy po obu stronach ściany lub wnęki  do otworu,  nie powinna być
mniejsza niż dwukrotna szerokość szerszej z dwóch wnęk.
Zaleca się,  aby  łączna szerokość  pionowych  bruzd  i  wnęk  nie  przekraczała  0,13  długości
muru.
Maksymalna głębokość bruzd poziomych i ukośnych nieujętych w projekcie konstrukcji:

• ściany o grubości≥ 80 mm – 0 mm(długość bez ograniczeń) oraz 0 mm(długość ≤ 1250),
• ściany  o  grubości  ≥  115  mm  –  0  mm(długość  bez  ograniczeń)  oraz  15  mm  

(długość ≤ 1250),

• ściany o grubości ≥ 180 mm – 10 mm(długość bez ograniczeń) oraz 20 (długość ≤ 1250),
• ściany o grubości ≥ 240 mm – 15 mm(długość bez ograniczeń) oraz 25 (długość ≤ 1250),
• ściany o grubości ≥ 300 mm – 20 mm(długość bez ograniczeń) oraz 30 (długość ≤ 1250).

Bruzdy poziome i ukośne mogą, być wykonywano tylko z jednej strony muru i tylko w paśmie
o szerokości 0,4 m, pod lub nad stropem (w stanie surowym).W ścianach o grubości większej
niż  150  mm,  jeżeli  bruzdy  wycinane  są,  maszynowo,  dopuszcza  się  zwiększanie
maksymalnych głębokości bruzd podanych powyżej o 10 mm.
W murach o  grubości  240 mm i  większych,  przy  wycinaniu  maszynowym,  dopuszcza  się
wykonywanie bruzd po obu stronach muru, jeżeli ich głębokość nie przekracza 10 mm.
Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż 500 mm,
a  między  przyległymi  bruzdami,  niezależnie  od  tego,  czy  występują  po  jednej  czy  obu
stronach ściany, powinna być nie mniejsza niż dwukrotna długość dłuższej bruzdy.
Zaleca się, aby szerokość bruzdy nie przekraczała połowy grubości ściany w miejscu bruzdy.

7. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU KONSTRUKCJI MUROWYCH 
7.1. Program badań
Podstawę do odbioru robót murowych stanowią badania sprawdzające zgodność:

— konstrukcji lub elementu konstrukcji z dokumentacją techniczną,
— zastosowanych materiałów i wyrobów,
— wykonania konstrukcji.
Badania  powinny  być  przeprowadzane  w  trakcie  odbioru  poszczególnych  etapów  robot
murowych  oraz  w  czasie  odbioru  wykonanej  konstrukcji  i  powinny  być  dokumentowane
przez Wykonawców, zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Zaleca  się  sprawdzanie  wykonania  wszystkich  etapów  robot  murowych  na  podstawie
oględzin oraz pomiarów co najmniej jednej ściany na każdej kondygnacji (etapie robot). W
przypadku negatywnych wyników oględzin oraz badań liczba ścian poddanych sprawdzeniu
na podstawie pomiarów powinna być zwiększona.
Wyniki badań sprawdzających powinny być wpisane do protokołu i dziennika budowy.
Odbiór końcowy robót murowych powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie zaleceń zawartych w protokołach odbiorów
częściowych (jeżeli takie były).



7.2. Sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną

Sprawdzenie powinno być przeprowadzone w trakcie odbioru poszczególnych etapów robót
przez porównanie wykonanej konstrukcji z projektem technicznym i specyfikacją techniczną.
Sprawdzania  zgodności  dokonuje  się  na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  konstrukcji  
i pomiarów. Wszystkie pomiary przeprowadza się z dokładnością do 1 mm. Za wynik należy
przyjmować średnią z pomiarów w trzech różnych miejscach.

7.3. Badania materiałów i wyrobów

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
— deklaracji producentów wyrobów,
— zapisów w dzienniku budowy.
Każda  dostawa  materiałów lub  wyrobów  na  budowę powinna  być  zidentyfikowana  oraz
zaopatrzona w dokumenty jakości wymienione w rozdziale 2 świadczące o dopuszczeniu do
obrotu użytych wyrobów budowlanych.
Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub zbadane parametry techniczne wyrobów
(typ,  rodzaj,  klasa,  wymiary  i  sortyment)  odpowiadają  wymaganiom  postawionym  przez
projektanta  obiektu.  Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości,  powinny  być  zbadane
przez niezależne laboratorium.

7.4. Badania konstrukcji murowych
7.4.1. Sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze

Sprawdzanie wiązania należy przeprowadzać przez oględziny muru w trakcie wykonywania
robot.
Ocenę prawidłowości wiązania muru, w szczególności w stykach murów i narożnikach, należy
przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy.

7.4.2. Sprawdzenie grubości spoin

Sprawdzanie  grubości  spoin  i  ich  wypełnienia  należy  przeprowadzić  przez  oględziny
zewnętrzne i pomiar. Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm
należy  zawsze  wykonywać  w  przypadku  murów  licowych,  natomiast  w  pozostałych
przypadkach — gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoin może być przekroczona.
Do  oceny  należy  przyjmować  średnią  grubość  spoiny  na  odcinku  ściany  o  długości  co
najmniej 1,0 m.
W  przypadku  rażących  różnic  grubości  poszczególnych  spoin,  sprawdzenie  ich  należy
przeprowadzać oddzielnie, na ściśle określonych odcinkach muru.

7.4.3. Sprawdzenie zbrojenia spoin wspornych

Sprawdzenie  ułożenia  zbrojenia  należy  przeprowadzać  przez  oględziny  muru  w  trakcie
wykonywania  robot,  w  procesie  dokumentowania  robot  zakrytych.  W  czasie  odbioru
końcowego  zbrojenie  należy  sprawdzać  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku
budowy, który powinien zawierać informacje na temat:
— miejsca ułożenia zbrojenia,
— średnicy zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm,
— długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm,
— rozstawu i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm,
— otulenia z dokładnością do 1 mm.



7.4.4. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi
muru
Sprawdzenie  należy  przeprowadzać  przez  przykładanie  łaty  2  m  w  dowolnym  miejscu
powierzchni  muru oraz  krawędzi  muru,  a  następnie  przez  pomiar  maksymalnej  szczeliny
między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, z dokładnością do 1 mm.

7.4.5. Sprawdzenie pionowości muru

Sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru  na  wysokości  jednej  kondygnacji
można przeprowadzić za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru  na  wysokości  budynku  oraz
usytuowania  ścian  na  poszczególnych  kondygnacjach  należy  przeprowadzać  za  pomocą
pomiarów geodezyjnych.

7.4.6. Sprawdzenie poziomu warstw murowych
Sprawdzenie  poziomu  ułożenia  warstw  muru  należy  przeprowadzić  za  pomocą  łaty
kontrolnej/poziomnicy  murarskiej  lub  poziomnicy  wężowej,  a  w  przypadku  budynków  
o długości powyżej 20 m — za pomocą niwelatora.

7.4.7. Sprawdzenie kątów

Sprawdzenie kątów prostych pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich
murów należy przeprowadzać za pomocą kątownika  o długości  ramienia 0,5 m. Prześwit
mierzony  na  końcu  ramienia  (przy  wierzchołku,  w  przypadku  kąta  mniejszego  od  kąta
prostego) nie powinien przekraczać 3 mm lub 0°20’.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

9. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót powinien dokonywać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a w razie potrzeby
również autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót. 
Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

9.1. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru końcowego

Podczas odbioru konstrukcji murowych powinny być przedstawione następujące dokumenty:
— rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie
budowy,  a  przy  zmianach  związanych  z  bezpieczeństwem  obiektu  —  również  rysunki
wykonawcze,
— dokumenty stwierdzające uzgodnienia dokonanych zmian,
— dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dzienniki budowy,
— deklaracje  zgodności  lub  deklaracje  właściwości  użytkowych  wystawiono  przez
producentów wszystkich zastosowanych materiałów i wyrobów,
— protokoły  z  odbioru  konstrukcji  betonowych  stanowionych  podłoże  dla  konstrukcji
murowej,
— protokoły  z  kontroli  wykonania  poszczególnych  etapów  robot  murowych  (odbiorów
częściowych)  lub  robót  zanikających,  z  wykazom  niezgodności  i  działań  korekcyjnych,
stwierdzonych w trakcie wykonywania robot,



— dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy,
mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu.

9.2. Badania elementów i konstrukcji stanowiące podstawę odbioru końcowego
Podczas  odbioru  końcowego  konstrukcji  murowych,  sprawdzeniu  i  ocenie  powinny  być
poddane:
— wymiary konstrukcji w rzucie poziomym i jej rzędne wysokościowe,
— cechy  geometryczne  elementów  konstrukcji  oraz  zgodność  z  projektem,  usytuowania
otworów, kanałów, wykonania szczelin dylatacyjnych itp.,
— jakość elementów murowych i wyrobów dodatkowych na podstawie deklaracji zgodności
lub  deklaracji  właściwości  użytkowych,  oględzin  powierzchni  muru  lub  dodatkowo  za
pomocą badań nieniszczących,
— jakość wykonania poszczególnych etapów robot murowych, badanych według punktu 7.4,
na podstawie protokołów z odbiorów częściowych.
Sprawdzenia  wymiarów  poziomych  konstrukcji  i  jej  rządnych  wysokościowych  oraz  cech
geometrycznych elementów powinny być przeprowadzone zgodnie z PN—ISO 3443-8 przez
wykonanie odpowiednich pomiarów. 
Jeżeli przedstawiona do odbioru końcowego dokumentacja z poszczególnych etapów robót
(odbiorów  częściowych)  oraz  podejmowane  działania  korygujące  z  tym  związane  zostały
ocenione  negatywnie,  przewidziany  zakres  badań  stanowiących  podstawo  odbioru
końcowego może być rozszerzony.

10. OCENA WYKONANIA KONSTRUKCJI

Protokół odbioru końcowego wykonania konstrukcji powinien zawierać:
— podsumowanie wyników badań,
— stwierdzanie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  konstrukcji  z  ustaleniami
projektowymi,
— wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
— wniosek  o  możliwości  podjęcia  robót  wykończeniowych  lub  sposobie  dalszego
postępowania.
Wykonane  konstrukcje  murowe  należy  uznać  za  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji, jeżeli badania według punktu 9.2. dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno z
badań ma wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną, jej część należy uznać za
niezgodną z wymaganiami niniejszych specyfikacji.
W  przypadku  stwierdzenia  takiej  niezgodności  należy  ustalić,  czy  zaistniałe  odstępstwa
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.
Konstrukcja  lub  jej  część  zagradzająca  bezpieczeństwu  powinna  być  wzmocniona  lub
rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań.
W  przypadku  stwierdzenia  błędów  wpływających  na  zmniejszenie  walorów  użytkowych
obiektu lub jego części, w uzgodnieniu z projektantem i użytkownikiem obiektu należy ustalić
sposób eliminacji zaistniałych błędów na etapie robót wykończeniowych.

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).
Płatność - zgodnie z zawartą umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.



12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. Normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy i dokumenty zostały wymienione w ST-0. Dodatkowo wyróżnia się:
- Rozporządzanie Rady Ministrów w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych
izotopów promieniotwórczych  potasu  K—40,  radu  Ra—226  i  toru  Th-228  w  surowcach  
i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego,
a takie w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości
tych izotopów z dnia 2 stycznia 2007r.
-  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwona 2002 r. w sprawie dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i
uchylające dyrektywę Rady 89/ 106/EWG
-  PN—EN  197—1  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku
- PN—EN 206-1 Beton. Cz. 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
- PN-EN 413-1 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
- PN-EN 459-1 Wapno budowlano. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
- PN—EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część: 1: Elementy murowe
ceramiczne
- PN—EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe
silikatowe
- PN-EN 771-3 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z
beton kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
- PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komórkowego
- PN—EN 771—5 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego
- PN-EN 771-6 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego
-  PN—EN  845-1  Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów.  Część  1:  Kotwy,  listwy
kotwiące, wieszaki i wsporniki
- PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża
- PN—EN 845-3 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych
- PN—EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska
- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności  wody  zarobowej  do betonu,  w tym wody odzyskanej  z  procesów produkcji
betonu



- PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne
- PN-EN 1052-1 Metody badań murów. Część: 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie
- PN-EN 1052-2 Metody badań murów. Część 2:  Określenie wytrzymałości na rozciąganie
przy zginaniu
-  PN—EN 1052-3 Metody badań murów. Część:  3:  Określenie początkowej  wytrzymałości
muru na ścinanie
-  PN—EN  1457—1  Kominy.  Ceramiczne  wewnętrzne  przewody  kominowe.  Część  1:
Przewody kominowe pracujące w stanie suchym. Wymagania i metody badań
- PN-EN 1457-2 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Część 2: Przewody
kominowe pracujące w stanie mokrym. Wymagania i metody badań
- PN—EN 1996—1-1 Eurokod 6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych.  Część  1—1:Reguly
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
-  PN-EN  1996—1-2  Eurokod  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych.  Część  1-2:Reguiy
ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe
-  PN—EN  1996-2  Eurokod  6.  Projektowanie  konstrukcji  murowych.  Część  2:  Wymagania
projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.
- PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy
- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
-  PN—EN  13229  Wkłady  kominkowe  wraz  z  kominkami  otwartymi  na  paliwa  stałe.
Wymagania i badania
- PN-ISO 3443—8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych
-  PN-B-10104  PN-B-10104:2014-03 Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego
przeznaczenia.  Zaprawy  o  określonym  składzie  materiałowym,  wytwarzano  na  miejscu
budowy
-  Gajownik  R.,  Sieczkowski  J.:  Warunki  techniczne  wykonywania  i  odbioru  robót
budowlanych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 3: Konstrukcje murowe. ITB,
Warszawa 2015
-  Pr.  zb.  pod  kier.  Gajownika  R.:  Wykonywanie  robot  budowlanych  w okresie  obniżonej
temperatury. Wytyczne. ITB, Warszawa 201 1
-  Cholewicki  A.,  Chyży  T.,  Szulc  1.:  Projektowanie  budynków  podlegających  wpływom
wstrząsów górniczych. Wytyczne nr 391/2003. ITB, Warszawa 2003
-  Drobiec  Ł,  Jasiński  R.,  Piekarczyk  A.:  Konstrukcje  murowe  według  Eurokodu  6  i  norm
związanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
- Jadczak J., Jarmontowicz R.: Buduję dom z ceramiki. COIB, Warszawa 2000
- Pr. zb. pod kier. Lichołai L.: Budownictwo ogólne. Tom 3: Elementy budynków, podstawy
projektowania. Arkady, Warszawa 2008
-  Pr. zb.: Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003.



SST-2.3 Wykonanie drewnianych konstrukcji dachowych

Kod CPV 45261000-6 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  konstrukcji  dachowej  (więźby)  budynku w  ramach  zadania  pt.

„Przebudowa,  rozbudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania  budynku  mieszkalnego

wielorodzinnego do potrzeb stanicy rowerowej”. 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na  celu  wykonanie  drewnianej  konstrukcji  więźby  dachowej  nad  obiektem.  Specyfikacja

obejmuje następujący zakres robót:

1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy,

2)  pomiary  kontrolne  stanu  wykonania  konstrukcji  ścian  i  stropu  budynku  w  zakresie

geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi

dokumentami  sporządzonymi  w  trakcie  realizacji  robót:  polecenia  Inspektora  Nadzoru,

protokoły odbioru robót częściowych itp.,

3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz

środkami grzybo- i owadobójczymi,

4) wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej wg dokumentacji projektowej,

5) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  SST są zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
Wszelkie  zmiany  rozwiązań  konstrukcyjnych  wymagają  akceptacji  Zamawiającego   oraz
konstruktora i muszą być potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Więźba dachowa
Należy  wykonać  więźbę  dwuspadową  w  spadku  45°  zgodnie  z  projektem  technicznym.

Elementy drewniane wykonać z drewna sosnowego klasy C24. 

Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczyć przed grzybami i pleśnią oraz przeciwogniowo
poprzez  zastosowanie  odpowiednich  środków  dopuszczonych  do  stosowania  
w budownictwie.



2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej  specyfikacji  technicznej  ST-0
„Wymagania ogólne”.

2.2. Drewno klasy C24
Należy stosować drewno lite klasy C24. Drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać

wymagania podane w PN- EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego

należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna  nie powinna być wyższa niż

20%.  Tarcica  powinna  być  przed  użyciem  sprawdzona  i  zakwalifikowana  zgodnie  

z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.3. Łączniki i materiały do ochrony drewna

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ,

śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania  

PN-EN 1995-1-1:2010 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Preparaty  do  zabezpieczania  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych  przed  korozją

biologiczną  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  obowiązujących  norm,  wymaganiami

ogólnymi  podanymi  w  aprobatach  technicznych   oraz  zgodnie  z  zaleceniami  udzielania

aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna, materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny

spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty  do  zabezpieczania  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych  przed  działaniem

korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.

Wszystkie  materiały  i  środki  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  
z  instrukcją  producenta  oraz  według odpowiednich  norm wyrobu.  Przyjęcie  materiałów  
i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez

Inspektora Nadzoru. 

Do  wykonania  drewnianej  konstrukcji  więźby  dachowej  zaleca  się  zastosowanie

następującego podstawowego  sprzętu:  piła  do drewna ręczna,  obcęgi,  młotki  ciesielskie,

poziomice,  pion,  klucze oczkowe i  nasadowe, pędzle,  szczotki  do impregnacji,  wiadra lub

pojemniki  ze  środkami  impregnacyjnymi,  elektronarzędzia  ręczne  jak:  wiertarka,

elektrowkrętarki,  pilarki  do  drewna  elektryczne  lub  spalinowe,  rusztowania  systemowe  

z pomostami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany.



4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 "Wymagania ogólne".

4.2. Transport materiałów
Materiały  niezbędne  do  wykonania  robót  dowieźć  na  teren  budowy  samochodem

dostawczym.  Podczas  transportu  materiał  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach  

w sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość

wykonywanych robót i  właściwości  przewożonych materiałów. Liczba środków transportu

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu

robót.  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy

transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  budowy.  Rozładunek  materiałów  należy

prowadzić  w sposób ostrożny przy  użyciu  środków i  sprzętu  zapewniających  niezmienne

właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać

wózków  widłowych,  przenośników  taśmowych,  żurawi  samochodowych  lub  rozładunek

prowadzić  ręcznie  przy  zachowaniu  niezbędnych  środków  bezpieczeństwa  zgodnie  

z  warunkami  BHP.  Transport  wewnętrzny  poziomy  ręczny  za  pomocą  wózków

transportowych,  taczek.  Transport  pionowy  za  pomocą  sprzętu  zaakceptowanego  przez

Inspektora Nadzoru lub przyściennego wyciągu budowlanego.

4.3. Magazynowanie
Dostawca powinien dostarczyć Odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków
przechowywania  materiałów.  Suchą  mieszankę  w  czasie  przechowywania  należy  chronić
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".

5.2. Więźba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny

być  większe  od  długości  projektowanych.  Nadmiar  ten  jest  zależny  od  sposobu  obróbki

końców elementów.

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi:

± 1cm w osiach rozstawu krokwi.

Murłaty  należy  układać  na  podkładkach  do  drewna  i  podkładzie  izolującym  
z papy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST -0 "Wymagania ogólne".



6.2. Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej

Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji

polega  na  kontrolowaniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  określonymi  

w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji.  Kontrola  jakości  robót  obejmuje

następujące czynności:

a)  kontrolę  zgodność  zastosowanego  materiału  z  wymaganiami  dokumentacji

projektowej i ST, 

b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,

c) kontrolę gotowej konstrukcji.

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do

wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów.

Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych.

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować:

- sprawdzenie wykonania połączeń,

-  sprawdzenie wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji  należy przeprowadzić  za

pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie

ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach

technicznych,

- sprawdzenie wilgotności drewna.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (ST-0).

Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia

jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostką obmiarową jest:

- dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej - [m3] zużytego na tę konstrukcję drewna.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji  
z  drewna  oraz  materiałów  drewnopochodnych  może  być  przeprowadzony  częściowo  
w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

Do odbioru  robót  powinny  być  przedłożone:  dokumentacja  techniczna,  dziennik  budowy

oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi

w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstępstwa  od  postanowień  projektu  powinny  być  uzasadnione  zapisem  w  dzienniku

budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

- wbudowania materiałów,

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem,



- gotowej konstrukcji.

8.2. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót

za właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać

albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.

W  razie  uznania  całości  lub  części  robót  za  wykonane  niewłaściwie  należy  ustalić,  czy
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje  zagrażające  bezpieczeństwu  budowli  lub  uniemożliwiające  jej  użytkowanie
zgodnie  z  przeznaczeniem  powinny  być  rozebrane  oraz  ponownie  wykonane  w  sposób
prawidłowy i przedstawione do obioru.
Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem,  mogą  być  przyjęte  po  obniżeniu  wartości  robót  o  wielkość  ustaloną
komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. Normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy i dokumenty zostały wymienione w ST-0. Dodatkowo wyróżnia się:
- WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB.
- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości

- PN-EN 14081-1+A1:2019-11 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne sortowane

wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym – Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 14081-2:2018-11 Konstrukcje  drewniane –  Drewno  konstrukcyjne  o  przekroju

prostokątnym  sortowane  wytrzymałościowo  –  Część  2:  Sortowanie  maszynowe;

wymagania dodatkowe dotyczące badań typu

- PN-EN 14081-3+A1:2018-11 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne o przekroju

prostokątnym  sortowane  wytrzymałościowo  –  Część  3:  Sortowanie  maszynowe;

wymagania dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1:

Postanowienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.  

- PN-C-04906:2015-10 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania

- PN-EN  912:2011  Łączniki  do  drewna.  Dane  techniczne  łączników  stosowanych  
w konstrukcjach drewnianych


