



**Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
Warszawa-Ochota**



podmiot leczniczy  
miasta stołecznego  
Warszawy

Warszawa, dnia 05 lipca 2024 r.

## **STRONA INTERNETOWA, NA KTÓREJ PROWADZONE JEST POSTĘPOWANIE**

### **INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), w dalszej treści zwana „Ustawą” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, pn.: ***Opracowanie kompleksowej dokumentacji wielobranżowej, projektowej i kosztorysowej na termomodernizację, odwodnienie, montaż OZE, remont i przebudowę budynku przychodni, mieszczącego się przy ul. Wojciechowskiego 58 w Warszawie, (02-495), a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej; znak sprawy: ZP-2511-08-IS/2024.***

Uprzejmiem informujemy, że Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), w dalszej treści zwana „Ustawą”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy: **MORMOR STUDIO JULIA MORAWSKA, UL. GÓRSKA 6/10 M. 57, 00-740 WARSZAWA.**

Cena oferty: 389 929,68 PLN (słownie brutto: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 68/100).

#### **UZASADNIENIE WYBORU:**

**Faktyczne:** Oferta nie podlega odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą, ponieważ odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert.

**Prawne:** art. 239 ust. 1 i 2 Ustawy.





**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota**



**podmiot leczniczy  
miasta stołecznego  
Warszawy**

## PORÓWNANIE I STRESZCZENIE ZŁOŻONYCH OFERT

wykonawca	kryterium cena 60%	pkt	Skrócenie terminu opracowania dokumentacji dla Etapu I tj. realizacja modernizacji dachu wraz z instalacją fotowoltaiczną (OZE), falowników, pompy ciepła głębinowej, rekuperatorów, wymienników ciepła oraz AKPiA - instalacji automatyki do zarządzania w/w instalacjami, wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi wewnętrznymi i dostosowaniem konstrukcji dachów do planowanej inwestycji – 40%	pkt	pkt łącznie
STUDIO BUDOWLANE „UNITY” S.C. MAŁGORZATA TISCHNER, DAMIAN CYRТА	293 970,00		oferta odrzucona		
MORMOR STUDIO JULIA MORAWSKA	389 929,68	60,00	130 dni	0,00	60,00

### TERMIN ZAWARCIA UMOWY:

Umowa z wybranymi Wykonawcami zostanie zawarte w terminie zgodnym z art. 308 ust. 2 Ustawy.

### ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Od niniejszej decyzji przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w Ustawie - Dział IX „Środki ochrony prawnej”.

*Krzysztof Marcin Zakrzewski*

*Dyrektor*

*Samodzielnego Zespołu Publicznych*

*Zakładów Lecznictwa Otwartego*

*Warszawa-Ochota*

*(pieczęć imienna, podpis nieczytelny)*

ul. Szczęśliwicka 36  
02-353 Warszawa  
tel. 22 822-88-53, 22 659-72-71  
tel./fax. 22 823-12-19  
www.szpzo-ochota.pl  
sekretariat@szpzo-ochota.pl



Firma posiada certyfikaty: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2017; ISO 37001:2017

