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ROBOTY W ZAKRESIE:
SIECI, PRZYŁĄCZY I ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI

DOZIEMNYCH SANITARNYCH - CPV 45230000-8

S.1.00.00. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INSTALACYJNYCH

S.1.1.00. WSTĘP

S.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji  Technicznych (ST) są  wymagania techniczne wykonania i odbioru
robót instalacyjnych sanitarnych związanych z  wykonaniem zewnętrznych instalacji  doziemnych sanitarnych
związanych  z modernizacją  zaplecza  techniczno-funkcjonalnego  na  terenie  Miejskiego  Ośrodka   Sportu  i
Rekreacji  (MOSIR) W Bielsku Podlaskim.

S.1.1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania zewnętrznych instalacji doziemnych sanitarnych
związanych  z  modernizacją  zaplecza  techniczno-funkcjonalnego  na  terenie  Miejskiego  Ośrodka   Sportu  i
Rekreacji   (MOSIR)  W  Bielsku  Podlaskim, stanowią  zbiór  wymagań  technicznych  i organizacyjnych
dotyczących procesu realizacji, kontroli i jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

*SST  uwzględniają  wymagania  Zamawiającego  i  możliwość  Wykonawcy  w  krajowych  warunkach
wykonawstwa robót.

S.1.1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:

• S.00.00.00 − warunki ogólne,

• S.01.00.00 − kanalizacja sanitarna i deszczowa,

• S.02.00.00 − wodociąg,

S.1.1.4. Definicje i pojęcia

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:

• aprobata techniczna − pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

• certyfikacja  zgodności  − działanie  trzeciej  strony  (jednostki  niezależnej  od  dostawcy  i
odbiorcy)  wykazujące,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi;

• deklaracja  zgodności  − oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające  na  jego  wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

• dokumentacja powykonawcza − dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);

• dziennik Budowy − opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,
rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem;

• Inżynier  − funkcja  Inspektora  Nadzoru  mieści  w  sobie  funkcje  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektanta;
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• Kierownik Budowy − osoba  wyznaczona  przez Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

• Księga  Obmiarów  − akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń,
szkiców  i ewentualnych  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Księdze  Obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

• materiały − wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

• polecenie  Inspektora  Nadzoru − wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez
Inspektora  Nadzoru  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem Budowy;

• projektant − uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej;

• kanał − liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia wód

• przyłącze kanalizacyjne; przykanalik  − kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej z
siecią kanalizacji zewnętrznej;

• kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych;

• kanał  sanitarny  − kanał  przeznaczony  do  odprowadzania  ścieków  socjalno-bytowych,
technologicznych, poprodukcyjnych i gospodarczych;

• przyłącze − przewód kanalizacji sanitarnej, deszczowej łączący sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej
z  wewnętrzną instalacją obiektu ; 

• kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych;

• kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i
odprowadzenie ich do odbiornika;

• kanał nie przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m;

• kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0m;

• rysunki  − część Dokumentacji  Projektowej,  która wskazuje lokalizację,  charakterystykę i  wymiary
obiektu będącego przedmiotem Robót;

• studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) − obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów;

• studzienka przelotowa − studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych;

• studzienka połączeniowa − studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy;

• Studzienka kaskadowa (spadowa) − studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód pionowy
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii wód, spływający z wyżej położonego kanału dopływowego
do niżej położonego kanału odpływowego.

• studzienka włazowa − studzienki kanalizacyjne umożliwiające wejście i wyjście z kanału ściekowego
w celu dokonania czynności eksploatacyjnych;

• właz kanałowy − element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych;

• kineta − wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków;

• spocznik − element dna studzienki pomiędzy kinetą ścianą komory roboczej;

• pierścień odciążający − element studni służący do przejmowania obciążeń dynamicznych;

• studzienka  ściekowa  − studzienka  osadnikowa,  na  której  zlokalizowany  jest  wpust  deszczowy  -
urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających z utwardzonych powierzchni terenu z ich
podczyszczeniem z osadów;

• wpust  ściekowy (deszczowy)  − urządzenie do odbioru wód opadowych spływających do kanału  z
utwardzonych powierzchni terenu posadowione na studzience ściekowej;

• osadniki − urządzenia do podczyszczania wód/ ścieków opadowych;

• wodociąg  − zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczonych do
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zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę;

• przyłącze wodociągowe − przewód wodociągowy łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją
obiektu zasilanego w wodę; 

• uzbrojenie przewodów wodociągowych − armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe
działanie i eksploatację sieci wodociągowej;

• zasuwy − armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla  wyłączenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu;

• hydranty ppoż. – służą do celów eksploatacyjnych oraz do czerpania wody z rurociągów w przypadku
pożaru;

• połączenia  elektrooporowe  − połączenia  między  rura  lub  kształtką  z  bosym  końcem;  kształtki
zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką;

S.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.1.1.5.1 Przekazanie ternu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
głównych  trasy  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa
komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.

S.1.1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

− Zamawiającego,

− sporządzoną przez Wykonawcę.

S.1.1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Dane określone w dokumentacji projektowej i  w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i  wykazywać zgodność z  określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
S.1.1.5.4 Zmiany i odstępstwa od dokumentacji
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a. Wszelkie  uzasadnione  zmiany  i  odstępstwa  proponowane  przez  wykonawcę,  powinny  być
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje  o  zmianach,  wprowadzonych  w  czasie  wykonawstwa  powinny  być  każdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - również potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować
obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

S.1.1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w sposób
uzgodniony  z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora
Nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru.  Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę.

S.1.1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób  lub własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze skażenia,  hałasu  lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

S.1.1.5.7 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie

przepisy,  na terenie  baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
S.1.1.5.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość

zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania.

S.1.1.5.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

S.1.1.5.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów i  wyposażenia  na i  z  terenu  robót.  Uzyska  on wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora Nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe nie  będą  dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.1.1.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

S.1.1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,  do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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S.1.1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.

S.1.2.00. MATERIAŁY

Wszelkie  stosowane  materiały  powinny  być  nowe,  odpowiadać  polskim  normom  oraz  posiadać
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, tzn. powinien być:

• oznakowany CE,  co oznacz,  że dokonano oceny jego zgodności  z  normą zharmonizowaną albo
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszar  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

• umieszczony  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie
znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z
uznanymi regułami sztuki budowlanej

S.1.2.1. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów

1. Materiały,  elementy  i  urządzenia  przeznaczone  do robót  powinny odpowiadać  Polskim Normom,

a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upoważnione przez Ministra Gospodarki i Pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 25.10.2004 – M.P. 2004 nr 50 poz. 858).

2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury należy na budowie składować
na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych
stosach.

3. Rury  z  tworzyw  sztucznych  w  odcinkach  powinny  być  proste,  bez  widocznego  zowalizowania,
zgnieceń i  zniekształceń.  Rury z  polichlorku winylu i  polietylenu można składować na otwartym
powietrzu w temperaturze zewnętrznej  nie  niższej  niż  -5°C,  zabezpieczając je przed promieniami
słonecznymi i  opadami.  Podłoże,  na którym składuje się  rury,  musi  być równe,  tak  by rura była
podparta na całej długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m. Wymagania techniczne
dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach powinny być podane przez producenta.

4. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem
armatury należy sprawdzić, czy:

a. na  korpusie  nie  występują  widoczne  pory,  pęknięcia  lub  inne  uszkodzenia;  w  przypadkach
wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą

b. wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione
c. przy  ręcznym  obracaniu  pokrętła,  zawieradło  (grzybek  lub  zasuwa)  swobodnie  zmienia  swoje

położenie
d. armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia
e. uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
5. Uszczelki, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub

pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach.
6. Materiały izolacyjne – wymagania

a) Materiały stosowane na izolacje cieplne powinny być:

− odporne  na  działanie  max.  temperatury  eksploatacyjnej  bez  istotnych  zmian  ich  właściwości
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użytkowych w czasie nie krótszym od założonej żywotności elementu izolowanego,

−wytrzymałe  na  występujące  w  czasie  transportu,  montażu  i  eksploatacji  obciążenia  statyczne  i
dynamiczne,

− chemicznie obojętne w stosunku do materiału, z którego wykonany jest element izolowany,

− odporne na chemiczne działanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

− nietoksyczne.
b) Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń usytuowanych wewnątrz

budynków powinny  spełniać  wymagania  ochrony  ppoż.,  tzn.  nie  powinny  być  łatwo  zapalne  i
szybko rozprzestrzeniające ogień.

c) Zawartość siarki  ogólnej w materiałach stosowanych do izolacji  cieplnej rurociągów i urządzeń
stalowych nie powinna być większa niż 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiały  powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania,  określające  zakres  i  warunki
stosowania danego materiału.

e) Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta.
7. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobów z porowatych tworzyw sztucznych

powinny być zgodne z podanymi w świadectwie dopuszczenia do stosowania.
8. Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w pomieszczeniach krytych i

suchych.
9. Niezależnie  od kontroli jakości  producenta, wykonawca izolacji obowiązany jest  sprawdzić cechy

zewnętrzne dostarczonych materiałów.
Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać powinno na przeprowadzeniu oględzin wybranych

losowo  wyrobów  z  każdej  dostarczonej  partii.  Wybrane  losowo  wyroby  powinny  mieć  krawędzie  oraz
płaszczyzny  czyste  i  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach
technicznych.

S.1.2.2. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe informacje  dotyczące  proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

S.1.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości.

W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  będą  zachowane
następujące warunki:

a) Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
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S.1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w
miejscu legalnego składowania.

Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się  nie  zbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

S.1.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu  budowy w miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem Nadzoru  lub  poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

S.1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli  będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S.1.3.00. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną nie dopuszczone do ich stosowania.

S.1.4.00. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S.1.5.00. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ,
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projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie z

wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót

zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.

S.1.6.00. KONTROLA JAKOŚCI

S.1.6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową,  ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

− bhp,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących,
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

− wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

− sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów i wykonywania
poszczególnych elementów robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

S.1.6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.

S.1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

S.1.6.4. Raport z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawcę zaaprobowanych przez Inspektora.

S.1.6.5. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.

S.1.6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
– Polską Normą lub
– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

S.1.6.7. Dokument budowy

S.1.6.7.1 Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na
Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
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techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

− zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

− dane dotyczące jakości materiałów 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant w

porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

S.1.6.7.2 Rejestr obmiarów
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

S.1.6.7.3 Deklaracje zgodności
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty

robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inspektora Nadzoru.

S.1.6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)  następujące

dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

S.1.6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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S.1.7.00. OBMIAR ROBÓT

S.1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w  przedmiarze robót lub gdzie

indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i
Inspektora Nadzoru.

S.1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeśli  ST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  powierzchnie  będą
wyliczone w m2.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie
z wymaganiami ST.

S.1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym
okresie trwania robót.

S.1.7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały

i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi  na  karcie  rejestru  obmiarów.  W razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w formie
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S.1.8.00. ODBIÓR ROBÓT

S.1.8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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S.1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż  w ciągu 3  dni  od daty  zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i  powiadomienia  o  tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

S.1.8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

1. W przypadku  robót.  tzw.  "zanikających"  (np.  odcinek  przewodu  ułożony  w  ziemi  lub  w  kanale
nieprzełazowym),  które  muszą  być  wykonane  przed  zakończeniem  całości  urządzenia  należy
przeprowadzić  ich  odbiór  częściowy,  polegający  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem,  użyciu
właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi
wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszymi ST.

2. Na żądanie Inspektora Nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz
armatury.  Do  badań  należy  wybrać  losowo  3%  połączeń,  które  dla  kontroli  należy  rozebrać;  w
przypadku  stwierdzenia  choćby  jednego  wadliwie  wykonanego  połączenia  wybiera  się  losowo
następne 3 % połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą
do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.

Odbiory  częściowe  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym dla  odbiorów końcowych,  jednak  bez
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół odbioru robót
(elementów).

S.1.8.4. Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  i  ustali  nowy termin
odbioru ostatecznego.
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W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań  przyjętych w dokumentach
umowy.

S.1.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

− dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

− szczegółowe specyfikacje  techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  uzupełniające lub
zamienne),

− recepty i ustalenia technologiczne,

− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

− protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",

− protokoły wykonanych prób i badań,

− świadectwa  jakości,  wydane  przez  dostawców  urządzeń  i  materiałów  podlegających  odbiorom
technicznym,  np.:  zbiorniki  ciśnieniowe,  rury  odbiorowe  itp.,  a  także  niezbędne  decyzje  o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

− instrukcje obsługi,

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

− inne dokumenty zgodnie z umową i ustawą Prawo Budowlane.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe

do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

S.1.8.6. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

S.1.9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI

S.1.9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  i  w  dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
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− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

− wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków
transportu na teren budowy,

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

S.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu - koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  Nadzoru  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu

organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

– ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu,

– opłaty/dzierżawy terenu,
– przygotowanie terenu,
– konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i

drenażu,
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł,
– utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S.1.10.00. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wykaz norm, normatywów i wytycznych:
PN-EN 476:2012 Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarnej
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne- Zarządzanie systemem  

kanalizacyjnym
PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody

oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad
ziemią  -  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U)  --  Część  1:
Wymagania ogólne 

PN-B-01700:1999 Wodociągi  i  kanalizacje.  Urządzenia  i  sieć  zewnętrzna.  Oznaczenia
graficzne.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane.  Badania próbek gruntu. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowyh. Wymagania, znakowanie, badania i ocena

zgodności.

PN-EN 124:2015-07 Zwieńczenia  wpustów i  studzienek  włazowych  do  nawierzchni  dla  ruchu
pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania,
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wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności 

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu-

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń

stosowanych  na  drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach
przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 197-1:2012 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku.

PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-B-01802:1986 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  

żelbetowe. Nazwy i określenia.
PN-B-02481:1998                           Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw-Część 1: Analiza chemiczna
PN-EN 547-1+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn. Wymiary ciała ludzkiego. Część 1 :Zasady          

określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do 
maszyny.

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję.
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej- Polietylen (PE). 
Cześć 2: Rury

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-02650:1989 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego).
PN-EN 1171:2015-12              Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne.
PN-EN 13789:2010  Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe żeliwne.                              
PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa. Metoda ustalania wielkości elementu napędowego.
PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych

i gazowych.

PN-EN 558:2017-04 Armatura  przemysłowa.  Długość  zabudowy  armatury  metalowej  prostej  i
kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-B-09700:1986 Tablice  orientacyjne  do  oznaczania  uzbrojenia  na  przewodach
wodociągowych.
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PN-EN 1074-1:2002 Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.
Część 1: Wymagania ogólne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.

− Warunki techniczne wykonana i odbioru instalacji wodociągowych -COBRIT INSTAL, 2001r.

− Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych,

− Aprobaty techniczne,

− Atesty higieniczne,

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994,DZ. U. 1994 nr 89 poz. 414

− Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017, Dz. U. 20017, poz.1566
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S.2.00.00. KANALIZACJA SANITARNA ORAZ DESZCZOWA

S.2.1.00. WSTĘP

S.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji  Technicznych (ST) są  wymagania techniczne wykonania i odbioru
robót instalacyjnych sanitarnych związanych z wykonaniem zewnętrznych instalacji  doziemnych  kanalizacji
sanitarnej  oraz  deszczowej  związanych   z   z  modernizacją  zaplecza  techniczno-funkcjonalnego  na  terenie
Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji  (MOSIR) w Bielsku Podlaskim.

S.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  (ST)  dla  odbioru  i  wykonania  zewnętrznych  instalacji  doziemnych  kanalizacji
sanitarnej i deszczowych przy modernizacji zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka
Sportu i  Rekreacji  (MOSIR) w Bielsku Podlaskim stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych
dotyczących procesu realizacji, kontroli i jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S.2.2.00. MATERIAŁY

S.2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wg ST-00.02.00
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i

ST.
Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  o  proponowanych  źródłach  otrzymania

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału

w wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  wyborze  tak
szybko jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła.

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniony  bez  zgody  Inspektora
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.

S.2.2.2. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S - łączone na kielichy z uszczelką gumową, muszą posiadać
aprobaty techniczne wydane przez powołane do tego Instytucje.

Kształtki  kanalizacyjne  z  PVC  typ  S  -  produkowane  w  systemie  zgodnym  z  przyjętymi  rurami
kanalizacyjnymi z PVC-U, muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez powołane do tego Instytucje.

S.2.2.3. Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki  kanalizacyjne  należy  wykonać  w  sposób  odpowiadający  wymaganiom  normy  PN-EN
1917:2004.

Studzienki rewizyjne wykonać z prefabrykowanych kręgów z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 o
nasiąkliwości  do  6%,  mrozoodporności  F150  i  stopniu  wodoszczelności  min.  W6  o  średnicy  Dn=1.0m.
Podstawę studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kinetą  oraz otworami do rur wykonane w
jednym  procesie  technologicznym  w  zakładzie  betoniarskim.  Przejścia  szczelne  przez  ściany  studzienek

wykonać  w  postaci  uszczelki  zintegrowanej.  Zwieńczenie  studni  stanowi  płyta  nastudzienna  i pierścień

odciążający wykonane  z betonu ( PnN-EN 206-1: 2003, PN-B-062065: 2004). Pod pierścieniami odciążającymi
wykonać podbudowę betonową C12/15 gr. 20cm, którą należy zdylatować ze ścianą studni rewizyjnej taśmą
izolacyjną przyścienną. Połączenia poszczególnych kręgów w studzienkach uszczelniane za pomocą gumowych
uszczelek. Studzienkę przykryć włazem żeliwnym bezzawiasowym, nieryglowanym klasy D400 wg PN-EN 124
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o  średnicy  otworu  włazowego  600  mm.  Włazy  studni  regulować  do  rzędnych  nawierzchni  za  pomocą
uszczelnionych  pierścieni  regulacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  lub  betonowych.  Studzienki  wyposażyć  w
stopnie  złazowe  i  wykonać  zgodnie  z  SWW-0614-499-1.   Zewnętrzne  powierzchnie  studzienek  należy
zagruntować 2 – krotnie „Abizolem R” i następnie pokryć „Abizolem P” lub opcjonalnie zgodnie z zaleceniami
producenta prefabrykatów. 

• Beton hydrotechniczny - Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-62/6738-93.

• Beton zwykły - Beton zwykły służy do wykonania dna obudowy studni  powinien odpowiadać wymaganiom
normy PN-EN 206+A1:2016-12

• Zaprawy budowlane zwykłe -  Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501.

• Woda - Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004

• Piasek do zapraw -  Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139:2003

• Kruszywo mineralne - Do betonu należy stosować kruszywo  mineralne odpowiadające wymaganiom normy
PN-EN 12620+A1:2010

• Cement portlandzki 25 lub 35 - Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-
1:2012

• Cement hutniczy 25 lub 35 -  Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom normyPN-EN 197-1:2012

• Kręgi żelbetowe -  Kręgi żelbetowe powinny spełniać wymagania normy BN-86/8971-08

• Włazy kanałowe -  Powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-124:2015-07  w klasach D400.

• Płyty  pokrywowe  żelbetowe  okrągłe  -  wg  KB4.-4.12.8.  -  Płyty  pokrywowe  powinny  odpowiadać
wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1. 

• Stopnie żeliwne - Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN13101:2005

• Przejścia przez ściany -  Wszystkie przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne typu tulejowego z
uszczelką gumową lub uszczelki gumowe klinowe LKS do połączeń kręgów betonowych i rur PP.

S.2.2.4. Wpusty deszczowe i odwodnienie liniowe

Zastosować studzienki deszczowe  z kręgów betonowych o średnicy 0,5m z osadnikiem o wysokości
1,0m,  z  pierścieniem odciążającym i  wpustem ulicznym kołnierzowym z  rusztem uchylnym, przykręcanym
(klasa obciążenia - D400). 

W podjeździe do garażu wykonać odwodnienie liniowe (bezspadkowe), o wymiarach: szerokość 23,5cm,
wysokość 26,5cm z rusztem stalowym ocynkowanym klasy C250 w podłużne mostki.

S.2.2.5. Piasek na podsypkę i obsypkę rur

Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13043:2004

S.2.2.6. Materiały izolacyjne i uszczelniające

• Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne służące do uszczelniania przejść rur
przez ściany studzienek wg BN-85/6753-02.

• Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615.

• Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177.

• Kompozycja  bitumiczno  -  rozpuszczalnikowa  do  gruntowania  i  wykonania  powłok  w  gruntach
suchych.

• Kompozycja  bitumiczno  -  winylowa  do  zabezpieczeń  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  na
podłożu z izoplastu materiałów.

S.2.2.7. Składowanie materiałów na placu budowy

Rury
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywać w pozycji poziomej w stosach o wysokości nie przekraczającej 1.5m.
Temperatura  w  miejscu  przechowywania  nie  powinna  przekraczać  +  30°C.  W przypadku  poziomego
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składowania  rur,  pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na  podkładach  drewnianych,  zabezpieczając  klinami
umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle.
Zaleca  się  składowanie  rur  na  paletach  w opakowaniu  producenta.  Kształtki  z  PVC należy  składować  pod
zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany

na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8

m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
Przy pionowym składowaniu stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur.

Elementy studzienek
Studzienki  kanalizacyjne oraz kształtki  z  PVC należy  składować  pod  zadaszeniem,  w opakowaniach

fabrycznych.
Włazy należy składować w pozycji wbudowania. Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od

substancji  działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas.  Powierzchnia składowania
powinna być utwardzona i odwodniona. Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni,  na paletach w stosach o
wysokości maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materiały izolacyjne
Kruszywo należy  składować  na  utwardzonym i  odwodnionym podłożu w sposób  zabezpieczający  je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materiały izolacyjne,
uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym.

S.2.2.8. Odbiór materiałów na budowie

Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwem  jakości,  kartami  gwarancyjnymi
i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  W razie  stwierdzenia wad lub powstania
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora.

S.2.3.00. SPRZĘT

S.2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.03.00.

S.2.3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

− żurawi budowlanych samochodowych,

− koparek podsiębiernych,

− spycharek kołowych lub gąsiennicowych,

− sprzętu do zagęszczania gruntu,

− wciągarek mechanicznych,

− beczkowozów,

− samochody samowyładowcze,

− narzędzia i elektronarzędzia ręczne

− inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania.

S.2.4.00. TRANSPORT

S.2.4.1. Ogólne wymagania
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Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST-00.04.00.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu: 

− samochód skrzyniowy,

− przyczepa dłużycowa,

− samochód samowyładowczy,

− samochód dostawczy.

S.2.4.2. Transport materiałów i elementów

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien wykazać
się możliwością korzystania ze środków transportu określonych przez producenta urządzenia.

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na
środkach transportu.

Transport rur kanałowych
Rury i kształtki mogą być przewożone wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze powietrza w przedziale od

+5°C do   +30°C.  Szczególną  ostrożność  należy  zachować  przy  transporcie  i  przeładunku  rur  z  PVC-U w

temperaturze bliskiej 0°C i niższych ze względu na kruchość materiału w tych temperaturach.
Przy  wielowarstwowym  przewożeniu  rur,  górna  warstwa  nie  powinna  przewyższać  ścian  środka

transportowego  więcej  niż  o  1/3  średnicy  zewnętrznej  rury.  Poszczególne  warstwy  rur  należy  przekładać
materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. 

Dla  usztywnienia  przewożonych  elementów  armatury,  należy  stosować  przekładki,  rozpory,  kliny  z
drewna, gumy i innych materiałów.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Transport kręgów
Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do

pozycji wbudowania.
Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  Wykonawca  dokona  ich

usztywnienia  przez  zastosowanie  przekładek,  rozporów i  klinów z  drewna,  gumy lub innych  odpowiednich
materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport włazów kanałowych
Włazy  kanałowe mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami transportu  w sposób zabezpieczony

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach

po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują

segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniżenia  temperatury
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
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S.2.5.00. WYKONANIE ROBÓT

S.2.5.1. Prace wstępne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  projekt organizacji  i  harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.

S.2.5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego oraz deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i
Prawna:

− Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek  przez odpowiednie służby geodezyjne wykonawcy.

− Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanałów.

− Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.

− Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.

− W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

S.2.5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizację należy wykonać mechanicznie o ścianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami
norm PN-B-10736 oraz dokumentacją. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem wymaganym
w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie l0 cm głębokości wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybrać
ręcznie  bezpośrednio  przed  ułożeniem  podsypki.  Dla  wykopów  o  ścianach  pionowych  należy  wykonać
umocnienie  ścian  wykopów.  Do  umocnień  stosować  pale  szalunkowe  „wypraski”,  ewentualnie  „szalunek
skrzynkowy” z atestami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa.

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego
krawędzi,  aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

W  trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  wykopami  ustawić  ławy  celownicze  umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposób zapewniający ich eksploatację.

Wyjście (zejście) po drabinie z  (do) wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości
większej niż 1,0m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,0m. Dno wykopu powinno być
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

S.2.5.4. Podsypka

Pod kanały  należy wykonać podsypkę z  piasku,  pospółki  lub ze żwiru grubości  10 cm z podbiciem
pachwin.  Podsypkę  należy  zagęścić  ubijakami  mechanicznymi  lub  płytami  wibracyjnymi.  W  gruntach
nawodnionych należy wykonać w dnie wykopu podsypkę filtracyjną ze żwiru lub tłucznia. 

Wodę ze studzienek zbiorczych odpompować poza obszar robót.

S.2.5.5. Roboty montażowe

• technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją
projektową

• budowę kanału należy prowadzić od odbiornika

• po przygotowaniu wykopu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur 

• przy układaniu kanału  należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i
pionowej. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem,
a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyżem celowniczym
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• należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur 

S.2.5.5.1 Układanie rur
Przed  ułożeniem rur,  należy  dokonać  oględzin  czy  w czasie  transportu  z  placu  budowy na  miejsce

montażu nie  powstały  uszkodzenia materiału  lub izolacji.  Rury opuszczać  do wykopu powoli,  ostrożnie,  za
pomocą trójnogów z  wielokrążkiem wyposażonych  w zawiesia  z  lin  konopnych.  Przy układaniu  rur  należy
posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy punkt dna układanej rury powinien
znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej
niwelety,  centrycznie  z  wcześniej  ułożonym odcinkiem  kanału  i  ściśle  przylegać  do  podłoża  na  całej  swej
długości.  Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy
nierównym ułożeniu rury w wykopie,  rurę należy podnieść i  wyrównać podłoże podsypką z dobrze ubitego
piasku lub żwiru. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub
kamienia.  W miejscach kolizji  z kanalizacją  telekomunikacyjną rury należy obetonować do wys. 10 cm nad
wierzch rury na odcinku ok. 2m. Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Po ukończeniu dnia
roboczego  należy  zabezpieczyć  końce  kanału  przed  zamuleniem  wodą  deszczową.  Po  ułożeniu  kanału  i
wykonaniu próby szczelności należy wykonać piaskową obsypkę rur do wysokości co najmniej 30cm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 średnicy kanału. Ze szczególną starannością należy podbić podsypkę
pachwin, specjalnie produkowanych złączek.

S.2.5.5.2 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i połączeniowe
Studzienki  należy  wykonać  z  prefabrykowanych  kręgów z  betonu  wibroprasowanego  klasy  C35/45  o

nasiąkliwości  do  6%,  mrozoodporności  F150  i  stopniu  wodoszczelności  min.  W6  o  średnicy  Dn=1.0m.
Podstawę studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kinetą  oraz otworami do rur wykonane w
jednym  procesie  technologicznym  w  zakładzie  betoniarskim.  Przejścia  szczelne  przez  ściany  studzienek
wykonać  w  postaci  uszczelki  zintegrowanej.  Zwieńczenie  studni  stanowi  płyta  nastudzienna  i  pierścień
odciążający wykonane  z betonu ( PnN-EN 206-1: 2003, PN-B-062065: 2004). Pod pierścieniami odciążającymi
wykonać podbudowę betonową C12/15 gr. 20cm, którą należy zdylatować ze ścianą studni rewizyjnej taśmą
izolacyjną przyścienną. Połączenia poszczególnych kręgów w studzienkach uszczelniane za pomocą gumowych
uszczelek. Studzienkę przykryć włazem żeliwnym bezzawiasowym, nieryglowanym klasy D400 wg PN-EN 124
o  średnicy  otworu  włazowego  600  mm.  Włazy  studni  regulować  do  rzędnych  nawierzchni  za  pomocą
uszczelnionych  pierścieni  regulacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  lub  betonowych.  Studzienki  wyposażyć  w
stopnie  złazowe  i  wykonać  zgodnie  z  SWW-0614-499-1.   Zewnętrzne  powierzchnie  studzienek  należy
zagruntować  2  –  krotnie  „Abizolem  R”  i  następnie  pokryć  „Abizolem  P”.  Zabezpieczenia  dokonać  przy
temperaturze nie niższej niż +5oC i wilgotności nie większej niż 80%.

Na połączeniach kanałów ze studniami należy stosować przejścia szczelne typu tulejowego z uszczelką
gumową lub uszczelki gumowe klinowe LKS do połączeń kręgów betonowych i rur PVC. 

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast w
trawnikach i zieleńcach powinien być wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

S.2.5.5.3 Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny

być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku
jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2cm poniżej ścieku jezdni. Lokalizacja studzienek
wynika  z  rozwiązania  drogowego.  Wpusty  uliczne  na  skrzyżowaniach  ulic  należy  rozmieszczać  przy
krawężnikach prostych w odległości minimum 2,0m od zakończenia łuku krawężnika. Przy umieszczeniu kratek
ściekowych  bezpośrednio  w  nawierzchni,  wierzch  kraty  powinien  znajdować  się  0,5cm  poniżej  poziomu
warstwy ścieralnej.

Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej,
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego.

S.2.5.6. Izolacje

Studzienki  betonowe  użyte  do  budowy  kanalizacji  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją.
Zabezpieczenie  polega  na  powleczeniu  ich  zewnętrznej  powierzchni,  a  w  przypadku  kanalizacji  sanitarnej
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dodatkowo wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową (2 x lepik), posiadającą aprobatę techniczną,
wydaną przez upoważnioną jednostkę. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez

zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg
PN-C-96177 .

S.2.5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru kanału, próbie szczelności , kontroli spadków, inwentaryzacji powykonawczej i
wykonaniu obsypki kanału można przystąpić do zasypania wykopu.

 Bezpośrednio nad strefą rurociągu, gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca
przykrycie.  Przystępując  do  zasypywania  wykopu  należy  brać  pod  uwagę  zalecenia  normy  DIN  4033.
Wypełnienie i  zasypanie wykopu powinno następować warstwami o grubości zapewniającej  z  jednej  strony
bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej zaś strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia. Zasypywanie
rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3-
1,0m  nad  wierzchołkiem  rury,  może  być  zagęszczana  za  pomocą  średniej  zagęszczarek  wibracyjnych
(maksymalny ciężar roboczy 0,6 kN) lub płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5,0 kN).
Średnie  lub  ciężkie  urządzenia  zagęszczające  wolno  stosować  dopiero  przy  przykryciu  powyżej  1,0m.
Zagęszczenie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne.

Do  zasypu  należy  używać  gruntów  sypkich  nie  zawierających  kamieni,  torfu,  gliny  i  pozostałości
materiałów budowlanych.  Przy ścianach obiektów należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji.

Studzienki i inne obiekty na sieci należy obsypać gruntem bezokruchowym lub piaskiem.
 Zasypywanie  wykopów podczas  mrozów jest  niedopuszczalne  bez  uprzedniego  rozmrożenia  ziemi.

Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce legalnego składowania.

S.2.6.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10

S.2.6.1. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu określenie stanu

terenu:
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- ustalenie metod wykonywania wykopów,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest  zobowiązany do stałej  i  systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  i  z

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

− badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z  kruszywa
mineralnego lub betonu,

− badanie odchylenia osi kolektora,

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

− badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
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− sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych,

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

S.2.6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

− odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu  nie  powinno

wynosić więcej niż ± 5 cm,

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

− odchylenie  kolektora  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego  kolektora  od  osi

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%  projektowanego  spadku  (przy
zwiększonym spadku),

− wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopów  określony  w  trzech  miejscach  na  długości  100  m  nie
powinien wynosić mniej określono w projekcie,

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

S.2.7.00. OBMIAR ROBÓT

S.2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.07.00

S.2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej są:

− 1 m kanału każdej średnicy i rodzaju,

− 1 szt. studzienek każdego rodzaju i każdej średnicy,

− 1 szt. włazów kanałowych klasy B-125 lub D-400, 

− 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,

− 1 m3 wykopu.

S.2.8.00. ODBIÓR ROBÓT

S.2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.08.00
Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10

Roboty uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

S.2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików,

− wykonane studzienki kanalizacyjne,

− zasypany  zagęszczony wykop.
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

− aktualną Dokumentację Projektową powykonawczą,
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− geodezyjną dokumentację powykonawczą,

− protokoły z dokonanych pomiarów,

− protokół odbioru robót.

S.2.9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI

S.2.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S.00.09.00

S.2.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

− roboty przygotowawcze,

− dostarczenie materiałów,

− wykonanie i umocnienie ścian wykopu,

− przygotowanie podłoża,

− ułożenie rur kanalizacyjnych,

− ułożenie przykanalików,

− montaż studzienek inspekcyjnych,

− wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych,

− zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu,

− wywóz nadmiaru ziemi,

− opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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S.3.00.00. WODOCIĄG

S.3.1.00. WSTĘP

S.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji  Technicznych (ST) są  wymagania techniczne wykonania i odbioru
robót instalacyjnych sanitarnych związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej doziemnej  związanych  z
modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji  (MOSIR)
w Bielsku Podlaskim.

S.3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  (ST)  dla  odbioru  i  wykonania  instalacji  wodociągowej  doziemnej  przy
modernizacji zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji  (MOSIR)
w Bielsku Podlaskim stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji,
kontroli  i  jakości  robót.  Są  one  podstawą,  której  spełnienie  warunkuje  uzyskanie  odpowiednich  cech
eksploatacyjnych budowli.

S.3.2.00. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji doziemnej wodociągowej, powinny być dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać wymagania
norm, posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrit Instal oraz IBDiM). Wykonawca robót
jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  i poleceniami
Inspektora Nadzoru .

Rury ciśnieniowe z polietylenu (PE-HD) o ciśnieniu 1,0 MPa wg PN-EN 12201-2+A1 2013-12  -
łączone przez zgrzewanie czołowe. 

Rury stalowe ocynkowane zgodne z normą PN-81/B-10700.02 łączone na gwint. 
Zasuwy z miękkim uszczelnieniem kołnierzowe.
Mufy elektrooporowe
Trójnik elektrooporowy redukcyjny
Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy
Skrzynki do zasuw
Bloki podporowe pod zasuwy, hydranty
Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociągowych
Zbiornik ppoż 

Zbiornik  zaprojektowano  jako  prefabrykowany  z  żelbetowych  elementów  z  betonu  klasy  C  45/55
wodoszczelnego,  klasa  ekspozycji  XC4/XA1,  według  DIN 1045-1,  DIN 4281,   PN EN 206.  Klasa  betonu
sprawdzona wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statyką typową < 0,25 m. Elementy
zbiornika  są  produkowane  w  zakładzie  prefabrykacji  producenta  i  dostarczane  na  budowę  przy  pomocy
samochodów niskopodwoziowych. Zbiornik składa się z elementów dolnych tzn. 2 elementów wieńczących
wysokości zewnętrznej 3,25m stanowiących początek i koniec zbiornika, 1 elementu środkowego tzw. u-profilu
o szerokości 2,50m  wysokości zewnętrznej 3,25 m  odpowiednich płyt pokrywowych. Grubość ścian i dna
zbiornika  200  mm,  grubość  pokrywy  300  mm.  Poszczególne  elementy  zbiornika  są  wyposażone  w  kotwy
stalowe oraz  specjalne  gniazda montażowe z markami stalowymi.  Wszystkie  stalowe elementy połączeń  są
zabezpieczone przed korozją. Wytrzymałość konstrukcji zapewniają połączenia śrubowe, za pomocą których są
łączone poszczególne elementy zbiornika. Szczelne połączenia poszczególnych elementów zbiornika uzyskuje
się dzięki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo w niektórych miejscach za pomocą specjalistycznych mas
uszczelniających. Szczególnie ważne jest zastosowanie odpowiednich śrub oraz uszczelek. 

Zbiornik zostanie wyposażony w studzienkę inspekcyjną wyposażoną w:

• Komin rewizyjny o średnicy dn 1000mm

• Betonowy pierścień odciążający pokrywę
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• Pokrywę żelbetowa z rewizją

• Właz żeliwny klasy A15-D400 wg EN-124

• Stopnie złazowe

• Pręt ze stali nierdzewnej z zaznaczonym farbą fosforyzującą poziomem wody w zbiorniku  

• Przewód wentylacyjny wywiewny. 

• Przewód  ssawny  dn  110  z  koszem  ssawnym  i  zaworem  zwrotnym.  Zawór  zwrotny
wyposażony   jest  w  linkę  wyprowadzoną  przy  włazie.  Element  ten  umożliwia  odblokowania  zaworu  i
opróżnienie przewodu ssawnego.
Piasek na podsypkę rur
Piasek na podsypkę rur powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004.

S.3.2.1. Składowanie materiałów na placu budowy

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód
opadowych.

Rury PE
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych

oraz opadów atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC. 
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości

do 1,50 m. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Kształtki i armatura
Kształtki  i  armaturę  oraz  uszczelki  należy  przechowywać  w  suchym,  zamkniętym  magazynie

zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
Skrzynki uliczne
Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających korodująco.

Miejsce składowania powinno być utwardzone i odwodnione.
Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej  wykonywanego odcinka wodociągu.

Podłoże składowiska powinno być równe,utwardzone,z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

S.3.2.2. Odbiór materiałów na budowie

− Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości,  kartami gwarancyjnymi i
protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i  deklaracjami zgodności.

− Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności
z danymi producenta.

− Należy  przeprowadzić  oględziny  dostarczonych  materiałów.  W  razie  stwierdzenia  wad  lub
powstawania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym
przez Inspektora Nadzoru robót.

S.3.3.00. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.03.00
Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy

oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć
kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane
przepisami. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- koparką jednonaczyniową,
- wciągarką ręczną,
- wciągarką mechaniczną,
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- sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne,
- zgrzewarką,
- zewnętrznym źródłem prądu,
- szalunki klatkowe atestowane,
- sprzęt ręczny – inny niezbędny do wykonania zadania.

Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  muszą  być  w  pełni  sprawne  i  dostosowane  do  technologii  i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

S.3.4.00. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.04.00
Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu: 

− samochód skrzyniowy,

− przyczepa dłużycowa,

− samochód samowyładowczy,

− samochód dostawczy.
Transport rur
Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania:

− przewóz  rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -

5o do +30oC,

− ułożenie  rur  na  podkładach  drewnianych  naprzemianlegle  z  zastosowaniem  przekładek  z  tektury
falistej dla ochrony przed zarysowaniem, 

− przy  ujemnych  temperaturach  należy  zachować  szczególną  ostrożność  z  uwagi  na  zwiększoną
kruchość tworzywa.

Przy  wielowarstwowym  przewożeniu  rur,  górna  warstwa  nie  powinna  przewyższać  ścian  środka
transportowego  więcej  niż  o  1/3  średnicy  zewnętrznej  rury.  Poszczególne  warstwy  rur  należy  przekładać
materiałem wyściółkowym  w miejscach  stykania  się  wyrobów.   Na  czas  transportu  rury  należy  skutecznie
zabezpieczyć przed przesuwaniem się.  Wszelkie  wsporniki  boczne muszą być płaskie  i  pozbawione ostrych
krawędzi. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować
uszkodzenia mechaniczne. 

Dla  usztywnienia  przewożonych  elementów  armatury,  należy  stosować  przekładki,  rozpory,  kliny  z
drewna, z gumy i innych materiałów.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. Stosować urządzenia podnoszące o
odpowiednim udźwigu. Manewrować powoli,unikać przechyłów. Unikać uderzeń lub otarć w trakcie transportu
samochodem i przy układaniu na stojakach. Unikać przeciągania rur po ziemi,nie dopuszczać do ich upadku.
Stosować zawiesia tekstylne. Wiązki opasać od dołu.

Transport armatury przemysłowej
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem

powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w

czasie transportu elementy przed przemieszczenie i uszkodzeniem. 
Transport kruszywa
Kruszywa  użyte  na  podsypkę  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami.  Wykonawca  zapewni

środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

S.3.5.00. WYKONANIE ROBÓT

S.3.5.1. Prace wstępne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową wodociągu.
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S.3.5.2. Roboty przygotowawcze

− Podstawę wytyczenia trasy wodociągu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

− Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów
załamań. 

− Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne.

− W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

S.3.5.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod wodociąg należy wykonywać mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji  Projektowej.

Wydobywaną ziemię  należy składować wzdłuż krawędzi  wykopu  w odległości  co najmniej  1,0  m od jego
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

W trakcie prowadzenia wykopów konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań
geologicznych.

S.3.5.4. Roboty demontażowe

Demontaż  istniejących  instalacji  doziemnych  wodociągowych  wykonywany  będzie  bez  odzysku
materiałów. Przed przystąpieniem do demontażu przewodów należy je odkopać. Rurociągi należy podzielić na
odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z wykopu i transport.  Materiały uzyskane z demontażu należy
posegregować i wywieźć do składnicy lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.

S.3.5.5. Podsypka

Dla wodociągu budowanego należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości 10 cm. Podsypkę
należy zagęścić sprzętem mechanicznym.

S.3.5.6. Roboty montażowe

Przewody  wodociągowe  należy  układać  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-B-10725:1997.  Na
przygotowanym  i  zabezpieczonym  przed  zalaniem  wodą  dnie  wykopu,  układa  się  i  montuje  przewód
wodociągowy  z  rur  PE  łączonych  przez   zgrzewanie  doczołowe lub  na  złączki  zaciskowe.  Przy  układaniu
wodociągu  należy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. W tym celu
należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30m na prostej lub w punktach załamania,
służące do odtworzenia osi wodociągu w wykopie. Ławy są ustawione na określonej rzędnej z zachowaniem
spadku wodociągu zgodnie z wykonaną Dokumentacją Projektową. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem
ławy, przed przystąpieniem do montażu rur.

S.3.5.6.1 Przygotowanie rur do układania
Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur w

czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu.

S.3.5.6.2 Układanie rur
Spadki  i  głębokości  posadowienia  przewodów  wodociągowych  winny  być  zgodne  z  dokumentacją

projektową.
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy punkt

dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego wodociągu. Rura powinna
być ułożona wg projektowanej  niwelety  i  ściśle  powinna  przylegać  do podłoża  na  całej  swej  długości.  Po
ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie  pachwin piaskiem.  Przy nierównym
ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku dobrze ubitego.
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Niedopuszczalne  jest  wyrównanie  położenia  rury  przez  podłożenie  kawałka  drewna,  cegły  lub  kamienia.
Opuszczoną  do  wykopu  rurę  układa  się  na  przygotowanym  podłożu,  centrycznie  z  wcześniej  ułożonym
odcinkiem rury. W miejscach załamania trasy wodociągu należy stosować odpowiednie kształtki. Wszystkie
połączenia  powinny  być  tak  wykonane,  aby  była  zapewniona  szczelność  przy  ciśnieniu  próbnym  oraz
roboczym.

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby:

− zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek,

− rury były ustawione współosiowo,

− końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem,

− temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-220°C (PE), 

− czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze 

− względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE),

− siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie,  a w
szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z
tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

− siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni,

− czas rozgrzewania,

− czas dogrzewania, 

− czas zgrzewania i chłodzenie, powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy skontrolować

miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości i grubości) i oszacowaniu
wartości  tych  odchyleń.  Wartości  te  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnych  odchyleń  określonych  przez
danego producenta. 

Przed  ukończeniem dnia  roboczego,  należy  zabezpieczyć  końce  wodociągu  przed  zamuleniem wodą
deszczową. 

Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z
dokładnym podbiciem pachwin.  W miejscach  połączeń  należy pozostawić  odkryty  wodociąg dla  dokonania
sprawdzenia szczelności w czasie trwania próby.

S.3.5.7. Uzbrojenie

Na projektowanym wodociągu przewidziano zainstalowanie hydrantu ppoż 80 z zasuwą odcinającą na
odgałęzieniu z obudową i skrzynką uliczną. 

S.3.5.8. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru ułożonych rur i armatury można przystąpić do zasypania wykopu.
Zasypanie wodociągu do wysokości strefy niebezpiecznej – 30 cm ponad wierzch rury
Zasypanie wodociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym ubiciem

piasku, warstwami grubości l0-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ręcznie ubijakami o różnym kształcie
i ciężarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rur.
Niedopuszczalne  jest  zasypywanie  mechaniczne  i  chodzenie  po  wodociągu  na  odcinku  strefy

niebezpiecznej.
Zasypanie wodociągu do poziomu terenu
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm, z zagęszczaniem mechanicznym.

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest  niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Powstały
nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

S.3.5.9. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Wodociąg  z  PE  należy  oznakować  układając  0,3m  nad  rurą  taśmę  sygnalizayjno-ostrzegawczą  z
przewodem metalowym. 
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Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących ogrodzeniach. Przy braku

ogrodzeń, należy wykonać słupki z rur stalowych ∅ 50 mm i do nich przymocować tabliczki.

S.3.6.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10725: 1997 przy ciśnieniu próbnym 1,0 MPa i
ciśnieniu roboczym 0,6 MPa.

S.3.7.00. OBMIAR ROBÓT

S.3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.07.00.

S.3.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodociągu są:

− 1 m rurociągu  każdej średnicy i rodzaju,

− 1 szt. armatury  każdego rodzaju i każdej średnicy,

− 1 m3 wykopu.

S.3.8.00. ODBIÓR ROBÓT

S.3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.08.00. 
Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10

Roboty uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

S.3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− roboty montażowe wykonania rurociągów,

− wykonanie ułożenia taśmy ostrzegawczej,

− zasypany  zagęszczony wykop.
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
Odbiór powinien być potwierdzony właściwym protokołem.

S.3.9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI

S.3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.09.00.

S.3.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci  się  za  rzeczywiście  wykonaną  i  odebraną  ilość  metrów wybudowanej  instalacji  wodociągowej
każdej średnicy i materiału rur.

Cena wykonania robót obejmuje:

− roboty przygotowawcze,

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie i umocnienie ścian wykopu,

− przygotowanie podłoża,

− ułożenie rur wodociągowych,
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− oznakowanie trasy rurociągu,

− oznakowanie uzbrojenia,

− wykonanie próby szczelności wodociągu,

− podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej,

− zasypanie wykopu,

− odwóz nadmiaru ziemi,

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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