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ROBOTY W ZAKRESIE:
SIECI, PRZYLACZY 1 ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
DOZIEMNYCH SANITARNYCH - CPV 45230000-8

S.1.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACYJNYCH

S.1.1.00. WSTEP
S.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru
robdt instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych instalacji doziemnych sanitarnych
zwigzanych z modernizacja zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego O$rodka Sportu i
Rekreacji (MOSIR) W Bielsku Podlaskim.

S.1.1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania zewnetrznych instalacji doziemnych sanitarnych
zwigzanych z modernizacja zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji (MOSIR) W Bielsku Podlaskim, stanowia zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakos$ci robot. Sa one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

*SST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.

S.1.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogoélne wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

¢ S.00.00.00 — warunki ogdlne,

¢ S5.01.00.00 — kanalizacja sanitarna i deszczowa,

¢ S.02.00.00 — wodociag,

S.1.1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

. aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

. certyfikacja zgodno$ci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma Iub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

. deklaracja zgodno$ci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrodb, proces lub ustuga sa zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

. dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

. dziennik Budowy — opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem;

. Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, koordynatora czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta;



. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

. Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow 1ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

. materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

. polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem Budowy;

. projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem Dokumentacji
Projektowe;j;
. kanal — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia wod

o przylacze kanalizacyjne; przykanalik — kanal przeznaczony do potaczenia instalacji wewngtrznej z
siecig kanalizacji zewngtrznej;

¢ kanal deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych;

e kanal sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow socjalno-bytowych,
technologicznych, poprodukcyjnych i gospodarczych;

¢ przylacze — przewdd kanalizacji sanitarnej, deszczowej taczacy sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej

z wewngetrzng instalacja obiektu ;

¢ kanal zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania §ciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych;

¢ kolektor gléwny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatow oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenie ich do odbiornika;

o kanal nie przelazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m;

¢ kanal przelazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0m;

e rysunki — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bgdacego przedmiotem Robot;

o studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow;

o studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie
na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych;

o studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch
kanatéw doplywowych w jeden kanat odptywowy;

o Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii wod, sptywajacy z wyzej polozonego kanatu doptywowego
do nizej polozonego kanalu odptywowego.

o studzienka wlazowa — studzienki kanalizacyjne umozliwiajace wejscie i wyjscie z kanalu sciekowego
w celu dokonania czynno$ci eksploatacyjnych;

o wlaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych;

o kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow;

¢ spocznik — element dna studzienki pomi¢dzy kineta $ciang komory roboczej;

e pierscien odciazajacy — element studni stuzacy do przejmowania obcigzen dynamicznych;

o studzienka $ciekowa — studzienka osadnikowa, na ktorej zlokalizowany jest wpust deszczowy -
urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych z utwardzonych powierzchni terenu z ich
podczyszczeniem z osadoéw;

e wpust Sciekowy (deszczowy) — urzadzenie do odbioru wod opadowych sptywajacych do kanatlu z
utwardzonych powierzchni terenu posadowione na studzience sciekowej;

e osadniki — urzadzenia do podczyszczania wod/ sciekdw opadowych;

* wodociag — zespot wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do
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zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg;

¢ przylacze wodociagowe — przewdd wodociagowy taczacy sie¢ wodociggowa z wewngtrzng instalacja
obiektu zasilanego w wodg;

¢ uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacje¢ sieci wodociagowej;

e zasuwy — armatura wbudowana w wodocigg stuzaca do zamknigcia doplywu wody dla wylaczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu;

¢ hydranty ppoz. — stuza do celow eksploatacyjnych oraz do czerpania wody z rurociaggéw w przypadku
pozaru;

¢ polaczenia elektrooporowe — polaczenia migdzy rura lub ksztaltka z bosym koncem; ksztattki
zgrzewane elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
Iaczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka;

S.1.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.1.1.5.1 Przekazanie ternu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

S.1.1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

S.1.1.5.3 Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S.1.1.5.4 Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji



a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny byc¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o =zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - rowniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatos$ci eksploatacyjne;j.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S.1.1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng.

S.1.1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bgdzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciagzliwosci dla os6b Iub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, skladowisk, ukopéw i dréog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

S.1.1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

S.1.1.5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwose
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

S.1.1.5.9 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

S.1.1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbe¢dne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.1.1.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

S.1.1.5.12 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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S.1.1.5.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagly
bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

S.1.2.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, tzn. powinien by¢:

e oznakowany CE, co oznacz, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszar Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e umieszczony w okres§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j

S.1.2.1. Wymagania dotyczgce stosowanych materiatow

1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim Normom,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki i Pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 25.10.2004 — M.P. 2004 nr 50 poz. 858).

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzerdw 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowac
na oddzielnych regalach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych
stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania,
zgniecen 1 znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowaé na otwartym
powietrzu w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami
stonecznymi i opadami. Podloze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, tak by rura byla
podparta na calej dlugosci; wysoko$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne
dla rur z innych materiatow lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.

4. Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem
armatury nalezy sprawdzic, czy:

a. na korpusie nie wystgpuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta

b. wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione

c. przy r¢cznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie

d. armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

. Uszczelki, faczniki, kotnierze i inne materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub

pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

6. Materialy izolacyjne — wymagania

a) Materialy stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

v oo

—odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wlasciwosci
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uzytkowych w czasie nie krotszym od zalozonej zywotnosci elementu izolowanego,
—wytrzymale na wystgpujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i
dynamiczne,
—chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,
—odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
—nietoksyczne.

b) Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz
budynkéw powinny spetlniaé wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ latwo zapalne i
szybko rozprzestrzeniajace ogien.

c) Zawartos¢ siarki ogdlnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociaggéw i1 urzadzen
stalowych nie powinna by¢ wigksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materialy powinny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

e) Materialy powinny mie¢ §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobow z porowatych tworzyw sztucznych

powinny by¢ zgodne z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

8. Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przechowywaé nalezy w pomieszczeniach krytych i

suchych.

9. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy

zewnetrzne dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materialéw polegaé powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych
losowo wyrobdéw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz
ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach
technicznych.

S.1.2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robdt Iub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obregbie terenu budowy poza tymi, ktoére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

S.1.2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgSci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.
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S.1.2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

S.1.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

S.1.2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S.1.3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot.

Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostana nie dopuszczone do ich stosowania.

S.1.4.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S.1.5.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
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projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

S.1.6.00. KONTROLA JAKOSCI

S.1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogbdlna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementdéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych,

a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposéb i procedurg¢ pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materialdéw i wykonywania

poszczegblnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

S.1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

S.1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

S.1.6.4. Raport 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S.1.6.5. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

S.1.6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktoére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

S.1.6.7. Dokument budowy

S.1.6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
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technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i1 daty odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych

odbioréow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

— dane dotyczace jakosci materiatow

— wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant w
porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

8.1.6.7.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

S.1.6.7.3 Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatdow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

S.1.6.7.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

S.1.6.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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S.1.7.00. OBMIAR ROBOT
S.1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesi¢cznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

S.1.7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosei 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda
wyliczone w m”.,

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

S.1.7.3. Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

S.1.7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
ijednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaro6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S.1.8.00. ODBIOR ROBOT
S.1.8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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S.1.8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoS$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S.1.8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

1. W przypadku robét. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu ulozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym), ktore musza by¢ wykonane przed zakonczeniem calosci urzadzenia nalezy
przeprowadzi¢ ich odbiér czgsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu
wlasciwych materiatoéw, prawidlowosci zamocowan, szczelno$ci urzadzenia oraz zgodnos$ci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na zadanie Inspektora Nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebrac; w
przypadku stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego polaczenia wybiera si¢ losowo
nastepne 3 % potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych polaczen jest podstawa
do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez

oceny prawidlowosci dzialania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru robot
(elementoéw).

S.1.8.4. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

S.1.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoly odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

— protokoly wykonanych préb i badan,

— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom
technicznym, np.: zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

— inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S.1.8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

S.1.9.00. PODSTAWA PEATNOSCI
S.1.9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
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— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu - koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

optlaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

drenazu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S.1.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz norm, normatywéw i wytycznych:

PN-EN 476:2012
PN-EN 1610:2015-10
BN-83/8971-06.00
PN-EN 752:2017-06

PN-EN ISO 1452-1:2010

PN-B-01700:1999
PN-B-04481:1988

BN-86/8971-08
PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2015-07

Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarne;j

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Zewngtrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne- Zarzadzanie systemem

kanalizacyjnym

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad
ziemig - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czg$¢ 1:
Wymagania ogdlne

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie do studzienek wlazowyh. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

Zwienczenia wpustow i studzienek wilazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze¢s¢ 1: Klasyfikacja, ogélne zasady projektowania,
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PN-EN 1917:2004/AC:2009

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

BN-83/8836-02
BN-62/6738-03

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13043:2004

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012

PN-C-96177:1958
PN-B-01802:1986

PN-B-02481:1998
PN-B-04615:1990

PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-EN 1744-1+A1:2013-05

PN-EN 547-1+A1:2010

PN-EN 10088-1:2014-12

PN-EN 12201-2+A1:2013-12

PN-B-10725:1997
PN-B-01700:1999

BN-83/8836-02
PN-H-02650:1989
PN-EN ISO 6708:1998
PN-EN 1171:2015-12
PN-EN 13789:2010
PN-EN 12570:2002
PN-M-74081:1998

PN-EN 558:2017-04

PN-B-09700:1986

wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci
Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu-
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Kruszywa do betonu.

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw-Czes$¢ 1: Analiza chemiczna
Bezpieczenstwo maszyn. Wymiary ciata ludzkiego. Cz¢s¢ 1 :Zasady
okreslania wymiaréw otworow umozliwiajacych dostep catym cialem do
maszyny.

Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej- Polietylen (PE).
Cze$¢ 2: Rury

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Elementy rurociaggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego).
Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

Armatura przemystowa. Zawory zaporowe zeliwne.

Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielko$ci elementu napedowego.
Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych.

Armatura przemystowa. Diugos¢ zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociaggdéw kotierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.
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PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.
Warunki techniczne wykonana i odbioru instalacji wodociggowych -COBRIT INSTAL, 2001r.
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robot Budowlano — Montazowych,

Aprobaty techniczne,

Atesty higieniczne,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994,DZ. U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017, Dz. U. 20017, poz.1566
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S.2.00.00. KANALIZACJA SANITARNA ORAZ DESZCZOWA

S.2.1.00. WSTEP
S.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem zewngtrznych instalacji doziemnych kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej zwigzanych z 2z modernizacja zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji (MOSIR) w Bielsku Podlaskim.

S.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania zewnetrznych instalacji doziemnych kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowych przy modernizacji zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji (MOSIR) w Bielsku Podlaskim stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakosci robot. Sa one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S.2.2.00. MATERIALY

S.2.2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow wg ST-00.02.00

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach otrzymania
materiatow przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak
szybko jak to mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

8.2.2.2. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S - faczone na kielichy z uszczelka gumowa, musza posiadac
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC typ S - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami
kanalizacyjnymi z PVC-U, musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

S.2.2.3. Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN
1917:2004.

Studzienki rewizyjne wykonaé z prefabrykowanych kregdéw z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 o
nasigkliwos$ci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno$ci min. W6 o $rednicy Dn=1.0m.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kineta oraz otworami do rur wykonane w
jednym procesie technologicznym w zakladzie betoniarskim. Przejscia szczelne przez S$ciany studzienck
wykona¢ w postaci uszczelki zintegrowanej. Zwienczenie studni stanowi plyta nastudzienna i pierscien
odciazajacy wykonane z betonu ( PnN-EN 206-1: 2003, PN-B-062065: 2004). Pod pierscieniami odcigzajacymi
wykona¢ podbudoweg betonowa C12/15 gr. 20cm, ktoéra nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej tasma
izolacyjng przyscienng. Potaczenia poszczegdlnych kregéw w studzienkach uszczelniane za pomoca gumowych
uszczelek. Studzienke przykryé wlazem zeliwnym bezzawiasowym, nieryglowanym klasy D400 wg PN-EN 124
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o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Wlazy studni regulowaé¢ do rzednych nawierzchni za pomoca
uszczelnionych pier§cieni regulacyjnych z tworzyw sztucznych lub betonowych. Studzienki wyposazyé w
stopnie ztazowe i wykonaé¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy
zagruntowac 2 — krotnie ,,Abizolem R” i nastgpnie pokry¢ ,,Abizolem P” lub opcjonalnie zgodnie z zaleceniami
producenta prefabrykatow.

e Beton hydrotechniczny - Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-93.

e Beton zwykty - Beton zwykty sluzy do wykonania dna obudowy studni powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 206+A1:2016-12

o  Zaprawy budowlane zwykle - Zaprawy budowlane do polaczenia elementéw prefabrykowanych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.

e Woda - Woda do betonu i zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004

e Piasek do zapraw - Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139:2003

e Kruszywo mineralne - Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-EN 12620+A1:2010

o Cement portlandzki 25 lub 35 - Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-
1:2012

o Cement hutniczy 25 lub 35 - Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normyPN-EN 197-1:2012

o Kregi zelbetowe - Kregi zelbetowe powinny spetniaé wymagania normy BN-86/8971-08

e Wiazy kanatowe - Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-124:2015-07 w klasach D400.

o Phity pokrywowe zelbetowe okrqgle - wg KB4.-4.12.8. - Plyty pokrywowe powinny odpowiadac
wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

o Stopnie zeliwne - Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN13101:2005

e Przejscia przez sciany - Wszystkie przejscia przez $ciany studni wykonaé jako szczelne typu tulejowego z
uszczelka gumowa lub uszczelki gumowe klinowe LKS do potaczen kregdw betonowych i rur PP.

S.2.2.4. Wpusty deszczowe i odwodnienie liniowe

Zastosowac studzienki deszczowe z kregéw betonowych o Srednicy 0,5m z osadnikiem o wysokosci
1,0m, z pierScieniem odciazajacym i wpustem ulicznym kohierzowym z rusztem uchylnym, przykrgcanym
(klasa obcigzenia - D400).

W podjezdzie do garazu wykona¢ odwodnienie liniowe (bezspadkowe), o wymiarach: szerokos$¢ 23,5¢cm,
wysoko$¢ 26,5cm z rusztem stalowym ocynkowanym klasy C250 w podtuzne mostki.

8.2.2.5. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13043:2004

S.2.2.6. Materialy izolacyjne i uszczelniajqgce

e Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przejs$¢ rur
przez $ciany studzienek wg BN-85/6753-02.

e Papa izolacyjna - powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

o Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177.

e Kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powlok w gruntach
suchych.

e Kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na
podiozu z izoplastu materiatow.

S.2.2.7. Sktadowanie materialow na placu budowy

Rury

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1.5m.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego
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sktadowania rur, pierwsza warstw¢ rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami
umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesuni¢ciem z ulozeniem réwnolegle.
Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. Ksztattki z PVC nalezy sktadowa¢ pod
zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.
Przy pionowym sktadowaniu stosowac podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Elementy studzienek

Studzienki kanalizacyjne oraz ksztaltki z PVC nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, w opakowaniach
fabrycznych.

Wtazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Wtazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od
substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokos$ci maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materialy izolacyjne

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materiaty izolacyjne,
uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie zamknigtym.

S.2.2.8. Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inspektora.

S.2.3.00. SPRZET
S.2.3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00.03.00.

S8.2.3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zaggszcezania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozow,

— samochody samowytadowcze,

— narzedzia i elektronarzedzia reczne

— inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania.

S.2.4.00. TRANSPORT
S.2.4.1. Ogolne wymagania
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywania robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacymi srodkami transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa dluzycowa,

— samochdd samowytadowczy,

— samochdd dostawczy.

S8.2.4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania ze srodkow transportu okreslonych przez producenta urzadzenia.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegélnych materiatldw i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na
srodkach transportu.

Transport rur kanalowych

Rury i ksztaltki moga by¢ przewozone wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przewo6z rur i prace przetadunkowe powinny odbywac si¢ przy temperaturze powietrza w przedziale od
+5°C do +30°C. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w
temperaturze bliskiej 0°C i nizszych ze wzgledu na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gorna warstwa nie powinna przewyzsza¢ S$cian $rodka
transportowego wiecej niz o 1/3 §rednicy zewnetrznej rury. Poszczegodlne warstwy rur nalezy przekladac
materiatem wyS$ciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przekladki, rozpory, kliny z
drewna, gumy i innych materiatow.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Transport kregéw

Transport kregdéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw o srednicach 1,0 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach
po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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$.2.5.00. WYKONANIE ROBOT
S.2.5.1. Prace wstgpne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej
i deszczowe;j.

S.2.5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanalu sanitarnego oraz deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i
Prawna:

— Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy.

— Usuniecie drzew i krzewow w pasie budowy kanalow.

— Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

— Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

S8.2.5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ mechanicznie o $cianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami
norm PN-B-10736 oraz dokumentacja. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym
w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm glebokosci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybrac¢
recznie bezpo$rednio przed utozeniem podsypki. Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykonac
umocnienie $cian wykopoéw. Do umocnien stosowaé pale szalunkowe ,wypraski”’, ewentualnie ,,szalunek
skrzynkowy” z atestami posiadajacymi certyfikaty bezpieczenstwa.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rz¢dnych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z (do) wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glgbokosci
wigkszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20,0m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

S.2.5.4. Podsypka

Pod kanaly nalezy wykona¢ podsypke z piasku, pospotki lub ze zwiru grubosci 10 cm z podbiciem
pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi. W gruntach
nawodnionych nalezy wykona¢ w dnie wykopu podsypke filtracyjng ze zwiru lub thucznia.

Wode ze studzienek zbiorczych odpompowac poza obszar robot.

S.2.5.5. Roboty montazowe

e technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja
projektowsa

¢ budowg kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika

® po przygotowaniu wykopu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur

e przy ukladaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowos$¢ osi zardwno w plaszczyznie poziome;j jak i
pionowej. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatlu sprawdza si¢ pionem,
a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym
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e nalezy codziennie sprawdzaé¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur

8.2.5.5.1 Uktadanie rur

Przed ulozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montazu nie powstaly uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za
pomoca trojnogdéw z wielokrazkiem wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy
postugiwa¢ si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien
znajdowa¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowane;j
niwelety, centrycznie z wczesniej ulozonym odcinkiem kanatu i $cisle przylega¢ do podloza na calej swej
dtugosci. Po ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy
nierownym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyréwnac¢ podioze podsypka z dobrze ubitego
piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyro6wnanie potozenia rury przez podtozenie kawalka drewna, cegly lub
kamienia. W miejscach kolizji z kanalizacjg telekomunikacyjng rury nalezy obetonowaé¢ do wys. 10 cm nad
wierzch rury na odcinku ok. 2m. Polaczenie rur wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta. Po ukonczeniu dnia
roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczows. Po ulozeniu kanatu i
wykonaniu proby szczelno$ci nalezy wykona¢ piaskowa obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 $rednicy kanatu. Ze szczeg6lng staranno$cia nalezy podbi¢ podsypke
pachwin, specjalnie produkowanych ztaczek.

S$.2.5.5.2 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i polqczeniowe

Studzienki nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregdéw z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 o
nasigkliwo$ci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno$ci min. W6 o $rednicy Dn=1.0m.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kinetg oraz otworami do rur wykonane w
jednym procesie technologicznym w zakladzie betoniarskim. Przejscia szczelne przez S$ciany studzienek
wykona¢ w postaci uszczelki zintegrowanej. Zwienczenie studni stanowi plyta nastudzienna i pierscien
odciazajacy wykonane z betonu ( PnN-EN 206-1: 2003, PN-B-062065: 2004). Pod pierscieniami odcigzajacymi
wykona¢ podbudowe betonowa C12/15 gr. 20cm, ktora nalezy zdylatowaé ze $ciang studni rewizyjnej taSma
izolacyjna przyscienng. Potaczenia poszczegdlnych kregéw w studzienkach uszczelniane za pomoca gumowych
uszczelek. Studzienke przykryé wlazem zeliwnym bezzawiasowym, nieryglowanym klasy D400 wg PN-EN 124
o S$rednicy otworu wlazowego 600 mm. Wlazy studni regulowaé do rzednych nawierzchni za pomoca
uszczelnionych pier§cieni regulacyjnych z tworzyw sztucznych lub betonowych. Studzienki wyposazyé w
stopnie ztazowe i wykonaé¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy
zagruntowa¢ 2 — krotnie ,,Abizolem R” i nast¢pnie pokry¢ ,,Abizolem P”. Zabezpieczenia dokonaé przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.

Na potaczeniach kanatow ze studniami nalezy stosowac przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelka
gumowg lub uszczelki gumowe klinowe LKS do potaczen kregdéw betonowych i rur PVC.
Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig, natomiast w

trawnikach i zielencach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

§.2.5.5.3 Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Krata $cieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku
jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2cm ponizej Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek
wynika z rozwigzania drogowego. Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy
kraweznikach prostych w odlegto$ci minimum 2,0m od zakonczenia tuku kraweznika. Przy umieszczeniu kratek
$ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaé si¢ 0,5cm ponizej poziomu
warstwy Scieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej polaczeniowej,
studzienki krytej (tzw. §lepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

S.2.5.6. Izolacje

Studzienki betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji sanitarnej
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dodatkowo wewngtrznej powierzchni warstwa izolacyjna asfaltowa (2 x lepik), posiadajaca aprobate techniczna,
wydang przez upowazniong jednostke.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg
PN-C-96177 .

S.2.5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru kanalu, probie szczelnosci , kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i
wykonaniu obsypki kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie zaggszczony, wystepuje strefa tworzaca
przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033.
Wypehienie i zasypanie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony
bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej zas strony mozliwo$¢ odpowiedniego zaggszczenia. Zasypywanie
rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3-
1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomocg S$redniej zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny cig¢zar roboczy 0,6 kN) lub plytowych zageszczarek wstrzasowych (cigzar roboczy do 5,0 kN).
Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m.
Zaggszczenie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntdw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu, gliny i pozostatosci
materiatow budowlanych. Przy Scianach obiektow nalezy zachowaé ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania.

$.2.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jako$ci robdt prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10

S.2.6.1. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu okreslenie stanu
terenu:

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
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— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

8.2.6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej okreslono w projekcie,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do+ 5 mm.

S.2.7.00. OBMIAR ROBOT

S.2.7.1. Ogdolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST- 00.07.00

S.2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej sa:
— 1 m kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

— 1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,

— 1 szt. wlazow kanatowych klasy B-125 lub D-400,

— 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,

- 1 m® wykopu.

S.2.8.00. ODBIOR ROBOT

S.2.8.1. Ogdolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.08.00
Odbior przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

S5.2.8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

— aktualng Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza,
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S.2.9.00.
S$.2.9.1.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S.00.09.00

8.2.9.2.

geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
protokoty z dokonanych pomiaréw,
protokot odbioru robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.

Platnos$¢ za jednostkg obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.

Cena wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
przygotowanie podtoza,

utozenie rur kanalizacyjnych,

utozenie przykanalikow,

montaz studzienek inspekcyjnych,

wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,
zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu,
wywoz nadmiaru ziemi,

opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j.
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S.3.00.00. WODOCIAG
S.3.1.00. WSTEP
S.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociagowej doziemnej zwiazanych z
modernizacja zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji (MOSIR)
w Bielsku Podlaskim.

S.3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wodociagowej doziemnej przy
modernizacji zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji (MOSIR)
w Bielsku Podlaskim stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji,
kontroli i jakoSci robot. Sa one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

S.3.2.00. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji doziemnej wodociggowej, powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spelnia¢ wymagania
norm, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrit Instal oraz IBDiM). Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru .

Rury ci$nieniowe z polietylenu (PE-HD) o ci$nieniu 1,0 MPa wg PN-EN 12201-2+A1 2013-12 -
laczone przez zgrzewanie czotowe.

Rury stalowe ocynkowane zgodne z norma PN-81/B-10700.02 taczone na gwint.

Zasuwy z miekkim uszczelnieniem kohierzowe.

Mufy elektrooporowe

Trojnik elektrooporowy redukcyjny

Trojnik elektrooporowy réwnoprzelotowy

Skrzynki do zasuw

Bloki podporowe pod zasuwy, hydranty

Tas$my ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociagowych

Zbiornik ppoz

Zbiornik zaprojektowano jako prefabrykowany z zelbetowych elementow z betonu klasy C 45/55
wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XAl, wedlug DIN 1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa betonu
sprawdzona wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statyka typowa < 0,25 m. Elementy
zbiornika sg produkowane w zakladzie prefabrykacji producenta i dostarczane na budowe przy pomocy
samochodow niskopodwoziowych. Zbiornik sktada si¢ z elementow dolnych tzn. 2 elementow wienczacych
wysokosci zewnetrznej 3,25m stanowiacych poczatek i koniec zbiornika, 1 elementu srodkowego tzw. u-profilu
o szerokosci 2,50m wysokosci zewnetrznej 3,25 m odpowiednich ptyt pokrywowych. Grubos$¢ $cian i dna
zbiornika 200 mm, grubo$¢ pokrywy 300 mm. Poszczegodlne elementy zbiornika sa wyposazone w kotwy
stalowe oraz specjalne gniazda montazowe z markami stalowymi. Wszystkie stalowe elementy potaczen sg
zabezpieczone przed korozja. Wytrzymatos§¢ konstrukcji zapewniaja polaczenia srubowe, za pomoca ktorych sa
faczone poszczegodlne elementy zbiornika. Szczelne potaczenia poszczegodlnych elementéw zbiornika uzyskuje
si¢ dzigki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo w niektorych miejscach za pomoca specjalistycznych mas
uszczelniajacych. Szczegodlnie wazne jest zastosowanie odpowiednich $rub oraz uszczelek.
Zbiornik zostanie wyposazony w studzienke inspekcyjng wyposazong w:
e Komin rewizyjny o $rednicy dn 1000mm
e Betonowy pierscien odcigzajacy pokrywe
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e Pokrywe zelbetowa z rewizja

e  Wilaz zeliwny klasy A15-D400 wg EN-124

e Stopnie ztazowe

e  Pret ze stali nierdzewnej z zaznaczonym farba fosforyzujaca poziomem wody w zbiorniku
e Przewdd wentylacyjny wywiewny.

o Przewo6d ssawny dn 110 z koszem ssawnym i zaworem zwrotnym. Zawor zwrotny
wyposazony jest w linke wyprowadzong przy wiazie. Element ten umozliwia odblokowania zaworu i
oproznienie przewodu ssawnego.

Piasek na podsypke rur
Piasek na podsypke rur powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004.

S.3.2.1. Skiadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac¢ si¢ na terenie rdwnym utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod
opadowych.

Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych
oraz opaddéw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci
do 1,50 m. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Ksztaltki i armatura

Ksztaltki 1 armatur¢ oraz uszczelki nalezy przechowywaé w suchym, zamknigtym magazynie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Miejsce sktadowania powinno by¢ utwardzone i odwodnione.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne,utwardzone,z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

S.3.2.2. Odbior materialow na budowie

— Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

— Dostarczane materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

— Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jako$ci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym
przez Inspektora Nadzoru robét.

S.3.3.00. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.03.00
Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy

oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:
- koparka jednonaczyniowa,
- wciagarka reczna,
- wciagarka mechaniczna,
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- sprzet do zageszcezania gruntu: zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne,

- zgrzewarka,

- zewngtrznym zroédtem pradu,

- szalunki klatkowe atestowane,

- sprzet reczny — inny niezbedny do wykonania zadania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

S.3.4.00. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacymi srodkami transportu:
— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa dluzycowa,

— samocho6d samowytadowczy,

samochod dostawczy.

Transport rur

Przy transporcie rur PE nalezy zachowac nast¢gpujace wymagania:

— przewo6z rur moze odbywac si¢ tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -

59 do +30°C,

— ulozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z tektury

falistej dla ochrony przed zarysowaniem,

— przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac szczegodlnag ostroznos¢ z uwagi na zwigkszong

kruchos¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gorna warstwa nie powinna przewyzsza¢ S$cian S$rodka
transportowego wiecej niz o 1/3 §rednicy zewnetrznej rury. Poszczegodlne warstwy rur nalezy przektadac
materialem wys$ciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobodw. Na czas transportu rury nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢. Wszelkie wsporniki boczne musza by¢ plaskie i pozbawione ostrych
krawedzi. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przekladki, rozpory, kliny z
drewna, z gumy i innych materiatéw.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6élna ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Stosowa¢ urzadzenia podnoszace o
odpowiednim udzwigu. Manewrowa¢ powoli,unika¢ przechylow. Unikaé uderzen lub otar¢ w trakcie transportu
samochodem i przy uktadaniu na stojakach. Unika¢ przeciagania rur po ziemi,nie dopuszcza¢ do ich upadku.
Stosowaé zawiesia tekstylne. Wiazki opasa¢ od dotu.

Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczenie i1 uszkodzeniem.

Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
$rodki transportowe w ilo§ci gwarantujacej cigglto$¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

$.3.5.00. WYKONANIE ROBOT
8.3.5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa wodociagu.
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S8.3.5.2. Roboty przygotowawcze

— Podstawe wytyczenia trasy wodociagu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

— Woytyczenie w terenie osi wodociagu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow
zataman.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

S.3.5.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod wodociag nalezy wykonywa¢ mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wydobywang ziemi¢ nalezy skladowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odleglosci co najmniej 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejicie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

W trakcie prowadzenia wykopdw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

S.3.5.4. Roboty demontaiowe

Demontaz istniejacych instalacji doziemnych wodociagowych wykonywany bedzie bez odzysku
materiatoéw. Przed przystapieniem do demontazu przewodoéw nalezy je odkopad. Rurociagi nalezy podzieli¢ na
odcinki dlugosci pozwalajacej na wyniesienie z wykopu i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

S.3.5.5. Podsypka

Dla wodociagu budowanego nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyklego o grubosci 10 cm. Podsypke
nalezy zagesci¢ sprzgtem mechanicznym.

S.3.5.6. Roboty montazowe

Przewody wodociagowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Na
przygotowanym 1 zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uklada si¢ i montuje przewod
wodociggowy z rur PE faczonych przez zgrzewanie doczotowe lub na ztaczki zaciskowe. Przy ukladaniu
wodociggu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ zar6wno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu
nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstgpach co 30m na prostej lub w punktach zalamania,
stuzace do odtworzenia osi wodociagu w wykopie. Lawy sa ustawione na okreslonej rzgdnej z zachowaniem
spadku wodociagu zgodnie z wykonana Dokumentacja Projektowa. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem
tawy, przed przystapieniem do montazu rur.

§.3.5.6.1 Przygotowanie rur do ukfadania
Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w
czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

S.3.5.6.2 Uktadanie rur

Spadki i glgbokosci posadowienia przewodow wodociagowych winny byé zgodne z dokumentacja
projektowa.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac¢ si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt
dna uktadanej rury powinien znajdowa¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego wodociggu. Rura powinna
by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci. Po
utozeniu rur¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierdownym
utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podloze przez podsypke z piasku dobrze ubitego.
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Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez podlozenie kawalka drewna, cegly lub kamienia.
Opuszczong do wykopu rur¢ uklada si¢ na przygotowanym podlozu, centrycznie z wczesniej utozonym
odcinkiem rury. W miejscach zatamania trasy wodociggu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Wszystkie
pofaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu probnym oraz
roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ aby:

— zgrzewane rury mialy t3 samg $rednice i te same grubosci $cianek,

— rury byly ustawione wspotosiowo,

— koncowki rur byly doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

— temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),

— czas usunigcia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze

— wzgledu na duza wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

— sita docisku w czasie chlodzenia ztacza po jego zgrzaniu byla utrzymana na stalym poziomie, a w
szczegblnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwiagzku z
tym chtodzenie ztacza powinno odbywac si¢ w sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

— sita docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

— czas rozgrzewania,

— czas dogrzewania,

— czas zgrzewania i chtodzenie, powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy skontrolowaé
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaroéw nadlewu, (szerokosci i grubo$ci) i oszacowaniu
wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez
danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociagu przed zamuleniem woda
deszczowas.

Po utozeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury z
doktadnym podbiciem pachwin. W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania
sprawdzenia szczelnosci w czasie trwania proby.

S.3.5.7. Uzbrojenie

Na projektowanym wodociagu przewidziano zainstalowanie hydrantu ppoz 80 z zasuwa odcinajaca na
odgatezieniu z obudows i skrzynka uliczng.

S.3.5.8. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i armatury mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej — 30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie wodociagu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokoéw z doktadnym ubiciem
piasku, warstwami grubosci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym ksztatcie
icigzarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne 1 chodzenie po wodociggu na odcinku strefy
niebezpieczne;j.

Zasypanie wodociggu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, z zaggszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty
nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

8.3.5.9. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Wodociag z PE nalezy oznakowa¢ ukladajac 0,3m nad rurg tasme¢ sygnalizayjno-ostrzegawcza z
przewodem metalowym.
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Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych ogrodzeniach. Przy braku
ogrodzen, nalezy wykonac¢ stupki z rur stalowych & 50 mm i do nich przymocowac tabliczki.

S.3.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakos$ci robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725: 1997 przy ci$nieniu probnym 1,0 MPa i
ci$nieniu roboczym 0,6 MPa.

S.3.7.00. OBMIAR ROBOT

S8.3.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podano w ST-00.07.00.

S.3.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodociagu sg:
— 1 mrurociggu kazdej $rednicy i rodzaju,

— 1 szt. armatury kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,
— 1 m’ wykopu.

S.3.8.00. ODBIOR ROBOT

S8.3.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.08.00.
Odbior przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

S8.3.8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— wykonanie ulozenia ta§my ostrzegawczej,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbioér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony wtasciwym protokotem.

S.3.9.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S8.3.9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.09.00.

S8.3.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ metrow wybudowanej instalacji wodociagowej
kazdej $rednicy i materiatu rur.

Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

— przygotowanie podtoza,

— ulozenie rur wodociggowych,
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oznakowanie trasy rurociagu,

oznakowanie uzbrojenia,

wykonanie proby szczelnosci wodociagu,

podlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej,
zasypanie wykopu,

odwo6z nadmiaru ziemi,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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