
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Gołaszynie gmina Bojanowo

1 MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Q=1200 m3/d - dwa ciągi technologiczne 2x600
m3/d

1.1 Krata koszowa - obiekt nr 3
1.1.
1
KNR-W 7-04
0107-02

Kraty ruchome . Masa do 2.6 t. Montaż sposobem mechanicznym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
2 wycena indy-
widualna

Zakup kraty koszowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Przepompownia ścieków - obiekt nr 4
1.2.
1
KNR-W 7-07
0101-01

Montaż konstrukcji wsporczej w przepompowni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
2
KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pomp z osprzętem -wymiana kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

1.2.
3 wycena indy-
widualna

Zakup konstrukcji wsporczej pomp kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
4 wycena indy-
widualna

Zakup pomp zatapialnych z osprzętem kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

1.3 Stacja mechanicznego oczyszczania (sitopiaskownik) - obiekt nr 5
1.3.
1
KNR-W 7-04
0311-01
analogia

Wymiana szczotek, wymiana prowadnic szczotek kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
2 wycena indy-
widualna

Przegłąd urządzenia kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
3
KNR-W 2-05
0208-05
analogia

Wymiana skorodowanych nóg pod pomostem przy sitopiaskowniku kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
4 wycena indy-
widualna

Zakup konstrukcji stalowej nóg kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
5 wycena indy-
widualna

Wykonanie nowej płyty fundamentowej pod sitopiaskownik i dostawienie go do
oczyszczalni

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Biologiczna oczyszczalnia ścieków Q=600m3/d - obietk nr 6 - I-wszy ciąg technologiczny oczyszczalni bio-
logicznej obiekt 6.1

2.1 Wymiana
2.1.
1
KNR-W 7-09
2618-05
analogia

Wymiana (naprawa) zasuw zasilających reaktory biologiczne za sitopiaskowni-
kiem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.1.
2 wycena indy-
widualna

Zakup zasuwy zasilające kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2.2 Komora retencyjno-uśredniająca obiekt 6.1 komora 1
2.2.
1
KNR-W 7-04
0301-01
analogia

Mieszadło zatapialne kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
2.2.
2 wycena indy-
widualna

Zakup mieszadło zatapialne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
3
KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pomp zatapialnych kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
4 wycena indy-
widualna

Zakup pomp zatapialnych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2.3 Komora defosfatacji obiekt 6.1 - komora 2
2.3.
1
KNR-W 7-04
0301-01
analogia

Mieszadło zatapialne - kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
2 wycena indy-
widualna

Zakup mieszadło zatapialne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
3
KNR-W 7-09
2618-08
analogia

Zasuwa kołnierzowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
4 wycena indy-
widualna

Zakup zasuwa kołnierzowa DN 200 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.4 Komora denitryfikacji - obiekt 6.1 - komora 3
2.4.
1
KNR-W 7-04
0301-01
analogia

Mieszadło zatapialne - komora denitryfikacji kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2.4.
2 wycena indy-
widualna

Zakup mieszadło zatapialne kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2.4.
3
KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pompa zatapialna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.4.
4 wycena indy-
widualna

Zakup pomp zatapialnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.4.
5
KNR-W 7-09
2618-08
analogia

Zasuwa kołnierzowa DN 200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.4.
6 wycena indy-
widualna

Zakup zasuwa kołnierzowa DN 200 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.4.
7
KNR-W 7-04
0601-01
analogia

Sonda potencjału Redox kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.4.
8 wycena indy-
widualna

Zakup sonda potencjału Redox kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
2.5 Komora nitryfikacju - obiekt 6.1 - komora 4
2.5.
1
KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pompa zatapialna komora nitryfikacju kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2.5.
2 wycena indy-
widualna

Zakup pomp zatapialnych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2.6 Komora wtórnej denitryfikacji osadu recyrkulowanego - obiekt 6.1 - komora 5
2.6.
1
KNR-W 7-04
0301-01
analogia

Mieszadło zatapialne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.6.
2 wycena indy-
widualna

Zakup mieszadło zatapialne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.6.
3
KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pompa zatapialna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.6.
4 wycena indy-
widualna

Zakup pomp zatapialnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.7 Osadniki wtórne obiekt 6.1 - komora 6
2.7.
1
KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pompa zatapialna kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

2.7.
2 wycena indy-
widualna

Zakup pomp zatapialnych kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

2.8 Komora 5a stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego - obiekt 6.1 - komora 7
2.8.
1
KNR-W 7-04
0601-01
analogia

Sonda tlenowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.8.
2 wycena indy-
widualna

Zakup sonda tlenowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.8.
3
KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pompa zatapialna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.8.
4 wycena indy-
widualna

Zakup pomp zatapialnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.9 Zagęszczacz osadu obiekt 6.1 - komora 8
2.9.
1
KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pompa zatapialna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.9.
2 wycena indy-
widualna

Zakup pomp zatapialnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.9.
3 wycena indy-
widualna

Wymiana przykryć zagęszczacza osadu (stal niewrdzewna) kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
2.10 Wymiana pomostów
2.10
.1
KNR-W 2-05
0201-10
analogia

Wymiana pomostów ( ramy ocynkowane malowane, barierki ze stali nierdzew-
nej, kraty pomostowe ocynkowane)

m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

2.10
.2 wycena indy-
widualna

Zakup materiałow dla pomostów długości 43 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.11 Czyszczenie
2.11
.1 kalk. własna

Czyszczenie strumieniowo-ścierne - piaskowanie i zabezpieczenie antykoroz-
yjne w komorze rerencyjno-uśredniającej

m2

1025 m2 1025.000
RAZEM 1025.000

2.12 Przeróbka kolektora
2.12
.1 wycena indy-
widualna

Przeróbka kolektora powietrze+połaczenie awaryjne z I-szym ciagiem techno-
logicznym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.13 Wymiana wciągarek
2.13
.1
KNR 7-33
0101-01
analogia

Wymiana wciągarek ze stali nierdzewnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.13
.2 wycena indy-
widualna

Zakup wciągarki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Biologiczna oczyszczalnia ścieków II ciąg technologiczny - obiekt 6.2
3.1 Komora retencyjno-uśredniająca - obiekt 6.2 komora 1
3.1.
1
KNR-W 7-04
0301-01
analogia

Mieszadło zatapialne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.1.
2 wycena indy-
widualna

Zakup mieszadło zatapialne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.1.
3
KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pompa zatapialna kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

3.1.
4 wycena indy-
widualna

Zakup pomp zatapialnych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

3.2 Komora defosfatacji - obiekt 6.2 komora 2
3.2.
1
KNR-W 7-04
0301-01
analogia

Mieszadło zatapialne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.2.
2 wycena indy-
widualna

Zakup mieszadło zatapialne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.2.
3
KNR-W 7-09
2618-08
analogia

Zasuwa kołnierzowa DN 200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.2.
4 wycena indy-
widualna

Zakup zasuwa kołnierzowa DN 200 kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
3.3 Komora denitryfikacji - obiekt 6.2 - komora 3
3.3.
1
KNR-W 7-04
0301-01
analogia

Mieszadło zatapialne - komora denitryfikacji kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

3.3.
2 wycena indy-
widualna

Zakup mieszadło zatapialne kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

3.3.
3
KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pompa zatapialna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.3.
4 wycena indy-
widualna

Zakup pomp zatapialnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.3.
5
KNR-W 7-09
2618-08
analogia

Zasuwa kołnierzowa DN 200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.3.
6 wycena indy-
widualna

Zakup zasuwa kołnierzowa DN 200 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.4 Komora nitryfikacji - obiekt 6.2 komora 4
3.4.
1
KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pompa zatapialna kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

3.4.
2 wycena indy-
widualna

Zakup pomp zatapialnych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

3.4.
3
KNR-W 7-04
0311-06
analogia

Wymiana membran dyfuzorów rurowych - komora nitryfikacji - obiekt 6.2 ko-
mora 4

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.4.
4 wycena indy-
widualna

Zakup materiału - wymiana membran dyfuzorów rurowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.5 Komora wtórnej denitryfikacji osadu recyrkulowanego - obiekt 6.2 - komora 5
3.5.
1
KNR-W 7-04
0301-01
analogia

Mieszadło zatapialne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.5.
2 wycena indy-
widualna

Zakup mieszadło zatapialne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.5.
3
KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pompa zatapialna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.5.
4 wycena indy-
widualna

Zakup pomp zatapialnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.6 Osadniki wtórne - obiekt 6.2 - komora 6
3.6.
1
KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pompa zatapialna kpl
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3 kpl 3.000

RAZEM 3.000
3.6.
2 wycena indy-
widualna

Zakup pomp zatapialnych kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

3.7 Komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego - obiekt 6.2 - komora 7
3.7.
1
KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pompa zatapialna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.7.
2 wycena indy-
widualna

Zakup pomp zatapialnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.7.
3
KNR-W 7-04
0311-06
analogia

Wymiana membran dyfuzorów rurowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.7.
4 wycena indy-
widualna

Zakup materiału - wymiana membran dyfuzorów rurowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.7.
5
KNR-W 7-04
0601-01
analogia

Sonda tlenowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.7.
6 wycena indy-
widualna

Zakup sonda tlenowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.8 Piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne
3.8.
1 kalk. własna

Piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne -zbiorników stalowych II-go ciągu
technologivznego

m2

1025 m2 1025.000
RAZEM 1025.000

3.9 Wymianaprzykryć osadników wtórnych
3.9.
1
KNR-W 2-05
0201-10
analogia

Wymiana przykryć osadników wtórnych stal nierdzewna blacha ryflowana m2

29 m2 29.000
RAZEM 29.000

3.9.
2 wycena indy-
widualna

Zakup materiałow przykryć osadników wtórnych stal nierdzewna blacha ryflo-
wana 3 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.10 Wymiana barierek
3.10
.1 wycena indy-
widualna

Wymiana barierek (usztywnienie) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.11 Wykonanie drugiego zagęszczacza osadu
3.11
.1
KNR-W 7-04
0401-01
analogia

Wykonanie drugiego zagęszczacza osadu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.11
.2 wycena indy-
widualna

Materiału dla drugiego zagęszczacza osadu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.12 Opróżnienie komór i ich odtłuszczenie
3.12
.1 wycena indy-
widualna

Opróżnienie komór i ich odtłuszczenie kpl.

2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000

3.13 Stacja dmuchaw dla I i II ciągu komunikacyjnego
3.13
.1 wycena indy-
widualna

Stacja dmuchaw dla I i II ciągu komunikacyjnego kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

4 Roboty budowlane
4.1 Rozbudiwa istniejącego budynku technicznego
4.1.
1 wycena indy-
widualna

Rozbudowa budynku technicznego m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000

4.2 Płyta fundamentowa pod bioreaktor
4.2.
1 wycena indy-
widualna

Płyta betonowa pod reaktor biologiczny m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000

4.3 Modernizacja układu sterowania procesem technologicznym
4.3.
1
KNR 5-14
0101-06
analogia

Montaż szafy sterowniczej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.3.
2 wycena indy-
widualna

Materiały - szafa sterownicza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.4 Oprogramowanie SCADA
4.4.
1 wycena indy-
widualna

Oprogramowanie SCADA wraz z komputerem i monitorem 27" kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.4.
2 wycena indy-
widualna

Okablowanie stacji dmuchaw dla I i II ciągu technologicznego oczyszczalni kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.4.
3 wycena indy-
widualna

Tlenomierz przenośny kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.5 Wymiana dachu
4.5.
1 wycena indy-
widualna

Wymiana dachu budynku technicznego m2

70 m2 70.000
RAZEM 70.000

4.6 Dokumentacja
4.6.
1 wycena indy-
widualna

Dokumentacje branżowe - projetkt budowlany dla wszystkich branż kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.6.
2 wycena indy-
widualna

Projekt wykonawczy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.7 Rozruch
4.7.
1 wycena indy-
widualna

Rozruch technologiczny obiektu, szkolenie obsługi wykonanie analiz fizyko-
technicznych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.8 Inne
4.8.
1 wycena indy-
widualna

Opracowanie instrukcji BHP i p.po.oraz rozruch obiektu kpl.

1 kpl. 1.000
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