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ST-00.00 Wymagania ogólne. 
 

1. Wprowadzenie. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje ogólne oraz wymagania wspólne do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach zadania: 

 

„Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej  
wody użytkowej z cyrkulacją” 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikację Techniczną należy rozumieć jako część dokumentacji przetargowej. 

 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją. 

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody 

użytkowej z cyrkulacją w pełnym zakresie robót. 

Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe (PN), instrukcje i przepisy obowiązujące  

w Polsce i UE. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
W specyfikacji technicznej wymienione określenia należy rozumieć następująco: 

 
Obiekt Budowlany: 

− budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

− budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

− obiekt małej architektury 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 

we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlano-montażowych, służący do notowania 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, przekazywania poleceń  

i korespondencji technicznej pomiędzy wykonawcą robót, projektantem i Inwestorem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę robót posiadająca stosowne uprawnienia 

budowlane. 
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Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Inspektor nadzoru / Inżynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez zamawiającego, odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót i administrowanie zadaniem budowlanym. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje wykonawcy teren budowy oraz dokumenty 

budowy. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, Polskimi i Europejskimi Normami, innymi przepisami obowiązującymi w Polsce  

i poleceniami inspektora nadzoru oraz za ich jakość. 
Na polecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowiązany jest do zwolnienia od wykonywania robót 

zatrudnionego podwykonawcę (mimo wcześniejszej akceptacji), jeśli ten wykonał roboty w sposób nie 

zapewniający ich właściwej (określonej dokumentacją projektową i normami) jakości.  

Termin i procedurę zwolnienia określi inspektor nadzoru. 

 

1.6.  Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.7.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
− dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące do Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

− w przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy„ 

− Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,   

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

− w przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

− wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

− w przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

1.8.  Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
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podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie wykonywanych robót. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.12. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. Nr. 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• dokumentacja powykonawczą wszystkich robót wraz z ich wyliczeniem, 

• dokumentacja ta obejmuje między innymi: 

− rysunki, opisy i książkę obmiarów, uwiarygodnione przez Kierownika budowy, 

inspektora nadzoru i projektanta, 

− protokoły odbioru robót, 

− aprobaty techniczne (deklaracje zgodności), atesty i świadectwa kontroli jakości, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa B dla materiałów i urządzeń, 

− instrukcje obsługi urządzeń (DTR), 

− komplet dokumentów (decyzje, oświadczenia i powiadomienia właściwych instytucji) 
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wynikających z ustawy Prawo Budowlane i aktów prawnych niższego rzędu, 

− koszty katalogowe i gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji na urządzenia 

techniczne i elementy budowlane, 

− pozwolenie na użytkowanie wysłane w imieniu Zamawiającego, 

• wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora nadzoru, 

• polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

3. Materiały. 
 
3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

• wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, 

• wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST  

w czasie postępu robót, 

• pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (ST). 

3.2.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
• materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru, 

• każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
• wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru, 

• miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

4. Sprzęt. 
• wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, 

• sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania, 

• wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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5. Transport.  
 
5.1. 0gólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót. 
• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót, 

• wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowej i ST, 

• wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

6.2.  Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich i Unijnych Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską i Unijną Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną wyżej i które spełniają wymogi ST, 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 

98/99), 

• w przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy, 

• jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone. 

7. Obmiar robót.  
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
• obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, 

• obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

• wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów, 

• jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów. 
• zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub  

w KNR-ach oraz KNNR-ach, 

• jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej oraz w przedmiarze robót. 
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8. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

• wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru, 

• urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji, 

• wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania robót. 

9. Odbiór robót. 
 

9.1.  Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi przewodów kominowych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po okresie rękojmi, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje inspektor nadzoru, 

• gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

9.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
• odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości, 

• całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, 

• odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

odbiorowych, 

• odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST, 

• w toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych, 
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• w przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego, 

• w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzgl. 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego): 

• podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego, 

• do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

protokoły odbiorów częściowych, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 

− w przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót, 

− wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, 

− termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
• odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji, 

• odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. dotyczącym odbioru ostatecznego. 

10.  Podstawa płatności. 
 
10.1. Ustalenia ogólne. 

• podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych, 

• cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

− wartości pracy sprzętu wraz z narzutami, 

− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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11. Przepisy związane. 
 
11.1. Ustawy. 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, 

• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych, 

• ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej, 

• ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym, 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

• ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych. 

 

11.2. Rozporządzenia. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zamiany, 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

 
11.3. Inne dokument i instrukcje 

• warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, 

• wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
 

ST 00.01 Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

1.4. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI 

INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 

być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości 

technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i 

rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez 

wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok 

wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być 
każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a przypadku uznanych 

przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu .Wszelkie zmiany i odstępstwa 

od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być 
uzgodnione z autorem projektu. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Oprócz niniejszej specyfikacji podstawą wykonywania robót przez Wykonawcę winny być instrukcje 

techniczne montażu i eksploatacji wydane przez producentów urządzeń oraz instrukcje producenta 

użycia materiałów i systemów budowlanych. 

Każda zmiana systemów wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz kosztorysie 

może powodować nieprawidłową pracę układu, dlatego też wszelkie zmiany winny mieć pisemną 

akceptację autora projektu. Wszelkie niejasności i niedociągnięcia w dokumentacji projektowej winny 

być wyjaśnione na bieżąco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogą być samodzielnie 

interpretowane przez Wykonawcę. 

 

1.5. Ogólne informacje dotyczące zakresu robót, budynku i instalacji. 
1.5.1. W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z węzła 

cieplnego z grzejnikami płytowymi stalowymi oraz grzejnikami łazienkowymi z zaworami 

termostatycznymi. Zakres opracowania obejmuje roboty towarzyszące wykonywanej 

instalacji c.o. 

1.5.2. Czynnikiem grzewczym dla instalacji c.o. będzie woda o parametrach 80/60°C, uzyskana  

z węzła cieplnego. Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie 

zamkniętym, pompowym w układzie dwururowym. Temperatury w pomieszczeniach zostały 

przyjęte zgodnie z warunkami technicznymi. 

 

1.6. Opis robót tymczasowych. 
• wykonać zabezpieczenia pozostających posadzek, ścian i mebli z folii ochronnej. Na 

posadzkach zastosować grubą folię ochronna przytwierdzona taśmami klejącymi do podłoża. 

• w miejscach robót spawalniczych i przycinania przewodów szlifierką, elementy zarażone na 

działanie iskier zabezpieczyć niepalnymi kocami. 

• meble i inne elementy wyposażenia utrudniające wykonanie robót należy przesunąć (zdjąć),  
a następnie ustawić w tym samym miejscu. 

• w czasie robót wykonać zabezpieczenie miejsca pracy przed dostępem osób niepowołanych. 
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1.7. Informacje o terenie budowy. 
Wykonawca powinien ustalić z władającym budynkiem harmonogram dostępności do poszczególnych 

lokali mieszkalnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we własnym zakresie. 

 

1.8. Inne informacje dotyczące budowy. 
Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt: 

− kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami, 

− wykwalifikowanej kadry wykonawczej, 

− wymaganych środków ochrony indywidualnej, 

− środków ochrony przeciwpożarowej na czas prowadzenia robót. 

 

2. Materiały. 
 

2.1. Dane ogólne. 
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiały muszą być 
oznakowane znakiem CE lub posiadać aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposób 

przewidziany ustawą. Wszelkie materiały muszą być nowe i zastosowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Materiały mające kontakt z wodą pitną winny posiadać atest PZH. 

Ze względu na specyfikę inwestycji, przy projektowaniu oparto się na danych technicznych 
producentów urządzeń i armatury, które podano w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie systemów równoważnych (o identycznych parametrach hydraulicznych, oraz nie 
gorszych parametrach cieplnych, wytrzymałościowych, eksploatacyjnych, gwarancji itp. oraz  
o identycznych wymiarach) dopuszcza się pod warunkiem pisemnej akceptacji autora projektu, 
inwestora oraz dostawcy ciepła. Zmiana systemów na inne o niezgodnych parametrach wymaga 
ponownego przeliczenia instalacji przez autora projektu. 
 
 
2.2. Materiały do wykonania instalacji. 

• nową instalację wykonać w systemie z rur i kształtek kielichowych stalowych zaciskowych  

w zakresie średnic zewnętrznych DN15 - 54mm łączonych poprzez zaprasowywanie złącz. 

Rury i kształtki powinny być wykonane ze stali (stal 1.0215) i zewnętrznie galwanicznie 

ocynkowane. Wymagany zakres pracy temperatur co najmniej 0-110°C i wymagana odporność 
na ciśnienie 16bar. Wszystkie kształtki winny być wyposażone w O-ringi z EPDM. Zmiany 

kierunków i rozgałęzienia wyłącznie za pomocą złączek i kształtek producenta systemu. 

Łączenie armatury z nowymi rurami za pomocą złączek zaprasowywanych z gwintem  

w systemie producenta rur. Łączenie istniejących rur stalowych czarnych z nowymi rurami za 

pomocą złączek zaprasowywanych z gwintem w systemie rur połączonych z nagwintowaną 

istniejącą rurą stalową. System rur i kształtek winien pochodzić od jednego producenta, 

• w instalacji stosować grzejniki dolnozasilane wyposażone w osłony boczne, ruszt górny  

z zapinkami oraz króćce podłączeniowe zasilanie powrót i króciec do montażu wkładki 

zaworowej termostatycznej. Grzejniki powinny posiadać w wyposażeniu korek i odpowietrznik 

ręczny. Wymagany zakres pracy grzejników: PN10; T=110°C. Zabezpieczenie antykorozyjne 

zgodne z DIN 55900. Do montażu grzejników wykorzystywać zawiesia zalecane przez 

producenta, 

• w grzejniku montować nowe wkładki zaworowe z nastawą wstępną oraz głowice 

termostatyczne. Podłączenia grzejników do instalacji za pomocą zestawów przyłączeniowych  

z zaworami odcinającymi,  

• przy połączeniu instalacji z węzłem oraz w instalacji stosować zawory kulowe odcinające 

gwintowane. Zawory wyposażyć w dźwignie, 

• odpowietrzniki na instalacji stosować szybkie typu ciężkiego z suchym odprowadzaniem 

wydzielonych gazów, 

• do izolacji cieplnej przewodów stosować gotowe otuliny zgodnie z DT i przedmiarem robót, 
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• uchwyty stosować stalowe z wkładką gumową odporną na temperaturę minimum 90°C 

montowane do ścian i stropów za pomocą kołków d: 10mm lub do konstrukcji 

wsporczej za pomocą prętów gwintowanych d: 8mm. Jakokonstrukcje wsporcze stosować 
ocynkowane konsole i profile stalowe o wys. min. 20mm dla rozpiętości podwieszeń do 0,5m 

oraz o wys. min. 40mm dla rozpiętości większych, 

• przed wejściem do mieszkania w metalowej skrzynce zamontować ciepłomierz elektroniczny do 

pomiaru zużycia energii cieplnej o średnicy nominalnej gwintowanych króćców 15mm - 

ciepłomierz kompaktowy z przetwornikami przepływu w 2 klasie dokładności wg normy PN-EN-

1434 - współpracujący z czujnikami temperatury zainstalowanymi na zasilaniu i powrocie 

instalacji (jeden czujnik w gnieździe ciepłomierza, drugi w zaworze kulowym). 

 

3. Sprzęt. 
Maszyny i urządzenia do wykonywania robót: 

− młoty udarowe, 

− wiertarki, 

− szlifierki kątowe i obcinarki, 

− urządzenia do spawania, 

− urządzenia do zaciskania rur, 

− inny sprzęt w razie konieczności. 

 

4. Transport. 
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu 

− samochód skrzyniowy, 

− samochód dostawczy, 

− inny transport w razie konieczności. 

 

5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Wykonanie robot podstawowych. 

• montaż i łączenie rur zaprojektowanego systemu z rur i kształtek stalowych kielichowych 

zaciskowych ściśle wg wytycznych producenta. Rury można przycinać wyłącznie obcinakiem 

krążkowym. Nie wolno używać palników, ani szlifierek. Po przycięciu rurę należy zfazować 
używając ręcznego fazownika. Rurę wsuwamy w kształtkę do oporu i zaciskamy za pomocą 

zaciskarek zalecanych przez producenta systemu. Połączenia z rurami stalowymi wykonać 
poprzez nagwintowanie rury stalowej czarnej i połączenie za pomocą złączek 

zaprasowywanych z gwintem. Poziomy prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. Przewody 

poziome prowadzone pod prowadzone pod stropem mocować do profili ocynkowanych o wys. 

Min. 20mm lub do konsol stalowych) za pomocą uchwytów stalowych. Profile mocować do 

ścian i stropów za pomocą dwóch kotew segmentowych. Profile ( lub konsole ) mocować do 

ścian kanałów za pomocą kotew segmentowych. Poziomy pod stropem do dn 28mm włącznie, 

poziomy nad posadzka oraz piony mocować za pomocą uchwytów stalowych bezpośrednio do 

ściany. Nie dopuszcza się posadowienia przewodów na prętach i rurach stalowych.                        

Nie dopuszcza się do prowadzenia przewodów w bruzdach ściennych. 

Uchwyty dla przewodów rozprowadzających montować w rozstawie maksymalnie: 1,0m dla                

d: 18mm; 1,5m dla d: 22-28mm; 2,0m dla d: 35-54mm. Każdy pion mocować dwukrotnie na 

każdej kondygnacji. Gałązki dłuższe niż 1,0m również mocować do ściany. 

Dla zapewnienia kompensacji pionów przechodzących przez strop niezbędne jest wykonanie 

ramienia kompensacyjnego o długości ok. 60cm na podejściu do pionu . Każde załamanie 

winno posiadać niezbędną przestrzeń do swobodnego wydłużania rurociągu. Każde 

odgałęzienie powinno mieć możliwość bocznego i wzdłużnego przesuwu w ramach tulei 

ochronnej lub izolacji termicznej. 

Przewody poziome prowadzić w miarę możliwości z minimalnym spadkiem 0,3%.  
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W najniższych punktach zamocować zawory spustowe d: 15mm GZ z zaślepką. kompensacja 

poziomów w miarę możliwości naturalna i częściowo za pomocą kompensatorów gumowych  

w miejscach oznaczonych na rysunkach. 

Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy stosować tuleje ochronne ze stali 

zabezpieczonej przed korozją o dwie dymensje większe od przeprowadzonego przewodu  

z wypełnieniem przestrzeni między rurą, a tuleją pianką PU. Przejścia poziomów przez ścianki 

działowe wykonać bezpośrednio w izolacji termicznej. Nie wolno przechodzić przez słupy, 

podciągi konstrukcyjne, nadproża i belki stropowe. Przejścia gałązek przez ścianki działowe 

wykonać centrycznie w rurach PEX d: 28mm odpornych na działanie temperatur i wykończyć 
obustronnie tarczką maskującą PVC. 

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w najwyższych 

punktach instalacji. Pod odpowietrznikami zamontować zawory stopowe. Odpowietrzniki 

montować na wys. min. 2,0m z dwukrotnym mocowaniem do ściany rury pod odpowietrznikiem. 

Zawory odcinające montować na rozgałęzieniach zgodnie z częścią rysunkową. Przy zaworach 

obustronnie zastosować uchwyty stalowe na przewodach, 

• grzejniki montować poziomo do ściany na zawiesiach zalecanych przez producenta  

z zachowaniem wolnej przestrzeni min. 10cm pod i nad grzejnikiem. Grzejniki montować  
(w miarę możliwości i jeżeli tak wynika z dokumentacji) centralnie w stosunku do otworów 

okiennych. Grzejniki wyposażyć w korek i odpowietrznik ręczny. Dla grzejników o długości 

1,40m i większej stosować 3 kpl. zawiesi. Grzejnik wyposażyć w zawór termostatyczny  

z nastawą wstępną na zasileniu i w zawór grzejnikowy odcinający na powrocie. Zawory 

grzejnikowe montować bezpośrednio do grzejnika, 

• armaturę przewodową i inną montować zgodnie z instrukcją producenta. 

Po wykonanej próbie szczelności należy dokonać regulacji instalacji poprzez: 

− wykonanie nastaw zaworów równoważących i ich blokadę, 

− wykonanie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych, 

− założenie i ustawienie głowic termostatycznych. Blokada głowic termostatycznych  

w miejscach ogólnodostępnych. Po uruchomieniu instalacji sprawdzić „na dotyk” każdy 

grzejnik w jego centralnej części. 

 
 

W okresie zimowym wykonawca robót winien sprawdzić temperatury w pomieszczeniach  

i ewentualnie skorygować nastawy wstępne zaworów termostatycznych. 

Wszystkie poziomy, odcinki pionowe pomiędzy poziomami oraz podejścia pod piony zaizolować 
otuliną z pianki polietylenowej na odcinkach biegnących pod zabudową z płyt gipsowo-kartonowych, 

poza nią otuliną z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV. Grubości izolacji: d: 22mm - 20mm; od 

d: 22 do 35mm - 30mm; od d: 35mm do 100mm - równa średnicy wewnętrznej rury. 

5.2. Wykonanie robót towarzyszących. 
5.2.1. Rozbiórka pieców kaflowych oraz pieców na paliwo stałe. 

• w zakresie wykonywanych robót jest rozbiórka pieców kaflowych z wywiezieniem gruzu  

z rozbiórki na miejsce utylizacji. Ponadto zachodzi konieczność naprawy podłóg w miejscu 

rozebranego pieca w sposób uzgodniony z Inwestorem, zamurowania otworów kominowych 

oraz uzupełnienia tynków i powłok malarskich w kolorze zbliżonym do istniejącego.  

 

5.2.2. Demontaż istniejących urządzeń do ogrzewania i przygotowania c.w.u. 
• w zakresie robót jest demontaż istniejących urządzeń do ogrzewania i przygotowania c.w.u.  

w postaci gazowych grzejników wody przepływowej (term gazowych), kotłów gazowych  

i podgrzewaczy elektrycznych (bojlerów elektrycznych). Po zdemontowaniu urządzeń 

zachodzi konieczność naprawy ścian w miejscu zdemontowanego urządzenia oraz 

zamurowania otworów kominowych. Należy uzupełnić tynki i powłoki malarskie w kolorze 

zbliżonym do istniejącego. 
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5.2.3. Obudowa przewodów instalacyjnych. 
• wykonać obudowy poziomów prowadzonych pod stropem i pionów w ciągach 

komunikacyjnych. Obudowy wykonać z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych o grub. 

12,5mm na profilach stalowych karbowanych 60x27x0,6mm (w rozstawie nie większym niż 
30cm) z zastosowaniem narożników aluminiowych i taśm na łączeniach. Płyty należy 

przeszpachlować i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną, 

• wykonać uzupełnienia tynków oraz przetarcia gładzią gipsową uszkodzonych tynków wraz  

z uzupełnieniem malatury w kolorze zbliżonym do istniejącego, 

• wykonać uzupełnienie otworów wraz z przetarciem gładzią gipsową uszkodzonych tynków  

i uzupełnieniem malatury w kolorze zbliżonym do istniejącego, 

• wykonać uzupełnienia uszkodzonych posadzek. 

5.2.3. Prace przygotowawcze w pomieszczeniu węzła cieplnego. 

Opisane w dziale: ST 00.03 – Pomieszczenie węzła. 

6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
Kontroli podlega: 

− sprawdzenie zgodności urządzeń z dokumentacją techniczną, 

− prawidłowość montażu urządzeń, 

− zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

− prawidłowość wykonania robót towarzyszących. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producentów materiałów i urządzeń  

i ściśle je przestrzegać. Należy zapoznać się również z warunkami gwarancji, aby podczas montażu  

nie nastąpiła jej utrata lub ograniczenie w przypadku błędnego montażu lub przez niewykwalifikowany 

personel. 

 
6.3. Badania w czasie robót. 
Inwentaryzacja fotograficzna. 
Na całość robót wykonawca powinien sporządzić dokumentację fotograficzną w rozdzielczości min. 

7Mp z datą zrobionego zdjęcia i dotyczyć ona powinna wszystkich wykonanych elementów przed ich 

zakryciem. Inwentaryzację wykonać przed założeniem izolacji termicznej i po jej założeniu. 

 

Instalacja c.o. 
Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C. 

Badania szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, oraz przed wykonaniem 

izolacji termicznej. Badanie szczelności należy przeprowadzić dla każdego obiegu oddzielnie. Przed 

przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą próbie 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od 

5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności, instalacja powinna być napełniona wodą zimną  

i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich 

elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i innych przy 

ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie  

w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym punkcie. Pompa musi być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany 

manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego 

i działce elementarnej 0,01Mpa.  
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Ciśnienie próbne 6Mpa dla instalacji centralnego ogrzewania utrzymywać przez 30 minut. Wynik 

próby należy uznać za pozytywny, jeżeli manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Regulacja układu 

zgodnie z opisem robót montażowych. Oceny efektów regulacji montażowej instalacji należy wykonać 
przy temperaturze zewnętrznej możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż 
6°C.  

 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji instalacji c.o. polega na: 

− skontrolowaniu pracy grzejników, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką 

„na dotyk„ przewodów zasilających i powrotnych przy grzejniku, 

− skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach. 

 

7. Dokumentacja budowy. 
 
7.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                            

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności:  

 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywanych robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

7.2. Księga obmiarów. 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 

obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona tylko do 

części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. Księga obmiarów jest 

zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 

7.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie), 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

• korespondencję na budowie. 

 

Dokumentacja fotograficzna na płytach CD lub DVD powinna być przekazana Zamawiającemu wraz  

z dokumentami odbiorowymi. Zdjęcia powinny być pogrupowane w foldery nazwane zgodnie  

z fotografowanym etapem robót. 

 

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedkładane do 

wglądu na Życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

8. Obmiar robót. 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych obmiarów w kosztorysie. Książka 

obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. 

8.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Przedmiar wykonanych robót sporządza się w oparciu o bazę normatywną KNR lub KNNR. Obmiary 

robót sporządza się zgodnie z zasadami przyjętymi w w/w katalogach. 

8.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe. 
Roboty towarzyszące ujęte są w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegają 

rozliczeniu. 

8.4.  Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni 

lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów. 

 

9. Odbiór robót. 
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 

kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Inwestora  

i użytkownika. 
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

− zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności 

odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

− karty gwarancyjne urządzeń, 

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy, 

− dziennik budowy i książkę obmiarów, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− protokoły wykonanych prób i badań, 

− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

 

10. Wykaz przepisów. 
 
10.1. Przepisy budowlane. 

• Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)  

z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), 

• Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71), 

• Ustawa o systemie zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 166 z 2002 r., poz. 1360)  

z późniejszymi zmianami. 

10.2. Normy. 
• PN-83/H-74200 - rury stalowe ze szwem gwintowane, 

• PN-79/H-74244 - rury stalowe ze szwem przewodowe, 

• PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania, 

• PN-B-02421 : 1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze, 

 

• PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 

• PN-B-02414 : 1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania, 

• PN-76/8860-01 - Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych, 

• PN-76/8860-03 - Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur. 
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ST 00.02 Instalacja ciepłej wody użytkowej z tworzyw sztucznych. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru instalacji c.w.u. i cyrkulacji z rur polipropylenowych SDR6 (PN20) stabi (rury polipropylenowe 

stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową wzmacniającą rurę oraz ograniczającą jej 

wydłużalność termiczną). 

 

1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

1.4.  Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 

ustawy Prawo budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" 

COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 

być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości 

technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów 

i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez 

wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok 

wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być  
każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a przypadku uznanych 

przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa 

od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i powinny być 
uzgodnione z autorem projektu. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Oprócz niniejszej specyfikacji podstawą wykonywania robót przez Wykonawcę winny być instrukcje 

techniczne montażu i eksploatacji wydane przez producentów urządzeń oraz instrukcje producenta 

użycia materiałów i systemów budowlanych. 

Każda zmiana systemów wyspecyfikowanych w projekcie budowlano - wykonawczym oraz 

kosztorysie może powodować nieprawidłową pracę układu, dlatego też wszelkie zmiany winny mieć 
pisemną akceptację autora projektu. Wszelkie niejasności i niedociągnięcia w dokumentacji 

projektowej winny być wyjaśnione na bieżąco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogą być 
samodzielnie interpretowane przez Wykonawcę. 

 

2. Ogólne informacje dotyczące zakresu robót, budynku i instalacji. 
W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, zasilanej  

z węzła cieplnego. 
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3. Opis robót tymczasowych. 
• wykonać zabezpieczenia pozostających posadzek, ścian i mebli z folii ochronnej. Na 

posadzkach zastosować grubą folię ochronna przytwierdzona taśmami klejącymi do podłoża, 

• w miejscach robót spawalniczych i przycinania przewodów szlifierką, elementy zarażone na 

działanie iskier zabezpieczyć niepalnymi kocami, 

• meble i inne elementy wyposażenia utrudniające wykonanie robót należy przesunąć (zdjąć),  
a następnie ustawić w tym samym miejscu, 

• w czasie robót wykonać zabezpieczenie miejsca pracy przed dostępem osób niepowołanych. 

 

4. Informacje o terenie budowy. 
Wykonawca powinien ustalić z władającym budynkiem harmonogram dostępności do poszczególnych 

lokali mieszkalnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we własnym zakresie. 

5. Inne informacje dotyczące budowy. 
Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt: 

− kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami, 

− wykwalifikowanej kadry wykonawczej, 

− wymaganych środków ochrony indywidualnej, 

− środków ochrony przeciwpożarowej na czas prowadzenia robót. 

 

6. Materiały. 
 

6.1.  Dane ogólne. 
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881) wszystkie materiały muszą być 
oznakowane znakiem CE lub posiadać aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposób 

przewidziany ustawą. Wszelkie materiały muszą być nowe i zastosowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Materiały mające kontakt z wodą pitną winny posiadać atest PZH. 

Ze względu na specyfikę inwestycji, przy projektowaniu oparto się na danych technicznych 
producentów urządzeń i armatury, które podano w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie systemów równoważnych (o identycznych parametrach hydraulicznych, oraz 
nie gorszych parametrach cieplnych, wytrzymałościowych, eksploatacyjnych, gwarancji itp. 
oraz o identycznych wymiarach) dopuszcza się pod warunkiem pisemnej akceptacji autora 
projektu, Inwestora oraz dostawcy ciepła. Zmiana systemów na inne o niezgodnych 
parametrach wymaga ponownego przeliczenia instalacji przez autora projektu. 

6.2.  Materiały do wykonania instalacji. 
• instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy wykonać z rur polipropylenowych SDR6 

(PN20) stabi (rury polipropylenowe stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową 

wzmacniającą rurę oraz ograniczającą jej wydłużalność termiczną) łączonych za pomocą 

kształtek zgrzewanych, 

• instalację wodociągową należy mocować do przegród budowlanych za pomocą elementów 

mocujących systemowych, 

• przejścia przez przegrody w rurach osłonowych z wypełnieniem elastycznym . Rury biegnące 

pod zabudową z płyt gipsowo - kartonowych izolować otuliną z pianki polietylenowej bez folii 

PVC, a rury prowadzone bez zabudowy otuliną z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV. 

grubość poszczególnych izolacji tak, jak przy izolacji rur instalacji centralnego ogrzewania, 

• pomiar ilości zużywanej ciepłej wody przez poszczególne lokale mieszkalne będzie się 

odbywał za pomocą wodomierzy skrzydełkowych jednostrumieniowych DN15 instalowanych 

w lokalach mieszkalnych, 

• mocowanie przewodów instalacji c.w.u. do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych 

budynku przy pomocy elementów typowych dla danego rodzaju rur, 

• w instalacji ciepłej wody użytkowej należy stosować armaturę odcinającą - zawory kulowe 

gwintowane. 
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7. Sprzęt. 
Maszyny i urządzenia do wykonywania robót: 

• młoty udarowe, 

• wiertarki, 

• szlifierki kątowe i obcinarki, 

• urządzenia do spawania, 

• urządzenia do zgrzewania rur, 

• inny sprzęt w razie konieczności. 

8. Transport. 
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód dostawczy, 

• inny transport w razie konieczności. 

9. Wykonanie robót. 
 
9.1. Wykonanie robot podstawowych. 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 

• wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

• wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 

• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

 

Po wykonaniu czynności określonych wyżej można przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek  

i armatury. Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach,  

w bruzdach lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

Przed montażem należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być 
czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 

Połączenia rur wykonać przez zgrzewanie. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach 

wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obręb 

kształtek. 

Przed przystąpienie do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej  

i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. Wysokość ustawienia 

armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi 

w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów 

połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez 

producentów określonych materiałów. 

Wszystkie poziomy, odcinki pionowe pomiędzy poziomami oraz podejścia pod piony zaizolować 
otuliną z pianki polietylenowej na odcinkach biegnących pod zabudową z płyt gipsowo-kartonowych, 

poza nią otuliną z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV. Grubości izolacji: d: 22mm - 20mm; od 

d: 22 do 35mm - 30mm; od d: 35mm do 100mm - równa średnicy wewnętrznej rury. 

9.2. Wykonanie robót towarzyszących. 
• wykonać obudowy poziomów prowadzonych pod stropem i pionów w ciągach 

komunikacyjnych. Obudowy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych wodo-odpornych o grub. 

12,5mm na profilach stalowych karbowanych 60x27x0,6mm (w rozstawie nie większym niż 
30cm) z zastosowaniem narożników aluminiowych i taśm na łączeniach. Płyty należy 

przeszpachlować i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną, 

• wykonać uzupełnienia tynków oraz przetarcia gładzią gipsową uszkodzonych tynków wraz  

z uzupełnieniem malatury w kolorze zbliżonym do istniejącego, 
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• wykonać uzupełnienie otworów wraz z przetarciem gładzią gipsową uszkodzonych tynków  

i uzupełnieniem malatury w kolorze zbliżonym do istniejącego, 

• wykonać uzupełnienia uszkodzonych posadzek. 

10. Kontrola jakości robót. 
 

10.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Kontroli podlega: 

• sprawdzenie zgodności urządzeń z dokumentacją techniczną, 

• prawidłowość montażu urządzeń, 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

• prawidłowość wykonania robót towarzyszących. 

 

10.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producentów materiałów i urządzeń  

i ściśle je przestrzegać . Należy zapoznać się również z warunkami gwarancji, aby podczas montażu 

nie nastąpiła jej utrata lub ograniczenie w przypadku błędnego montażu lub przez niewykwalifikowany 

personel. 

10.3. Badania w czasie robót. 

Inwentaryzacja fotograficzna. 
Na całość robót wykonawca powinien sporządzić dokumentację fotograficzną w rozdzielczości min. 

7Mp z datą zrobionego zdjęcia i dotyczyć ona powinna wszystkich wykonanych elementów przed ich 

zakryciem. Inwentaryzację wykonać przed założeniem izolacji termicznej i po jej założeniu. 

 

Instalacja c.w.u. 
Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie  

z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacje wodociągowe„ (zeszyt nr 7).  

Elementami kontroli instalacji c.w.u. są: 

 

• badanie wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 

ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków  

i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością 

przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 0,5 godziny, jeżeli  

w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 
0,6bar, przystępuje się do badania głównego, 

• badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 

instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - 

bez przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2bar - to uznaje się, że 

instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są 

jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość 
ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO, 

• badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem. 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku 

ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne  

i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w WTWiO, 

• dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności zimną wodą z wynikiem 

pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy 

ciśnieniu roboczym, 

• z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 
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11. Dokumentacja budowy. 
 

11.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, Uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywanych robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem , kto je przeprowadził, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

11.2. Księga obmiarów. 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 

obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona tylko do 

części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. Księga obmiarów jest 

zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 
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11.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie), 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

− korespondencję na budowie, 

− dokumentacja fotograficzna na płytach CD lub DVD winna być przekazana, 

− zamawiającemu wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjęcia winny być pogrupowane  

w foldery nazwane zgodnie z fotografowanym etapem robót. 

 

11.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedkładane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

12. Obmiar robót. 
 

12.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych obmiarów w kosztorysie. Książka 

obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. 

12.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Przedmiar wykonanych robót sporządza się w oparciu o bazę normatywną KNR lub KNNR. 

Obmiary robót sporządza się zgodnie z zasadami przyjętymi w w/w katalogach. 

12.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe. 
Roboty towarzyszące ujęte są w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegają 

rozliczeniu. 

12.4. Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar 

robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów. 

13. Odbiór robót. 
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 

kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Inwestora i użytkownika  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

• zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności 

odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

• karty gwarancyjne urządzeń, 

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy, 

• dziennik budowy i książkę obmiarów, 

• protokoły odbiorów częściowych, 
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• protokoły wykonanych prób i badań, 

• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania  

w budownictwie. 

14. Wykaz przepisów. 
 
14.1. Przepisy budowlane. 

• Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 , poz. 690)  

z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 7czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U.2002 nr 8 poz. 71), 

• Ustawa o systemie zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 166 z 2002 r. , poz. 1360)  

z późniejszymi zmianami. 

14.2. Normy. 
• PN-EN 806-1:2004 - wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cz. 1: Postanowienia ogólne, 

• PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania, 

• PN-EN ISO 15874-1:2004 (U) - systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej 

wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne, 

• PN-EN ISO 15874-2:2004 (U) - systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury, 

• PN-EN ISO 15874-3:2004 (U) Systemy przewodów rurowych i z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3 : Kształtki, 

• PN-EN ISO 15874-5:2004 (U) - systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania  

w systemie. 

 

ST 00.03 Pomieszczenie węzła. 
 

1. Wstęp. 
 
1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru i robót budowlanych, mających na celu przygotowanie pomieszczenia na montaż węzła 

cieplnego.  

 
1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

przygotowanie pomieszczenia na montaż węzła cieplnego.  

 
1.4.  Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 

ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" 

COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Dokumentacja techniczna dostarczona 

przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie 

wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być 
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje  

o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone 

wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a przypadku uznanych przez niego za konieczne 

również potwierdzone przez autora projektu .Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem 

projektu. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemysłowe". Polskimi 

Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Oprócz niniejszej specyfikacji 

podstawą wykonywania robót przez Wykonawcę winny być instrukcje techniczne montażu  

i eksploatacji wydane przez producentów urządzeń oraz instrukcje producenta użycia materiałów  

i systemów budowlanych. Każda zmiana systemów wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-

wykonawczym oraz kosztorysie może powodować nieprawidłową pracę układu, dlatego też wszelkie 

zmiany winny mieć pisemną akceptację autora projektu. Wszelkie niejasności i niedociągnięcia  

w dokumentacji projektowej winny być wyjaśnione na bieżąco z projektantem lub inspektorem 

nadzoru i nie mogą być samodzielnie interpretowane przez Wykonawcę. 

 

1.5. Ogólne informacje dotyczące zakresu robót, budynku i instalacji. 
 

W ramach przygotowania pomieszczenia piwnicznego na cele zlokalizowania w nim węzła 
cieplnego należy:  

• w podłodze pomieszczenia wykonać studnię schładzającą o średnicy φ800mm oraz 

głębokości H = 1,0m wyposażoną w pokrywę stalową oraz pompę zatapialną ze stali 

nierdzewnej. Przewód tłoczny z pompy wykonać z rur stalowych i poprowadzić do najbliżej 

zlokalizowanego pionu kanalizacyjnego. W przypadku możliwości grawitacyjnego 

odprowadzania wody ze studni schładzającej należy zrezygnować w wykonywania pompy 

zatapialnej i przewodu tłocznego. Przewód grawitacyjny włączyć do studni stosując 

zasyfonowanie. 

Do studni należy podłączyć projektowany wpust podłogowy żeliwny DN100, zasyfonowany, 

zwieńczony kratką żeliwną. Wpust do studni podłączyć za pomocą rury żeliwnej DN100.  

• w pomieszczeniu w ramach remontu należy wykonać nową posadzkę z pokryciem płytkami 

typu gres (30x30cm) z cokolikiem ściennym o wysokości 15cm. Podłogę wykonać ze 

spadkami w kierunku wpustu, 

• wykonać nowe tynki na ścianach i suficie. Ściany malować do wysokości 2,0m emalią  

w kolorze jasnym, ściany powyżej 2,0m i sufit malować farbą lateksową w kolorze białym, 

• zainstalować drzwi wejściowe stalowe o wymiarach 0,9x2,0m wyposażone w klamkę i zamek 

z wkładką bębenkową oraz kratę wentylacyjną transferową zainstalowaną w dolnej ich części. 

Drzwi nie mają wymagań odporności ogniowej, 

• w ścianie zewnętrznej wykonać przewód wentylacyjny wywiewny o średnicy 160mm z kratką 
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zainstalowaną pod stropem pomieszczenia oraz wyrzutnią ścienną z kierownicami powietrza i 

siatką ochronną, 

• do pomieszczenia należy doprowadzić przewód wody zimnej – która będzie zasilać instalację 

c.w.u.- należy wykonać przewód z tworzywa polipropylenowego, z wkładką stabilizowaną. 

Włączenie należy wykonać w istniejącej instalacji –  w przewodzie głównym o największej 

średnicy inst. Projektowany przewód należy zakończyć wodomierzem wody zimnej i zaworem 

odcinającym kulowym, 

• należy wykonać wszelkie prace dodatkowe określone na rzucie pomieszczenia węzła, 

 

1.6. Opis robót tymczasowych. 
• wykonać zabezpieczenia pozostających posadzek, ścian i mebli z folii ochronnej. Na 

posadzkach zastosować grubą folię ochronna przytwierdzona taśmami klejącymi do podłoża, 

• w miejscach robót spawalniczych i przycinania przewodów szlifierką, elementy zarażone na 

działanie iskier zabezpieczyć niepalnymi kocami, 

• meble i inne elementy wyposażenia utrudniające wykonanie robót należy przesunąć (zdjąć),  
a następnie ustawić w tym samym miejscu, 

• w czasie robót wykonać zabezpieczenie miejsca pracy przed dostępem osób niepowołanych. 

 
1.7.  Informacje o terenie budowy. 
Wykonawca powinien ustalić z władającym budynkiem harmonogram dostępności do poszczególnych 

lokali mieszkalnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we własnym zakresie. 

 

1.8. Inne informacje dotyczące budowy. 
Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt: 

• kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami, 

• wykwalifikowanej kadry wykonawczej, 

• wymaganych środków ochrony indywidualnej, 

• środków ochrony przeciwpożarowej na czas prowadzenia robót. 

 
2. Materiały. 
 
2.1. Dane ogólne. 
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiały muszą być 
oznakowane znakiem CE lub posiadać aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposób 

przewidziany ustawą. Wszelkie materiały muszą być nowe i zastosowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Materiały mające kontakt z wodą pitną winny posiadać atest PZH.  

• instalację wody użytkowej należy wykonać z rur polipropylenowych SDR6 (PN20) stabi (rury 

polipropylenowe stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową wzmacniającą rurę oraz 

ograniczającą jej wydłużalność termiczną) łączonych za pomocą kształtek zgrzewanych, 

• instalację wodociągową należy mocować do przegród budowlanych za pomocą elementów 

mocujących systemowych, 

• przejścia przez przegrody w rurach osłonowych z wypełnieniem elastycznym. Rury biegnące 

pod zabudową z płyt gipsowo kartonowych izolować otuliną z pianki polietylenowej bez folii 

PVC, a rury prowadzone bez zabudowy otuliną z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV. 

Grubość poszczególnych izolacji tak, jak przy izolacji rur instalacji centralnego ogrzewania, 

• mocowanie przewodów instalacji do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych 

budynku przy pomocy elementów typowych dla danego rodzaju rur. W instalacji ciepłej wody 

użytkowej należy stosować armaturę odcinającą – zawory kulowe gwintowane, 

• stolarka drzwiowa. 

Drzwi wejściowe do pomieszczenia węzła, o wymiarach zgodnych z projektem. Drzwi stalowe 

ocynkowane. Ościeżnica kątowa ocynkowana, wyposażona w kotwy montażowe, 

wpuszczana w posadzkę. 

• tynki ścian i sufitów. 
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Istniejący tynk w pomieszczeniu (pozostałości) należy usunąć oraz wykonać nowy tynk kat. III 

z zaprawy cementowo-wapiennej. Następnie pomalować farbą olejną do wysokości 2,0m 

(ściany), 

• posadzki. 

Należy wykonać nową posadzkę z płytek typu gres o wymiarach 300x300mm na zaprawie 

klejowej. Wykonać cokolik o wys. 15cm wzdłuż ścian, 

• elementy wentylacji: 

− kratka wentylacyjna transferowa u dołu drzwi, stalowa ocynkowana, 

− przewód wywiewny przez ścianę zewnętrzną z blachy stalowej ocynkowanej, kratka 

wywiewna i wyrzutnia ze stali ocynkowanej, 

• studnia schładzająca. 

Studnia schładzająca z kręgów betonowych z litym dnem φ800mm, H=1,0m, wykonana  

z betonu B45. Studnię, należy zwieńczyć pokrywą stalową,  

• wpust podłogowy i instalację kanalizacyjną od wpustu do studni wykonać z żeliwa, przewód 

kanalizacyjny grawitacyjny od studni do istniejącej kanalizacji wykonać z rur PVC,  

• w przypadku układu tłocznego pompa zatapialna ze stali nierdzewnej, rurociąg tłoczny od 

pompy do istniejącej kanalizacji ze stali ocynkowanej. 

 

3. Sprzęt. 
 
Maszyny i urządzenia do wykonywania robót: 

• młoty udarowe, 

• wiertarki, 

• szlifierki kątowe i obcinarki, 

• urządzenia do spawania, 

• urządzenia do zgrzewania rur, 

• inny sprzęt w razie konieczności. 

 

4. Transport. 
 

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód dostawczy, 

• inny transport w razie konieczności. 

 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Wykonanie robot podstawowych. 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 

• wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

• wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 

• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

 

Po wykonaniu czynności określonych wyżej można przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek  

i armatury. Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach,  

w bruzdach lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

Przed montażem należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być 
czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 

Połączenia rur wykonać przez zgrzewanie. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach 

wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obręb 
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kształtek. 

Przed przystąpienie do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej  

i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm .Wysokość ustawienia 

armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi 

w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów 

połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów 

określonych materiałów. 

Wszystkie poziomy, odcinki pionowe pomiędzy poziomami oraz podejścia pod piony zaizolować 
otuliną z pianki polietylenowej na odcinkach biegnących pod zabudową z płyt gipsowo-kartonowych, 

poza nią otuliną z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV. 

Grubości izolacji: d: 22mm – 20mm; od d: 22 do 35mm – 30mm; od d: 35mm do 100mm – równa 

średnicy wewnętrznej rury. 

 

5.2.  Wykonanie robót towarzyszących. 
• wykonać obudowy poziomów prowadzonych pod stropem i pionów w ciągach 

komunikacyjnych. Obudowy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych wodo-odpornych grub. 12,5 

mm na profilach stalowych karbowanych 60x27x0,6mm  (w rozstawie nie większym niż 30cm) 

z zastosowaniem narożników aluminiowych i taśm na łączeniach. Płyty należy 

przeszpachlować i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną, 

• wykonać uzupełnienia tynków oraz przetarcia gładzią gipsową uszkodzonych tynków wraz  

z uzupełnieniem malatury w kolorze zbliżonym do istniejącego, 

• wykonać uzupełnienie otworów wraz z przetarciem gładzią gipsową uszkodzonych tynków  

i uzupełnieniem malatury w kolorze zbliżonym do istniejącego, 

• wykonać uzupełnienia uszkodzonych posadzek. 

 

 

6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
Kontroli podlega: 

• sprawdzenie zgodności urządzeń z dokumentacją techniczną, 

• prawidłowość montażu urządzeń, 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

• prawidłowość wykonania robót towarzyszących. 

 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producentów materiałów i urządzeń  

i ściśle je przestrzegać. Należy zapoznać się również z warunkami gwarancji, aby podczas montażu 

nie nastąpiła jej utrata lub ograniczenie w przypadku błędnego montażu lub przez niewykwalifikowany 

personel. 

 

6.3.  Badania w czasie robót. 
• inwentaryzacja fotograficzna: 

− na całość robót wykonawca powinien sporządzić dokumentację fotograficzną  

w rozdzielczości min. 7 Mp z datą zrobionego zdjęcia i dotyczyć ona powinna wszystkich 

wykonanych elementów przed ich zakryciem, 

− inwentaryzację wykonać przed założeniem izolacji termicznej i po jej założeniu. 

 
7. Dokumentacja budowy. 
 
7.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
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i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywanych robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził,  

• Inne istotne informacje o przebiegu robót, 

• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się, 

• decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska, 

• wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń, 

• wykonawcy robót. 

 

7.2.  Księga obmiarów. 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 

obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, 

prowadzona tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. 

Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 

 

7.3.  Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie), 

• protokoły przekazania terenu budowy, 
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• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

• korespondencję na budowie, 

• dokumentacja fotograficzna na płytach CD lub DVD winna być przekazana Zamawiającemu 

wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjęcia winny być pogrupowane w foldery nazwane 

zgodnie z fotografowanym etapem robót. 

 

7.4.  Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedkładane do 

wglądu na Życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

 

8. Obmiar robót. 
 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych obmiarów w kosztorysie. Książka 

obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. 

 

8.2.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
Przedmiar wykonanych robót sporządza się w oparciu o bazę normatywną KNR lub KNNR. Obmiary 

robót sporządza się zgodnie z zasadami przyjętymi w w/w katalogach. 

 

8.3.  Roboty towarzyszące i tymczasowe. 
Roboty towarzyszące ujęte są w kosztorysie ofertowym . Roboty tymczasowe nie podlegają 

rozliczeniu. 

 

8.4.  Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar 

robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów. 

 

9. Odbiór robót. 
 

Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego .W skład komisji wchodzi 

kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Inwestora i użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

• zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie konieczności 

odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

• karty gwarancyjne urządzeń, 

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy, 

• dziennik budowy i książkę obmiarów, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• protokoły wykonanych prób i badań, 

• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
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10. Wykaz przepisów. 
 

10.1. Przepisy budowlane. 
• Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. nr 106 z 2000 r., 

poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)  

z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U.2002 nr 8 poz. 71), 

• Ustawa o systemie zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 166 z 2002 r. , poz. 1360)  

z późniejszymi zmianami. 

 

10.2. Normy. 
• PN-EN 806-1 : 2004 – wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cz. 1: Postanowienia ogólne, 

• PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania, 

• PN-EN ISO 15874-1 : 2004 (U) – systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej 

wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne, 

• PN-EN ISO 15874-2 : 2004(U) – systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury, 

• PN-EN ISO 15874-3 : 2004(U) Systemy przewodów rurowych i z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki, 

• PN-EN ISO 15874-5 : 2004(U) – systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania  

w systemie. 

 

 

 


