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3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Podstawa opracowania
Projekt termomodernizacji budynku Oddziatu Terenowego RCKiK usytuowanego na dziatce nr

85/2 ark. 30 przy ul. Lwowskiej 82 w Tomaszowie Lub. zostat opracowany na zlecenie Regionalnego

Centrum Krwiodawstwa | Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie ul. Zotnierzy Niepodlegtej 8, 20-078 Lublin

w roku 2016.

W roku 2021 z uwagi na koniecznos¢ ponownego uzyskania uzgodnien dokumentacji z wtasciwymi

organami i rzeczoznawcami wykonano aktualizacje projektu termomodernizacji z roku 2016.

Podstawa opracowania :

* Umowa nr 28/P/2021 z dnia 17.12.2021 r.

* Umowa nr 24/P/2016 z dnia 05.05.2016 r.

* Program uzytkowy zadania

* Projekt termomodernizacji sporzadzony 14.06.2016 r. przez Biuro Inzynierskie Matej & Matej s.c.

uzgodniony z Zamawiajacym i rzeczoznawcami,

» Zgtoszenie zamiaru przystgpienia do budowy, wykonania robét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe z dnia 28.09.2016 r.

* Mapa syt. —wys. w skali 1: 500 z dnia 19.02.2016 r. dostarczona przez Inwestora

* wizja lokalna budynku - wykonana 27.12.2021 roku przez projektanta pod wzgledem oceny stanu

technicznego dla potrzeb projektowanej termomodernizacji.

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.j.),

* Rozporzadzenie Ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719
z pézn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej. (Dz.U.2015.376 z pézn. zm.)

* normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg ( Dz. U. nr dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 )

* normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

3.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Oddziatu Terenowego RCKIiK usytuowany na dziatce
nr 85/2 ark. 30 przy ul. Lwowskiej 82 w Tomaszowie Lub. Obiekt uzytkowany z przeznaczeniem
pomieszczen na potrzeby oddziatu terenowego centrum krwiodawstwa. Obiekt nie jest obiektem
wpisanym do rejestru zabytkow.

Projekt termomodernizacji budynku Oddziatu Terenowego RCKIiK usytuowanego na dziatce nr 85/2
ark. 30 przy ul. Lwowskiej 82 w Tomaszowie Lub. zostat opracowany na zlecenie Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa | Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie ul. Zotnierzy Niepodlegtej 8, 20-078 Lublin w roku
2016.

Zgtoszenie zamiaru przystgpienia do budowy, wykonania robdét budowlanych nie wymagajacych

pozwolenia na budowe Inwestor dokonat dnia 28.09.2016 r.

Dotychczas nie rozpoczeto wykonywania robét na obiekcie.

W roku 2021 z uwagi na koniecznos¢ ponownego uzyskania uzgodnien dokumentacji z wtasciwymi
rzeczoznawcami wykonano aktualizacje projektu termomodernizacji z roku 2016.

Zakres opracowania - projekt termomodernizacji budynku z robotami budowlanymi w budynku,
niezbedny do zgtoszenia robot wlasciwemu organowi ( zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) obejmuje:
¢ cze$¢ opisowg obiektu
e czesc¢ graficzna.

3.3. Zakres zmian w stosunku do projektu z dnia 14.06.2016 r.:
1. Projekt termomodernizacji budynku Oddziatu Terenowego RCKiK:
v/ Zmiana adresu inwestora
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v' Zmiana parametréw wspétczynnika przenikania ciepta dla stolarki drzwiowej zewnetrzne;j
v' Zmiana wymiaréw dla stolarki drzwiowej zewnetrznej ( drzwi wejsciowe Dz1)
Od 2021 roku normy wspotczynnika przenikania ciepta nie moga by¢ wieksze niz:
* 0,30 W/(m2K) dla podtogi na gruncie,
o 0,20 W/(m2K) dla scian zewnetrznych,
e 0,15 W/(m2K) dla dachow i stropodachow,
e 0,9 W/(m2K) dla okien,
e 1,3 W/(m2K) dla drzwi zewnetrznych.
W niniejszym opracowaniu ww. warunki spetnione.

2. Projekt termomodernizaciji branzy sanitarnej - bez zmian
3. Projekt termomodernizaciji branzy elektrycznej - bez zmian

4. Z uwagi na posiadane prawa autorskie przez Biuro Inzynierskie Matej & Matej s.c. dotaczono
projektanta branzy architektonicznej:

PROJEKTANCI:
LP. \ IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
1 mgrinz. arch. Tomasz Mate] Architektura Uprawnienia budowlane dooz:(:rilétzoewr{\alalzl \3/1seeggjza$nosq architektonicznej bez 27.12.2021

Pozostali projektanci i sprawdzajacy — jak w projekcie z roku 2016.

3.3.Opis stanu istniejacego

3.3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Istniejgcy budynek usytuowany jest w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 82 na dziatce nr 85/2
ark. nr 30. Zjazd z drogi publicznej ( ul. Lwowska ) na teren dziatki utwardzony. Teren dziatki czesciowo
ogrodzony ( od strony wschodniej i pétnocnej). Dziatka czesciowo utwardzona ( trylinka), na czesci
powierzchni zielen niska. Od strony wschodniej pojedyncze drzewa, urzgdzony parking dla pojazdéw
osobowych krwiodawcow i personelu. Teren dziatki ptaski. Sagsiedztwo dziatki — tereny zespotu opieki
zdrowotnej. Dziatka zabudowana budynkiem Oddziatu Terenowego RCKiK.

Budynek Oddziatu Terenowego RCKIiK jest budynkiem wolnostojgcym, o dwéch kondygnacjach
nadziemnych, czesciowo podpiwniczony, na rzucie prostokata, od strony poétnocnej dobuddéwka
parterowa podpiwniczona. Budynek o osi dtuzszej w kierunku potnoc-potudnie. Wejscie gtéwne do
czesci frontowej od strony wschodniej po stopniach przy roznicy pozioméw okoto 80 cm od terenu
przylegtego do budynku. Dodatkowe wejscie od strony zachodniej, przy réznicy pozioméw okoto 60 cm.
Opaska betonowa.

Budynek usytuowany w odlegtosci:

- 2,86 —2,89 m od granicy potudniowej dziatki,

— 4,0 m od granicy zachodniej dziatki,

- 16,54 — 16,63 m od granicy wschodniej dziatki,

— 3,15 m od granicy pétnocnej dziatki,

Pomiaréw odlegtosci dokonano na podstawie mapy syt. — wys. dostarczonej przez Inwestora, mogg byé
obarczone btedem pomiaru.

Dziatka uzbrojona w:

- woda,

— kanalizacja sanitarna,

— kanalizacja deszczowa — brak,

— energia elektryczna — przytgcze kablowe,

— siec¢ cieptownicza,

— sie¢ telekomunikacyjna,

Witascicielem dziatki nr 85/2 ark. 30 jest Skarb Panstwa, uzytkowanie — Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Powierzchnia opracowania objeta projektem zagospodarowania terenu — 726,00m?2.

Granice opracowania — ABCDA

3.3.2. Informacje i dane

1) Informacja o rodzaju ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajagce z MPZP
lub decyzji warunkéw zabudowy.

Ograniczenia wynikajgce ze studium :

Istniejgcy budynek Oddziatu terenowego RCKiK w Tomaszowie Lub.

- nie wystepuje zmiana sposobu uzytkowania
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- istniejace zjazdy z drég publicznych, utwardzenia, ogrodzenia — bez zmian projektowych

2) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie konserwatorskiej.

Teren zamierzenia budowlanego ani budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3) Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i wptywu eksploataciji

goérniczej.

4) Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich
otoczenia.

v' Projektowany zakres robot w budynku nie ma negatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz na
higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

v' Przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o0
oddziatywaniu na $rodowisko i nie podlega koniecznosci wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na jego realizacje zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U.2019 poz. 1839)

v Inwestycja lokowana jest na terenie zurbanizowanym, ktéry nie zalicza sie do obszaréw gesto
zaludnionych. Jej lokalizacja nie wigze sie z naruszeniem ciggto$ci zbiorowisk roslinnych, ich
defragmentacjg lub zniszczeniem siedlisk istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody. Nie
wptynie ujemnie na jakos¢ siedlisk zwierzat ich miejsc zerowania lub legéw oraz na trasy przelotow
ptakéw.

5) Uwarunkowania w stosunku do osob trzecich.

Projektowany budynek nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wlasnosci i
uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania
Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej i srodkéw fgcznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek
sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaktdécen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkdéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.

6) Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych

Z uwagi na charakter obiektu zapewniono dostepnos¢ dla 0s6b niepetnosprawnych do pomieszczen

kondygnaciji parteru w postaci sktadanych, przystawianych okresowo do podestu schodéw od strony

zachodniej szyn najazdowych o diugosci dostosowanej do réznicy wysokosci terenu i posadzki w

budynku /w miare potrzeb pacjentéw i personelu niepetnosprawnego /.

- dopuszczalne jest wyposazenie w 1 kpl. szyn

- ww. elementy / szyny / powinny by¢:

v wykonane z wysokiej jakosci szyn np. perforowane wykonane np. z aluminium, stali, elementéw
kompozytowych

v/ wyposazone w ergonomiczne uchwyty utatwiajgce przenoszenie,

v wyposazone w blokade ztozenia na czas transportu,

v’ sktadane i rozsuwane teleskopowo lub state,

v wyposazone uchwyty transportowe przetestowane

v posiada¢ wymagane atesty, aprobaty, posiada¢ wytrzymato$¢ gwarantujgcg minimalne normatywne
obcigzenie uzytkowe

7) Przytacza do budynku

v Przytacze kanalizacji sanitarnej — istniejgce, bez zmian
v Przytgcze wodociggowe —istniejace, bez zmian
v’ Przytacze energetyczne — istniejagce, bez zmian
v Przytacze cieptownicze — istniejgce, bez zmian
v Przytacze teletechniczne — istniejgce, bez zmian

8) Utwardzenia, zielen

Zjazd z drogi publicznej

Istniejgce zjazdy z drog - pozostawia sie bez zmian. Zapewniony dostep do drogi publiczne;.

Place utwardzone, miejsca postojowe dla pracownikéw i pacjentow

Istniejgcg nawierzchnie drog i placow - utwardzenia z ptyt betonowych, pozostawia sie bez zmian, poza
zakresem zlecenia

Miejsce pojemniki na odpady

Istniejgce miejsce pozostawia sie bez zmian, poza zakresem zlecenia

Zielen

Biuro Inzynierskie Matej & Matej S.C. Ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski Tel. +48 84 664 4224 Www.Matej.P/



Projekt termomodernizaciji budynku - aktualizacja 8

W obrebie planowanych robét nie wystepuje drzewostan przeznaczony do wycinki.
9) Bilans terenu

LP WYSZCZEGOLNIENIE POW. ZABUD
[] [] [m?]

1 | Budynek RCKIK 174,05
Utwardzenia 341,95
Tereny biologicznie czynne 210,00
Razem
Pow dziatki nr 85/2 z rejestru gruntéw 726,00

3.4. Warunki gruntowo — wodne.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) ustalono:

dla obiektu projektowanego - Kategoria geotechniczna |

Z uwagi na planowany zakres robot nie zachodzi potrzeba wykonania petnej opinii geotechniczne;.
Warunki geotechniczne sg proste.

3.5. Opis istniejagcego budynku RCKiK w Tomaszowie Lub.

3.5.1. Dane ogdlne.

Budynek Oddziatu Terenowego RCKIK jest budynkiem wolnostojacym, o dwdch kondygnacjach

nadziemnych, czesciowo podpiwniczony, na rzucie prostokata, od strony poétnocnej dobuddéwka

parterowa podpiwniczona. Budynek o osi diuzszej w kierunku poétnoc-potudnie. Wejscie gtéwne do

czesci frontowej od strony wschodniej po stopniach przy roznicy pozioméw okoto 80 cm od terenu

przylegtego do budynku. Dodatkowe wejscie od strony zachodniej, przy réznicy poziomow okoto 60 cm.

Uktad funkcjonalny i uzytkowy:

- W czesci podpiwniczonej — pomieszczenia techniczne wezta cieplnego i wodociggowego

- Na parterze pomieszczenia uzytkowane dla potrzeb Oddziatu terenowego RCKiK

- Na poddaszu pomieszczenia zaplecza socjalnego pracownikéw, serologia, pomieszczenia
gospodarcze

- Wejscie na poddasze wewnetrzng klatkg schodowa, zabiegowa, schody drewniane.

- Wyjscie na dach wytazem w poddaszu.

- Wejscie do piwnic — klapa w posadzce, schody drewniane drabinowe

3.5.2. Dane techniczne budynku stanu istniejacego:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNIC
Nr Nazwa Posadzka Powierzchnia [m?]
01 Pom. gospodarcze Betonowa 12.12
02 Pom. gospodarcze Betonowa 6.79
Razem 18.91
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
Nr Nazwa Posadzka Powierzchnia [m?]
1 Poczekalnia Terakota 12.12
2 Przedsionek PVC 3.00
3 Pobieranie prébek PVC 18.42
4 Chtodnia Terakota 12.23
5 Archiwum Terakota 4.19
6 Magazyn Terakota 3.85
7 Magazyn Terakota 6.31
8 Wiatrotap Terakota 3.74
9 Korytarz Terakota 8.43
10 Pom. socjalne Terakota 6.19
11 Gabinet lekarski PVC 8.15
12 Zmywalnia Terakota 3.47
13 WC personelu Terakota 0.91
14 Przedsionek Terakota 1.27
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15 Rejestracja Terakota 20.95
16 WC dawcéw Terakota 0.94
Razem 114.16
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZA
Nr Nazwa Posadzka Powierzchnia [m?]
101 Korytarz PVC 17,78
102 Pom. techniczne PVC 6.36
103 Magazyn PVC 5.50
104 | Pom. socjalne PVC 21.21
105 Magazyn PVC 6.07
106 | Archiwum Terakota 6.29
107 | Pracownia serelogiczna Terakota 18.81
108 Przedsionek Terakota 1.88
109 | Wezet sanitarny pacjentéw Terakota 2.02
110 | WC personelu Terakota 1.04
Razem 86,97
Dane techniczne budynku /stan istniejacy/
" Powierzchnia zabudowy: 174,05 m?
Powierzchnia uzytkowa
piwnic: 18,91 m?
przyziemia: 114,16 m?2
poddasza: 86,97 m?
. Razem 220,04 m?
. Kubatura: 967,00 m3

Powyzsze dane moga by¢ obarczone 2 % btedem pomiaru.
Wysokosé pomieszczen:

- piwnica — 2,07 m ( do belki stropowej ),

- parter - 3,26 + 3,38 m, 2,60 m — dobudowa,

- poddasze -—2,75m (czesé pomieszczen w skosie)

3.5.3. Budynek objety opracowaniem wyposazony w instalacje:

— woda zimna — z sieci miejskiej,

— woda ciepta — z podgrzewaczy elektrycznych,

— hydrantowa,

- kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekdw do sieci miejskiej,

— energia elektryczna — przytacze kablowe ziemne, wewnetrzna instalacja oswietleniowa i gniazd
wtykowych,

— ogrzewanie c.0. — z istniejgcej centralnej kottowni usytuowanej na terenie szpitala,

- wentylacja — grawitacyjna, pojedyncze wentylatory mechaniczne,

— klimatyzacja — pojedyncze jednostki wewnetrzne i zewnetrzne (splity).

— telefoniczna,

— odgromowa.

3.5.4. Ekspertyza techniczna

Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku.

Dla wykonania opisu elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku oraz oceny stanu

technicznego wykorzystano:

— inwentaryzacja budynku z sierpnia 2006 roku sporzadzona przez PSP Jan Toporowski,

— Ocena stanu technicznego budynku Oddziatu Terenowego RCKiK w Tomaszowie Lub. sporzadzona
przez inz. Zbigniewa Michalskiego w czerwcu 2013 roku,

— Protokoty przegladdw okresowych ( roczny i 5 letni ) z dnia 10.05.2015r. sporzadzone przez mgr inz.
A. Karwana,

— wizje lokalng budynku - wykonang 06.05.2016 roku i w dniu 27.12.2021 roku przez projektanta pod
wzgledem oceny stanu technicznego dla potrzeb projektowanej termomodernizacii.

Opis elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych:

 Fundamenty i Sciany fundamentowe — tfawy fundamentowe wykonane jednolicie ze sScianami
fundamentowymi z cegly ceramicznej petnej,
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« Sciany kondygnacji nadziemnych i podziemnej:

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne - z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap.

- Scianki dziatowe z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem. wap. gr. 15 cm, 30 cm.

« Stropy :

- nad piwnica — strop na belkach stalowych — odcinkowy,

- nad pomieszczeniami uzytkowymi parteru — strop Kleina.

- nad poddaszem - strop drewniany,

* lzolacja termiczna - nad pomieszczeniami poddasza na stropie polepa wiérowo - cementowa,

* Nadproza okienne i drzwiowe — typu Kleina, z ceglty ceramicznej petnej

* Wiezba dachowa - drewniana, ptatwiowo - kleszczowa, pseudomansardowa. Brak $ladéw
zabezpieczenia drewna srodkami ognioochronnymi.

» Pokrycie dachu i obrdbki blacharskie — blacha ptaska, rynny dachowe wiszgce, rury spustowe z
blachy stalowej ocynkowanej. Obrobki blacharskie z blachy stalowej gtadkiej. Malowanie w $rednim i
ztym stanie.

* Przewody wentylacyjne - z ceglty ceramicznej petnej . Ponad dachem otynkowane, duze ubytki tynku.
Czapki trzonow - betonowe. Kratki wentylacyjne.

» Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne, gtadkie. Malowanie farbami emulsyjnymi ( akrylowymi ).
Oktadziny z ptytek ceramicznych w pojedynczych pomieszczeniach.

* Tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne. Po czesciowym remoncie i likwidacji spekan, malowane,
farba ztuszczona.

» Posadzki - w WC — terakota; w pomieszczeniach uzytkowych parteru i poddasza zr6znicowane wg
wykazu z poz. 3.3.2., w piwnicy posadzki cementowe.

« Stolarka okienna - drewniana, skrzynkowa, wykonana indywidualnie.

»  Drzwi zewnetrzne drewniane, drzwi wewnetrzne ptycinowe,

+ Schody wewnetrzne

- na poddasze - drewniane, balustrada drewniana

- schody do piwnicy drewniane, drabiniaste

» Elementy zewnetrzne:

- schody wejsciowe gtéwne — betonowe, wykonczone ptytkami gresowymi, murki przy schodach

otynkowane, malowane

- schody wejsciowe zachodnie — betonowe, wyprawa cementowa, murki przy schodach otynkowane

- kolumny przy wejsciu — murowane, otynkowane, malowane

- balkon — otynkowany, balustrada z tralek betonowych

- opaska przy budynku betonowa, z kostki, ptytek chodnikowych, na czesci brak

- odprowadzenie wbd opadowych - z dachu budynku na tereny zielone i utwardzenia.

- chodniki — z kostki brukowej, ptytek chodnikowych

Obliczenia statyczne sprawdzajace.

Dokonano analizy obcigzen stropéw nad parterem budynku ustalajgc obcigzenia uzytkowe stropéw (

normowe ) :

- strop nad piwnicg: 3,00 kN/m2 - pomieszczenia parteru,

- strop nad parterem: 2,00 kN/m2 - poddasze nieuzytkowe,

Na podstawie wykonanych zatozen i obliczeh stwierdzono:

Maksymalne obcigzenia uzytkowe stropdw po remoncie nie przekraczajg obcigzen dopuszczalnych.

Ekspertyza — ocena stanu technicznego, wnioski i zalecenia:

Istniejgcy budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych rob6t termomodernizacyjnych na dzien

ogledzin stwarza bezposrednie zagrozenie dla uzytkownikéw i substancji budynku — dla aktualnego

sposobu uzytkowania z uwagi na:

e Budynek jako uzytkowana cato$S¢ nie spetnia warunkéw technicznych okreslonych w obowigzujgcych
aktach prawnych méwigcych o warunkach bezpieczenstwa pozarowego:

- brak prawidtowego wejscia na kondygnacije poddasza uzytkowego ( klatka schodowa o konstrukgcji
drewnianej, schody zabiegowe, zbyt mata szerokos¢ biegu schodow)
- otwory okienne od strony potudniowej w Scianie zewnetrznej w odlegtosci < 3,0 m od granic dziatki

» Budynek nie spetnia warunkéw technicznych okreslonych w obowigzujgcych aktach prawnych
méwigcych o poszanowaniu energii /brak skutecznego i wystarczajgcego ocieplenia $cian i stropéw/,

e Budynek jako cato$¢ nie spetnia warunkéw technicznych okreslonych w obowigzujgcych aktach
prawnych mowigcych o dostepie 0s6b niepetnosprawnych do pomieszczen, brak wc dla oséb
niepetnosprawnych,

« Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku spetniaja wymogi techniczne materialowe stawiane tego
typu konstrukcjom przy istniejgcym sposobie uzytkowania i funkcji budynku, jednakze wystepuja
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miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementédw (zawilgocenia $cian piwnic, spekania $cian i
nawierzchni tynkow).

Zalecenia:

1. Dla spetnienia warunkéw ochrony ppoz. nalezy: zapewni¢ prawidtowe wejscie na kondygnacje
poddasza uzytkowego poprzez rezygnacje z funkcji uzytkowej pomieszczen poddasza, z
wykonaniem stosownych zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. W trakcie robét dokonywa¢ na biezgco oceny elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
budynku, zwracajgc uwage na ich stan techniczny.

3. W trakcie realizacji robét termomodernizacyjnych i remontowych mogg sie ujawni¢ wady ukryte,
ubytki materiatow, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznos¢
wykonana robét dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem obiektu i
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancji i eksploatacji budynku.

3.6. Zaktadany program inwestycyjny.

3.6.1. Dane ogoélne:

Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego programem uzytkowym zaprojektowano:

1. Wykonanie robét termomodernizacyjnych / zgodnie z zakresem wykonanych audytow
energetycznych /

2. Wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych w budynku zwigzanych z czesciowa zmiang
uktadu funkcjonalnego pomieszczen parteru, poddasza i piwnic z dostosowaniem do
wymogow stawianym terenowym oddziatlom RCKIiK oraz ze spetnieniem wymogow stawianym
obiektom publicznym / zapewniony dostep osobg niepetnosprawnym /.

3. Rezygnacje z funkcji uzytkowej pomieszczen poddasza z wykonaniem stosownych
zabezpieczen przeciwpozarowych na tej kondygnaciji.

Niniejsze opracowanie, zgodnie z zakresem umowy nie zawiera projekiu technologicznego RCKiK w

budynku ( projekt technologiczny, wyposazenie pomieszczen wraz z wymaganymi uzgodnieniami w

gestii Zamawiajgcego ).

Zakresem opracowania objeto dziatke nr 85/2 ark. 30 potozong w miejscowosci Tomaszéw Lubelski, przy

ul. Lwowskiej 82.

3.6.2. Program uzytkowy zadania:

Zatozono nastepujgce rozwigzania funkcjonalne:

. Pomieszczenia na kondygnacji parteru beda pelnity funkcje oddzialu terenowego RCKIiK.
Przebudowie ulegng pomieszczenia przeznaczone dla dawcow oraz pracownikéw oddziatu.
Wydzielone zostang sanitariaty, szatnia dla dawcow oraz pomieszczenia pomocnicze.

1. Pomieszczenie nr 2 — hall dawcéow — pomieszczenie przeznaczone do rejestru dawcéw krwi:
przewidziano miejsce do kwalifikowania kandydatow na dawcow ( wypetnianie kwestionariuszy). W
sali przewidziano réwniez punkt wydawania zestawdw regeneracyjnych: wydzielono miejsca ze
stolikami dla dawcéw oraz zlewozmywak w zabudowie meblowej z miejscem przechowywania
zestawdw regeneracyjnych ( kawa, napoje, czekolady, stodycze itp.). W pomieszczeniu odbywac sie
bedzie takze krotka regeneracja sit dawcéw po oddaniu krwi.

2. Pomieszczenie nr 3 — sala pobran — pomieszczenie przeznaczone do pobierania krwi oraz
dokonywania zabiegéw z tym zwigzanych. Pomieszczenie wyposazone w fotele do pobierania krwi ( 3
szt. ), umywalki dla dawcow/pracownikow obstugi, lodowke medyczng do tymczasowego
przechowywania krwi oraz blaty robocze.

3. Pomieszczenie nr 4 — stanowisko analiz lekarskich — pomieszczenie przeznaczone do badania
poziomu hemoglobiny przy uzyciu sprzetu jednorazowego. Pomieszczenie wyposazone w stanowisko
komputerowe, blat roboczy oraz umywalke z dostepem do cieptej i zimnej wody.

4. Pomieszczenie nr 7 — gabinet lekarski — pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badan
lekarskich oraz kwalifikacji dawcédw do oddania krwi. Pomieszczenie wyposazone w stanowisko
komputerowe oraz umywalke z dostepem do cieptej i zimnej wody.

5. Pomieszczenie nr 11 — magazyn wyrobdw medycznych — pomieszczenie przeznaczone do
przechowywania wyrobdéw medycznych zgodnie z zaleceniami ich wytwércy.

6. Pomieszczenie nr 16 — magazyn odpadéw medycznych — pomieszczenie przeznaczone do
sktadowania odpadéw medycznych. Pomieszczenie wyposazone w lodéwke na odpady medyczne.

7. Pomieszczenie socjalne przewidziano w pom. nr 8, WC dla pracownikéw — pom. nr 9.

8. Pomieszczenia pomocnicze /pom. porzadkowe, archiwum, magazyn ogélny/ przewidziano w
pomieszczeniach nr 10, 12, 14.
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9. Komunikacja wewnetrzna pionowa — bazuje na istniejacej klatce schodowej /przeznaczonej do
remontu/ prowadzacej na poddasze nieuzytkowe.
10.Szatnie dla dawcoéw przewidziano w pom. nr 8, wyposazonym w szafe ubraniowa.

Il. Zalozono rezygnacje z funkcji uzytkowej pomieszczen poddasza z wykonaniem stosownych
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz prac remontowo - budowlanych tej kondygnaciji.

lll. Zalozono pozostawienie funkcji pomocniczej pomieszczen piwnic z wykonaniem stosownych
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz prac budowlanych na tej kondygnaciji.

Zatrudnienie, godziny pracy.
W budynku nr 1 objetym opracowaniem zatrudnionych bedzie na stale 6 pracownikow.
Oddziat terenowy RCKiK w Tomaszowie Lub. bedzie czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach w
godzinach 7.00-15.00.
Planowana liczba uzytkownikow:
« zaklada sie wykorzystanie pomieszczen w sposob ergonomiczny,
» przewidywana maksymalna liczba osob w pomieszczeniach — do 10 oséb / pobyt czasowy do 2
godzin / + 6 pracownikéw zatrudnionych na state,
Pomieszczenia socjalne.
Dla potrzeb pracownikéw Oddziatu Terenowego RCKiK zaprojektowano na kondygnacji parteru
pomieszczenie socjalne z zamontowang umywalkg i zlewozmywakiem z ciepta i zimna wodg
Pomieszczenie wyposazone w szafke kuchenng, lodéwke oraz wydzielone miejsca ze stolikami do
spozywania positkow. Dla pracownikédw wydzielono réwniez szafki na ubrania wtasne.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
Dla pracownikéw oddziatu terenowego RCKIiK zaprojektowano pomieszczenia WC /parter pom. nr 9 z
przedsionkiem/ z zamontowang umywalkg z cieptg i zimng wodg. Wydzielony ustep ogoinodostepny / WC
dawcéw / przystosowany dla os6b niepetnosprawnych.
Pomieszczenia spetniajg wymogi stawiane tego typu obiektom i posiadaja:
— wymagane powierzchnie,
— wymagane ilosciowo urzadzenia sanitarne (miski ustepowe, umywalki),
— wymagane instalacje (co, wod.-kan., wentylacji, grzewczg).
Kabiny ustepowe powinny by¢é wyposazone w sprawnie dziatajace urzgdzenia sptukujgce, wieszaki i
papier toaletowy. W WOC pochwyty i porecze umozliwiajgce prawidtowe korzystanie z urzadzen
sanitarnych osobom niepetnosprawnym.
Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych
Z uwagi na charakter obiektu zapewniono dostepnos$¢ dla osdb niepetnosprawnych do pomieszczen
kondygnaciji parteru w postaci sktadanych, przystawianych okresowo do podestu schodoéw od strony
zachodniej szyn najazdowych o diugosci dostosowanej do réznicy wysokosci terenu i posadzki w
budynku /w miare potrzeb pacjentéw i personelu niepetnosprawnego /.
- dopuszczalne jest wyposazenie w 1 kpl szyn
- ww. elementy / szyny / powinny by¢:
« wykonane z wysokiej jakosci szyn np. perforowane wykonane np. z aluminium, stali, elementéw
kompozytowych
* wyposazone w ergonomiczne uchwyty utatwiajgce przenoszenie,
* wyposazone w blokade ztozenia na czas transportu,
« sktadane i rozsuwane teleskopowo lub state,
* wyposazone uchwyty transportowe przetestowane
« posiada¢ wymagane atesty, aprobaty, posiada¢ wytrzymatos¢ gwarantujgcg minimalne
normatywne obcigzenie uzytkowe

3.6.3. Wykaz pomieszczen po termomodernizaciji
Kondygnacja piwnic

Nr Wyszczegdlnienie Posadzka Oktadziny stropu Oktadziny scian Pomﬁ]rqz%:hma
Tynk cem. — wap. Tynk cem. — wap.
01 | Pom. gospodarcze Betonowa Farba silikatowa Farba silikatowa 12.12
Tynk cem. — wap. Tynk cem. — wap.
02| Pom. gospodarcze Betonowa Farba silikatowa Farba silikatowa 6.79
Powierzchnia uzytkowa piwnic razem [m2] 18.91
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Powierzchnia

Nr Wyszczegolnienie | Posadzka Okfadziny stropu Okfadziny $cian [m?]
Ptyta g-k na ruszcie metal. (strop Gtadz gipsowa,
1 | Hal Gres podwieszany), farba silikatowa Farba silikatowa 12,18
Hall dawcow — Ptyta g-k na ruszcie metal. (strop L
p | relestracja/punkt PVC podwieszany), F(i{r?)gzlgtflfggvv?é, 21,41
wydawania positkéw Farba lateksowa, bakteriobojcza bakteriob6jcza
regeneracyjnych
Ptyta g-k na ruszcie metal. Gtadz gipsowa
(strop podwieszany), Fartuch z PVC do wys.
3 | Sala pobran PVC Farba lateksowa, bakteriobojcza 1,6m przy urzadzeniach 23,85
sanit., Farba lateksowa,
bakteriobdjcza
Ptyta g-k na ruszcie metal. Gtadz gipsowa
Stanowisko analiz (strop podwieszany), Fartuch z PVC do wys.
4 | A PVC Farba lateksowa, bakteriobojcza 1,6m przy urzadzeniach 3,85
ekarskich !
sanit., Farba lateksowa,
bakteriobdjcza
Ptyta g-k na ruszcie metal. (strop Tynk cem. — wap.
5 |Korytarz Gres podwieszany), farba silikatowa Farba silikatowa 3,74
Ptyta g-k na ruszcie metal. (strop Tynk cem. — wap.
6 | Korytarz Gres podwieszany), farba silikatowa Farba silikatowa 9,80
Ptyta g-k na ruszcie metal. Gtadz gipsowa
(strop podwieszany), Fartuch z PVC do wys.
7 | Gabinet lekarski PVC Farba lateksowa, bakteriobojcza 1,6m przy urzadzeniach 6,19
sanit., Farba lateksowa,
bakteriobdjcza
Ptyta g-k na ruszcie metal. (strop | Gfadz gipsowa, fartuch z
. . podwieszany), farba silikatowa ptytek ceram. przy
8 | Pokoj socjalny PvC urzadzeniach sanitarnych, 6.73
Farba silikatowa
Ptyta g-k na ruszcie metal. (strop Gtadz gispsowa,
9 | WC personelu Gres podwieszany), farba silikatowa | Plytki ceram. do wys. 2,0m, 4,62
Farba silikatowa
Ptyta g-k na ruszcie metal. (strop Gtadz gispsowa,
10 | Pom. porzgdkowe Gres podwieszany), farba silikatowa | Plytki ceram. do wys. 2,0m, 2,29
Farba silikatowa
. Ptyta g-k na ruszcie metal. Gtadz gipsowa
11 m:gazg v(\:/%robow PVC (strop podwieszany), Farba lateksowa, 3,93
yezny Farba lateksowa, bakteriobojcza bakteriobdjcza
. Ptyta g-k na ruszcie metal. (strop Gtadz gipsowa
12| Archiwum PVC podwieszany), farba silikatowa Farba silikatowa 2,72
Ptyta g-k na ruszcie metal. (strop Gtadz gispsowa,
13 | WC dawcéw Gres podwieszany), farba silikatowa | Plytki ceram. do wys. 2,0m, 4,08
Farba silikatowa
. Ptyta g-k na ruszcie metal. (strop Gtadz gipsowa
14 | Magazyn ogolny PVC podwieszany), farba silikatowa Farba silikatowa 6,44
15 | Szatnia dawcow Gres Ptyta g_-k na ruszcie me_t_al. (strop Gtadz gi_psowa 250
podwieszany), farba silikatowa Farba silikatowa
. Ptyta g-k na ruszcie metal. Gtadz gipsowa
16 m:gazr? cé(ri]padow PVC (strop podwieszany), Farba lateksowa, 0,94
yezny Farba lateksowa, bakteriobojcza bakteriobéjcza
Powierzchnia uzytkowa parteru razem [m2] 115,26

ndyg

nacja poddasza nieuzytkowego

Powierzchnia

E130(zabudowa poddasza),

Farba silikatowa

Nr Wyszczegolnienie | Posadzka Okfadziny stropu Okfadziny $cian [m?]
Ptyta g-k na ruszcie metal. L
101 | Komunikacja Gres EI30(strop podwieszany), gfg;sﬁ;ﬁ(ﬁgﬁé 15,83
farba silikatowa
Ptyta g-k na ruszcie metal. Gtadz gipsowa,
102 | Pom. nieuzytkowe PVC EI30(strop podwieszany), Farba lateksowa, 6,19
Farba lateksowa, bakteriobdjcza bakteriobdjcza
Ptyta g-k na ruszcie metal. Tynk cem. — wap.,
103 | Pom. nieuzytkowe PVC EI30(zabudowa poddasza), Farba silikatowa 5,42
farba silikatowa
Ptyta g-k na ruszcie metal. Gtadz gipsowa, Fartuch z
A EI30(strop podwieszany), PVC do wys. 1,6m przy
104 | Pom. nieuzytkowe PvC farba silikatowa urzadzeniach sanit 21,20
Farba silikatowa
105 | Pom. nieuzytkowe PVC Ptyta g-k na ruszcie metal. Tynk cem. —wap., 6.68
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farba silikatowa
Ptyta g-k na ruszcie metal. Tynk cem. — wap.,
106 | Pom. nieuzytkowe PVC EI30(zabudowa poddasza), Farba silikatowa 6,64
farba silikatowa
Ptyta g-k na ruszcie metal. Gtadz gipsowa
EI30(strop podwieszany), Fartuch z PVC do wys.
107 | Pom. nieuzytkowe PVC Farba lateksowa, bakteriobojcza 1,6m przy urzgdzeniach 18,24
sanit Farba lateksowa,
bakteriobdjcza
Ptyta g-k na ruszcie metal. .
108 | Pom. nieuzytkowe Gres EI30(strop podwieszany), Plytki ceram.do wys. 2,00m 4,29
farba silikatowa
Plyta g-k na ruszcie metal. .
109 | Pom. nieuzytkowe Gres EY30(gtrop podwieszany), Plytki ceram.do wys. 2,00m 1,37
farba silikatowa
Powierzchnia poddasza nieuzytkowego razem [m2] 85,87

3.6.4. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku po termomodernizaciji
Dane techniczne budynku

Ll Powierzchnia zabudowy: 174,05 m?
" Powierzchnia uzytkowa:
piwnic: 18,91 m?
przyziemia: 115,26 m2
Powierzchnia poddasza 85,87 m?
. Razem 220,04 m?
. Kubatura: 967,00 m3

Powyzsze dane moga by¢ obarczone 2 % btedem pomiaru.
3.6.5. Wyposazenie w instalacje po termomodernizaciji:
- woda zimna

- C.w.u.

— hydrantowa,

— kanalizacja sanitarna

- grzewcza- c.0.

— wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta,

— klimatyzacja,

— telefoniczna,

14

— energia elekiryczna — wewnetrzna instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych, ewakuacji i

bezpieczenstwa
— odgromowa.

Zakres robét budowlanych w budynku oznaczonym nr 1 na PZT.
Wykonanie robét
audytéw energetycznych /.
A. Zakladany zakres robét:
I.  Ocieplenie $cian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych,
II.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

budowlanych termomodernizacyjnych / zgodnie z zakresem wykonanych

[ll.  Ocieplenie scian zewnetrznych budynku z wykonaniem wypraw elewacyjnych, podtynkowych

zwoddw pionowych instalacji odgromowej, podokiennikéw i daszkdw.
IV.  Ocieplenie stropu pod dachem / dachu budynku matami z wetny mineralne;.
V.  Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjna.
VI.  Roboty branzowe — instalacje sanitarne.
VIl.  Roboty branzowe — instalacje elektryczne.

B. Szczegotowy zakres roboét.

. Ocieplenie $cian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.

> Czes¢ niepodpiwniczona:
* Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,

- rozbiérka istniejgcej opaski odwadniajgcej, betonowej wokdt budynku,

- rozbiérka zewnetrznych schoddw terenowych, betonowych /wg rzutu parteru/,
- rozbiérka zewnetrznego szybu wentylacyjnego /wg rzutu parteru/,

- skucie istniejacych gzymsoéw cokotowych,
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odkopanie istniejacej $ciany fundamentowej odcinkami (z zabezpieczeniem  wykopoéw,
odprowadzeniem wéd opadowych poza wykopy, zabezpieczeniem wejéé do budynku). Sciany
fundamentowe nalezy odkopac na catej jej wysokosci,

osuszenie $cian — pozostawienie muréw do wyschniecia.

Roboty budowlane:

wykonanie tynku zewnetrznego — tynk cementowy z dodatkiem koncentratu napowietrzajgcego,
wykonanie izolacji pionowej na tynku na catej wysokosci $ciany /30 cm ponad poziomem terenu/ - 2 x
dyspersyjny lepik asfaltowy, niezawierajacy rozpuszczalnikéw. Technologia wykonania — wg
wytycznych producenta,

wykonanie ocieplenia—metoda ,lekka-mokra” styropianem ekstrudowanym XPS gr. 3 cm oraz 10 cm
/patrz rzut piwnic/ z przyklejeniem styropianu do $ciany (50cm ponizej poziomu terenu), powyzej
poziomu terenu /cokét/ - mocowanie na klej i kotki plastikowe, obtozeniem siatkg, utozeniem
naroznikdw aluminiowych przy narozach budynku, utozeniem listwy startowej, wykonaniem warstw
wyréwnawczych, gruntujacych i nawierzchniowych cokotu z tynku mozaikowego, ziarno 1,4-2,0mm —
wg rozwigzan systemowych /dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdéw wykonczeniowych
elementéw zew. cokotu wg rozwigzan dostepnych na rynku/,

wykonanie izolacji pionowej na siatce /50 cm ponizej poziomu terenu/ - dyspersyjny lepik asfaltowy,
niezawierajacy rozpuszczalnikéw,

utozenie folii izolacyjnej, budowlanej /50 cm ponizej poziomu terenu /,

zasypanie wykopu gruntem spoistym, z zageszczeniem warstwami gr. do 20 cm.

Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych doprowadzié¢ do osuszenia scian, prace prowadzi¢ w porze

suchej, Sciany chroni¢ przed dodatkowym zawilgoceniem.

> Czes¢ podpiwniczona:

Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze:

roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementow budynku,
rozbidrka istniejgcej opaski odwadniajgcej, betonowe;j,

skucie istniejgcych gzymsoéw cokotowych,

odkopanie istniejacej $ciany fundamentowej odcinkami (z zabezpieczeniem  wykopdw,
odprowadzeniem wod opadowych poza wykopy, zabezpieczeniem wejé¢ do budynku). Sciany
fundamentowe nalezy odkopac na catej jej wysokosci,

osuszenie $cian — pozostawienie muréw do wyschniecia.

Roboty budowlane:

wykonanie tynku zewnetrznego — tynk cementowy z dodatkiem koncentratu napowietrzajgcego,
wykonanie izolacji pionowej na tynku na catej wysokosci sciany /30 cm ponad poziomem terenu/ - 2 x
dyspersyjny lepik asfaltowy, niezawierajgcy rozpuszczalnikéw. Technologia wykonania — wg
wytycznych producenta,

wykonanie ocieplenia—metoda ,lekka-mokra” styropianem ekstrudowanym XPS gr. 3 cm
z przyklejeniem styropianu do Sciany /na catej jej wysokosci/. Powyzej poziomu terenu /cokdl/ -
mocowanie na klej i kotki plastikowe, obtozeniem siatkg, utozeniem naroznikéw aluminiowych przy
narozach budynku, utozeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyroéwnawczych, gruntujgcych i
nawierzchniowych cokotu z tynku mozaikowego, ziarno 1,4-2,0mm — wg rozwigzan systemowych
/dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw wykonczeniowych elementéw zew. cokotu wg
rozwigzan dostepnych na rynku/,

wykonanie izolacji pionowej na siatce /ponizej poziomu terenu/ - dyspersyjny lepik asfaltowy,
niezawierajacy rozpuszczalnikéw,

utozenie folii izolacyjnej, budowlanej /ponizej poziomu terenu /,

zasypanie wykopu gruntem spoistym, z zageszczeniem warstwami gr. do 20 cm.

Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych doprowadzié¢ do osuszenia $cian, prace prowadzi¢ w porze

suchej, Sciany chroni¢ przed dodatkowym zawilgoceniem.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementow budynku,
wykucie istniejacej stolarki okiennej z wyjeciem oscieznic i parapetéw wewnetrznych, zewnetrznych
blaszanych oraz skuciem podokiennikéw zewnetrznych, betonowych,

wykucie istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrzne i jej demontaz /wg rzutéw kondygnacji/,
dopasowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej do wymiaréw otworéw po demontazu starej stolarki z
czesciowym podkuciem istniejgcych osciezy,

Roboty budowlane:
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montaz stolarki okiennej - okna z PCV, profil 6 komorowy, dwuszybowe — szkio P2, z argonem
U<=0,90 W/m2K, szczegbty wg wykazu stolarki.

montaz stolarki okiennej w $cianie oddzielenia ppoz. /wg rzutéw kondygnacjii — okna
przeciwpozarowe z aluminium, o klasie odpornosci ogniowej El 30, szczeg6ty wg wykazu stolarki,
montaz podokiennikéw blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /kolor do uzgodn. z Inwestorem/,
montaz parapetéw wewnetrznych z aglomarmuru szerokos$¢ 55cm, gr. 3 cm,

montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej — drzwi aluminiowe, profilowe, fabrycznie wykonhczone, z
wypetnieniem panelami oraz szklone, U<= 1,30[W/m2K], szer. 1,20 m w Swietle oscieznicy -
szczegdbty wg wykazu stolarki drzwiowej,

uzupetnienie tynkdw wewnetrznych — wyprawa gtadzig gipsowa, malowanie farbami silikatowymi,
przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie dokonaé pomiaréw otworéw na budowie.

. Ocieplenie scian zewnetrznych budynku z wykonaniem wypraw elewacyjnych, podtynkowych

zwoddéw pionowych instalacji odgromowej, podokiennikéw i daszkéw.

Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementow budynku,

demontaz istniejgcych przewodédw instalacji odgromowej,

demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego, daszkéw nad gtéwnymi wejsciami, uchwytédw pod anteny

telewizyjne, szyldow,

demontaz istniejgcych elementéw zewnetrznych wentylacji /splity/,

demontaz istniejgcej balustrady zewnetrznej /tralki betonowe/ na balkonie /na kondygnacji poddasza/,

zeskrobanie tuszczacej sie farby na tynkach zewnetrznych i skucie istniejacych odpadajgcych tynkéw

$cian zewnetrznych,

rozebranie uszkodzonych gzymsow elewacyjnych /do odtworzenia/,

skucie istniejgcych gzymséw cokotowych i podokiennych,

Roboty budowlane

uzupetnienie brakujgcych tynkéw zewnetrznych — wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych kat. ll|

z gruntowaniem srodkami wzmacniajgcymi podtoze,

wykonanie instalacji odgromowej jako instalacji podtynkowej: utozy¢ przewody odprowadzajgce i

uziemiajgce w rurkach RL-28 pod warstwg docieplenia, potaczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze

zwodami wykonac¢ jako srubowe lub zaciskane, przewody odprowadzajgce potaczy¢ z istniejacym

uziomem wykonanym z bednarki FeZn za pomocg zaciskdw kontrolnych ZK zainstalowanych w

typowych skrzynkach kontrolnych, wykonaé¢ badania skutecznosci instalacji odgromowe;j.

ocieplenie $cian zewnetrznych /powyzej cokotu/: styropian + tynk cienkowarstwowy silikatowy

wykonywany metodg lekkg — mokra z przyklejeniem styropianu do sciany, dodatkowym mocowaniem

kotkami plastikowymi, obtozeniem siatkg, utozeniem naroznikéw aluminiowych przy oknach i narozach

budynku, utozeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyréwnawczych, gruntujgcych i

nawierzchniowych — wg rozwigzan systemowych.

v' materiat izolacyjny—styropian EPS gr.15 cm o wspétczynniku nie wiekszym niz 0,032 W/(m*K),

v'od strony potudniowej - $ciana oddzielenia ppoz. REI 60 /wg rzutu kondygnaciji/: ocieplenie z ptyt
z wetny mineralnej gr. 15 cm o wspétczynniku A nie wiekszym niz 0,032 W/(m*K),

v kolorystyka — wg wskazan Inwestora,

v" na osciezach od zewnatrz wykonac izolacje ze styropianu/wetny mineralnej A<0,032 W/mK ,gr. 2
cm,

v' na $cianach powyzej cokotu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacja do 2
mm, wyprawa typu ,baranek”, kolorystyka wg wskazan Inwestora

montaz gzymséw elewacyjnych, listew okiennych i gzymséw podparapetowych z lekkiej sztukaterii

elewacyjnej, nowe i odtworzone wg szablondw z profili istniejgcych,

Ocieplenie stropu / dachu budynku matami z wetny mineralnej.

Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,
demontaz istniejgcego wytazu strychowego,

catkowita rozbiérka istniejgcej oktadziny sufitu z ptyt pilSniowych na stropie nad poddaszem oraz na
skosach dachu,

usuniecie istniejacego ocieplenia z polepy wiérowo — cementowe;,

oczyszczenie stropu drewnianego,

rozbiorka istniejacego rusztu drewnianego sufitu z ptyt pilsniowych,

sprawdzenie stanu elementéw drewnianych stropu nad poddaszem /belek, ptatwi, potaczen/ z
ewentualng naprawg lub wymiang uszkodzonych elementéw,
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* Roboty budowlane
- Wykonanie ocieplenia dachu budynku matami z wetny mineralne o grubosci 25 cm. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta wetny mineralnej A<=0,045 W/mK. Kolejnosc¢ robét:
utozenie warstwy docieplenia z wetny mineralnej gr. 15 cm pomiedzy krokwiami,
montaz rusztu stalowego do istniejgcej wiezby dachowej,
utozenie drugiej warstwy ocieplenia z wetny mineralnej gr. 10 cm /pod krokwiami/,
utozenie folii paroizolacyjnej gr. 0,3 mm,
montaz oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych gr. 15 mm do rusztu stalowego.
- Wykonanie ocielenia stropu budynku matami z wetny mineralne o grubosci 25 cm. Wspétczynnik
przewodzenia ciepta wetny mineralnej A<=0,045 W/mK. Kolejnos¢ robét:
v’ oczyszczenie stropu drewnianego,
v’ utozenie warstwy folii paroizolacyjnej na stropie — folia PE o grubosci 0,3 mm,
v utozenie warstwy izolacji z wetny mineralnej o wspétczynniku A nie wiekszym niz 0,045 W/(m*K);
termoizolacja z ptyt z wetny mineralnej gr. 25 cm uktadanych szczelnie na sucho,
v’ utozenie warstwy folii paroizolacyjnej na wetnie — folia PE o grubosci 0,3 mm,
v wykonanie rusztu drewnianego z ptyty OSB 3 w przejéciach komunikacyjnych /szer. 60 cm/ od
wlazu na poddasze do wytazu na dach oraz wzdtuz kalenicy budynku.

AN NN RN

V. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjna.

Konstrukcje nalezy wykonac z stali ksztattowej klasy S235JR. Potgczenia zaprojektowano jako spawane,
wykonane na miejscu budowy, w pomieszczeniu przeznaczonym do lokalizacji centrali wentylacyjne;j.
Szczegbtowe rozwigzania wg proj. wykonawczego.

Stalowe elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi, po
wczesniejszym oczyszczeniu podioza stalowego do drugiego stopnia czystosci. Przewiduje sie
nastepujgce powtoki malarskie :

- warstwa podktadowa: farba gruntujgca przeciwrdzewna natozona dwiema warstwami /miniowa 60%/
— warstwa nawierzchniowa: farba lub emalia nawierzchniowa ogélnego stosowania, natozona dwiema
lub trzema warstwami tak, aby fgczna grubosé pokrycia malarskiego wynosita minimum 120 um (zaleca
sie stosowanie farby ftalowej nawierzchniowej ogélnego stosowania).

Izolacja akustyczna pomiedzy konstrukcjg wsporczg a stropem i centralg wentylacyjng w postaci mat lub
podktadek gr. min. 15 mm w stanie wolnym.

VI. Roboty branzowe — instalacje sanitarne.
Instalacja c.o.
Catkowita wymiana instalacji c.o. w budynku /wymiana grzejnikbw na grzejniki stalowe ptytowe w
wykonaniu higienicznym, montaz zaworéw termostatycznych i regulacja instalacji przy rozdzielaczach,
ptukanie instalacji, montaz systemu BMS/.
Instalacja c.w.u.
Montaz powietrznej pompy ciepta dla celéw przygotowania c.w.u..
Wentylacja mechaniczna
Montaz przewodoéw, centrali klimatyzacyjnej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta (wymiennik
krzyzowy przeciwprgdowy), nagrzewnica elektryczna, chtodnica freonowa, kanaly prowadzone w
przestrzeni stropu podwieszanego wykonanym z ptyt g-k na ruszcie metalowym ).
W celu montazu centrali wentylacyjnej nalezy wykonaé otwér technologiczny /poszerzenie otworu
drzwiowego/ w istniejgcej scianie. Po zmontowaniu centrali wentylacyjnej otwér nalezy zamurowac, z
wykonczeniem tynkiem cementowo-wapiennym.
Szczegoly rozwigzan — wg projektu branzy sanitarnej.

VIl. Roboty branzowe — instalacje elektryczne.
1. Wymiana oswietlenia zarowego i jarzeniowego na oswietlenie LED.
2. Instalacja zasilania i sterowania pracg centrali klimatyzacyjnej i pompy ciepta powietrznej, zasilanie
systemu BMS.
Szczegoly rozwigzan — wg projektu branzy elektrycznej.

3.8.2. Wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych w budynku zwigzanych z czesciowa
zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen parteru, poddasza i piwnic z dostosowaniem do
wymogow stawianym terenowym oddzialom RCKiK oraz ze spetnieniem wymogow stawianym
obiektom publicznym / zapewniony dostep osobg niepetnosprawnym /.
A. Zakladany zakres robét:
I.  Wymiana pokrycia dachu na cato$ci budynku.
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II.  Zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen parteru.
lll.  Remont istniejgcej klatki schodowe;j.
IV. Remont schodéw zewnetrznych przy wejsciach do budynku.
V. Zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen poddasza.
VI. Remont pomieszczen piwnic.
VIl.  Wykonanie opaski odwadniajgcej wokét budynku.
VIIl. Roboty branzowe — instalacje sanitarne.
IX. Roboty branzowe — instalacje sanitarne.

Szczegotowy zakres robot:

I. Wymiana pokrycia dachu na catosci budynku.

* Roboty rozbiorkowe:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementow budynku,

- catkowita rozbioérka istniejgcego pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- rozbiérka istniejgcych tat drewnianych, podktaddw przykrycia,

- sprawdzenie stanu wiezby dachowej /krokwi, murtat, potgczeh/ z ewentualng naprawg lub wymiang
uszkodzonych elementéw,

- demontaz instalacji odgromowej, pionéw kanalizacji sanitarnej,

- czesciowa rozbiérka kominéw ponad dachem z rozbidrkag nakryw betonowych i skuciem tynkdow,

- sprawdzenie droznosci istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.

* Roboty zabezpieczajace:

- prace nalezy prowadzi¢ w okresie letnim bezdeszczowym,

- koniecznie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo istniejace stropy poprzez pokrycie folia,

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ etapowo, pamietajagc o zabezpieczeniu poddasza przed
opadami atmosferycznymi,

- w razie potrzeby nalezy wykona¢ prowizoryczng konstrukcje dla prawidtowego odprowadzenia wody
opadowej,

- czas prowadzonych rob6t ograniczy¢ do minimum.

* Roboty budowlane :

- sprawdzenie stanu wiezby dachowej /krokwi, murtat, potgczeh/ z ewentualng naprawg lub wymiang
uszkodzonych elementow,

- przemurowanie istniejgcych uszkodzonych kominéw wentylacyjnych z cegly ceramicznej petnej za
zaprawie cementowo — wapiennej do wysokosci zapewniajacej prawidtowy cigg. Ponad potaciami
dachu stosowac cegte klinkierowg ozdobna, na kominach wykona¢ czapki kominowe z klinkieru / wg
rozwigzan systemowych /,

- montaz deskowania petnego z desek lub ptyty OSB3 gr. 2,5cm,

- projektowane elementy drewniane z tarcicy klasy C30,

- elementy drewniane /istniejgce i projektowane/ zaimpregnowac do granicy niepalnosci NRO (krokwie,
ptatwie, deskowania) wielofunkcyjnymi impregnatami do drewna,

- wykonanie pasa oddzielenia przeciwpozarowego o szerokosci 1,30 oraz 1,0 m /wg rzutu dachu/ i
klasie odpornosci ogniowej El 60 — 2 x ptyta gipsowo — kartonowa GKFI 2 x 15 mm bezposrednio pod
przykryciem,,

- utozenie membrany dachowej,

- montaz pokrycia z blachy ptaskiej powlekanej w rulonie, gr. min. 0,5 mm, potgczenia na rgbek stojgcy.
Kolor pokrycia do uzgodnienia z Inwestorem /zaleca sie zachowanie koloru pokrycia istniejgcego/.

- montaz nowych kanatéw wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej — wg proj. wentylaciji,

- montaz wytazu na dach 80 x 80 cm /kompletny, nieocieplony/,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,5 mm w kolorze
pokrycia,

- wykonanie rynien dachowych wiszacych g10 cm, 13 cm oraz rur spustowych g9 cm @5 cm z blachy
powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia,

- wykonanie podsufitki pod okapami — z blachy stalowej ptaskiej gr. 0,5mm w kolorze pokrycia na
ruszcie drewnianym. Przy $cianie oddzielenia ppoz. elementy dachu zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej ElI 60 — 2 x ptyta gipsowo — kartonowa GKFI 2 x 15 mm bezposrednio pod
blacha.

Il. Zmiana uktadu funkcjonalneqo pomieszczen parteru.
« Roboty rozbidrkowe:
- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,
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wykucie istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej i jej demontaz / oznaczonych na rzutach
kondygnaciji /,

rozbiérka scianek dziatowych /oznaczonych na rzutach kondygnaciji/,

rozbiérka komina w pom. nr 3,

wykucie otworéw w $cianach konstrukcyjnych / oznaczonych na rzutach kondygnaciji/, zatozenie belek
stalowych G160 nad otworami w $cianach,

poszerzenie otworéw w $cianach konstrukcyjnych / oznaczonych na rzutach kondygnacji/, zatozenie
belek stalowych C160 nad otworami w $cianach,

demontaz szklanej scianki kurtynowej wraz z drzwiami w pom. nr 2 / oznaczonych na rzutach
kondygnaciji/,

rozbiérka okien wewnetrznych /luksfer/ do zamurowania,

catkowita rozbiérka oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych w miejscu ich wystepowania,

catkowita rozbiérka posadzek i podktaddw,

wykucie istniejgcych parapetéw do wymiany,

przebicie scian, kominbéw i stropéw pod projektowane kanaty wentylacyjne, piony kan.,

sprawdzenie droznosci istniejagcych kanatéw wentylacyjnych,

miejscowe skucia tynkéw wewnetrznych,

demontaz istniejgcej szafki hydrantowej do wymiany,

rozkucie otworu pod projektowang szafke hydrantowa,

demontaz istniejgcej armatury,

wykucie istniejacego wtazu podtogowego do piwnicy,

demontaz istniejgcych elementédw wyposazenia instalacji c.o., wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
Roboty budowlane:

. Sciany dzialowe.

rozbiorki scian wykona¢ zgodnie z rysunkami rzutéw kondygnaciji,

zamurowania otworéw wykona¢ z cegty ceramicznej petnej klasy ,15” na zaprawie cementowo —
wapiennej klasy M5,

Sciany dzialowe projektuje sie z cegly ceramicznej petnej klasy ,15” na zaprawie cementowo —
wapiennej M5. W co drugiej warstwie spoin nalezy utozy¢ zbrojenie poziome z pretéw ocynkowanych
76,

wzmocnienie Scian/filarkéw istniejgcych /wg rys. konstrukcyjnych/ z 2 x ceownikow C120 /stal
S235JR/. Elementy montowaé w bruzdach wycietych w Scianach istniejgcych. Ceowniki nalezy taczy¢
z nadprozem stalowym na spoiny pachwinowe. Po wykonaniu wzmocnienia bruzdy wypetni¢ betonem
klasy C16/20.

obudowa pionow kanalizacyjnych wykonaé z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym,
wymiana kratek wentylacyjnych.

. Nadproza stalowe.

nadproze wykonac¢ dla $cian nosnych z ceownikéw 2 x [160 / stal S235JR / dla $cian dziatowych 1 x
C100 na pfask / stal S235JR /. Prace nalezy rozpocza¢ od wykucia bruzd /gniazd/ o gtebokosci
minimum 1.2 razy gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej w $cianie zewnetrznej
/wewnetrznej/. Belki stalowe nalezy opiera¢ na dtugosci min. 25 cm z obu stron ponad projektowang
szerokos¢ otworu drzwiowego. Pod oparcie belek stalowych wykona¢ poduszki betonowe z betonu
klasy C16/20 gr. 10 cm. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. W bruzdach utozy¢ belki
stalowe z oparciem na wykonanych poduszkach z betonu, przestrzen miedzy belkg a murem nalezy
wypetni¢ bezskurczowag zaprawg lub wilgotng zaprawg cementowa marki M15-M20 mocno ubijajac.
Drugg belke osadzamy identycznie jak pierwsza , po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci. Po
osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymato$ci wszystkie belki przewiercié¢ na
przestrzat co 50 cm i skrecac Srubami minimum M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.

. Podtogi i posadzki.

catkowita rozbiérka istniejgcych posadzek i podktaddw,

sprawdzenie stanu technicznego podktadéw 2z ewentualnym skuciem warstw stabonosnych,
odspojonych,

ewentualne uzupetnienie wiekszych ubytkow posadzek po skuciu ptytek zaprawg cementowg lub
masami szybko twardniejagcymi, miejsca po skuciu oczysci¢ z pytu, zagruntowac sSrodkami
wzmacniajgcymi,

wykonanie wylewki samopoziomujacej gr. 2 — 5 mm pod posadzki wykonczone PVC, od wykonanie
wyréwnania istniejgce podioze uszorstni¢ mechanicznie, pozbawiajac powierzchniowej warstwy
zaczynu cementowego, zabrudzenia — istniejgce powtoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymatosci
nalezy usung¢ mechanicznie np. za pomocg frezarek lub srutownic,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej typu ,folia w ptynie” /w pomieszczeniach ,mokrych”/,
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- wykonanie wykonhczenia posadzek:
v’ gres na zaprawie klejowej, spoinowany, antyposlizgowy cokoliki wysokosci 12 cm.
v’ elastyczna wyktadzina wielowarstwowa PVC, antyposlizgowa, trudnoscieralna, gr. minimum 2 mm
z wytozeniem wyktadziny na sciany /cokoliki wys. 12 cm z rulonu PVC/.

Szczegoty — wg rys. przekrojow oraz wg zestawienia pomieszczen parteru.

4. Sufity.

- uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych kat. Il /ewentualne naprawy sufitow po robotach branzy
sanitarnej i elektrycznej/, gruntowanie tynkdéw srodkami wzmacniajacymi podtoze,

- obudowy podejs¢ podsufitowych kanalizacji sanitarnej wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie metalowym,

- wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie krzyzowym
jednopoziomowym na wieszakach nioniuszowych. Obudowa z ptyt GKFI gr. 12,5 mm. Wysokosc¢
podwieszenia - wg rysunkéw kondygnacji.

5. Stolarka drzwiowa.

- wpom. nr 9, 10 - ptytowe z okleing drewnopodobng z oscieznicami i obudowg osciezy, kratka
nawiewna lub tuleje wentylacyjne, zamkniecia tazienkowe,

- wpom. nr 16 — zaluzja drzwiowa wewnetrzna,

- w pozostatych pomieszczeniach - drzwi aluminiowe profilowe, fabrycznie wykonczone, petne i
szklone, szczego6ty wg wykazu stolarki drzwiowej,

- montaz klapy witazowej podtogowej o wymiarach dostosowanych do witazu istniejacego. Wiaz
rewizyjny aluminiowy lub stalowy o klasie odpornosci ogniowej El 30, zamykany od wewnatrz i
zabezpieczony zamkiem. Mozliwo$¢ wykonczenia wtazu ptytkami gresowymi,

- przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie dokonaé¢ pomiaréw otworéw na budowie.

6. Tynki wewnetrzne.

- oczyszczenie istniejgcych tynkéw ze starej farby z ewentualnym wykonaniem napraw ubytkow
tynkiem cem-wap. lub szpachléwkag do tynkow,

- gruntowanie tynkéw srodkami wzmacniajgcymi,

- wykonanie tykéw cem.-wap. kat. lll. /Juzupetniajace i nowe/,

- wykonanie gtadzi gipsowych.

7. Malowanie wewnetrzne, oktadziny scian.

- malowanie scian farbami silikatowymi oraz lateksowymi, bakteriobéjczymi

- okfadziny scian:

v' w sanitariatach - glazura do wysokosci 2,0 m na zaprawie klejowej, spoiny, listwy naroznikowe
PCV,

v w pom. porzadkowym - glazura do wysokosci 2,0 m na zaprawie klejowej, spoiny, listwy
naroznikowe PCV,

v’ przy urzadzeniach sanitarnych w pomieszczeniach — fartuch z oktadziny $ciennej PVC do wys.
1,60 m.

8. Wentylacja.

- wykucie otworéw w $cianach i stropie,

- wykonanie poziomych i pionowych obuddéw rur wentylacyjnych 2 warstwami z ptyt gipsowo-
kartonowych ogniochronnych gr. 12,5mm na ruszcie stalowym gr. 5cm z wypetnieniem ptytami z
wetny mineralnej gr. 5cm,

- montaz wentylatorow osiowych @125 zatgczanych wraz z witgczeniem oswietlenia pomieszczenia,

- montaz kratek wentylacyjnych Z PVC z siatka,

9. Elementy wykonczenia wewnetrzne.

- parapety podokienne — z aglomarmuru, szer. min. 55 cm, grubosci 3 cm,

- listwy ochronne / odbojnicowe / 0 szer. 30 cm w pomieszczeniach komunikacji — odbojnice z zywicy
winylowej z domieszka akrylu o duzej twardosci i odpornosci na pekniecia. Szczegoéty montazu — wg
wytycznych producenta systemu,

- remont instalacji hydrantowej z montazem nowej szafki hydrantowej — szczegéty wg branzy sanitarne;.

10.Elementy zewnetrzne.

Przystawiane okresowo do podestow schoddéw od strony zachodniej szyny najazdowe o dtugosci

dostosowanej do roznicy wysokosci terenu i posadzki w budynku / w miare potrzeb pacjentéw i

personelu niepetnosprawnego /. Dopuszczalne jest wyposazenie 1 kompletu szyn. Elementy wykonane

wysokiej jakosci szyn np. perforowane wykonane np. z aluminium, stali, elementéw kompozytowych,
wyposazone w ergonomiczne uchwyty utatwiajgce przenoszenie i blokade ztozenia na czas transportu.

Elementy powinny posiada¢ wymagane atesty, aprobaty, wytrzymatosé gwarantujgcg minimalne

normatywne obcigzenie uzytkowe.
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. Remont istniejacej klatki schodowej

Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementow budynku,
demontaz istniejgcej balustrady drewnianej,

rozbidérka oktadzin klatki z boazerii drewnianej,

demontaz desek na stopnicach i podstopnicach biegu schodowego,

sprawdzenie stanu konstrukcji nosnej schodéw z ewentualna naprawg lub wymiang uszkodzonych
elementow,

miejscowe skucia uszkodzonych tynkéw wewnetrznych,

Roboty budowlane:

elementy drewniane istniejgce zaimpregnowaé do granicy niepalnosci NRO (konstrukcja schodow)
wielofunkcyjnymi impregnatami do drewna,

montaz stopnic z desek debowych gr. 40 mm do istniejgcej konstrukcji nosnej, wymiary stopnic
dostosowac do stanu istniejgcego,

montaz podstopnic z ptyty MDF biatej gr. 18 mm do istniejgcej konstrukcji nosnej, wymiary podstopnic
dostosowac do stanu istniejgcego,

wykonanie obudowy zewnetrznej schodoéw z ptyt gipsowo — kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie
stalowym/drewnianym,

zabezpieczenie stopnic drewnianych lakierami uratanowo — alkidowymi, odpornych na scieranie, o
wiasciwosciach antyposlizgowych,

montaz balustrad wewnetrznych i pochwytéw - stalowe, wys. 1,10 m, ze stali ksztalttowej okragtej,
malowane farbami chlorokauczukowymi, wypetnienie balustrad z pretéw pionowych o rozstawie
maksymalnym do 10 cm,

wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo — wapiennych kat. Il /uzupetnienia i nowe/,

gruntowanie tynkéw srodkami wzmacniajgcymi podtoze,

wyprawa gtadzig gipsowa,

malowanie scian farbami silikatowymi.

Remont zewnetrznych schoddéw przy wejsciach do budynku.

Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementow budynku,
skucie istniejacej nawierzchni schoddéw z ptytek gresowych,

zeskrobanie tuszczacej sie farby na tynkach zewnetrznych i skucie istniejacych odpadajgcych tynkow
murkow schodow zewnetrznych, kolumn, ptyt spocznikowych,

skucie istniejgcych gzymsoéw cokotowych,

sprawdzenie stanu podktadéw betonowych schoddéw zewnetrznych z ich ewentualng wymiana,
Roboty budowlane:

uzupetnienie odspojonych elementéw betonowych schodéw zaprawg do wyrdwnywania i napraw
betonu w wyréwnanym w zakresie grubosci,

gruntowanie preparatami wzmacniajgcymi podtoze,

wykonczenie nawierzchni schoddw i ptyt spocznikowych antyposlizgowymi ptytkami granitowymi gr.
3,0 cm na zaprawie klejowej,

wykonanie warstw wyréwnawczych, gruntujgcych i nawierzchniowych murkéw schodéw zewnetrznych
z tynku mozaikowego, ziarno 1,4-2,0mm — wg rozwigzan systemowych /dopuszcza sie zastosowanie
innych materiatéw wykonczeniowych elementéw schoddéw zewnetrznych wg rozwigzan dostepnych na
rynku/,

wykonanie tynkéw zewnetrznych cementowo — wapiennych kat. Il /uzupetnienia i nowe/ kolumn,
czapek murkéw i innych elementéw zewnetrznych schodow,

gruntowanie tynkdéw srodkami wzmacniajagcymi podtoze,

malowanie elementéw zewnetrznych farbami silikatowymi,

montaz balustrady z tralek betonowych przy gtéwnym wejsciu do budynku, wysokos$¢ balustrady —
110cm, balustrada wykonana z betonu zbrojonego. Szczegéty montazu wg wytycznych producenta.

Zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen poddasza.

Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,
wykucie istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej i jej demontaz / oznaczonych na rzutach
kondygnaciji /,

wykucie istniejgcej stolarki okiennej do zamurowania,

rozbiérka scianek dziatowych /oznaczonych na rzutach kondygnaciji/,
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rozbiérka komina w pom. nr 103, 105,

wykucie okna wewnetrznego na korytarzu do zamurowania,

wykucie otwordéw w $cianach konstrukcyjnych / oznaczonych na rzutach kondygnaciji/, zatozenie belek

stalowych G160 nad otworami w $cianach,

wykucie otworédw w $cianach dziatowych /oznaczonych na rzutach kondygnacji/, zatozenie belek

stalowych C100 /na ptask/ nad otworami w $cianach,

catkowita rozbiérka oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych w miejscu ich wystepowania,

catkowita rozbiérka posadzek i podktaddw,

catkowita rozbiérka tynkéw wraz z ociepleniem z supremy w miejscu ich wystepowania,

skucie nawierzchni ptyty balkonowej z ptytek gresowych,

demontaz istniejgcej balustrady z tralek betonowych,

wykucie istniejgcych parapetéw do wymiany,

przebicie scian, komindw i stropéw pod projektowane kanaty wentylacyjne, piony kan.,

sprawdzenie droznosci istniejacych kanatéw wentylacyjnych,

rozbiorka istniejacej podsufitki z ptyt pilsSniowych wraz z podktadami z deskowania petnego,

miejscowe skucia tynkéw wewnetrznych,

demontaz istniejgcej armatury,

demontaz istniejacych elementédw wyposazenia instalacji c.o., wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,

Roboty budowlane:

. Sciany dziatowe.

rozbiérki scian wykonaé zgodnie z rysunkami rzutéw kondygnaciji,

zamurowania otworéw wykonac¢ z cegty ceramicznej petnej klasy ,15” na zaprawie cementowo —

wapiennej klasy M5,

Sciany dziatowe projektuje sie z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie stalowym o szer. 12,5 cm o

pojedynczej konstrukcji nosnej. Sciany dziatowe wypetnione izolacjg z ptyt z wetny mineralnej 5cm.

Spoinowanie pomiedzy ptytami g-k tasmg zbrojgcg. Technologia wykonawstwa — wg zalecen

producenta systemu,

obudowa pionow kanalizacyjnych wykonaé z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym,

wymiana kratek wentylacyjnych.

. Nadproza stalowe.

nadproze wykonac¢ dla scian nosnych z ceownikéw 2 x C160 / stal S235JR / dla $cian dziatowych

1xC100 utozonych na ptask / stal S235JR /. Prace nalezy rozpoczaé od wykucia bruzd /gniazd/ o

gtebokosci minimum 1.2 razy gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej w Scianie

zewnetrznej /wewnetrznej/. Belki stalowe nalezy opiera¢ na dtugosci min. 25 c¢m z obu stron ponad

projektowang szerokos¢ otworu drzwiowego. Pod oparcie belek stalowych wykona¢ poduszki

betonowe z betonu klasy C16/20 gr. 10 cm. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. W

bruzdach utozy¢ belki stalowe z oparciem na wykonanych poduszkach z betonu, przestrzer miedzy

belkg a murem nalezy wypetni¢ bezskurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawg cementowg marki M15-

M20 mocno ubijajgc. Drugg belke osadzamy identycznie jak pierwszg , po uzyskaniu przez zaprawe

75% wytrzymatosci. Po osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci

wszystkie belki przewierci¢ na przestrzat co 50 cm i skreca¢ Srubami minimum M16 w celu

zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.

. Podtogi i posadzki.

catkowita rozbiérka istniejgcych posadzek i podktaddw,

sprawdzenie stanu technicznego podktadédw z ewentualnym skuciem warstw stabonosnych,

odspojonych,

ewentualne uzupetnienie wigkszych ubytkéw posadzek po skuciu ptytek zaprawg cementowg lub

masami szybko twardniejgcymi, miejsca po skuciu oczysci¢ z pytu, zagruntowac¢ sSrodkami

wzmachiajgcymi,

wykonanie wylewki samopoziomujgcej gr. 2 — 5 mm pod posadzki wykonczone PVC, od wykonanie

wyréwnania istniejgce podioze uszorstnié mechanicznie, pozbawiajgc powierzchniowej warstwy

zaczynu cementowego, zabrudzenia — istniejgce powtoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymatosci

nalezy usung¢ mechanicznie np. za pomocg frezarek lub srutownic,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej typu ,folia w ptynie” /w pomieszczeniach ,mokrych” i na tarasie/,

wykonanie wykonczenia posadzek:

v’ gres na zaprawie klejowej, spoinowany, antyposlizgowy cokoliki wysokos$ci 12 cm.

v’ elastyczna wyktadzina wielowarstwowa PVC, antyposlizgowa, trudnoscieralna, gr. minimum 2 mm
z wytozeniem wyktadziny na $ciany /cokoliki wys. 12 cm z rulonu PVC/.

v’ gres na zaprawie klejowej, spoinowany, antyposlizgowy — na ptycie balkonowe;j.
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we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano wpusty podtogowe nalezy zachowaé
spadki w ich kierunku o okoto 2%,

Szczegoty — wg rys. przekrojow oraz wg zestawienia pomieszczen parteru.

4,

9.

Sufity.

obudowy podejs¢ podsufitowych kanalizacji sanitarnej wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie metalowym,

wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie krzyzowym
jednopoziomowym na wieszakach nioniuszowych o klasie odpornosci ogniowej El 30. Obudowa z ptyt
GKFI gr. 15, 0 mm Wysokos$¢ podwieszenia - wg rysunkéw kondygnacji.

wykonanie zabudowy poddasza /skoséw/ z ptyt gipsowo — kartonowych na profilach stalowych w
ukfadzie réwnolegtym o klasie odpornosci ogniowej El 30. Obudowa z ptyt GKFI gr. 15,0 mm.
Szczegdéty montazu — wg wytycznych producenta systemu.

. Stolarka drzwiowa.

ptytowe z okleing drewnopodobng z oscieznicami i obudowg osciezy, kratka nawiewna lub tuleje
wentylacyjne, zamkniecia tazienkowe,
przed zamoéwieniem stolarki bezwzglednie dokonaé pomiaréw otworéw na budowie.

. Tynki wewnetrzne.

oczyszczenie istniejgcych tynkéw ze starej farby z ewentualnym wykonaniem napraw ubytkow
tynkiem cem-wap. lub szpachléwkg do tynkow,
gruntowanie tynkéw srodkami wzmacniajgcymi,
wykonanie tykéw cem.-wap. kat. lll. /Juzupetniajgce i nowe/,
wykonanie gtadzi gipsowych.
Malowanie wewnetrzne, oktadziny scian.
malowanie scian i sufitow farbami silikatowymi oraz lateksowymi, bakteriob6jczymi
oktadziny Scian:
v'glazura do wysokosci 2,0 m na zaprawie klejowej, spoiny, listwy naroznikowe PCV,
v'przy urzadzeniach sanitarnych w pomieszczeniach — fartuch z oktadziny $ciennej PVC do wys.
1,60 m.

. Wentylacja.

wykucie otworéw w $cianach i stropie,

wykonanie poziomych i pionowych obuddéw rur wentylacyjnych 2 warstwami z piyt gipsowo-
kartonowych ogniochronnych gr. 12,5mm na ruszcie stalowym gr. 5cm z wypetnieniem ptytami z
wetny mineralnej gr. 5cm,

montaz wentylatoréw osiowych g125 zatgczanych wraz z wigczeniem oswietlenia pomieszczenia,
montaz kratek wentylacyjnych Z PVC z siatka,

Elementy wykonczenia wewnetrzne.

parapety podokienne — z aglomarmuru, szerokos¢ 50 cm, grubos$é 3 cm,

10.Elementy zewnetrzne.

VL.

montaz balustrady z tralek betonowych na ptycie balkonowej, wysokosé balustrady — 110cm,
balustrada wykonana z betonu zbrojonego. Szczegéty montazu wg wytycznych producenta.

Remont pomieszczen piwnic.

Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,
wykucie istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej i jej demontaz / oznaczonych na rzutach
kondygnaciji /,

wykucie stolarki okiennej z wyjeciem oscieznic,

przebicie $cian i stropéw pod projektowane kanaty wentylacyjne,

zeskrobanie tuszczacej sie farby na tynkach wewnetrznych i skucie istniejacych odpadajgcych tynkéw
scian,

rozbiorka istniejacej studzienki DN700,

rozbiérka posadzki i podktadéw w miejscu projektowanej studzienki,

rozbiérka posadzki betonowej w miejscu instalacji pompy ciepta ( obnizenie poziomu o 30 cm ponizej
poziomu posadzki w piwnicy )

Roboty budowlane:

sprawdzenie stanu technicznego schodéw drewnianych z ewentualng naprawg i wymiang
uszkodzonych elementow,

montaz otworu technicznego w miejscu istniejgcej stolarki — przejscie techniczne aluminiowe,
profilowe, fabrycznie wykonczone, z wypetnieniem panelami, szczegoty wg wykazu stolarki drzwiowej,
przed zaméwieniem stolarki nalezy dokonaé¢ pomiaréw otworu na budowie,
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- wykonanie kanatu nawiewnego o przekroju 110 zakonczonego kratka nawiewng /30 cm nad
poziomem posadzki/,

- wykonanie kanaty wywiewnego o przekroju ©110 z pomieszczen piwnic,

- wykonanie sciany oporowej w miejscu obnizenia posadzki z bloczkéw betonowych fundamentowych,

- wykonanie rob6t w posadzce betonowej w miejscu instalacji pompy ciepta: wykonanie posadzki
betonowej z betonu klasy C20/25 gr. 10cm, zbrojonej siatkami #8 o boku oczka 15cm z utozeniem
izolacji przeciwwilgociowej z folii PE gr. 0,5mm i wykonaniem podktadu betonowego C12/16 gr. 20cm,

- wykonanie studzienki z kregbéw betonowych =600, wysokos$¢ kregu 500mm, studzienka wyposazona
w zeliwng pokrywe, szczegdbty wg wytycznych producenta studzienki,

- uzupetnienie tynkdw wewnetrznych — tynk cementowo — wapienny kat. lIl,

- malowanie farbami silikatowymi,

VIl. Wykonanie opaski odwadniajgcej wokot budynku.
Nawierzchnie opasek odwadniajgcych szer. min. 60 cm zaprojektowano z kostki betonowej na podtozu
cem.- piaskowym, obrzeza chodnikowe 6x20cm. Kostka brukowa gr. 4 cm, kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem. Na catej powierzchni opasek zaprojektowano podbudowe 2z piasku stabilizowanego
cementem, grubo$¢ warstwy podbudowy wynosi 15 cm, 0 Rm = 1,5MPa.
Roboty rozbiérkowe:
» Rozbiérka istniejgcych utwardzen z ptyt betonowych, kostki brukowej,
» Rozbiérka istniejgcych obrzezy betonowych,
Roboty nowe:
* Niwelacja terenu na catej szerokosci utwardzen.
« Wykonanie koryta na catej szerokosci utwardzen.
» Ustawienie obrzezy na tawach betonowych
* Wykonanie warstw podbudowy
» Utozenie nawierzchni z kostki brukowej,
Konstrukcja nawierzchni:
 kostka brukowa betonowa wibroprasowana klasy 1,50 MPa: 4 cm,
* podsypka cementowo- piaskowa 1:2 3cm,
» podioze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa: 15¢cm,
 roboty ziemne wg PN-S-02205.
Obrzeza chodnikowe 6x20 cm, spoiny wypetni¢ zaprawg cementows.
Zachowac¢ spadek min. 1.5 % od budynku nr 1.
Powierzchnia opasek — 92,00 m2.
Laczna dlugosé obrzezy betonowych 6x20 cm — 57,0 m.

VIil. Roboty branzowe — instalacje sanitarne.
1. Instalacja wodociggowa zimnej wody
Nalezy doprowadzi¢ instalacje wodociggowg do poszczegélnych punktéw poboru wody w
pomieszczeniach przebudowanych i remontowanych.
2. Instalacja hydrantowa
Nalezy wykonac¢ instalacje hydrantowg do projektowanego hydrantu dn25
3. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
Nalezy doprowadzi¢ instalacje kanalizacyjng do poszczegdlnych punktéw odptywu w pomieszczeniach
przebudowanych i remontowanych. Montaz rur i osprzetu.
4. Wentylacja pomieszczen piwnic.
Zaprojektowano kanat wentylacji nawiewnej typu ,z” fi110 z Zzaluzjami. Nawiew wyprowadzi¢ 2,0m ponad
terenem. Wywiew za pomocg kanatu wentylacyjnego o wymiarach fi110 prowadzonego wzdiuz sciany
zewnetrznej w warstwach izolacyjnych scian. Wywiew ponad pota¢ dachowa.
Szczegoly rozwigzan — wg branzy sanitarnej.

IX. Roboty branzowe — instalacje elektryczne:

1. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych: oswietleniowej, gniazd wtykowych, sitowe;,
ewakuacyjnej, odgromowej, wymiana lamp bakteriobdjczych.

2. Remont istniejgcego zalicznikowego przytgcza energetycznego — wymiana kabla na kabel YAKY 4 x
25 mm2 po tej samej trasie przytgcza.

Szczegoly rozwigzan — wg branzy elektrycznej.

3.8.3. Rezygnacja z funkcji uzytkowej pomieszczen poddasza z wykonaniem stosownych
zabezpieczen przeciwpozarowych na tej kondygnaciji.
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Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementow budynku,
wykucie istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej i jej demontaz / oznaczonych na rzutach
kondygnaciji /,

wykucie otwordéw w $cianach konstrukcyjnych / oznaczonych na rzutach kondygnaciji/, zatozenie belek
stalowych C160 nad otworami w Scianach,

catkowita rozbiérka oktadzin Sciennych z boazerii drewnianej,

catkowita rozbiérka posadzek,

demontaz istniejgcej balustrady drewnianej,

wykucie istniejgcych parapetéw do wymiany,

rozbiérka istniejgcej podsufitki z ptyt pilSniowych,

miejscowe skucia tynkéw wewnetrznych,

demontaz istniejgcego wytazu strychowego do wymiany.

Roboty budowlane:

. Sciany dziatowe.

rozbiérki scian wykonaé zgodnie z rysunkami rzutéw kondygnaciji,

zamurowania otworéw wykonac¢ z cegty ceramicznej petnej klasy ,15” na zaprawie cementowo —
wapiennej klasy M5,

obudowa piondéw kanalizacyjnych wykonaé z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym,
wymiana kratek wentylacyjnych.

. Nadproza stalowe.

nadproze wykona¢ dla scian nosnych z ceownikow 2 x C160 / stal S235JR / dla $cian dziatowych z
ceownikéw C100 na ptask /stal S235JR/. Prace nalezy rozpocza¢ od wykucia bruzd /gniazd/ o
gtebokosci minimum 1.2 razy gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej w $cianie
zewnetrznej /wewnetrznej/. Belki stalowe nalezy opiera¢ na dtugo$ci min. 25 c¢m z obu stron ponad
projektowang szerokos¢ otworu drzwiowego. Pod oparcie belek stalowych wykona¢ poduszki
betonowe z betonu klasy C16/20 gr. 10 cm. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. W
bruzdach utozy¢ belki stalowe z oparciem na wykonanych poduszkach z betonu, przestrzen miedzy
belkg a murem nalezy wypetni¢ bezskurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawg cementowg marki M15-
M20 mocno ubijajgc. Drugg belke osadzamy identycznie jak pierwszg , po uzyskaniu przez zaprawe
75% wytrzymatosci. Po osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci
wszystkie belki przewierci¢ na przestrzat co 50 cm i skreca¢ Srubami minimum M16 w celu
zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.

. Podtogi i posadzki.

catkowita rozbiorka istniejacych posadzek,

sprawdzenie stanu technicznego podktadéw z ewentualnym skuciem warstw stabonosnych,
odspojonych,

ewentualne uzupetnienie wiekszych ubytkow posadzek po skuciu ptytek zaprawg cementowg lub
masami szybko twardniejacymi, miejsca po skuciu oczysci¢ z pytu, zagruntowac sSrodkami
wzmacniajgcymi,

wykonanie wykonczenia posadzek: gres na zaprawie klejowej, spoinowany, antyposlizgowy cokoliki
wysokosci 12 cm.

. Sufity.

wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie krzyzowym
jednopoziomowym na wieszakach nioniuszowych o klasie odpornosci ogniowej El 30. Obudowa z ptyt
GKFI gr. 15,0 mm. Wysokos$¢ podwieszenia - wg rysunkéw kondygnaciji.

. Stolarka drzwiowa.

drzwi do pomieszczenn poddasza nieuzytkowego — drzwi aluminiowe, profilowe, fabrycznie
wykonczone, petne i szklone, przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej El 15,

otwory techniczne - aluminiowe, profilowe, fabrycznie wykonczone, petne i szklone, przeciwpozarowe
o klasie odpornosci ogniowej El 15,

wytaz strychowy 65 x 65 cm przeciwpozarowy o klasie odpornosci ogniowej El 15,

przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie dokonaé pomiaréw otworéw na budowie.

. Tynki wewnetrzne.

oczyszczenie istniejgcych tynkéw ze starej farby z ewentualnym wykonaniem napraw ubytkow
tynkiem cem-wap. lub szpachléwkg do tynkow,

gruntowanie tynkéw srodkami wzmacniajgcymi,

wykonanie tykdw cem.-wap. kat. lll. /Juzupetniajgce i nowe/,

wykonanie gtadzi gipsowych.

. Malowanie wewnetrzne, oktadziny scian.
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- malowanie $cian i sufitow farbami silikatowymi,

8. Wentylacja.

- wykucie otworéw w $cianach i stropie,

- wykonanie poziomych i pionowych obuddéw rur wentylacyjnych 2 warstwami z ptyt gipsowo-
kartonowych ogniochronnych gr. 12,5mm na ruszcie stalowym gr. 5 cm z wypetnieniem ptytami z
wetny mineralnej gr. 5cm,

- montaz wentylatoréw osiowych @125 zatgczanych wraz z witgczeniem oswietlenia pomieszczenia,

- montaz kratek wentylacyjnych Z PVC z siatka,

9. Elementy wykonczenia wewnetrzne.

- parapety podokienne — z aglomarmuru,

10.Elementy zewnetrzne.

- montaz balustrad wewnetrznych i pochwytéw - stalowe, wys. 1,10 m, ze stali ksztattowe] okragtej,
malowane farbami chlorokauczukowymi, wypetnienie balustrad z pretéw pionowych o rozstawie
maksymalnym do 10 cm,

11.Charakterystyka przegrod budowlanych.

Wspétczynniki przenikania ciepta spetniajg wymagania stawiane w warunkach technicznych:

— $ciana zewnetrzna U=0,191 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K
- stropodach U=0,149 W/m2K < Umax=0,15 W/m2K
- strop nad poddaszem U=0,149 W/m2K < Umax=0,30 W/m2K
- podtoga na gruncie U=0,273 W/m2K < Umax=0,30 W/m2K
- okna U=0,900 W/m2K = Umax=0,90 W/m2K
- drzwi zewnetrzne U=1,300 W/m2K = Umax=1,30 W/m2K

3.9. Wymogi konstrukcyjne.
Obcigzenia maksymalne normowe przewidziane w niniejszym projekcie:

- obcigzenie wiatrem - | strefa obcigzenia wiatrem

- obcigzenie $niegiem - Ill strefa obcigzenia sniegiem
- obcigzenie stropu nad piwnicami - do 3,0 kN/m2

- obcigzenie stropu nad parterem - do 2,0 kN/m2

Grubosci warstw pokrywy $nieznej w zaleznosci od rodzaju $niegu przy wartosci charakterystyczne;j
obcigzenia $niegiem gruntu réwnym s.k=1.20 kN/m2 (norma PN-EN 1991-1-3 zatgcznik E) :

1. Snieg $wiezy - 96,0 cm
2. Snieg osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) -48,0 cm
3. Snieg stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) -32,0cm
4. Snieg mokry -24,0cm

Zaleca sie stuzbom inwestora wprowadzanie procedur kontroli warstwy sniegu na dachu budynku
oraz instrukciji bezpiecznego usuwania sniegu z dachu.

3.10. Wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy

Obiekt projektowany spetnia¢ bedzie wymogi zawarte w:

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 roku poz. 844 )

* Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegbétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢
leczniczg ( Dz. U. nr dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739)

3.11. Ochrona przeciwpozarowa kompleksu

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu wynikajace z § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzagdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. 2021, poz. 1722/, obejmujgce w szczegdlnosci:

1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
Dane techniczne:

* powierzchnia zabudowy - 174,05 m?
* powierzchnia uzytkowa -134,17 m?
» powierzchnia poddasza nieuzytkowego - 85,87 m?
» Kkubatura - 967,00 m?
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* wysokosc¢ budynku H = 7,68 m — budynek zaliczono do budynkéw niskich N,

* budynek czesciowo podpiwniczony, 1 kondygnacja nadziemna, poddasze nieuzytkowe

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Budynek zalicza sie do kategorii: ZL lll. W budynku bedzie przebywaé maksymalnie do 16 oséb ( 10

0s6b na pobyt czasowy), w tym w poszczeg6lnych pomieszczeniach do 6 osob zatrudnionych na state.

3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci oghiowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Wydziela sie jedng strefe pozarowg obejmujaca caly budynek oznaczony nr 1 na PZT o fgcznej

powierzchni uzytkowej ZLII - 134,17 m2. Powierzchnia nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla

kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l — 10000m?2.

Dla strefy ZLIlII — budynek o jednej kondygnacji nadziemnej /+ podpiwniczenia pod czescig obiektu/,

zaliczany do budynkdéw niskich (N).

Przy uwzglednieniu §212 ust. 3 Rozp. Min. Inf. z 12.04.2020 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
owinny odpowiadac¢ budynki (...), wymagana klasa odpornosci ogniowej budynku - ,,D”

Klasa
odpornosgl Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gtéwna . $ciana . .
konstrukcja konstrukcja strop? zewnetrznal’ sclana 1 przekryg:)le
. dachu E3) wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 ) R E I30 E I30 (o-i) () ()
REI60 EI15 strop
) . . podwieszany
Projektowana R60 ) (nad parterem i EI30 (o0-i) (na oddasza
piwnicq) poddasze) P EI30)

Z uwagi na odlegtos¢ budynku objetego opracowaniem nr 1:

- < 3,0 m od granicy potudniowej dziatki,

- 6,81 m od istniejacego budynku nr 2,

- 3,0 m od granicy pétnocnej dziafki,

zaprojektowano:

« $ciane potudniowg oraz $ciane pétnocng jako $ciane oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
odpornosci REIB0 — ocieplong wetng mineralng z utozeniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej
silikatowej,

» pas szerokosci 2,0 m na sScianie wschodniej i zachodniej jako pas oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej El 60 /ocieplenie wetng mineralna/,

* pas oddzielenia przeciwpozarowego o szerokosci 1,30 m /od strony potudniowej/ oraz 0 szerokosci
1,0 m /strona po6tnocna/ i klasie odpornosci ogniowej El 60 /wg rzutu dachu/ — 2 x ptyta gipsowo —
kartonowa GKFI 2 x 1,50mm bezposrednio pod przykryciem,

» otwory w Scianie ppoz. potudniowej — okna przeciwpozarowe /naswietla/ o klasie odpornosci ogniowe;j
El 30 /otwory nie przekraczajg 10% powierzchni $ciany - §232 pkt 6/:

- powierzchnia $ciany ppoz. REI 60 = 68,50 m?,
- suma powierzchni otworéw w $cianie ppoz. = 6,81 m2,
(6,81/68,50) x 100% = 9,94% < 10,0%

* przy Scianie oddzielenia ppoz. wystajgce elementy dachu zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowe;j
El 60 — 2 x ptyta gipsowo — kartonowa GKFI 2 x 12,5 mm bezposrednio pod podbitka,

Otwory drzwiowe oraz przejscia techniczne wydzielajgce kondygnacje poddasza nieuzytkowego od

pomieszczen parteru zaprojektowano jako przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej El 15. Strop

nad poddaszem nieuzytkowym /sufit podwieszany/ o kl. EI30 ( ptyta g-k).

Whytaz na strych zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej El 15, klapa rewizyjna do piwnicy — EI 30.

Wszystkie przepusty instalacji elektrycznych i sanitarnych przez elementy oddzielenia pozarowego stref

(stropy i sciany) wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Elementy drewniane istniejace zaimpregnowa¢ do NRO ( krokwie, deskowania, stezenia, ruszty )

Srodkami do impregnacji drewna.

4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej,

W rozpatrywanym budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo oraz pomieszczenia i

przestrzenie zaliczone do zagrozonych wybuchem.
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Instalacja gazowa zabezpieczona zostanie zaworami odcinajgcym gaz, umieszczonymi w zewnetrznej

szafce gazowej na scianie budynku.

5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

- 16,39+16,48 m od granicy wschodniej dziatki,

- 3,0m od granicy pétnocnej dziatki — $ciana oddzielenia ppoz. REI 60,

- 3,85 m od granicy zachodniej dziatki /4,0 m do sciany konstrukcyjnej/.

- 2,71+2,74 m od potudniowej granicy dziatki — $ciana oddzielenia ppoz. REI 60,

- 6,81 m od istniejacego budynku nr 2 - $ciana oddzielenia ppoz. REI 60,

- 8,34 m od istniejacego budynku nr 3.

6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczych, w tym informacje o:

drogi pozarowe:

> drogi pozarowe:

- droga dojazdowa pozarowa — zapewniony dojazd drogg pozarowg od ulicy Lwowskiej o nawierzchni
asfaltowej ( zgodnie z Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 § 12 pkt. 3 lit. 1).

- odlegtos¢ budynku od ww. ulicy — do 26,50 m,

- place wewnetrzne utwardzone o nawierzchni z kostki brukowej spetniajg wymogi drég pozarowych
(szerokosci, powierzchnie, dopuszczalne obcigzenie 100kN na os).

> zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagana ilos¢ wody do celow
pozarowych dla obiektow budowlanych strefy ZLIIl powierzchni strefy pozarowej <1000m? -
stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru - 10dm3/s z co najmniej 1 hydrantu DN 80mm:

- od strony wschodniej przy ul. Lwowskiej hydrant podziemny DN 80 w odlegtosci ok. 38 m od strefy
pozarowej /wydajnos¢ hydrantu DN80 powinna wynosi¢ 10dmd/s - przy cisnieniu nominalnym
0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym/.

7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie dotyczy

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

» Zapewnienie dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych:

taczna szerokosc¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku (przyjmujac co najmniej

0,6 m szerokosci na 100 0sdb), przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy wynosi 0,90

m, skrzydta otwierane na zewnatrz.

Wyjscia na zewnatrz:

- 2 wyjscia na zewnatrz o szerokosci w swietle przejscia 110 cm,
» Zachowanie dopuszczalnej diugosci, wysoko$ci i szerokosci przejs¢ oraz doj$¢ ewakuacyjnych:
* Przejscia ewakuacyjne:
—dopuszczalna dlugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych — 40 m
—-projektowana — max. 11,0 m — prowadzace prze od 1 do 3 pomieszczen.
» Dojscia ewakuacyjne:
—dopuszczalna diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych /przy jednym dojsciu/ — 30 m
—-projektowana — max. 11,5 m,

> Warunki ewakuacji zapewnione przy zachowaniu warunkéw techniczno — budowlanych dla drdg
ewakuacyjnych i elementéw wystroju wnetrz,

> Strategia ewakuacji ludzi opracowana przez kierujgcego akcja ratowniczg /zarzagdzajgcego obiektem/
oraz przedstawiona wszystkim uzytkownikom obiektu.

7. Sposdéb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, i piorunochronne;.

- gtéwny wylgcznik pradu na zewnatrz budynku,

- instalacja odgromowa,

- zabezpieczenia przejs¢ przewodow instalacyjnych o odpornosci ogniowej klasy El 60 w $cianie
oddzielenia przeciwpozarowego,

- aktywny system wykrywania gazu w obrebie urzadzen zasilanych gazem,

8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych
urzadzen.
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W obiekcie przewidziano nastepujace urzgdzenia

> dla strefy pozarowej nr ZLIII :

1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - nie jest wymagana:

z uwagi na istniejacy hydrant - przebudowa wewnetrznej instalacji ppoz. stosujgc hydrant $r. 25 mm z
wezem pofsztywnym w nowej, typowej szafce hydrantowej wraz z montazem zaworu pierwszenstwa
odcinajgcego instalacje wody bytowej od instalacji ppoz.

2. State urzgdzenia gasnicze - nie sg wymagane
3. Samoczynny system sygnalizacji pozarowe; - nie jest wymagany
4. Dzwigkowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany
5. Urzadzenia oddymiajace - nie sg wymagany

6. System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - wymagany, zaprojektowano.

9. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Wymagana jednostka masy $rodka gasniczego:  134,21m?/300)*2kg=0,89 kg

Strefe pozarowg nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ( 2 kg) — 2 szt.

Gasnice w fatwo dostepnych miejscach i widocznych np. przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz.
Odlegtos¢ od miejsca przebywania ludzi do najblizszej gasnicy max. 30 m z zapewnionym dostepem o
szer. co najmniej 1,0 m.

3.12. Charakterystyka ekologiczna, wplyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.
Roboty termomodernizacyjne w obiekcie nie wptywajg negatywnie na otoczenie.
3.12.1. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekow.
A.Zapotrzebowanie wody - przytacze wodociggowe istniejace — z sieci wodociggowej miejskiej

Nr Nazwa budynku Zapotrzebowanie wody /s
budynku Do celéw socjalno — bytowych Do celéw porzadkowych
1 Budynek RCKIiK 1,00 0,05
B.Odprowadzenie $ciekéw socjalno — bytowych - odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej miejskiej
Nr Nazwa budynku Odprowadzenie $ciekéw |/s
budynku Do celéw socjalno — bytowych Do celéw porzadkowych
1 Budynek RCKIiK 1,0 0,04

- odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacyjnej miejskiej
- nie przewiduje sie wytwarzania sciekdéw technologicznych (z produkgciji).

3.12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych.
Urzadzenia w budynku nr 1 nie beda zrodtem zanieczyszczen gazowych.

3.12.3. Wytwarzanie odpadow statych - rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postepowania z
odpadami.

Odpady komunaine.

Szacunkowe ilosci odpaddéw komunalnych —do 20 kg/tydzien.

Odpady komunalne (sortowane) i sktadowane w kontenerach metalowych / plastikowych w wydzielonym

miejscu gromadzenia odpadéw i okresowo wywozone na wysypisko odpadéw przez stuzby

oczyszczania — zgodnie z zawartg umowa z firmg odbierajgcg odpady.

3.12.4. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania ( w szczegdélnosci jonizujagcego).
Faza realizacji.
Emisja hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie zwigzana z pracg maszyn budowlanych
montazem urzgdzen i transportem materiatdbw budowlanych. Ze wzgledu na krétkotrwaty i lokalny
charakter tej emisji nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan chronigcych srodowisko. W celu
zmniejszenia ucigzliwosci prace powinny by¢ prowadzone jedynie w porze dziennej. Prace prowadzone
beda w obszarze z zabudowg o charakterze ustugowym, w obrebie ulicy o duzym natezeniu ruchu
dlatego tez oddziatywania hatasu w trakcie wykonywania rob6t, bedzie miato charakter mato odczuwalny.
Przestrzenny zasieg okresli¢ mozna na okoto 30 - 50 m od zgrupowania pracujgcych maszyn i sprzetu
budowlanego. Hatas na etapie robo6t nie podlega regulaciji prawnej w zakresie ochrony srodowiska przed
hatasem i wibracjami. Faza budowy nie stwarza potencjalnego zagrozenia dla srodowiska ze wzgledu na
nadmierng emisje hatasu, moze natomiast powodowaé ucigzliwos¢ zwtaszcza dla osob znajdujacych sie
w bezposrednim otoczeniu pracujgcych maszyn.
Poziom hatasu maszyn budowlanych przedstawia sie nastepujgco (Engel — Hatas i wibracje w
Srodowisku”, materiaty ze strony Ministerstwa Gospodarki):

a) pojazdy mechaniczne — 85— 105 dB

Biuro Inzynierskie Matej & Matej S.C. Ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski Tel. +48 84 664 4224 Www.Matej.P/



Projekt termomodernizaciji budynku - aktualizacja 30

b) koparka - 106 - 112dB
Faza eksploatacji.
Zrbdto typu - pojazdy mechaniczne
Na terenie znajdowac¢ sie bedg ruchome zrédta — pojazdy mechaniczne pracownikéw pacjentow.
Pojazdy te poruszac sie beda w wiekszosci przypadkow w sposéb niezorganizowany z ré6zng
czestotliwoscig. Celem obliczenia zasiegu hatasu emitowanego z terenu rozpatrywanego obiektu —
droge pokonywang przez pojazdy jako zrodto ruchome, miejsce postojowe i obszar po jakim sie
poruszajg zamieniono na zbiér zastepczych punktowych zrédet dzwieku. Dla pojazdéw — zastepczego
zrédta punktowego wyznaczono réwnowazny poziom mocy akustycznej na podstawie zaleznosci:

Operacja | Moc akustyczna Lua dB|  Czas operaciji ( minut )
samochody lekkie
Start 97 5
Hamowanie 94 3
Jazda po terenie w tym 94 w zaleznosci od dtugos$ci drogi
manewrowanie i predkosci

W odniesieniu do pojazdéw nalezy zaznaczyé¢, ze bedg one poruszac sie przede wszystkim w porze dnia,
stad tez nie powinny by¢ uciazliwe.
Zrbdto typu — urzgdzenia mechaniczne projektowane
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku ( Dz. U . Dz.U. 2007 nr 120
poz. 826)
Dla tego rodzaju zabudowy dopuszczalny poziom hatasu ustalono na poziomie:
Zabudowa ustugowa oraz zagrodowa:

* poradnia —55dB/A

* poranocy —45dB/A

3.12.5. Wptyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.
W obrebie planowanych robét nie wystepuje drzewostan przeznaczony do wycinki.

3.12.6. Odprowadzenie wod opadowych z dachu.
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedg projektowanym systemem rur spustowych na
tereny zielone i istniejace utwardzenia przy budynku.

3.13. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania budynku nr1 zamyka sie w obszarze dziatki nr 85/2 ark. 30 i nie narusza
praw 0s0b trzecich wg przepiséw Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami),Art. 20 ust. 1 lit. 1c) .

Akty prawne okreslajgce odlegtosci wyznaczajgce obszar oddziatywania obiektu budowlanego:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jak|m powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019.1065 t.j.):

zacienienie — obiekt projektowany nie powoduje zacieniania sgsiednich nieruchomosci
- ochrona ppoz. — warunki spetnione, odlegtosé od granic dziatki sasiedniej minimum 2,71 m, od
obiektow na sasiednich nieruchomosciach — minimum 6,81 m,

- odlegtosé usytuowania studni, oczyszczalni sciekdbw — w ramach niniejszego opracowania nie
projektuje sie takich elementéw uzbrojenia i urzadzen terenu/,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.):
odlegtos¢ od drog publicznych - zachowane wymagana odlegtos¢ od krawedzi drogi publicznej  —
projektowana odlegtos¢ 25,0 m od ul. Lwowskiej
3. Elektryczne linie napowietrzne. projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami
petno izolowanymi i niepetno  izolowanymi - N-SEP-E-003: - nie dotyczy.

4. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 624):

- zachowane minimalne stref ochronnych uje¢ wody oraz zbiornikéw wéd $rédladowych — nie dotyczy.
5. Rozporzadzenie MSWIA 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719):

- zachowanie odlegtosci od granic dziatki — minimalna odlegtos¢ 2,71 m,

- warunki spetnione, odlegtos¢ od granic dziatki sasiedniej minimum 2,71 m,

- od obiektéw na sasiednich nieruchomosciach 6,81 m.

r
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Z uwagi na odlegtos¢ < 3,0 m od granicy potudniowej i odlegtosci 6,81 m od budynku sgsiedniego,
$ciana potudniowa budynku o odpornosci ogniowej REI60 (ocieplona wetng mineralng, z utozeniem
wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej silikatowej, otwory w Scianie - naswietla o klasie EI30).

od strony wschodniej przy ul. Lwowskiej hydrant podziemny DN 80 w odlegtosci ok. 38 m od strefy
pozarowej /wydajnos¢ hydrantu DN80 powinna wynosi¢ 10dmd/s - przy cisnieniu nominalnym
0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym/.

droga dojazdowa pozarowa — zapewniony dojazd drogg pozarowg z drogi publicznej o nawierzchni
asfaltowej 0 szer. min. 4,0m i no$nosci 100kN na oS,

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie sktadowania odpadéw (Dz.
U. 2013 poz. 523 z pézn. zm.):

zachowane odlegtosci od sktadowisk odpadéw.

7. Rozporzadzenie Ministra Gosp. Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315):

- zachowane wymagane odlegtosci od cmentarzy ,

8. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 710 z
pbézn. zm/:

- nie wystepujg ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu zabytkéw.

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640):

- zachowane odlegtosci od sieci gazowych i urzgdzen z nimi zwigzanych.

3.14. Wytyczne realizacyjne

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robot budowlanych z

uwagi na specyfikacje projektu budowlanego.

Kierownik budowy odpowiada za sporzgdzenie planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia realizowanej

inwestycji ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na:

- wykonywanie robét wysokosciowych, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci powyzej 4,0 m

- czynny obiekt uzytecznosci publicznej stuzby zdrowia

- sgsiedztwo czynnego obiektéw szpitala i pogotowia ratunkowego

Z uwagi na wyzej wymieniony zakres robét musi by¢ sporzadzony plan bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych (art.

21a ustl i 1a Ustawy Prawo budowlane).

Wytyczne do organizacji budowy

1. Realizacje budowy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ( po szczeg6étowym zapoznaniu sie

z projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby

posiadajgcej wymagane uprawnienia zawodowe.

2. Roboty wykonywa¢ po zgtoszeniu robét wtasciwemu organowi budowlanemu

3. Przygotowac¢ projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu

budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzgdzern oraz dostaw

materiatow budowlanych

4. Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy

5. Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i Ppoz.

6. Dokonywac¢ odbioru rob6t zakonczonych i zanikowych.

7. Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznosé konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosc

poszczegbinych elementow.

8. Wbudowane materiaty muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania i

bezpieczenstwa (b). Od dostawcéw wymagac¢ deklaracji zgodnosci lub certyfikatbw na wbudowane

materiaty.

9. Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem

technicznym.

Cykl realizacji

Do zakonczenia budowy, zatozono cykl 6 miesiecy realizacji inwestycji. Wg danych dostarczonych przez

Inwestora rozpoczecie inwestycji przewidziano w I/l kwartale 2017 roku. Istnieje mozliwos¢ etapowania

rob6t w miare posiadanych srodkéw finansowych.

Uwarunkowania stanu istniejgcego

W zwigzku z projektowang lokalizacjg budynku przed rozpoczeciem rob6t nalezy:

e ogrodzi¢ teren budowy, oswietli¢ i odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna.

* sprawdzi¢ mozliwo$¢ wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie
planowanej zabudowy.

Biuro Inzynierskie Matej & Matej S.C. Ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski Tel. +48 84 664 4224 Www.Matej.P/



Projekt termomodernizaciji budynku - aktualizacja 32

* uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy

* wykonaé stosowne zabezpieczenia instalacji wewnetrznych, posadzek, okien itp. przed mozliwoscig
uszkodzenia

* na okres prowadzenia rob6t wyprowadzié z budynku uzytkownikéw i usunaé sprzet medyczny

Obstuga wykonawstwa

1. Obstuga inwestorska

Zaleca sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego branzowego przez osoby posiadajgc uprawnienia

zawodowe,

3.15. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z p6zn. zm.), oraz pompy ciepta,
okreslajaca:

a)oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody

uzytkowej,

b)dostepne no$niki energii,

¢)wybér dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potfgczenie systemu konwencjonalnego i

alternatywnego,

d)obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,

e)wyniki analizy poréwnawczej i wyb0r systemu zaopatrzenia w energie;
- wg czesci ZALACZNIKI

3.16. Uwagi koncowe.

e Z uwagi na ziozony charakter obiekiu zaleca sie prowadzenie robdt przez firme
posiadajgcg doswiadczenie w wykonawstwie.

« Na kazdym etapie budowy zapewnic statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznos¢
poszczegdblnych elementdw.

Wbudowywane materialy muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
i bezpieczenstwa (B ).

e Chroni¢ teren budowy przed dostepem o0séb postronnych ( w tym dzieci ).

+ Calosé prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym, nie dopusci¢ do awarii elementéw konstrukcyjnych budynku istniejgcego.

* W trakcie realizacji robét termomodernizacyjnych i remontowych moga sie ujawni¢ wady ukryte,
ubytki materiatow, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznos¢
wykonana robét dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem obiektu i
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancji i eksploatacji budynku.

4. OBLICZENIA STATYCZNE.
Obliczenia statyczne dotgczono do egzemplarza archiwalnego
Projektant:

Biuro Inzynierskie Matej & Matej S.C. Ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski Tel. +48 84 664 4224 Www.Matej.P/
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Ocieplenie styropianem gr. 10cm
— 50cm ponizej pozimu terenu

Kanat nawiewny —
30cm nad posadzkq
200cm ponad terenem

* *

Na istniejgcych murkach oporowych wykonaé:

— strona zewnetrzna — 2 x dyspersyjny lepik asfaltowy
— strona wewnetrzna — tynk mozaikowy na siatce

Na istniejgcych mu
— strona zewngtrz
— strona wewnetrz
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ogorowych wykonag¢:

dyspersyjny lepik asfaltowy

k mozaikowy na siatce

RZUT PIWNIC

Skala 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC

Liczba Nazwa Posadzka | Powierzchnia

01 Pom. Betonowa 12.12 m?®
gospodarcze

02 Pom. Betonowa 6.79 m?
gospodarcze
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| KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWE LUBELSKIM

DATA : 27.12.2021

INWESTOR
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FAZA OPRAC.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI — AKTUALIZAC JA

SKALA :

1:50

TRESC RYSUNKU

RZUT PIWNIC

BRANZA :

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

Uprawieria budowlane do projektowaria w specialnosci
architektoniczne] bez ograniczefi MA/016/2020, konstrukcyno—
budowlane] bez ograniczeri  MAZ/0374/PWEKB/16

MGR INZ. ARCH. T. MATEJ

NR RYS.

SPRAWDZAJACY

Upr. budowlane do_projektowaric w specjolnosci
architekioniczne] bez ogranicze
WBPR/ZNB/LUB /113/317/40/80

MGR INZ. ARCH. M. KOZrOWSKI
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drewnianych Istniejgca Sciana z cegfy Sciana fundamentowa z cegty -
Sufit podwieszany 7 plyt g—k gr _ ceramicznej petnej, otynkowana - ceramicznej pefnej — istniejgca U1
1.50mm na ruszcie stalowym— EI30 Gfadz gipsowa B P4
Kostka brukowa wibroprasowana 4 cm
St 52 Wykfadzina rulonowa PVC - Podsypka cementowo—piaskowa 3 cm
Wyktadzina rulonowa PVC —_— Folia budowlane PE gr. 0,3mm 0,03cm Warstwa wyrdwnawcza samopoziom. | 0,5¢cm Podfoze z piosku stabilizowane
cementem Rm=1,5MPa 15 cm
Warstwa wyréwnawcza 0.5¢cm Izolacja pionowa — 1 x 0,1 cm Istniejgce warstwy posadzki -
samopoziomujgca dyspersyjny lepik asfaltowy
Istniejgcy strop Klein'a - Styropian ekstrudowany XPS 10 cm P5
Tynk istniej Izolacja pionowa — 2 x 0,2 —
ynr stmesacy 1,5cm dvs e:s pn lenik asfaltow em Posadzka betonowa — istniejgca -
Sufit podwieszany z ptyt g—k 27-38 ySpersyjny 'ep Y striel N 4bud -
gr. 1.25mm na ruszcie stalowym cm Tynk cementowy 1,0 cm sthiejqce warstwy podbudowy
Sciana fundamentowa z cegty -
St ceramicznej pefnej — istniejqca
Tynk cem. — wap. 1.0 cm -
Wykfadzina rulonowa PVC - ’ M SPOLKA CYWILNA
22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
Warstwa wyrdwnawcza 0.5¢m S3 kit BIURO matej & matej tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
samopoziomujgca INZYNIERSKIE e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl
Istniejgcy strop Klein'a R Tynk cienkowarstw. mozaikowy na | 0,2cm OBIEKT BUDYNEK 0DDZIALU TERENOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA | ZLECENIE: 24/P/2016/2021
Tk ; - siatce z widkna szklanego | KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWE LUBELSKIM
nk cementowo—wapienn .
y P y 1,5cm Styropian ekstrudowany XPS 30 cm DATA 27.12.2021
’ INWESTOR REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNIC TWA SPZ0Z W LUBLINIE
Izolacja pionowa — 2 X 0,2 cm UL. ZOENIERZY NIEPODLEGEEJ 8; 20-078 LUBLIN
dyspersyjny lepik asfaltowy ADRES BUDOWY UL. LWOWSKA B2; 22-600 TOMASZOW LUBELSKI; OBREB: 0001 TOMASZOW LUBELSKI
Tyﬂk cementowy 1,0 cm DZIALKA NR 85/2 ARK.30; Id dziatki: 061801_1.0001.AR.30.85/2
x FAZA OPRAC. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI — AKTUALIZAC JA SKALA : 1:100
ciana fundamentowa z cegfy |- TRESC RYSUNKU | PRZEKROJ B-B BRANZA :  ARCHITEKTURA
ceramicznej pefnej — istniejqca p———— R RS

SPRAWDZAJACY

MGR INZ. ARCH. M. KOZrOWSKI

Upr. budowlane do projektowania w specjolnoge
architekioriczne] bez ograniczen
WBPP/ZNB/LUB/113/317/40/80

A/




ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJE

Skala 1:100

ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA

1

mmmnsss BIURO tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
INZYNIERSKIE e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

OBIEKT BUDYNEK 0DDZIAtU TERENOWEGQ REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA | ZLECENIE:  24/P/2016/2021

SPOELKA CYWILNA
m m 22-600 Tomaszoéw Lubelski; ul. Lwowska 17
atej & atej

| KRWOLECZNICTWA W TOMASZOWE LUBELSKIM

DATA : 27.12.2021
INWESTOR REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA SPZ0Z W LUBLINIE

UL. ZOrNIERZY NIEPODLEGKEJ 8; 20-078 LUBLIN

ADRES BUDOWY UL. LWOWSKA 82; 22-600 TOMASZOW LUBELSKI; OBREB: 0001 TOMASZOW LUBELSKI

DZIALKA NR 85/2 ARK.30; Id dziatki: 061801_1.0001.AR.30.85/2

FAZA OPRAC. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI — AKTUALIZAC JA SKALA : 1:100

TRESC RYSUNKU | ELEWACJE BRANZA @ ARCHITEKTURA

PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. T. MATEJ s NR RYS.
udowl bez ograniczen  MAZ/0374/PWBKB /16

Upr. budowlane do_projektowaric w specjolnosci A 8
SPRAWDZAJACY MGR INZ. ARCH. M. KOZrOWSKI arcilektoniczne] bez ograri

niczne] bez ograniczen
WBPR/ZNB/LUB/113/317/40/80




AKSONOMETRIA

Skala

SPOLKA CYWILNA
M 22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
s BIURO matej & matej tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
INZYNIERSKIE e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

OBIEKT BUDYNEK 0DDZIAtU TERENOWEGQ REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA | ZLECENIE:  24/P/2016/2021

| KRWOLECZNICTWA W TOMASZOWE LUBELSKIM

DATA : 27.12.2021
INWESTOR REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA SPZ0Z W LUBLINIE

UL. ZOrNIERZY NIEPODLEGKEJ 8; 20-078 LUBLIN

ADRES BUDOWY UL. LWOWSKA 82; 22-600 TOMASZOW LUBELSKI; OBREB: 0001 TOMASZOW LUBELSKI

DZIALKA NR 85/2 ARK.30; Id dziatki: 061801_1.0001.AR.30.85/2

FAZA OPRAC. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI — AKTUALIZAC JA SKALA : B/S
TRESC RYSUNKU | AKSONOMETRIA BRANZA @ ARCHITEKTURA
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. T. MATEJ s NR RYS.

budowlane] bez ograniczen  MAZ/0374/PWEKB/16

Upr. budowlane do_projektowaric w specjolnosci A 9
SPRAWDZAJACY MGR INZ. ARCH. M. KOZrOWSKI arctektoniczne] bez ograriczen

WBPR/ZNB/LUB/113/317/40/80




WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

SKALA 100
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ
OZNACZENIA 01 02 03 04 05 06 07 08 09
TYP OKNA — PCV OKNA — PCV OKNA — PCV OKNA — PCV OKNA — PCV OKNA — PCV OKNA — PCV OKNA — PCV OKNA — PCV
SCHEMAT o = ; = To = s ME JlA)e WE
SKALA 1:100 & ke alER ﬁ* = T2 @mg T LB N @O§
Wymiary w swietle | S 215 125 68 90 60 150 70 163 60
osciezy [em] H 210 210 130 145 160 175 85 105 155
ILOSC SZTUK [Piwnice — | = | — — — | — H — H — H —
Parter 2 | 5 | 2 w 2 | - | - | - H -
Poddasze — - — — — 1 7 1 2
RAZEM SZTUK 2 5 2 1 Yl 1 Yl 1 2

SPOSOB WYKONANIA

fabrycznie wykoriczone
dwuszybowe, szkio P2

Umux<:O,9O W/(mZ*K)

fabrycznie wykoriczone
dwuszybowe, szkfo P2

Umax<:O,9O W/(mZ*K)

fabrycznie wykoriczone
dwuszybowe, szkio P2

Umcx<:O,9O W/(mZ*K)

fabrycznie wykoriczone
dwuszybowe, szkio P2

Umux<:O,9O W/(mz*K)

fabrycznie wykoriczone
dwuszybowe, szkfo P2

Umax<:O,go W/(mZ*K)

fabrycznie wykoniczone
dwuszybowe, szkio P2

Umox<:O,9O W/(mZ*K)

fabrycznie wykoriczone
dwuszybowe, szkfo P2

Umux<:O,90 W/(mZ*K)

fabrycznie wykoriczone
dwuszybowe, szkfo P2

Umax<:O,9o W/(mZ*K)

fabrycznie wykoriczone
dwuszybowe, szkio P2

Umux<:O,9O W/(mZ*K)

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA N1 N2 010
TYP ALUMINIUM — EI130 || ALUMINIUM — EI30 OKNA — PCV
SCHEMAT E -
SKALA 1:100 Shh

Wymiary w Swietle S 125 125 95
osciezy [em] H 210 125 60
i ‘Piwmce _ ‘ _ ‘ 2

ILOSC SZTUK
Parter 2 — _
Poddasze — 1 —
RAZEM SZTUK ) ‘ 1 ‘ 2

SPOSOB WYKONANIA

okno przeciwpozarowe
fabrycznie wykoficzone

Umax<=0,90 W/(mQ*K)

kl. odpornosci ogniowej El 30

okno przeciwpozarowe
fabrycznie wykoriczone

Umax<=0,90 W/(mZ*K)

kl. odpornosci ogniowej EI 30

fabrycznie wykoriczone
dwuszybowe, szkfo P2

Umax<=0,90 W/(mZ*K)

UWAGI:

1. Przed zamowieniem stolarki dokona¢ sprawdzenia wymiaréw na budowie.

2. Przy zamawianiu stolarki drzwiowej wymagane jest zachowanie minimalnych
wymiaréw w Swietle przejscia.
5. Samozamykacze zainstalowane w drzwiach wg wskazad na rysunkach.
4. Przed wykonaniem otwordw w Swietle muru nalezy ustali¢ producenta stolarki
drzwiowej. Dostosowa¢ wymiary otwordw wg wytycznych producenta.

SPOLKA CYWILNA
m m . m . 22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
: BIURO atej & atej tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03

INZYNIERSKIE c-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl
OBIEKT BUDYNEK ODDZIAt TERENOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM ZLECENIE NR: 24/P/2016/2021

KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUB. DATA 27.12.2021
INWESTOR REGIONALNE CENTRYM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA SPZOZ W LUBLINIE

UL. ZOLNIERZY NIEPODLEGLEJ 8: 20-078 LUBLIN
ADRES BUDOWY UL. LWOWSKA 82; 22-600 TOMASZOW LUBELSKI; OBREB: 0001 TOMASZOW LUBELSKI

DZIALKA NR 85/2 ARK. 30; Id dziatki: 061801_1.0001.AR.30.85/2
FAZA OPRAC. PROJEKT TERMOMODERNIZACJ — AKTUALIZACJA SKALA 1:100
TRESC RYSUNKU | WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ BRANZA :  ARCHITEKTURA
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. T. MATEJ S G T NRRYS.
SPRAWDZAJACY MGR INZ. ARCH. M. KOZLOWSKI e e e A10




WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA 1:100

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA D1 D2 D3 D4 DS D6 D7 D8 D9 D10
TYP ALUMIN. PROFILOWE ALUMIN. PROFILOWE ALUMIN. PROFILOWE ALUMIN. PROFILOWE PLYTOWE PLYTOWE ROLETOWE ALUMIN. PROFILOWE ALUMIN. PROFILOWE PLYTOWE
PPOZ - EI 15 PPOZ — EI 15
NN NN H} NN H}
ANENN ANENN ANENN
i F 2 i — — i i —
SCHEMAT QN =
SKALA 1:100 © 00 o [====£| [E===3] | EE=4 | BE==
Wymiary w Swietle S 10 110 110 10 100 100 90 110 110 90
osciezy [cm] H 208 208 208 208 205 205 200 208 208 205
Wymiary w $wietle | So 90 90 90 90 90 90 90 90 90 80
oscieznicy [cm] Ho 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Skrzydto || Lewe ][ Prawe Lewe ]| Prawe Lewe | Prawe Lewe [ Prawe Lewe [ Prowe Lewe [ Prawe Lewe [ Prawe Lewe [ Prowe Lewe [ Prawe
» Piwnice - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
e o P H | | H H H H H H
Parter 1 3 2 3 1 1 1 - 1 - - 2 1 - - - - - -
Poddasze - - - - - - - - - - - - - 1 2 - 1 - 1
RAZEM SZTUK || 1 | 3 2 J s ] 1 ] | |- - 1 2 | ! 12 ] - 1 v [ - J
SPOSGB WYKONANIA fabrycznie wykoficzone fabrycznie wykoriczone fabrycznie wykoficzone fabrycznie wykoriczone typowe nieocieplone typowe nieocieplone roletowe fabrycznie wykoriczone fabrycznie wykoficzone typowe nieocieplone
jednoskrzydfowe, w gdrnej jednoskrzydfowe, w cafosci jednoskrzydfowe, jednoskrzydfowe, w cafosci jednoskrzydfowe, jednoskrzydfowe, fabrycznie wykoriczone jednoskrzydtowe, w gornej jednoskrzydfowe, w cafosci jednoskrzydfowe,
czesci przeszklone, wypefnione panelami w cafosci przeszklone wypefnione panelami kratka wentylacyijna, kratka wentylacyjna czesci przeszklone, wypefnione panelami, kratka wentylacyjna
w dolnej panel, tuleje wentylacyjne z obudowq oSciezy w gornej czesci przeszklone, w dolnej panel, przeciwpozarowe El 15, w gdrnej czesci przeszkione,
z obudowq oSciezy przeciwpozarowe El 15 kratka wentyl. peczniejqca z obudowq osciezy

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA Dz1 Dz2 Dz3 ot1 Ot2
TYP ALUMIN. PROFILOWE ALUMIN. PROFILOWE ALUMIN. PROFILOWE ALUMIN. PROFILOWE ALUMIN. PROFILOWE
- OTWOR TECHNICZNY QTWOR TECHNICZNY
7 PPOZ - EI 15
7|~
Z ~
N XN QN - NNENNIN
NI N (= NN
i 4~ : 4 !
SCHEMAT
SKALA 1:100 || ||
Wymiary w $wietle S 135 128 134 75 101
osciezy [cm] H 240 290 240 193 195
Wymiary w $wietle | So 120 105 110 60 85
oscieznicy [cm] Ho 232 205 232 185 190
Skrzydfo || Lewe | Prawe Lewe ]| Prawe Lewe | Prawe Lewe [ Prawe Lewe [ Prawe
» Piwnice - - - - - - - - - 1
p— T | | | | |
Parter - 1 1 - - - - - - —
Poddasze - - - - 1 - 2 1 — _
RAZEM SZTUK [ - | 1 - - 2 [ - [

SPOSOB WYKONANIA

fabrycznie wykoriczone
jednoskrzydfowe, w gornej
czesci przeszklone,w dolnej

panel, szyba P2

Umax<=1,30 W/(m?*K)

fabrycznie wykoriczone
jednoskrzydfowe, w gornej

czesci przeszklone,w dolnej

panel, szyba P2
Umax<=1,30 W/(m?*K)

fabrycznie wykoriczone
jednoskrzydfowe, w gornej
czesci przeszklone,w dolnej

panel, szyba P

Umax<=1,30 W/(m?*K)

2

fabrycznie wykoriczone
jednoskrzydfowe, w cafosci
wypefnione panelami,
przeciwpozarowe El 195,

fabrycznie wykoriczone
jednoskrzydfowe, w cafosci

wypefnione panelami,

UWAGI:
1. Przed zamowieniem stolarki dokona¢ sprawdzenia wymiaréw na budowie.

2. Przy zamawianiu stolarki drzwiowej wymagane jest zachowanie minimalnych
wymiarow w Swietle przejscia.
5. Samozamykacze zainstalowane w drzwiach wg wskazad na rysunkach.

4. Przed wykonaniem otworow w Swietle muru nalezy ustali¢ producenta stolarki
drzwiowej. Dostosowad wymiary otwordw wg wytycznych producenta.

i1

sy BIURO

SPOLKA CYWILNA

matej & matej

22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03

PROJEKTANT

MGR INZ. ARCH. T. MATEJ

architekioniczn] bez ograniczen
MA,/016,/2020

SPRAWDZAJACY

Upr. budowlane do projeklowania w specialnosci
iczen

MGR INZ. ARCH. M. KOZrOWSKI arcnetonizne) ber ogranicta

WBPP /ZNB /LUB/113/317/40/80

INZYNIERSKIE c-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl
OBIEKT BUDYNEK ODDZIAt. TERENOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM ZLECENIE NR: 24/P/2016 /2021
KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUB. DATA 27.12.2021
INWESTOR REGIONALNE CENTRYM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA SPZ0Z W LUBLINIE
UL. ZOENIERZY NIEPODLEGLEJ 8; 20-078 LUBLIN
ADRES BUDOWY UL. LWOWSKA 82; 22-600 TOMASZOW LUBELSKI; OBREB: 0001 TOMASZOW LUBELSKI
DZIALKA NR 85/2 ARK. 30; Id dziatki: 061801_1.0001.AR.30.85/2
FAZA OPRAC. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI — AKTUALIZACJA SKALA 1:100
TRESC RYSUNKU WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ BRANZA : ARCHITEKTURA
Upr. budowlane do projeklowania w speciolnosci NR RYS.

Al




(G RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA

Ab
. 1744 ; Skala 1:100
:7*# 1497 , 240 ;
240 125 216 125 52 128 56 125 152 125 160 7 90 143 !
7 75 485 167 4 1129 220 287 60 195 67 S A ‘
Przebicia w stropie pod
proj. kanaty wentylacyjne
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[ ] SCIANY ELEMENTY PROJEKTOWANE

SCIANY, ELEMENTY ISTNIEJACE

]
(A-A 0] OTWORY DO ZAMUROWANIA

N T T SCIANY, FLEMENTY DO ROZBIORKI
> KIFRUNEK OPARCIA ELEMENTOW

BETON : C20/25 (B25); C16/20 (B20) M SPOLKA CYWILNA
) ) . A 22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
STAL :ZBROJENIOWA : Alll-N; B500SP (PRETY GLOWNE | Welll, o TMatej & MMatej o it iiaiaro
KONS>’ A*O, »St0S (STRZEM\ONA) INZYNIERSKIE e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl
S235JR /StBSX/ (POZOSTAKE ELEMEN TY) OBIEKT BUDNEK ODDZIALU TERENOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA | ZLECENIE:  24/P/2016,/2021
| KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWE LUBELSKIM
OTULENIA @ 25mm DATA : 27.12.2021
KLASA EXPOZYCJl - XC1 INWESTOR REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA SPZOZ W LUBLINIE
. - UL. ZOLNIERZY NIEPODLEGLEJ 8; 20078 LUBLIN
ZABEZPIECZENIA- ANTYKOROZYJINE | PRPOZ WG RYSUNKOW ADRES BUDOWY | UL LWOWSKA 82; 22-600 TOMASZOW LUBELSKI; OBREB: 0001 TOMASZGW LUBELSKI
| OPISU DZIALKA NR 85/2 ARK.30; Id dziatki: 061801_1.0001.AR.30.85/2
FAZA OPRAC. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI — AKTUALIZAC JA SKALA 1:100
TRESC RYSUNKU  |RZUT PARTERU — KONSTRUKCJA BRANZA :  KONSTRUKCJA
PROJEKTANT MGR INZ. B. MATEJ ) . et et NR RYS.

architektonicanej agraniczane UAN-II-8387/17/86

SPRAWDZAJACY | MGR INZ. E. MATEJ o et s s st |’< /I

architektoniczne] ograniczone GP—4224/51/52/90
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22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
mmmmsms BIURO matej & matej tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
INZYNIERSKIE e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl
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| KRWIOLECZNIC TWA W TOMASZOWE LUBELSKIM
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ZALACZNIKI
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ODDZIALU
TERENOWEGO RCKiK W TOMASZOWIE LUB.

AKTUALIZACJA

OBIEKT: BUDYNEK ODDZIALU TERENOWEGO RCKiK
W TOMASZOWIE LUB.

INWESTOR: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
| KRWIOLECZNICTWA SPZOZ W LUBLINIE
UL. Zotnierzy Niepodlegtej 8, 20-078 Lublin

ADRES BUDOWY: UL. LWOWSKA 82
22-600 TOMASZOW LUBELSKI
DZIALKA NR 85/2 ark. 30
Jedn. Ewid. 061801_1 Tomaszow Lubelski
Id:061801_1.0001.AR.30.85/2

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

KATEGORIA OBIEKTU: Xl

SPIS ZALACZNIKOW:

Zgtoszenie zamiaru przystgpienia do budowy, wykonania robo6t budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe z dnia 28.09.2016 r.

opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lub. z dnia
14.07.2016 r.

opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lub. z dnia
20.01.2022r.

analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energieg i ciepto,

rzut parteru - plansza uzgodnien z rzeczoznawcami, PPIS, Inwestorem — 2021 i 2022 r.

PZT - plansza uzgodnieh z rzeczoznawcg ds. ppoz. - 2021 r

rzut parteru - plansza uzgodnien z rzeczoznawcami, PPIS, Inwestorem — 2016 r.

PZT - plansza uzgodnien z rzeczoznawcg ds. ppoz. PPIS, Inwestorem - 2016 r

WYKAZ UZGODNIEN:

v Inwestor
v’ rzeczoznawca ds. ochrony ppoz.
v' Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lub.

Biuro Inzynierskie Matej & Matej S.C. Ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski Tel. +48 84 664 4224 Www.Matej.P/
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AB6743A. ........ccoecci... | Tomaszéw Lubelski, dn. 20.09.2016 r.
: ! 5 1% \ : (miejscowoscé, data)
.....ZGLOSZENIE

Zzamiaru przﬁgtébieﬁii'do budowy, wykonania robét budowlanych’
wymagajacych pozwolenia na budowe

0 \We
LROST h;g\f"\i & .o STAROSTA TOMASZOWSKI
B O e
6‘ o .TOQ\‘N w D\"'J"' 3 ?.?_ ........................................ ERER B T
R\ L\\!\ &q;l O 1 % (nazwa organu wiasciwego do przyjecia zgloszenia)
Inwestor: <@ -
. 11'£'w “\% N

Regionaine Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie,
ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin, tel. 81 53-253-18

(imig i nazwisko lub nazwa oraz adres ew. telefon do kontaktu)

Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013 r,, poz.1409 z pozn. zm.) - zgtaszam, ze zamierzam przystapi¢ do
budowy — wykonywania robét budowlanych' — polegajacych na:
Termomodernizacja budynku Oddziatu Terenowego Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOPZ w Lublinie, zlokalizowanego

w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 82, 22-600 Tomaszéw Lubelski
(podac nazwg obiektu lub ogélnie zakres robot budowlanych)

na dziatce budowlanej nr 85/2 arkusz 30, jednostka ewidencyjna 061801 1 potozonej
w miejscowosci Tomaszéw Lubelski gmina Tomaszéw Lubelski

Termin rozpoczecia robét: Vi-VII 2017 r.

Do zgtoszenia zataczam:”

3) w zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrebnymi przepisami — zawarte w dokumentaciji projektowej
4) oswiadczenie inwestora o posiadanym p

Projekt termomodernizacji budynku RCKiK - budynek Oddziatu Terenowego RCKiK w Tomaszowie
Lubelskim wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

7) Kopia pisma Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw Delegatura w Zamosciu
( KD.111.5152.1/1.2016 z dnia 08.04.2016 ) o nie podleganiu uzgodnieniu wiw robét budowlanych
z wojewodzkim konserwatorem zabytkéw,

8) Kopia pisma Urzedu Miasta Tomaszéw Lubelski ( IR.620.11.16) z dnia 09.05.2016 ) o braku
koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzania oceny
oddzialywania na srodowisko planowanej inwestycji.

Whiosek i zatgczniki stanowia integralng czesé zatoszenia.

Rewig
{rwiodawst® I Wislecznictwa

(podpis inwestora lub ngby,p;‘;g@_niggﬂ %%%g%rué

UWAGA: Zgloszenia nalezy dokonaé co najmniej 30 dni przed zamierzonym terminem
przystapienia do roboét budowlanych.

'Niepotrzebne skreéli¢

F- AB.6743.A/ 01-01: wydanie aktualne na dzien 30 maja 2014 r.
s Str. 1/1
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POW /Y INSPEKTOR SANITASINY ’ ! .
22-600 TOMASZOW LUBELeKI " fomaszonubelsia 1407200
tel. cent {Lé]‘”%l;‘()‘-'fsk(? e
. centr, 4-44-78, 664-44-7¢
fox (84) 664-23-6] s

ONS —NZ. 701/12/2016
Biuro Inzynierskie Matej & Matej s. c.
ul. Lwowska 17
22—600 Tomaszéw Lubelski

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 i 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) po rozpatrzeniu wniosku Pana Boleslawa Mateja
Biuro Inzynierskie Matej & Matej ul. Lwowska 17, 22-600 Tomaszoéw Lubelski z dnia
11.07.2016 r. i po zapoznaniu si¢ z przedlozonym projektem termomodernizacji budynku
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim przy
ul. Lwowskiej 82 na dzialce nr geodezyjny 85/2

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tomaszowie Lubelskim

uzgadnia pozytywnie bez uwag przedlozony projekt termomodernizacji budynku Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 82
na dzialce nr geodezyjny 85/2

Uzasadnienie: Przedmiotem uzgodnienia jest projekt termomodernizacji budynku Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 82
na dzialce nr geodezyjny 85/2. Budynek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa jest budynkiem wolnostojgcym, o dwdch kondygnacjach nadziemnych,
czeSciowo podpiwniczony. Z uwagi na charakter budynku zapewniono dostgp do pomieszczen
parteru osobom niepelnosprawnym poruszajacych si¢ na woézkach inwalidzkich. Zastosowano
skladane podesty montowane stosownie do potrzeb przy wejsciu od strony zachodniej budynku.
Wewnatrz budynku na kondygnacji parteru wrzadzono pomieszczenie higieniczno — sanitarne
/WC/ przystosowane do korzystania przez osoby niepelnosprawne. Pomieszczenia poddasza
z uwagi na brak prawidlowego wejscia na poziom poddasza /zabiegowe schody o konstrukeji
drewnianej zbyt wagskie w stosunku do wymagan normm\?ch / muszg by¢ wylgczone z funkeji
uzytkowej. Pomieszczenia piwnic o powierzchni 18,91m” beda spelnialy funkcje pomieszczen
pomocniczych. Kondygnacja parteru o calkowitej powierzchni uzytkowej 115,26 m’ uzytkowana
jest przez Oddzial Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Budynek
wyposazony jest we wszystkie instalacje niezbedne do prawidlowego funkcjonowania Oddzialu
Terenowego (wodociagows, kanalizacyjna, grzewcza, elekiryczng, wentylacji grawitacyjnej
i mechanicznej). Wlasciwosci cieplne przegrod budowlanych przyjete w projekcie spelniajg
wymagania dotyczace oszczednosci energii w przepisach techniczno — budowlanych. Do
rozwigzan projektowych w zakresie zastosowanych materialéw uwag nie wniesiono. W zwigzku
z tym uzgodniono j. w.

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdlowyeh wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonujgcego dzialalnosc leczniczg (Dz. U. poz. 739),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (. j. Dz. U, 22003 r. Nr 169, poz. 1650 z péZniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (L. j. Dz. U. 22015 r. poz. 1422),
Zal. 4 egz. proj.

M
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PANSTWOWY

POWIATOWY INSPEKTOR SANITAR ] 5 ski -
22-600 TOMASZOW LUBEL N l'omaszow Lubelski 20.01.2022 r.

o {M;J(F.é!i'.‘.:{n.‘;ﬁlnu 51
el. (84)664-44-78 664-44-7¢
fox (84) 664-9361 7

NZ.9027.1.1.2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwioleeznictwa w Lublinie

ul. Zolnierzy Niepodleglej 8

20-078 Lublin

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.J. Dz. U. 2 20211, poz. 195) w zwigzku z art. S ust. 1 pkt 1 lit. f i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenic Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
10.01.2022 r. (data wplywu 11.01.2022 r.) zlozonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Zolnierzy Niepodleglej 8, 20-078 Lublin w sprawie ponownego uzgodnienia
projektu ,, Termomodernizacji budynku oddzialu terenowego RCKiK w Tomaszowie Lubelskim” na
dzialce nr 85/2 ark. 30 przy ul. Lwowskiej 82 w Tomaszowie Lubelskim

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim uzgadnia projekt
termomodernizacji budynku oddzialu terenowego RCKiK w Tomaszowie Lubelskim na dzialce nr 85/2
ark. 30 przy ul. Lwowskiej 82 w Tomaszowie Lubelskim - pozytywnie bez uwag.

Uzasadnienie: Przedmiotem uzgodnienia jest projekt termomodernizacji budynku oddzialu terenowego
RCKIiK w Tomaszowie Lubelskim na dzialce nr 85/2 ark. 30 przy ul. Lwowskiej 82 w Tomaszowie
Lubelskim.
Budynek oddzialu terenowego RCKiK jest budynkiem wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym,
czgsciowo podpiwniczonym:
- wczgdcei podpiwniczonej znajdujg si¢ pomieszezenia techniczne wezla cieplnego i wodociggowego,
- na parterze znajdujg si¢ pomieszczenia uzytkowe dla potrzeb oddzialu terenowego RCKiK,
- na poddaszu znajdujg si¢ pomieszczenia zaplecza socjalnego pracownikow, archiwum, magazyny,
pomieszezenie gospodarcze.,
Budynek wyposazony w instalacje:
- woda zimna — z sieci miejskie;j,
- woda ciepla — z podgrzewaczy elektrycznych,
- kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekdw do sieci miejskiej,
- energia elektryczna —przylgcze kablowe ziemne,
- ogrzewanie c.o. — z istniejgcej cmentarnej kotlowni usytuowanej na terenie szpitala,
- wentylacja — grawitacyjna, pojedyncze wentylatory mechaniczne,
- klimatyzacja — pojedyncze jednostki wewngetrzne i zewnetrzne.
Budynek posiada sciany zewngtrzne:
- Sciany fundamentowe z cegly pelnej,
- $ciany zewnelrzne z cegly pelne;.
Stropy:
- nad piwnicg — strop na belkach stalowych,
- nad partem — strop Kleina,
- nad poddaszem — strop drewniany z izolacja termiczng polepa wiérowo-cementowa.



Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 174,05 m?,

- powierzchnia uzytkowa 134,17 m?,

- powierzchnia poddasza 85,87 m?,

- kubatura 967,00 m?.

Wykonanie robot budowlanych termomodernizacyjnych zgodnie z zakresem wykonanych audytow
energetycznych:

1. Ocieplenie Scian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;.

3. Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku z wykonaniem wypraw elewacyjnych, podtynkowych

zwododw pionowych instalacji odgromowej, podokiennikow i daszkow.

4. Ocieplenie stropu pod dachem / dachu budynku matami z welny mineralnej.

Charakterystyka przegrod budowlanych — wspolczynniki ciepla spelniajg wymagania stawiane
w warunkach technicznych:

- $ciana zewnelrzna U=0,191 W/m?K < Umax= 0,20 W/m?K,
- stropodach U =0,149 W/m?K < Unax= 0,15 W/m?K,
- strop nad poddaszem U=0,149 W/m?K < Umax= 0,30 W/m3K,
- podloga na gruncie U =0,273 W/m?K < Umax= 0,30 W/m?K,
- okna U = 0,900 W/m?K = Umax= 0,90 W/m?3K,
- drzwi zewngtirzne U= 1,300 W/m?*K = Umax= 1,30 W/m?K.

Jak wynika z przestawionej dokumentacji w/g rysunku przekroju B-B ze:

- Sciany zewnetrzne oznaczone S1 zostang docieplone styropianem grubosei 15 cm,

- $ciany fundamentowe oznaczone S3 zostang docieplone styropianem grubosei 3 cm,

- strop nad poddaszem Stl zostanie docieplony welng mineralng grubosci 25 cm.

Wlasciwoscei cieplne przegrod budowlanych przyjete w projekcie spelniajg wymagania dotyczace
oszezednosci energii w przepisach techniczno — budowlanych. Do rozwigzan projektowych w zakresie
zastosowanych materialow uwag nie wniesiono. W zwigzku z tym uzgodniono j. w.

Zalagczono 2 egzemplarze projektu termomodernizacji budynku oddziatu terenowego RCKiK w Tomaszowie
Lubelskim opracowanego przez: Biuro Inzynierskie Matej&Matej s.c. ul. Lwowska 17, 22-600 Tomaszéw
Lubelski.

Podstawa prawna:

—  Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.).

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Do wiadomosci:

Q/ Adresat
2. NZala
Sporz: B.S.

Spr.: S.ML



ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA budynku RCKiK w Tomaszowie Lubelskim

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT
RCKiK MGR INZ. K. Matej
ADRES

ul. Lwowska 82 22-600 Tomaszow Lubelski
Tomaszéw Lubelski

INFORMACIJE O BUDYNKU DLA WARTANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ay [m?] 187,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII HL [W] 5617
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHond [kWh/rok] 2962
aIAEP’\?TTYRLzAECE;?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA Eapomey  [KWh/rok] 2029
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONEJ Ac [m?] 168,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 10
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 9567
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) dw [W] 5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 770
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 78
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 11221
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

- paliwa — biomasa;

- paliwa — gaz ziemny;

- paliwa — olej opatowy;

- paliwa — wegiel kamienny;

- paliwa — energia stoneczna;

- paliwa — energia geotermalna;

- energia elektryczna — produkcja mieszana;
- energia elektryczna — fotowoltaika

DOSTEPNE WARIANTY PRZYtACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

- Przylacze wodociggowe — wg zarzadcy sieci

- Przylacze kanalizacji sanitarnej — wg zarzadcy sieci
- Przytgcze gazowe — brak

- Przylacze elektroenergetyczne — wg zarzadcy sieci
- Przylacze kanalizacji deszczowej — brak

- Przylacze cieptownicze— wg zarzadcy sieci

- Przytacze telekomunikacyjne — wg zarzadcy sieci
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Pompa ciepta

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

WARIANT I
INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ay [m?] 187,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII dHL W] 5617
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 2962
stEP'\(l)_lTYFIl_ZAES?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapommv  [KWh/rok] 2029
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 168,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 10
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 9567
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW] 5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 770
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 78
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA ExL [kWh/rok] 11221
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej.

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJIE ZANIECZYSZCZEN

’ NOSNIK ENERGII PALIWO

UDZIAL

SIEC ELEKTROUENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Eneraia elektrvczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

100,0 %

PRODUKCJA
Kogeneracja

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

S0, co o, NO,

PYL

SADZA

BAP

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh 1,347 kg/MWh

0,0450 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACJA
Zrodtem ciepta jest:

1. Kottownia w budynku szpitala
Ogrzewanie wodne

Wentylacja:
Centrala nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepfa

Nagrzewnica elektryczna
Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII

QH,nd

[kWh/rok]

2962
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Pompa ciepta

NOSNIK ENERGII

PALIWO UDZIAL
PALIWA - wegiel kamienny WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Ruszt staty, cigg naturalny, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
2962 0,875 3385 20,7 Ml/kg 0,59 Mg
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
6,594 26,493 1089,14 1,295 7,6534 3,8267 0,0082
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ivA;\?;'YIT_ZAECIi?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eapomy  [KWh/rok] 2029
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Ecl,pom
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Eneraia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 2029
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
5,782 0,068 2173,57 2,734 0,0913 0,0000 0,0000

CHEODZENIE

Instalacje klimatyzacji wybranych pomieszczen zaprojektowano:

Ukfad agregatu — chtodzenie wybranych pomieszczen parteru i poddasza, w sktad ktérego wchodza:

Jednostka zewnetrzna, o mocy chtodu Qc = 9,0 kW

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qcnd [kWh/rok] 9567
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL \
SIEC ELEKTRUENERGETYCZNA SYSTEMUWA - o
Eneraia elektrvezna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Qc Hy B
kWh/rok kWh/rok
3,234 1 kWh/kWh 2958,52 kWh
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
8,429 0,099 3168,57 3,985 0,1331 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
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Pompa ciepta

CIEPLA WODA

Cwu zaprojektowana przy pompcy powietrznej pompy ciepfa

ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 770
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAEL
SIEC ELEKTRUENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Eneraia elektryezna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
2,080 370 1 kWh/kWh 369,98 kWh
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
1,054 0,012 396,25 0,498 0,0166 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISIJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 78
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTRUENERGETYCZNA SYSTEMUWA -
Eneraia plekbrycrna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
0,221 0,003 83,06 0,104 0,0035 0,0000 0,0000

OSWIETLENIE

Oswietelenie typu LED energooszczedne.

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 11221
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
:ll:(_ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA = ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
neraia elektrvczna
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
11221 1,000 11221 1,00 11221
SO, co Co; NO, PYL SADZA BAP
31,969 0,374 12017,91 15,115 0,5050 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISIJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0
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Pompa ciepta

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

100 000 =
10 000 =
1000 =
100=
10=
1=
0,13
0,01=
S02 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 5,782 2,734 0,068 2 173,57 0,0913
ELEKTRYCZNA
WEGIEL KAMIENNY 6,594 1,295 26,493 1 089,14 7,6534 3,8267 0,0082
0,7/13
O RAZEM | 12,376 | 4,029 | 26,561 | 3262,71 | 7,7447 | 3,8267 | 0,0082 |
CHtODZENIE
100 000~
10 000 =
1000=
100=
10=
1=
i il
0,01 ¥ ] 7 ¥ ¥ 1 v ¥ ¥ 1 ¥ { T 1 { T T 1 T T 1 T T L T T
S02 NO2 co co2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 8,429 3,985 0,099 3 168,57 0,1331
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 8,429 | 3,985 | 0,099 316857  0,1331] | \

CIEPLA WODA

10 000~

1000+

100=
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Pompa ciepta

OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 1,275 0,602 0,015 479,31 0,0201
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 1,275 | 0,602 | 0015|  47931]  0,0201 | | \
OSWIETLENIE
000 000~
100 000 =
10 000+
1 000=
100
H ﬂ B I 5 S 1 N N E—
Soz NOZ co co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 31,969 15,115 0,374 12 017,91 0,5050
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 31,969]  15115] 0,374| 1201791  0,5050 | | \

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

000 000—5
000 000 =
100 000 =
10 000 ]
1 000-— [
100~ :
1-2
1‘_
0, 001 T g T B T T T T T 0 T T T .. i I:l T
COo2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, co COo, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 12,376 4,029 26,561 3262,71 7,7447 3,8267 0,0082
wentylacja
Chtodzenie 8,429 3,985 0,099 3 168,57 0,1331
Ciepta woda 1,275 0,602 0,015 479,31 0,0201
Oswietlenie 31,969 15,115 0,374 12 017,91 0,5050
I: RAZEM 54,049 23,731 27,049 18 928,50 8,4029 3,8267 0,0082
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Pompa ciepta

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

000 000
000 000
100 000 -
10 000
1000+

—
= O
o o

wl ol ol ol ol

=
= =

0,01~

0,001
S02

NO2

T

T
Cco2

N

Pyty

Sadza

1 T
BAP

OPIS

SO,
kg/rok

NO,
kg/rok

co
kg/rok

CO,
kg/rok

PYLY
kg/rok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

WEGIEL KAMIENNY
0,7/13

6,594

1,295

26,493

1 089,14

7,6534

3,8267

0,0082

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

47,455

22,436

0,556

17 839,36

0,7495

[

RAZEM |

54,049 |

23,731 |

27,049 |

18 928,50 |

8,4029

| 3,8267]

0,0082 |

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

100 000~

10 000~

0,1- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

2 029,48

kWh

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

0,59

Mg

CHEODZENIE

10 000

1000~

100~

0
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

2 958,52

kWh
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Pompa ciepta

CIEPLA WODA

1000~

10-

]
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

447,53  kWh

OSWIETLENIE

100 000~

1000~

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

11221,20 kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

000 000 =

100 000 =

10 000~

1000=

100=

10

1

0,1- T v
ENERGIA ELEKTRYCZNA

B 0O

WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO

OGRZEWANIE
T WENTYLACIA

CHLODZENIE I CIEPLA WODA

OSWIETLENIE I RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh

2 029,48

2 958,52 447,54

11 221,20 16 656,73

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 Mg

0,59

0,59
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Pompa ciepta

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

) . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE AT
RGETYCZNA SYSTEMOWA 16656,73 —
SIEC ELEKTRUENE = ; R
DA ENERGIA ELEKTRYCZNA cos0,75 9994,04
Z;’SEZIES:;’S\#IEV&A Z:,JSEZIESE;;\EEV;’,IA ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
e R e PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
AreAvpIN o CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z [z] [z1] [z1] [z [z] [z1] [z1]
2029,48 447,54 kWh/rok 2958,52 11221,20| 0,60 zk/kWh
1217,69 268,52 1775,11 6732,72
) . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE T
[z4/rok]
PALIWA - wegiel kamienny WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 0,59 Mg/rok 235,49
Z;’SEZIE;Q#IEV&A ZESEZIESQ%‘ZA ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
R R S ooy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
ArAVpIN e CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[24] [z [2f] 2] [24] [z [21] 2]
0,59 Mg/rok 400,00 zt/Mg
235,49

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

400

v oo L

N

o

o
|

L1

0 A
ENERGIA El

LEKTRYCZNA

I
WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

1217,69

zt/rok

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

235,49

zt/rok

CHEODZENIE

2200+
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800~
600~
400
200-

0 -

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 177511  zi/rok
WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 zt/rok
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CIEPLA WODA

300 3 |

250

200

150

100

50

0- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

268,52  zi/rok

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

zt/rok

OSWIETLENIE

8000;

7000

6000~

5000

4000~

3000~

2000~

1000

0- :
ENERGIA ELEKTRYCZNA

WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

6 732,72  zt/rok

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

12000~

11000

10 000~

9000~

8000

7000

6 000-

5000~
4000~

3000-
2000

1000~ |
03 .
ENERGIA ELEKTRYCZNA

WEGIEL KAMIENNY 0,7/

OGRZEWANIE :
PALIWO I O ETLACT CHEODZENIE I CIEPEA WODA OSWIETLENIE I RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA zt/rok 1217,69 177511 268,52 6 732,72 9 994,04
WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 zt/rok 235,49 235,49
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KOSZTY INWESTYCYINE

NAZWA KOSZTU
Koszt modernizacji instalacji c.o.
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 72000,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1L0SC RS @D CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z] [lata] [%/rok] [%] [z] [2H]
1,00 szt. 72000,00 30 3,00 0,00 2160,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Koszt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 53000,00 z
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1L0SC RS @D CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z] [lata] [%/rok] [%] [z] [2H]
1,00 szt. 53000,00 30 3,00 0,00 1590,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Koszt systemu klimatyzacji
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Chtodzenie zt 40000,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1L0SC RS @D CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z] [lata] [%/rok] [%] [z] [2H]
1,00 szt. 40000,00 30 3,00 0,00 1200,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Koszt modernizacji c.w.u.
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 55000,00 z
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1L0SC RS @D CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z4] [lata] [%/rok] [%] [z4] [2H]
1,00 szt. 55000,00 30 3,00 0,00 1650,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

250 000~
200 ooo—f
150 ooo-f
100 000~
50 ooo—f
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM
NAZWA KOSZTU DR CHEODZENIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE RAZEM
Pompa ciepta 180 000,00 40 000,00 220 000,00

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 11 z 33



Pompa ciepta

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

Do obliczen przyjeto jako okres obliczeniowy 30 lat przy 4% stopie dyskontowe;j.

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

EACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z4] 220000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z4] 16830
KOSZT CALKOWITY [zH] 511016,81

o | n | OBECEY | Rociekomy | toceios | RGNS | smioael | g oowor

zt zt zt zt zt zt

0 1,00 220000,00 220000,00 220000,00
1 0,96 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 16182,24
2 0,92 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 15559,85
3 0,89 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 14961,39
4 0,85 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 14385,95
5 0,82 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 13832,65
6 0,79 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 13300,62
7 0,76 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 12789,06
8 0,73 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 12297,17
9 0,70 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 11824,21
10 0,68 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 11369,43
11 0,65 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 10932,14
12 0,62 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 10511,68
13 0,60 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 10107,38
14 0,58 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 9718,63
15 0,56 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 9344,84
16 0,53 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 8985,42
17 0,51 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 8639,83
18 0,49 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 8307,53
19 0,47 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 7988,01
20 0,46 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 7680,78
21 0,44 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 7385,36
22 0,42 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 7101,31
23 0,41 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 6828,18
24 0,39 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 6565,56
25 0,38 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 6313,04
26 0,36 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 6070,23
27 0,35 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 5836,76
28 0,33 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 5612,27
29 0,32 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 5396,41
30 0,31 10229,53 6600,00 0,00 0,00 16829,53 5188,86
511016,81
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Ogniwa fotowoltaiczn

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

WARIANT II
INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ay [m?] 187,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII dHL W] 5617
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 2962
stEP'\(l)_lTYFIl_ZAES?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapommv  [KWh/rok] 2029
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 168,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 10
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 9567
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW] 5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 770
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 78
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA ExL [kWh/rok] 11221
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]
Energia elektryczna poprzez ogniwa fotowoltaiczne.

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

’ NOSNIK ENERGII PALIWO

UDZIAL

SIEC ELEKTROUENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Eneraia elektrvczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

100,0 %

PRODUKCIA
Kogeneracja

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

SO, CcOo CO, NO,

PYL

SADZA

BAP

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh 1,347 kg/MWh

0,0450 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACIA
Zrodtem ciepta jest:

1. Kottownia w budynku szpitala
Ogrzewanie wodne

Wentylacja:
Centrala nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta

Nagrzewnica elektryczna
Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII

QH,nd

[kWh/rok]

2962
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Ogniwa fotowoltaiczn

NOSNIK ENERGII

PALIWO UDZIAL
PALIWA - wegiel kamienny WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Ruszt staty, cigg naturalny, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
2962 0,875 3385 20,7 Ml/kg 0,59 Mg
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
6,594 26,493 1089,14 1,295 7,6534 3,8267 0,0082
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ivA;\?;'YIT_ZAECIi?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eapomy  [KWh/rok] 2029
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Ecl,pom
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Eneraia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 2029
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
5,782 0,068 2173,57 2,734 0,0913 0,0000 0,0000

CHEODZENIE

Instalacje klimatyzacji wybranych pomieszczen zaprojektowano:

Ukfad agregatu — chtodzenie wybranych pomieszczen parteru i poddasza, w sktad ktérego wchodza:

Jednostka zewnetrzna, o mocy chtodu Qc = 9,0 kW

Zasilenie poprzez ogniwa fotowoltaiczne.

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 9567
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL \
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA = ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Enerqia elektrvczna
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Qc Hy B
kWh/rok kWh/rok
3,234 1 kWh/kWh 2958,52 kWh
SO, co €O, NO, PYL SADZA BAP
8,429 0,099 3168,57 3,985 0,1331 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eepomc  [KWh/rok] 0
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Ogniwa fotowoltaiczn

CIEPLA WODA

Cwu zaprojektowana przy pompcy powietrznej pompy ciepfa.

Zasilenie poprzez ogniwa fotowoltaiczne.

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 770
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA =
Eneraia elekbrucrna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Qc Hy B
kWh/rok kWh/rok
2,080 370 1 kWh/kWh 369,98 kWh
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
1,054 0,012 396,25 0,498 0,0166 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISIJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 78
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTRUENERGETYCZNA SYSTEMUWA -
Eneraia elektrvezna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co Co, NO, PYL SADZA BAP
0,221 0,003 83,06 0,104 0,0035 0,0000 0,0000

OSWIETLENIE

Oswietelenie typu LED energooszczedne.
Zasilenie poprzez ogniwa fotowoltaiczne.

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 11221
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
I::u:L. ELEKTRUENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
neraia elektrvczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna Nt Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
11221 1,000 11221 1,00 11221
SO, co €O, NO, PYL SADZA BAP
31,969 0,374 12017,91 15,115 0,5050 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0
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Ogniwa fotowoltaiczn

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

L00 000
10 000
1000

—
o
o

el ol ol ool el ol ol el

d 1.

i
CO2 Pyty Sadza BAP

OO

o <

S o L -
[ T o~ e |
|

r T

s02 NO2 co
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 5,782 2,734 0068 | 217357 0,0913
ELEKTRYCZNA
WEGIEL KAMIENNY 6,594 1,295 26,493 1089,14 7,6534 3,8267 0,0082
0,7/13
O RAZEM | 12,376] 4020  26561| 326271  7,7447| 38267  0,0082]
CHLODZENIE
100 000~
10 000 =
1000+
100=
10=
1=
o] I i
0,01 ¥ ] 7 ¥ ¥ 1 v ¥ ¥ ¥ { T { T T 1 T T L T T L T T
s02 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 8,429 3,985 0099 | 316857 0,1331
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 8,429 | 3,985 | 0,099 316857  0,1331] | \

CIEPLA WODA

10 000~

1000+

100=
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Ogniwa fotowoltaiczn

OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 1,275 0,602 0,015 479,31 0,0201
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 1,275 | 0,602 | 0015|  47931]  0,0201 | | \
OSWIETLENIE
000 000~
100 000 =
10 000+
1 000=
100
H ﬂ B I 5 S 1 N N E—
Soz NOZ co co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 31,969 15,115 0,374 12 017,91 0,5050
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 31,969]  15115] 0,374| 1201791  0,5050 | | \

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

000 000—5
000 000 =
100 000 =
10 000 ]
1 000-— [
100~ :
1-2
1‘_
0, 001 T g T B T T T T T 0 T T T .. i I:l T
COo2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, co COo, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 12,376 4,029 26,561 3262,71 7,7447 3,8267 0,0082
wentylacja
Chtodzenie 8,429 3,985 0,099 3 168,57 0,1331
Ciepta woda 1,275 0,602 0,015 479,31 0,0201
Oswietlenie 31,969 15,115 0,374 12 017,91 0,5050
I: RAZEM 54,049 23,731 27,049 18 928,50 8,4029 3,8267 0,0082
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Ogniwa fotowoltaiczn

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

000 000
000 000
100 000 -
10 000
1000+

—
= O
o o

wl ol ol ol ol

=
= =

0,01~

0,001
S02

NO2

T

T
Cco2

N

Pyty

Sadza

1 T
BAP

OPIS

SO,
kg/rok

NO,
kg/rok

co
kg/rok

CO,
kg/rok

PYLY
kg/rok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

WEGIEL KAMIENNY
0,7/13

6,594

1,295

26,493

1 089,14

7,6534

3,8267

0,0082

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

47,455

22,436

0,556

17 839,36

0,7495

[

RAZEM |

54,049 |

23,731 |

27,049 |

18 928,50 |

8,4029

| 38267

| 0,0082]

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

100 000~

10 000~

0,1- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

2 029,48

kWh

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

0,59

Mg

CHEODZENIE

10 000

1000~

100~

0
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

2 958,52

kWh
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Ogniwa fotowoltaiczn

CIEPLA WODA

1000~

10-

]
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

447,53  kWh

OSWIETLENIE

100 000~

1000~

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

11221,20 kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

000 000 =

100 000 =

10 000~

1000=

100=

10

1

0,1- T v
ENERGIA ELEKTRYCZNA

B 0O

WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO

OGRZEWANIE
T WENTYLACIA

CHLODZENIE I CIEPLA WODA

OSWIETLENIE I RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh

2 029,48

2 958,52 447,54

11 221,20 16 656,73

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 Mg

0,59

0,59
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Ogniwa fotowoltaiczn

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

) . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE AT
RGETYCZNA SYSTEMOWA 16656,73 —
SIEC ELEKTRUENE = ; R
DA ENERGIA ELEKTRYCZNA cos0,75 9994,04
Z;’SEZIES:;’S\#IEV&A Z:,JSEZIESE;;\EEV;’,IA ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
e R e PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
AreAvpIN o CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z [z] [z1] [z1] [z [z] [z1] [z1]
2029,48 447,54 kWh/rok 2958,52 11221,20| 0,60 zk/kWh
1217,69 268,52 1775,11 6732,72
) . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE T
[z4/rok]
PALIWA - wegiel kamienny WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 0,59 Mg/rok 235,49
Z;’SEZIE;Q#IEV&A ZESEZIESQ%‘ZA ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
R R S ooy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
ArAVpIN e CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[24] [z [2f] 2] [24] [z [21] 2]
0,59 Mg/rok 400,00 zt/Mg
235,49

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

400

v oo L

N

o

o
|

L1

0 A
ENERGIA El

LEKTRYCZNA

I
WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

1217,69

zt/rok

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

235,49

zt/rok

CHEODZENIE

2200+
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800~
600~
400
200-

0 -

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 177511  zi/rok
WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 zt/rok
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CIEPLA WODA

300 3 |

250

200

150

100

50

0- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

268,52  zi/rok

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

zt/rok

OSWIETLENIE

8000;

7000

6000~

5000

4000~

3000~

2000~

1000

0- :
ENERGIA ELEKTRYCZNA

WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

6 732,72  zt/rok

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

12000~

11000

10 000~

9000~

8000

7000

6 000-

5000~
4000~

3000-
2000

1000~ |
03 .
ENERGIA ELEKTRYCZNA

WEGIEL KAMIENNY 0,7/

OGRZEWANIE :
PALIWO I O ETLACT CHEODZENIE I CIEPEA WODA OSWIETLENIE I RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA zt/rok 1217,69 177511 268,52 6 732,72 9 994,04
WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 zt/rok 235,49 235,49
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Ogniwa fotowoltaiczn

KOSZTY INWESTYCYINE

NAZWA KOSZTU
Koszt ogniw fotowoltaicznych
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 30000,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1L0S¢ TESE CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z0] [zH]
1,00 szt. 30000,00 30 3,00 0,00 900,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Koszt modernizacji instalacji c.o.
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 72000,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1L0S¢ TESE CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AR USUNIECIA
[z [lata] [%/rok] [%] [21] [21]
1,00 szt. 72000,00 30 3,00 0,00 2160,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Koszt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 53000,00 z
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1L0S¢ TESE CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z0] [zH]
1,00 szt. 53000,00 30 3,00 0,00 1590,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Koszt systemu klimatyzacji
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Chtodzenie zt 40000,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1L0S¢ TESE CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AR USUNIECIA
[z [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 40000,00 30 3,00 0,00 1200,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Koszt modernizacji c.w.u.
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 55000,00 z
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1L0S¢ TESE CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AR USUNIECIA
[z [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 55000,00 30 3,00 0,00 1650,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

300 000
250 ooo-f -
200 ooo-f ]
150 ooo—f
100 ooo—f
50 ooo—f
SUNEN NN N S ——
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM
NAZWA KOSZTU Iov?/gﬁwa%i CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
[ Ogniwa fotowoltaiczn 210 000,00 40 000,00 250 000,00
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Ogniwa fotowoltaiczn

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

Do obliczen przyjeto jako okres obliczeniowy 30 lat przy 4% stopie dyskontowe;j.

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

EACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z4] 250000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z4] 17730
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] 30000
ROCZNE 0SZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] -900
KOSZT CALKOWITY [z4] 556579,64
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -
o | n | OBECEY | ek | focaeios | RGNS | smioeel | g oomor
zt zt zt zt zt zt

0 1,00 250000,00 250000,00 250000,00

1 0,96 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 17047,63

2 0,92 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 16391,95

3 0,89 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 15761,49

4 0,85 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 15155,28

5 0,82 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 14572,38

6 0,79 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 14011,91

7 0,76 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 13472,99

8 0,73 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 12954,79

9 0,70 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 12456,53

10 0,68 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 11977,44

11 0,65 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 11516,77

12 0,62 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 11073,81

13 0,60 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 10647,90

14 0,58 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 10238,36

15 0,56 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 9844,58

16 0,53 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 9465,94

17 0,51 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 9101,87

18 0,49 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 8751,80

19 0,47 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 8415,19

20 0,46 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 8091,53

21 0,44 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 7780,31

22 0,42 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 7481,07

23 0,41 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 7193,34

24 0,39 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 6916,67

25 0,38 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 6650,65

26 0,36 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 6394,85

27 0,35 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 6148,90

28 0,33 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 5912,40

29 0,32 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 5685,00

30 0,31 10229,53 7500,00 0,00 0,00 17729,53 5466,35

556579,64
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Poréwnanie wariantéw

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
| OGRZEWANIEIWENTYLACA

100 000~

10 000‘
1 000—
100—_
0,13
01=

0, 001—— — ] e ] o .,:| o

Pyty Sadza BAP
A k:/?ék kg/(r)ék kgc/?ok kg/?f)k k’;\;)(r-on ig;)rg(\ knger
Pompa ciepta 12,376 4,029 26,561 3262,71 7,7447 3,8267 0,0082
Ogniwa fotowoltaiczn 12,376 4,029 26,561 3 262,71 7,7447 3,8267 0,0082

CHEODZENIE

100 000 =
10 000 -
1000+

T T T

S02 NO2 Pyty Sadza BAP
— S0, NO, co co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Pompa ciepta 8,429 3,985 0,099 3 168,57 0,1331
Ogniwa fotowoltaiczn 8,429 3,985 0,099 3 168,57 0,1331

CIEPLA WODA

10 000~

1000~

100 =

10

SOZ

|||I Ll

||||

NOZ
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Poréwnanie wariantéw

OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Pompa ciepta 1,275 0,602 0,015 479,31 0,0201
Ogniwa fotowoltaiczn 1,275 0,602 0,015 479,31 0,0201

OSWIETLENIE

000 000 =

100 000 =
10 000+=
1000=
100=
10=
1=
0, 1 i ¥ 1 ¥ T ¥ T ¥ ¥ ¥ .|j ¥ T T 1 T T T .|] T T LR | T T LR | T T
S02 NO2 (6(0] COo2 Pyty Sadza BAP
— S0, NO, co co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Pompa ciepta 31,969 15,115 0,374 12 017,91 0,5050
Ogniwa fotowoltaiczn 31,969 15,115 0,374 12 017,91 0,5050

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000 =

000 000 =
100 000 =
10 000 =
1000+
100 =
1’:
1‘5
01-= .]
0001 e e e S S S S
Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Pompa ciepta 54,049 23,731 27,049 18 928,50 8,4029 3,8267 0,0082
Ogniwa fotowoltaiczn 54,049 23,731 27,049 18 928,50 8,4029 3,8267 0,0082

ZUZYCIE PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

100 000 =

10 000~

1000+

100=

L

ENERGIA ELEKTRYCZNA WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Poréwnanie wariantéw

B Pompa ciepta 202948 kWh
Ogniwa fotowoltaiczn 2029,48 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
i WEGIEL KAMIENNY 0,7/13
Pompa ciepta 0,59 Mg
Ogniwa fotowoltaiczn 0,59 Mg

CHEODZENIE

10 000
1000+
100- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Pompa ciepta 2958,52 kWh
Ogniwa fotowoltaiczn 2958,52 kWh

CIEPLA WODA

1000-
100
10- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Pompa ciepta 447,53  kWh
Ogniwa fotowoltaiczn 447,53  kWh
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Poréwnanie wariantéw

OSWIETLENIE

100 000
10 000~
1000~ T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Pompa ciepta 11 221,20 kWh
Ogniwa fotowoltaiczn 11 221,20 kWh

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000~ |
100 000 = T
1 .\
10 000=
1000=
10_: |
1= ‘
0,1- T g v T .:||
ENERGIA ELEKTRYCZNA WEGIEL KAMIENNY 0,7/
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B Pompa ciepta 16 656,73  kWh
Ogniwa fotowoltaiczn 16 656,73  kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
WEGIEL KAMIENNY 0,7/13
Pompa ciepta 0,59 Mg
Ogniwa fotowoltaiczn 0,59 Mg
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Poréwnanie wariantéw

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

KOSZTY ZUZYCIA PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

ENERGIA ELEKTRYCZNA

1

I
WEGIEL KAMIENNY 0,7/

l WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Pompa ciepta

1217,69  z/rok

Ogniwa fotowoltaiczn

1217,69  zZ/rok

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

235,49  zi/rok

Pompa ciepta
Ogniwa fotowoltaiczn

235,49  zi/rok

CHLODZENIE

2200~
2000~
1800
1 600-
1400=
1200
1000
800=
6002
400=
200~
0- T T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

1
WEGIEL KAMIENNY 0,7/

l WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Pompa ciepta

177511  z/rok

Ogniwa fotowoltaiczn

177511  zZ/rok

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h WEGIEL KAMIENNY 0,7/13
Pompa ciepta zt/rok
Ogniwa fotowoltaiczn zi/rok
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Poréwnanie wariantéw

CIEPLA WODA

N W
. O
o o

Pl I AR

N
o
o

150-

100-

50
0- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Pompa ciepta

268,52  zi/rok

Ogniwa fotowoltaiczn

268,52  zi/rok

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h WEGIEL KAMIENNY 0,7/13
Pompa ciepta zt/rok
Ogniwa fotowoltaiczn zt/rok

OSWIETLENIE

8000-
7 000'3
6 000—3
5 000‘3
4000‘3
3 000‘3
2 000“3
1 000-

0- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

WEGIEL KAMIENNY 0,7/

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Pompa ciepta

6 732,72  zt/rok

Ogniwa fotowoltaiczn

6 732,72  zi/rok

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h WEGIEL KAMIENNY 0,7/13
Pompa ciepta zt/rok
Ogniwa fotowoltaiczn zt/rok
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Poréwnanie wariantéw

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

12 000=
11 000=
L0 000=
9000
8000=
7 000=
6000 =
5000
4000
3000=
2000-=
1000
0- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

T
WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Pompa ciepta 9994,04 zi/rok
Ogniwa fotowoltaiczn 9994,04 zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h WEGIEL KAMIENNY 0,7/13
Pompa ciepta 235,49  z/rok
Ogniwa fotowoltaiczn 235,49  z/rok

KOSZTY INWESTYCYINE

300 000~
250 000~
200 000~
150 000~
100 000
50 000
0 . ¥ ; T T T .]| ¥ T T — T T T T T T T 1 T
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM
OGRZEWANIE -
NAZWA KOSZTU I T CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
Pompa ciepta 180 000,00 40 000,00 220 000,00
Ogniwa fotowoltaiczn 210 000,00 40 000,00 250 000,00
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Poréwnanie wariantéw

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

Do obliczen przyjeto jako okres obliczeniowy 30 lat przy 4% stopie dyskontowe;j.

KOSZT CALKOWITY
700 000~

600 000~
500 ooo—f
400 ooo-f
300 ooo—f
200 ooo—f

100 000 -

0- 1 T T t ==
Pompa ciepta Ogniwa fotowoltaiczn

NAZWA WARIANTU Pompa ciepta Ogniwa fotowoltaiczn

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z 511017 556580

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [Z*] 30000
ROCZNE OSZCZEDNOSCI [ *] -900
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO z

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z zabudowg miejskg miasta Tomaszdw Lubelski i zwartg zabudowg dziatki projektant nie widzi
mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysoka ucigzliwos¢ akustyczng oraz dla $rodowiska przyrodniczego sitowni
wiatrowych.

Zaleca sie, w miare zwiekszenia dostepnosci odnawialnych zrddet energii wykorzystanie jej w przysztosci przez Inwestora.

Korzystniejszym z rozpatrywanych systemdédw pod wzgledem ekonomicznym jest system z uktadem pompy ciepta i kottowni szpitalnej,
bardziej przyjaznym dla $rodowiska — system z ogniwami fotowoltaicznymi. Zaleca sie w przysztosci wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych.

OBJASNIENIA

l OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartosé rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogg zosta¢ pominiete koszty,
ktdre s3 takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w rdznych latach obliczana jest ich wartosé biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspotczynnik dyskontowy R4 obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Ltaczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartos¢
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztéw inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztéow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.
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Poréwnanie wariantéw

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

K.s02

Kenon

Ke,co Ke,con

Kt.pviv

Kt sadza

Kegap

1,00

0,50

20,00

20,00

0,50

2,50

20000,00

DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISJI

€502

€no2

€

€co2

Cpyly

Csadza

€gap

20

40

40

0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

AEr
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Poréwnanie wariantéw

NAZWA WARIANTU Pompa ciepta Ogniwa fotowoltaiczn

EMISJA ROWNOWAZNA E [kg/rok] 784,66 784,66
REDUKCJA EMISII ROWNOWAZNE] AE, [kg/rok] 0,0 0,0
T Ty 00 00
EMISJA CALKOWITA CO, Eco2 [kg/rok] 18928,5 18928,5
Fc{g?UKCJA EMISII CALKOWITED g [kg/rok] 0,0 0,0
SRPCIOWE BEDUKEERSE o ., [%/roK] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 27,0 27,0
ESDUKCJA EMISII CALKOWITE) - - [kg/rok] 0,0 0,0
PROCNTONAREOUA ST o4, [otfrok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA SO, Eso2 [kg/rok] 54,0 54,0
FS{SIZDUKCJA EMISII CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 0,0
MOSNERENCARS e,  [%/rok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA NO, Eno2 [kg/rok] 23,7 23,7
EEEZ)UKCJA EMISI CALKOWITED [kg/rok] 0,0 0,0
POSMERSDUCAEE e [%/rok] 0,0 0,0
EMISIA CALKOWITA PYLOW Epyty [kg/rok] 8,4 8,4
EEE(%CJA EMISII CALKOWITEJ AEoy [kg/rok] 0,0 0,0
T O 00 00
EMISIA CALKOWITA SADZY Essass [kg/rok] 3,827 3,827
SEB%CJA EMISIT CAEKOWITE) - [kg/rok] 0,00 0,00
Erkone saay o 96Eags  [Y/rok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP Egap [kg/rok] 0,008 0,008
SSEUKCJA EMISII CALKOWITE) [kg/rok] 0,0000 0,0000
T TS 00 00
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU

TOMASZOW LUBELSKI, LWOWSKA
NAZWA PROJEKTU

CENTRUM KRWIODASTWA
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 187,02
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 164,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 2,50
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 187,02
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,31
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 168,04
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 164,31
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 187,02
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 164,31
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,31
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 525,7
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 525,7
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,093
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 38,7
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAII

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACIA METEOROLOGICZNA Zamos¢
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 5024,9

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [w] 502,6

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 5527,4

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 5527,4
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 29,6
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 10,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA‘I]_SBO;'\‘:IIE';‘ZIEINERGH ENERGII LUB J—————E(Dn':‘z‘_iig“
ENERGIT
OGRZEWCZY Wegiel kamienny - wartos¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,003 | Mg
ramach wspdlnotowego handlu
Energia elektryczna. 12,352 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 2,724 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHLODZENIA Energia elektryczna. 18,298 | kWh
WBUDOWANE] INSTALACL | Energia elektryczna. 68,293 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u U POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/maK] [Wek] STAN | WT 2021 (2]
1 | DACH Dach 29,1 cm Dach 0,144 0,150 P v 91,10
2 | PG Podtoga na gruncie 9,7 cm Podtoga na gruncie 0,253 0,300 P v 93,68
3 | PG_P Podtoga w piwnicy 9,2 cm Podtoga w piwnicy 0,273 0,300 P v 28,88
4 |ST_1 Strop ciepto do gory 61,1 cm | Strop ciepto do gory 0,235 0,250 P v 56,93
5 | ST_2 Strop ciepto do dotu 53,5 cm Strop ciepto do dotu 0,456 P 15,18
6 | STD Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,140 0,150 P v 9,64
31,6 cm poddaszem
7 | SZ_P Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna przy 0,195 0,200 P v 32,06
68,0 cm gruncie
8 | SZ_PARTER Sciana zewnetrzna 75,0 cm Sciana zewnetrzna 0,178 0,200 P v 164,45
9 | SZ_PODD Sciana zewnetrzna 45,0 cm Sciana zewnetrzna 0,191 0,200 P v 44,78
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIS 9 [W/l:]ZK] [Wl;"r;]a;K] STAN | WT 2021 POW“[EI':ffHNIA
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,64 1,300 1,300 P v 7,01
2 | OK Okno zewnetrzne 0,64 0,900 0,900 P v 42,30

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SESERL SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - do 100 kW 0,98
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,93
SERe centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacying i optymalizujaca
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU CHIS SP’;%VZ,\T&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 2,60
elektrycznie
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM CH£ODZENIA OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM BEZPOSREDNI - Centrala klimatyzacyjna dachowa ("roff top") z 3,70
czynnikiem R410A
PRZESYt CHLODU CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0,95
VRF
AKUMULACIA CHLODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi 0,92
CHEODU przy odbiornikach - requlacja skokowa

WENTYLACIA
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 2428,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 2776,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 115,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2891,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3053,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 347,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 3401,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 187,02
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,31
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 24289
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qup [kWh/rok] 2776,1
gg;%l’cR'\‘ZIiESZ?(\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupomn  [KWh/rok] 115,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 28919
ég;%l’gNZIE:E;?(\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 3053,7
Sﬁ;i‘l[;%ENngl\{ﬂAcl)\g'I\EHI(\I:QYI\::IEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 3475
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 3401,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 187,02
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,31
PARAMETRY PRACY [%€]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - do 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.98
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d 0,9

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjna - i miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 093
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,87
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 4 700
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 85,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 98,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1913,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2011,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 108,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5740,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 5848,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 168,04
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 228,9
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 56,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 769,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 370,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 77,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 447,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1110,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 232,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1342,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 168,04
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 164,31

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 769,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 370,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 77,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 447,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1110,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 232,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 1342,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 168,04
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 164,31
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Pompy ciepfa - powietrze/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIIT 260

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g /
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow

poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU Nw,d §
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 100

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, ot 2,08

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepfa - glikol/woda - w ukfadzie przygotowania cieptej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 400

UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA —
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vwi [dm®/m?-dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°c] 10,0
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CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 9722,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 3006,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3 006,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9 019,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 9019,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 168,04
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,31
OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 9722,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Que [kWh/rok] 3006,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3 006,5
gg;chR;IECBZc;\év:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 9019,6
%gl:%l’cR'\fIE:BZC;\(I:V:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpc [kWh/rok] 9 019,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 168,04
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,31
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ‘ 3,00
RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - Centrala klimatyzacyjna dachowa ("roff top") z czynnikiem R410A

zv&?g l;:\l’\ggNIKA ENERGII DOPROWADZANEJ DO GRANICY BILANSOWEJ ESEER | 3,70
RODZAJ ZRODEA CHEODU

Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi przy odbiornikach - regulacja skokowa

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce ‘ 0,92
LOKALIZACIA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII

CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU Nc.d ‘ 0,95
PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Nc,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Ne,tot,i 3,23
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 11 221,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 33 663,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 187,02
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,31

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 11 221,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 33 663,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 187,02
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,31

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA o

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m?] 15,0

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA t [h/rok] 3000,0

TYP BUDYNKU: SZPITALE

( ) ty [h/rok] 2 000,0

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 0.8

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACIA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA)) 2 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO £ 10

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA) D 4

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00

(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA) ’

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

WYMAGANEGO < !

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o)

i 3 UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 115,8 347,5 0,9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 1913,6 5740,9 14,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] 77,6 232,7 0,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 11 221,2 33 663,6 84,2
SUMA 13 328,2 39 984,7 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 13 328,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 39 984,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 187,02
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 164,31

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA . 300
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

PALIWA - wegiel kamienny

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 24289 2776,1 3053,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 428,9 2776,1 3053,7
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kt rok] [Kh /"mk] [KVih /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 85,9 98,2 108,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 85,9 98,2 108,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(mk] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHEQRZERIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 25148 2 874,2 3161,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OCRZEIVANIE [kWh/rok] [KWh/roK] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 115,8 347,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 115,8 347,5
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kWh /Kmk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1913,6 5740,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1913,6 5740,9
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 769,6 370,0 1110,0
URZADZENIA POMOCNICZE 77,6 232,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 769,6 447,5 1342,6
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 9722,5 3006,5 9 019,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 97225 3 006,5 9 019,6
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 11 221,2 33 663,6
RAZEM 10 492,1 16 704,8 50 114,3

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EDFE?TURA POWI[Er:f]CH N KU?QE;’RA
1 | Gabinet lekarski v 1 20,0 6,38 19,1
2 | Hal 7 1 20,0 15,30 45,9
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE?TURA POWI[Eﬁf]CHNIA KUEE::\E;JRA
3 | Hall dawcéw v 1 20,0 21,42 64,3
4 | Komunikacja v 1 20,0 15,84 42,8
orytarz § , ,
5 | K v 1 20,0 3,73 11,2
6 | Magazyn ogdiny v 1 20,0 6,44 19,3
7 | Magazyn wyrobdw med. v 1 20,0 3,93 11,8
okdj socjalny , . i
8 | Pokdj jal v 1 20,0 6,73 20,2
9 | Pom. pomocnicze bez okna v 2 20,0 18,98 41,8
10 | Pomieszczenie nieuzytkowe v 4 20,0 51,56 139,2
11 | Pomieszczenie porzadkowe v 1 20,0 2,28 6,8
12 | Sala pobran v 1 20,0 23,93 71,8
13 | Stanowisko analiz lek. v 1 20,0 3,91 11,7
14 | WC v 1 20,0 2,50 7,5
15 | WC dawcéw v 1 20,0 4,09 12,3
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
I Pomieszczenie porzadkowe 2,28
| e 2,5
Hall | Pokdj socjalny | ’ I Korytarz 3,53
Komunikacja | it A B Stanowisko analiz lek. 3,91
e ] T Magazyn wyrobdéw med. 3,93
Pom. pomocnicze bez okna | %&—ﬁmgy . \W/C dawcow 4’09
Koy I Gabinet lekarski 6,38
V.V:....eszczenie porzadkowe | — Mag,aZyn Ogélny 6'44
I Pokdj socjalny 6,73
N Hall 15,3
Hall dawcow I Komunikacja 15,84
/1 Pom. pomocnicze bez okna 18,98
N Hall dawcow 21,42
13 BopTr Pomieszczenie nieuzytkowe | T sala pobrar'l 23,93
2 oot} I Pomieszczenie nieuzytkowe 51,56
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
I Pomieszczenie porzadkowe 6,84
[ \WC 7;5
Pom. pomocnicze bez okna | Pokdj VSOCJ?'”Y Igélny N Korytarz 11,19
Komunikacja | — e sk [ Stanowisko analiz lek. 11,73
—-:—unu—i ] 1 Magazyn wyrobdw med. 11,79
| s I \/C dawcdw 12,27
R I Gabinet lekarski 19,14
v.v\:..'.&szczenie porzadkowe | E— Mag,azyn Ogélny 19’32
I Pokdj socjalny 20,19
1 pom. pomocnicze bez okna 41,756
Hall dawcéw I Komunikacja 42,768
[ Hall 45,9
N Hall dawcoéw 64,26
: Pomieszczenie nieuzytkowe | [ Sala pobran 71,79
Sala pobrafi | I Pomieszczenie nieuzytkowe 139,212
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Temm Q Qw Q Qe Qsol Qin Qtin
QIESTES No | g (QJrok] [Q)/rok] [Gjrok] [GY/rok] MHgn [G/rok] [G@/rok] [@rok] i
Styczeri 31| 2,6 5,94 0,62 1,55 1,98 0,815 1,96 7,51 2,37 1,000
Luty 28| -0,0 4,74 0,50 1,24 1,75 0,754 2,12 6,79 1,51 0,787
Marzec 31 2,5 4,60 0,48 1,20 1,38 0,580 4,59 7,51 0,64 1,000
Kwiecieri 30| 67 3,38 0,36 0,88 1,16 0,430 5,60 7,27 0,24 1,000
Maj 31| 11,4 2,26 0,24 0,59 0,73 0,244 7,94 7,51 0,04 1,000
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MIESIAC N | B | i | raned | 1ahea | 1o Mgn [@hed | o | e fim
Wrzesieh 30 | 12,7 1,86 0,20 0,48 0,64 0,250 5,30 7,27 0,03 1,000
Pazdziernik 31| 64 3,57 0,38 0,93 1,15 0,525 3,26 7,51 0,38 1,000
Listopad 30| -0,1 511 0,54 1,33 1,76 0,773 1,79 7,27 1,73 0,752
Grudzien 31| -1,2 5,57 0,59 1,45 1,80 0,804 1,55 7,51 2,11 1,000
W sezonie 273 | 7.3 37,02 3,90 9,64 12,35 0,537 34,11 66,17 9,05 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
60
0 ﬂ
N A8y
-20
_40-:
]
-60
807 (6.17)
' QID v ' Q;w - ng - Q\I/e - Qéol ' ' Qint - QHl,nd o
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 3,44 955 5,5
Okno zewnetrzne 14,37 3992 22,8
Dach 4,96 1377 7,9
Podtoga na gruncie 5,39 1497 8,6
Podtoga w piwnicy 1,87 520 3,0
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Strop ciepto do géry 3,54 983 5,6
Strop pod nieogrz. poddaszem 0,36 99 0,6
Sciana zewnetrzna przy gruncie 2,38 661 3,8
Sciana zewnetrzna 14,25 3959 22,7
Ciepto na wentylacje 12,35 3430 19,6
RAZEM 62,91 17 473 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

; Dach 7,89 %
Podloga na gruncie 8,59 % | ! strop cieplo do géry 5,59 % |
Drzwi zewnetrzne 549 % |
Cieplo na wentylacje 19,58 % | Sciana zewnetrzna przy gruncie 3,8 % |

Strop pod nieoarz. poddaszem 0,6 %

Podtoga w piwnicy 3 % IJ

Okno zewnetrzne 22,78 % |
Sciana zewnetrzna 22,68 % ]L

1 Strop ciepto do dotu 0 % [———1 Strop pod nieogrz. poddaszem 0,6 %
1 Podtoga w piwnicy 3 % 1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 3,8 %
C—1 Drzwi zewnetrzne 5,49 % C—1 Strop ciepto do gory 5,59 %
/1 Dpach 7,89 % L1 Podtoga na gruncie 8,59 %
1 Ciepto na wentylacje 19,58 % 1 Sciana zewnetrzna 22,68 %
1 Okno zewnetrzne 22,78 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od stonca 34,11 9 476 34,0
Zyski wewnetrzne 66,17 18 380 66,0
RAZEM 100,28 27 856 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storca 34 %
Zyski wewnetrzne 66 % ]J

[ Zzyskiodstonca 34 % 1 Zyski wewnetrzne 66 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MIESTAC M| T | e | raned | e | e s [@hed | oo | o fem
Styczen 31| 26| -743| -1,03| -1,00| -749| 0,378 1,86 4,78 0,19 | 1,000
Luty 28 | -0,0 -6,10 -0,87 -0,90 -6,15 0,434 2,04 4,32 0,27 1,000
Marzec 31| 25| -611| 08| -09]| 615 058 4,49 4,78 0,9 | 1,000
Kwiecien 30| 6,7 -4,85 -0,75 -0,71 -4,89 0,724 5,51 4,62 2,03 0,991
Maj 31| 11,4 -379| -064| -056| -382| 0878 7,84 4,78 487 | 1,000
Czerwiec 30|158| -257| -050| -038| -259| 0,95 8,17 4,62 7,05 | 1,000
Lipiec 31| 18,4 -1,98 -0,45 -0,29 -1,99 0,976 8,20 4,78 8,38 1,000
Sierpien 31| 16,8 -2,39 -0,49 -0,35 -2,41 0,953 7,31 4,78 6,70 1,000

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 7.0 Pro strona 11 z 15



MIESIAC N | B | i | raned | 1ahea | 1o L @ | @i | (@ ke
Wrzesien 30| 12,7 -3,35 -0,59 -0,49 -3,37 0,844 5,20 4,62 3,24 1,000
Pazdziernik 31| 64 -5,09 -0,78 -0,75 -5,13 0,599 3,15 4,78 0,88 0,750
Listopad 30| -0,1 -6,56 -0,93 -0,97 -6,62 0,405 1,70 4,62 0,22 1,000
Grudzien 31| -1,2 -7,07 -0,99 -1,04 -7,12 0,373 1,45 4,78 0,17 1,000
W sezonie 365 | 7,3 -57,30 -8,91 -8,43 -57,74 0,590 56,91 56,25 35,00 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

ol

60

40-

ZO-f

o] o &~

e N S

-40

—60-5

80 (52,74

Q;w ng | Qve l l Q;ol l | Qilnt l QCl,nd l
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi zewnetrzne 5,38 1494 4,1
Okno zewnetrzne 21,87 6 076 16,5
Dach 7,75 2153 59
Podtoga na gruncie 8,43 2 341 6,4
Strop ciepto do dotu 2,82 783 2,1
Strop ciepto do géry 5,54 1538 4,2
Strop pod nieogrz. poddaszem 0,56 154 0,4
Sciana zewnetrzna 22,29 6193 16,8
Ciepto na wentylacje 57,74 16 039 43,6
RAZEM 132,38 36 771 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

Okno zewnetrzne 16,5 %

Sciana zewnetrzna 16,8 % |

Podloga na gruncie 64 %

Dach 5,9 %

Strop ciepto do gdry 4,2 % |

Drzwi zewnetrzne 4,1 %

e
SUOp viepio wo uora 2,4 /o

SUOp pou nieogi z. poudaszem 04 % |

Cieplo na wentylacjg 43,6 % |

1 Strop pod nieogrz. poddaszem 0,4 % C—1 Strop ciepto do dotu
4,1 % C—1 Strop ciepto do gory

C—1 Drzwi zewnetrzne

[/ Dach

1 Okno zewnetrzne
/1 Ciepto na wentylacje

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

5,9 % L1 Podtoga na gruncie

16,5 % 1 Sciana zewnetrzna
43,6 %

2,

1%

4,2 %
6,4 %
16,8 %
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OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]
Zyski od stonca 56,91 15 807 50,3
Zyski wewnetrzne 56,25 15 625 49,7
RAZEM 113,16 31432 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski wewnetrzne 49,7 % |

Zyski od storica 50,3 % ]

1 Zyski wewnetrzne 49,7 % 1 Zyskiod stonca 50,3 %
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 2428,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 2776,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 115,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2891,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3053,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 347,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 3401,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 14,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 16,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 17,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 18,6
;E)DMN(S)CS’\‘II'IKC(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 20,7

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 85,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 98,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1913,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2011,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 108,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5740,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 5848,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 12,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 34,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 35,6

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 769,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 370,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 77,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 447,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1110,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 232,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 1342,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 2,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,8
;%DMNC(")CS'\':'IS\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 8,2

POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 97225
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 3 006,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3 006,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9019,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpc [kWh/rok] 9019,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 59,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 18,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 18,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 54,9
_'ll)%DMN(())CS’\'II'Ig\ivCI:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%%Ngg'\ﬁg\\/(vSIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 54,9
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 11 221,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 33 663,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 68,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?2rok] 204,9

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 13 006,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 17 471,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 2107,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 19 579,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 46 954,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6321,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 53 275,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 106,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 285,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 38,5

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 79,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 119,2
i)léDI\/lNOOCS'\'lI'IIE:OZ\\/(\II\I/EIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 3242
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG WT [kWh/m2rok] 262,5

2021

7 7

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 7.0 Pro
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[ ZESTAWENE
TECHNOLOGICZNE
Oznaczenie Opis
1 Fotel do pobieranie
krwi
2 Lodéwka medyczna
3 Blaty robocze
4 Umywalka
5 Zlewozmywak
] Lodéwka no odpady
medyczne
7 Szafo ubraniowa
8 Szafa ubraniowa
dawcdw
g Biurko
10 Telewizor
11 Stanowisko
komputerowe
12 Stolik dlo dawcow
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
Liczba Nazwa Posadzka | Powierzchnia
1 Hall Gres 12.18 m*
2 Hall dawcdw — |PVC 21.41 m*
Rejsstracjo/Pun
kt wydowania
positkdw
regenergcyjnych
3 Sala pobrafi PVC 2385 m?
4 Stanowisko PVC 3.85 m’
onaliz
lekarskich
5 Korytarz Gres 374 m?
6 Korytarz Gres 9.80 m’
7 Gabinet lekarski|PVC 6.19 m*
8 Pok8j socjalny |PVC 6.73 m®
] WC personelu  |Gres - 462 m®
10 Parn. Gres 2.29 m?
porzqdkone
1 Magozyn PVC 3.93 m?
wyrobdw
medycznych
12 Archiwum PVC 2.72 m*
13 WC dawcdw Gres 4.08 m*
14 Magazyn ogdiny [PVC B.44 m®
15 Szotnia dawcdw|Gres 2.50 m?
16 Magazyn PVC 0.94 m’
odpadéw
medycznych
Suma ogdlna: 115.26 m’
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Podstawa prawna opracowania:

) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t,j. Dz.U. z 2020 r poz. 1320 z p6zn. zm.)

) art21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333 z p6zn. zm.)

) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r poz. 272)

) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126)

5)  rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004r nr180
poz.1860)

6)  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. 1966 Nr 62 poz. 287)

7)  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tj. Dz.U. z
2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

8)  rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (t,. Dz.U. z 2018 r poz. 583 z pdzn. zm.)

9)  rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U.
2012.1468)

10) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U. 2003.47.401).

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow.
Zakres robot obejmuije:

- roboty termomodernizacyjne budynku RCKiK - nr 1 na planszy PZT
Kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektow:

- roboty rozbiorkowe

- roboty termomodernizacyjne

- roboty zabezpieczajace ppoz.

- wymiana przykrycia

- wymiana okfadzin $cian, stropéw, podiog

- malowanie $cian i sufitow,

- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- roboty instalacji co

- roboty instalacii elektrycznych.

- roboty instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Roboty prowadzone bedg w istniejacym czynnym obiekcie stuzby zdrowia

4.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- czynny obiekt uzyteczno$ci publicznej stuzby zdrowia
- sgsiedztwo czynnego obiektow szpitala i pogotowia ratunkowego

5.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
— zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sie; obcigzenie klina naturainego
odfamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);
— przygniecenie pracownika plyta prefabrykowana wielkowymiarowg podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0m).
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykofnczeniowych:
— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigce go przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
— pochwycenie koficzyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
— potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
—  szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
—  zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
—  zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
— szkolenie wstepne,
— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdinych
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rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,\

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynno$ci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZE_G()LNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN
Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczgciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

—  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

—  wykonania drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

—  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

—  zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

—  Zzapewnienia wiasciwej wentylacji,

—  Zzapewnienia facznosci telefonicznej,

—  urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drdg komunikacyjnych
na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz
pochylnie, po ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mnigjszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskq
kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odpome na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem,
sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtoci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
€) 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczerstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonamych
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urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢
wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego
pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w przypadku
korzystania z natryskéw,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w
tym 601 w przypadku korzystania z natryskéw,
c) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i,b”".
Niezaleznie od ilosci wody okre$lonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c" nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnié:

— positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

— napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej
1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny
za positki i napoje. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitame i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i
ochronng), umywalnie, jadalnie, suszamie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.
Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 —
pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W
pomieszczeniach higieniczno — sanitamych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podfoza.
Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwéch czesci:
a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyh stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitamych w kontenerach dopuszcza sig nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie
budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i
urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegto$¢ stosow przy skiadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciagdw, wyzigbienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.
Roboty ziemne.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sig w zasiegu
prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

— gazowe,

— telekomunikacyjne,

— cieptownicze,

— wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robé6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno
— inzynierska.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okre$lone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

— roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gteboko$ci wykopu,

— grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,
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— wykopu dokonuije sig na terenach osuwiskowych,
— gleboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zej$cie (wejscie) do wykopu.
Odlegto$¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0
m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
— w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,
— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie
powinno dopuszczac sie do
tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Roboty budowlano - montazowe.
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,bioz” przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie 0sob na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio
pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.
Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegolnosci:
— przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie
budowlanym,
— skfadowanie materiatdw i wyrobéw pomigdzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomigdzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub
jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$niefi oséb.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych,
wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytacznie pomosty montazowe
lub drabiny rozstawne.W czasie montazu, w szczegolno$ci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i
zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow lub wyrobéw jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokoSci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
— krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,
— pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadnigcia lub ogrodzi¢
balustrada.Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie korcowki linki bezpieczerstwa do pomocniczej liny ochronnej
lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposoéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos$é¢
przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego. Diugosé linki bezpieczenistwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza
niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie
sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczenistwa lub paséw bezwtadno$ciowych.
Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Roboty wykonczeniowe.
Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz systemowych rusztowan np.
,Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu
rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe
niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuije sig¢ wpisem do dziennika
budowy lub w protokdle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny
by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz
tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnic ich stabilno$¢.
W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczna i stosowac zasilanie, ktdre nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
$rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
— gogle lub przytbice ochronne,
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— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skora,

— obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stdp.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spefnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy
maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub
instrukcjg obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

— osloniete w okresie zimowym.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
Niewta$ciwa ogdlna organizacja pracy:
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewfasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomi,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

IIl.  Niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejécia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

I Niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2. niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4. brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5

6

Nooswn

. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lubnapraw;
IIl.  Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastepczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
Il Wady materiatowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
IV.  Niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba klerUcha pracownikami jest obowigzana:
organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
— dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
— organizowat, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na
celu:

N

v zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
v' zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie
powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwiocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
Opracowat:
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Zespol projektowy Biura Inzynierskiego Matej & Matej s.c. oswiadcza, ze niniejsze opracowanie

Projekt termomodernizaciji budynku - aktualizacja

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

projektowe :
- Jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wie

- Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym,

dzy technicznej

Prawo budowlane

podstawe do zgtoszenia zamiaru prowadzenia robét budowlanych

40

z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi

PROJEKTANCI:

LP. IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
1 mor inz. arch. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci 27122021
Tomasz Matej architektonicznej bez ograniczenh MA/016/2020 o

Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
2 mgrinz. Bolestaw Matej bez ograniczen, w specjalnosci architektonicznej ograniczone UAN-II- | 27.12.2021
8387/17/86
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w 27.12.2021
3 - . ) . . specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
mgr inz. Karolina Matej instal. sanitarne " : . .
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15
4 Techn. Bogustaw Puchacz uprawnienia bud. do projektowania w specjalno$ci instalacyjno — 27.12.2021
) inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych UAN-II-8387/108/88
SPRAWDZAJACY:
LP. IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
4 mgr inz. arch. Marcin Upr. bud. do projektowania w specjaln. architektonicznej bez ograniczery  27.12.2021
Koztowski WBPP/ZNB/LUB/113/317/40/80
Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej | 27.12.2021
2 | mgrinz. Elzbieta Matej bez ograniczen, w specjalnoéci architektonicznej ograniczone GP-
4224/51/52/90
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen 27.12.2021
3 - . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
mgr inz. Marcin Andrzyk ; ; :
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych nr LUB/0177/PWOS/09
4 mgrinz. Uprawnienia budowlane do proj. w specjalno$ci instalacyjno- 27.12.2021
Ryszard Bartosinski inzynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych ANB-513/1/12/80
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