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2. SPIS ZAWARTOŚCI 
 

1. KARTA TYTUŁOWA 
 

2. SPIS ZAWARTOŚCI 
 
3. OPIS TECHNICZNY 
 
4. OBLICZENIA STATYCZNE 
 
5. CZĘŚĆ GRAFICZNA  
A. Część architektoniczna: 

1. Plan sytuacyjny             1:500 
2. Rzut  piwnic             1:100 
3. Rzut parteru            1:50 
4. Rzut poddasza            1:50 
5. Rzut dachu            1:100  
6. Przekrój A-A            1:100 
7. Przekrój B-B            1:100 
8. Elewacje             1:100 
9. Aksonometria             B/S 
10. Wykaz stolarki okiennej        1:100 
11. Wykaz stolarki drzwiowej       1:100 

 
B. Część konstrukcyjna: 

1. Rzut parteru – konstrukcja       1:100 
2. Rzut poddasza – konstrukcja      1:100 
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3. OPIS TECHNICZNY 
3.1.Podstawa opracowania 

 Projekt   termomodernizacji budynku  Oddziału Terenowego RCKiK usytuowanego na działce nr 
85/2 ark. 30 przy ul. Lwowskiej 82 w Tomaszowie Lub. został opracowany na zlecenie Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8,  20-078 Lublin 
w roku 2016. 

W roku 2021 z uwagi na konieczność  ponownego uzyskania uzgodnień  dokumentacji  z właściwymi 
organami i rzeczoznawcami  wykonano aktualizację projektu termomodernizacji z roku 2016.  
Podstawa opracowania :  
• Umowa nr 28/P/2021  z dnia 17.12.2021 r. 
• Umowa nr 24/P/2016  z dnia 05.05.2016 r.  
• Program użytkowy zadania  
• Projekt   termomodernizacji sporządzony 14.06.2016 r. przez Biuro Inżynierskie Matej & Matej s.c. 

uzgodniony  z Zamawiającym i  rzeczoznawcami, 
• Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę z dnia 28.09.2016 r.    
• Mapa syt. – wys. w skali 1: 500  z dnia 19.02.2016 r. dostarczona przez Inwestora  
• wizja lokalna budynku - wykonana 27.12.2021 roku przez projektanta pod względem oceny stanu 

technicznego dla potrzeb projektowanej termomodernizacji. 
• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.j.), 
• Rozporządzenie Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z póżn. zm) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719 
z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 
energetycznej. (Dz.U.2015.376 z późn. zm.) 

• normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia. 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą ( Dz. U. nr dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ) 

• normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia.  
 
3.2  Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Oddziału Terenowego RCKiK usytuowany na działce 
nr 85/2 ark. 30 przy ul. Lwowskiej 82 w Tomaszowie Lub.  Obiekt użytkowany z przeznaczeniem 
pomieszczeń na potrzeby oddziału terenowego centrum krwiodawstwa. Obiekt nie jest obiektem 
wpisanym do rejestru zabytków.  

Projekt   termomodernizacji budynku  Oddziału Terenowego RCKiK usytuowanego na działce nr 85/2 
ark. 30 przy ul. Lwowskiej 82 w Tomaszowie Lub. został opracowany na zlecenie Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8,  20-078 Lublin w roku 
2016.  

Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę Inwestor dokonał dnia 28.09.2016 r.  

Dotychczas nie rozpoczęto   wykonywania robót na obiekcie. 
W roku 2021 z uwagi na konieczność  ponownego uzyskania uzgodnień  dokumentacji  z właściwymi   

rzeczoznawcami  wykonano aktualizację projektu termomodernizacji z roku 2016.  
Zakres opracowania - projekt  termomodernizacji budynku z  robotami budowlanymi w budynku, 

niezbędny do zgłoszenia robót właściwemu organowi ( zgodnie z Ustawą  Prawo budowlane)  obejmuje: 
• część opisową obiektu  
• część graficzną. 
 
3.3. Zakres zmian w stosunku do projektu z dnia 14.06.2016 r.:  
1. Projekt termomodernizacji budynku  Oddziału Terenowego RCKiK: 
 Zmiana adresu inwestora   
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 Zmiana parametrów  współczynnika przenikania ciepła dla stolarki drzwiowej zewnętrznej 
 Zmiana wymiarów dla stolarki drzwiowej zewnętrznej ( drzwi wejściowe Dz1)  
Od 2021 roku normy współczynnika przenikania ciepła nie mogą być większe niż: 

• 0,30 W/(m²K) dla podłogi na gruncie, 
• 0,20 W/(m²K) dla ścian zewnętrznych, 
• 0,15 W/(m²K) dla dachów i stropodachów, 
• 0,9 W/(m²K) dla okien, 
• 1,3 W/(m²K) dla drzwi zewnętrznych. 

W niniejszym opracowaniu ww.  warunki spełnione. 
  
2. Projekt  termomodernizacji branży sanitarnej  - bez zmian  

 
3. Projekt  termomodernizacji branży elektrycznej - bez zmian  
 
4. Z uwagi na posiadane prawa autorskie przez Biuro Inżynierskie Matej & Matej s.c.  dołączono 

projektanta branży architektonicznej: 
PROJEKTANCI: 

LP. IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA NR UPRAW. DATA PODPIS 

1 mgr inż. arch. Tomasz Matej       Architektura   Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń MA/016/2020   27.12.2021  

Pozostali projektanci i sprawdzający – jak w projekcie z roku 2016.  
 
3.3. Opis stanu istniejącego  
3.3.1. Istniejący stan zagospodarowania działki. 
Istniejący budynek  usytuowany jest w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 82 na działce nr 85/2  
ark. nr 30. Zjazd z drogi publicznej ( ul. Lwowska ) na teren działki utwardzony. Teren działki częściowo 
ogrodzony ( od strony wschodniej i północnej). Działka częściowo utwardzona ( trylinka), na części 
powierzchni zieleń niska. Od strony wschodniej pojedyncze drzewa, urządzony parking dla pojazdów 
osobowych krwiodawców i personelu. Teren działki płaski. Sąsiedztwo działki – tereny zespołu opieki 
zdrowotnej. Działka zabudowana budynkiem Oddziału Terenowego RCKiK. 
Budynek Oddziału Terenowego RCKiK jest budynkiem wolnostojącym, o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych, częściowo podpiwniczony,  na  rzucie prostokąta, od strony północnej dobudówka 
parterowa podpiwniczona.   Budynek o osi dłuższej w kierunku północ-południe. Wejście główne do 
części frontowej od strony wschodniej po stopniach przy różnicy poziomów około 80 cm od terenu 
przyległego do budynku. Dodatkowe wejście od strony zachodniej, przy różnicy  poziomów około 60 cm. 
Opaska betonowa.   
Budynek usytuowany w odległości: 
− 2,86 – 2,89 m od granicy południowej działki, 
− 4,0 m od granicy zachodniej działki, 
− 16,54 – 16,63 m od granicy wschodniej działki, 
− 3,15 m od granicy północnej działki, 
Pomiarów odległości dokonano na podstawie mapy syt. – wys. dostarczonej przez Inwestora, mogą być 
obarczone błędem pomiaru.  
Działka uzbrojona w: 
− woda, 
− kanalizacja sanitarna, 
− kanalizacja deszczowa – brak, 
− energia elektryczna – przyłącze kablowe, 
− sieć ciepłownicza, 
− sieć telekomunikacyjna, 
Właścicielem działki nr 85/2 ark. 30 jest Skarb Państwa, użytkowanie – Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. 
Powierzchnia opracowania objęta projektem zagospodarowania terenu – 726,00m2. 
Granice opracowania – ABCDA 
 
3.3.2. Informacje i dane   
1) Informacja o rodzaju ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z MPZP 

lub decyzji warunków zabudowy. 
Ograniczenia wynikające ze studium : 
Istniejący budynek  Oddziału terenowego RCKiK w Tomaszowie Lub. 
- nie występuje zmiana sposobu użytkowania  
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- istniejące zjazdy z dróg publicznych, utwardzenia, ogrodzenia – bez zmian projektowych  
2) Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz podleganiu ochronie konserwatorskiej. 
Teren zamierzenia budowlanego ani budynki  nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
3) Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego i wpływu eksploatacji 
górniczej.  
4) Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich 

otoczenia. 
 Projektowany zakres robot w budynku nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na 

higienę i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia. 
 Przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko i nie podlega konieczności wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na jego realizację zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U.2019 poz. 1839) 

 Inwestycja lokowana jest na terenie zurbanizowanym, który nie zalicza się do obszarów gęsto 
zaludnionych. Jej lokalizacja nie wiąże się z naruszeniem ciągłości zbiorowisk roślinnych, ich 
defragmentacją lub zniszczeniem siedlisk istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody. Nie 
wpłynie ujemnie na jakość siedlisk zwierząt ich miejsc żerowania lub lęgów oraz na trasy przelotów 
ptaków.  

5) Uwarunkowania w stosunku do osób trzecich. 
Projektowany budynek nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa własności i 
uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania 
światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek 
sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych 
inwestowanego terenu.  
 
6) Dostępność dla osób niepełnosprawnych   
Z uwagi na charakter obiektu zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń 
kondygnacji parteru w postaci składanych, przystawianych  okresowo do  podestu schodów od strony 
zachodniej  szyn najazdowych o długości  dostosowanej  do różnicy wysokości  terenu  i posadzki w 
budynku  / w miarę potrzeb pacjentów i personelu niepełnosprawnego /.   
- dopuszczalne  jest wyposażenie w 1 kpl. szyn     
- ww. elementy / szyny / powinny być:  
 wykonane z wysokiej jakości szyn np. perforowane wykonane np. z aluminium, stali, elementów 

kompozytowych 
 wyposażone w ergonomiczne uchwyty ułatwiające przenoszenie, 
 wyposażone w blokadę złożenia na czas transportu,  
 składane i rozsuwane teleskopowo lub stałe, 
 wyposażone uchwyty transportowe przetestowane  
 posiadać  wymagane atesty, aprobaty, posiadać wytrzymałość gwarantującą  minimalne normatywne 

obciążenie użytkowe   
7) Przyłącza do budynku   
 Przyłącze kanalizacji sanitarnej  – istniejące, bez zmian 
 Przyłącze wodociągowe    – istniejące, bez zmian 
 Przyłącze energetyczne     – istniejące, bez zmian 
 Przyłącze ciepłownicze   – istniejące, bez zmian 
 Przyłącze teletechniczne   – istniejące, bez zmian 
8) Utwardzenia, zieleń  
Zjazd z drogi  publicznej 
Istniejące zjazdy z dróg - pozostawia się bez zmian. Zapewniony dostęp do drogi publicznej.  
Place utwardzone, miejsca postojowe dla pracowników i pacjentów 
Istniejącą nawierzchnie dróg i placów - utwardzenia z płyt betonowych, pozostawia się bez zmian, poza  
zakresem zlecenia 
Miejsce pojemniki na odpady  
Istniejące miejsce pozostawia się bez zmian, poza zakresem zlecenia 
Zieleń  
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W obrębie planowanych robót nie  występuje drzewostan przeznaczony do wycinki.    
9) Bilans terenu  

LP WYSZCZEGÓLNIENIE POW. ZABUD 

[-] [-] [m²] 
 1 Budynek  RCKIK   174,05 

2 Utwardzenia  341,95  

3 Tereny biologicznie czynne  210,00 

  Razem   

  Pow działki nr 85/2  z rejestru gruntów 726,00 

 
3.4. Warunki gruntowo – wodne.  
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) ustalono:  
dla obiektu projektowanego - Kategoria geotechniczna I 
Z uwagi na planowany zakres robót  nie zachodzi potrzeba wykonania pełnej opinii geotechnicznej.  
Warunki geotechniczne są proste.   
 
3.5. Opis istniejącego budynku RCKiK w Tomaszowie Lub.    
3.5.1. Dane ogólne. 
Budynek Oddziału Terenowego RCKiK jest budynkiem wolnostojącym, o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych, częściowo podpiwniczony,  na  rzucie prostokąta, od strony północnej dobudówka 
parterowa podpiwniczona.   Budynek o osi dłuższej w kierunku północ-południe. Wejście główne do 
części frontowej od strony wschodniej po stopniach przy różnicy poziomów około 80 cm od terenu 
przyległego do budynku. Dodatkowe wejście od strony zachodniej, przy różnicy  poziomów około 60 cm.  
Układ funkcjonalny i użytkowy: 
- W części podpiwniczonej – pomieszczenia techniczne węzła cieplnego i wodociągowego  
- Na parterze pomieszczenia użytkowane dla potrzeb Oddziału terenowego RCKiK   
- Na poddaszu pomieszczenia zaplecza socjalnego pracowników, serologia, pomieszczenia 

gospodarcze  
- Wejście na poddasze wewnętrzną klatką schodową, zabiegową, schody drewniane.  
- Wyjście na dach wyłazem w poddaszu.  
- Wejście do piwnic – klapa w posadzce, schody drewniane drabinowe 
 
3.5.2. Dane techniczne budynku stanu istniejącego: 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNIC 
Nr Nazwa Posadzka Powierzchnia [m²] 
01 Pom. gospodarcze Betonowa 12.12 
02 Pom. gospodarcze Betonowa 6.79 

Razem 18.91 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU 
Nr Nazwa Posadzka Powierzchnia [m²] 
1 Poczekalnia Terakota 12.12 
2 Przedsionek PVC 3.00 
3 Pobieranie próbek PVC 18.42 
4 Chłodnia Terakota 12.23 
5 Archiwum Terakota 4.19 
6 Magazyn Terakota 3.85 
7 Magazyn Terakota 6.31 
8 Wiatrołap Terakota 3.74 
9 Korytarz Terakota 8.43 

10 Pom. socjalne Terakota 6.19 
11 Gabinet lekarski PVC 8.15 
12 Zmywalnia Terakota 3.47 
13 WC personelu Terakota 0.91 
14 Przedsionek Terakota 1.27 
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15 Rejestracja Terakota 20.95 
16 WC dawców Terakota 0.94 

Razem 114.16 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PODDASZA 
Nr Nazwa Posadzka Powierzchnia [m²] 

101 Korytarz PVC 17,78   
102 Pom. techniczne PVC 6.36   
103 Magazyn PVC 5.50   
104 Pom. socjalne PVC 21.21   
105 Magazyn PVC 6.07   
106 Archiwum Terakota 6.29   
107 Pracownia serelogiczna Terakota 18.81   
108 Przedsionek Terakota 1.88   
109 Węzeł sanitarny pacjentów Terakota 2.02   
110 WC personelu Terakota 1.04   

Razem 86,97 
 
Dane techniczne budynku  /stan istniejący/ 
 Powierzchnia zabudowy: 174,05 m2 
Powierzchnia użytkowa  
 piwnic:            18,91 m2 
 przyziemia:     114,16 m2 

 poddasza:         86,97 m2 
 Razem                             220,04 m2 
 Kubatura:                         967,00 m3 
Powyższe dane mogą być obarczone 2 % błędem pomiaru. 
Wysokość pomieszczeń:  
- piwnica   – 2,07 m ( do belki stropowej ),  
- parter   – 3,26 ÷ 3,38 m, 2,60 m – dobudowa, 
- poddasze  – 2,75 m  ( część pomieszczeń w skosie) 
 
3.5.3. Budynek objęty opracowaniem wyposażony w instalacje: 
− woda zimna – z sieci miejskiej, 
− woda ciepła – z podgrzewaczy elektrycznych, 
− hydrantowa,  
− kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej, 
− energia elektryczna – przyłącze kablowe ziemne, wewnętrzna instalacja oświetleniowa i gniazd 

wtykowych, 
− ogrzewanie c.o. – z istniejącej centralnej  kotłowni usytuowanej na terenie szpitala, 
− wentylacja – grawitacyjna, pojedyncze wentylatory mechaniczne, 
− klimatyzacja – pojedyncze jednostki wewnętrzne i zewnętrzne (splity). 
− telefoniczna, 
− odgromowa. 
 
3.5.4. Ekspertyza techniczna 
Opis istniejących elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku. 
Dla wykonania opisu elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku oraz oceny stanu 
technicznego wykorzystano: 
− inwentaryzacja budynku z sierpnia  2006 roku sporządzona przez PSP Jan Toporowski, 
− Ocena stanu technicznego budynku Oddziału Terenowego RCKiK w Tomaszowie Lub. sporządzona 

przez inż. Zbigniewa Michalskiego w czerwcu 2013 roku, 
− Protokoły przeglądów okresowych ( roczny i 5 letni ) z dnia 10.05.2015r. sporządzone przez mgr inż. 

A. Karwana, 
−  wizję lokalną budynku - wykonaną 06.05.2016 roku i w dniu 27.12.2021 roku przez projektanta pod 

względem oceny stanu technicznego dla potrzeb projektowanej termomodernizacji. 
Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych: 
• Fundamenty i ściany fundamentowe – ławy fundamentowe wykonane jednolicie ze ścianami 

fundamentowymi z cegły ceramicznej pełnej,   



Projekt  termomodernizacji budynku - aktualizacja    

______________________________________________________________________________________________________________                

Biuro Inżynierskie Matej & Matej S.C.  Ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszów Lubelski Tel. +48 84 664 4224   Www.Matej.Pl 

10

• Ściany kondygnacji nadziemnych i podziemnej:    
- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne - z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap.  
- Ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem. wap. gr. 15 cm, 30 cm. 
• Stropy : 
- nad piwnicą – strop na belkach stalowych  – odcinkowy, 
- nad pomieszczeniami użytkowymi parteru – strop Kleina. 
- nad poddaszem  – strop drewniany,  
• Izolacja termiczna - nad pomieszczeniami poddasza na stropie polepa wiórowo - cementowa,  
• Nadproża okienne i drzwiowe – typu Kleina, z cegły ceramicznej pełnej 
• Więźba dachowa – drewniana, płatwiowo - kleszczowa, pseudomansardowa. Brak śladów 

zabezpieczenia drewna środkami ognioochronnymi.  
• Pokrycie dachu i obróbki blacharskie – blacha płaska, rynny dachowe wiszące, rury spustowe  z 

blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki blacharskie z blachy stalowej gładkiej. Malowanie w średnim i 
złym stanie.  

• Przewody wentylacyjne - z cegły ceramicznej pełnej . Ponad dachem otynkowane, duże ubytki tynku. 
Czapki trzonów - betonowe. Kratki wentylacyjne. 

• Tynki wewnętrzne - cementowo-wapienne, gładkie. Malowanie farbami emulsyjnymi ( akrylowymi ). 
Okładziny z płytek ceramicznych w pojedynczych pomieszczeniach.  

• Tynki zewnętrzne – cementowo-wapienne. Po częściowym remoncie i likwidacji spękań, malowane, 
farba złuszczona. 

• Posadzki - w WC – terakota; w pomieszczeniach użytkowych parteru i poddasza zróżnicowane wg 
wykazu z poz. 3.3.2., w piwnicy posadzki cementowe.  

• Stolarka okienna -  drewniana, skrzynkowa,  wykonana indywidualnie. 
• Drzwi zewnętrzne drewniane, drzwi wewnętrzne płycinowe,   
• Schody wewnętrzne  
- na poddasze -  drewniane, balustrada drewniana 
- schody do piwnicy drewniane, drabiniaste  
• Elementy zewnętrzne:  
- schody wejściowe główne – betonowe, wykończone płytkami gresowymi,  murki przy schodach    
  otynkowane, malowane 
- schody wejściowe zachodnie – betonowe, wyprawa cementowa, murki przy schodach otynkowane 
- kolumny przy wejściu – murowane, otynkowane, malowane  
- balkon – otynkowany, balustrada z tralek betonowych 
- opaska przy budynku betonowa, z kostki, płytek chodnikowych, na części brak  
- odprowadzenie wód opadowych - z dachu budynku na tereny zielone i utwardzenia. 
- chodniki – z kostki brukowej, płytek chodnikowych 
Obliczenia statyczne sprawdzające. 
Dokonano analizy  obciążeń stropów nad parterem budynku ustalając obciążenia użytkowe stropów ( 
normowe ) : 
- strop nad piwnicą:  3,00 kN/m2  - pomieszczenia parteru, 
- strop nad parterem:  2,00 kN/m2  - poddasze nieużytkowe, 
Na podstawie wykonanych założeń i obliczeń  stwierdzono: 
Maksymalne obciążenia użytkowe stropów po remoncie nie przekraczają obciążeń dopuszczalnych.   
Ekspertyza – ocena stanu technicznego, wnioski i zalecenia: 
Istniejący budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robót termomodernizacyjnych na  dzień  
oględzin stwarza bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników i substancji budynku – dla aktualnego  
sposobu użytkowania z uwagi na: 
• Budynek jako użytkowana całość nie spełnia warunków technicznych określonych w obowiązujących 

aktach prawnych mówiących o warunkach bezpieczeństwa pożarowego: 
- brak prawidłowego wejścia na kondygnację poddasza użytkowego ( klatka schodowa o konstrukcji  
  drewnianej, schody zabiegowe, zbyt mała szerokość biegu schodów) 
- otwory okienne od strony południowej w ścianie zewnętrznej w odległości < 3,0 m od granic działki  

• Budynek nie spełnia warunków technicznych określonych w obowiązujących aktach prawnych 
mówiących o poszanowaniu energii /brak skutecznego i wystarczającego ocieplenia ścian i stropów/,  

• Budynek jako całość nie spełnia warunków technicznych określonych w obowiązujących aktach 
prawnych mówiących o dostępie osób niepełnosprawnych do pomieszczeń, brak wc dla osób 
niepełnosprawnych,  

• Główne elementy konstrukcyjne budynku spełniają wymogi techniczne materiałowe stawiane tego 
typu konstrukcjom przy istniejącym sposobie użytkowania i funkcji budynku, jednakże występują 
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miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementów (zawilgocenia ścian piwnic, spękania ścian i 
nawierzchni tynków).  

Zalecenia: 
1. Dla spełnienia warunków ochrony ppoż. należy: zapewnić prawidłowe wejście na kondygnację 

poddasza użytkowego poprzez rezygnację z funkcji użytkowej pomieszczeń poddasza, z 
wykonaniem stosownych zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

2. W trakcie robót dokonywać na bieżąco oceny elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 
budynku, zwracając uwagę na ich stan techniczny. 

3. W trakcie realizacji  robót termomodernizacyjnych i remontowych  mogą się ujawnić wady ukryte, 
ubytki materiałów, uszkodzenia itp.  nie dostrzeżone w trakcie oględzin powodujące konieczność 
wykonana robót dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usunięcie 
stwierdzonych wad i uszkodzeń  powinno być  wykonane po konsultacji z projektantem  obiektu i 
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidłowej substancji i eksploatacji budynku.  

 
3.6.  Zakładany program inwestycyjny. 
3.6.1. Dane ogólne: 
Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego programem użytkowym zaprojektowano: 
1. Wykonanie robót  termomodernizacyjnych / zgodnie z zakresem wykonanych audytów 

energetycznych / 
2. Wykonanie robót   budowlanych i instalacyjnych w budynku związanych z częściową  zmianą 

układu funkcjonalnego pomieszczeń parteru, poddasza i piwnic z dostosowaniem do 
wymogów stawianym terenowym oddziałom RCKiK oraz ze spełnieniem wymogów stawianym 
obiektom publicznym / zapewniony dostęp osobą niepełnosprawnym /. 

3. Rezygnację z funkcji użytkowej pomieszczeń poddasza z wykonaniem stosownych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych na tej kondygnacji. 

Niniejsze opracowanie, zgodnie z zakresem umowy  nie zawiera projektu technologicznego  RCKiK w 
budynku ( projekt technologiczny, wyposażenie pomieszczeń  wraz z wymaganymi uzgodnieniami w 
gestii Zamawiającego ).  
Zakresem opracowania objęto działkę nr 85/2 ark. 30 położoną w miejscowości Tomaszów Lubelski, przy 
ul. Lwowskiej 82. 
 
3.6.2. Program użytkowy zadania: 
Założono następujące rozwiązania funkcjonalne: 
I. Pomieszczenia na kondygnacji parteru będą pełniły funkcję oddziału terenowego RCKiK. 

Przebudowie ulegną pomieszczenia przeznaczone dla dawców oraz pracowników oddziału. 
Wydzielone zostaną sanitariaty, szatnia dla dawców oraz pomieszczenia pomocnicze. 

1. Pomieszczenie nr 2 – hall dawców – pomieszczenie przeznaczone do rejestru dawców krwi: 
przewidziano miejsce do kwalifikowania kandydatów na dawców ( wypełnianie kwestionariuszy). W 
sali przewidziano również punkt wydawania zestawów regeneracyjnych: wydzielono miejsca ze 
stolikami dla dawców oraz zlewozmywak w zabudowie meblowej z miejscem przechowywania 
zestawów regeneracyjnych ( kawa, napoje, czekolady, słodycze itp.). W pomieszczeniu odbywać się 
będzie także krótka regeneracja sił dawców po oddaniu krwi. 

2. Pomieszczenie nr 3 – sala pobrań – pomieszczenie przeznaczone do pobierania krwi oraz 
dokonywania zabiegów z tym związanych. Pomieszczenie wyposażone w fotele do pobierania krwi ( 3 
szt. ), umywalki dla dawców/pracowników obsługi, lodówkę medyczną do tymczasowego 
przechowywania krwi oraz blaty robocze. 

3. Pomieszczenie nr 4 – stanowisko analiz lekarskich – pomieszczenie przeznaczone do badania 
poziomu hemoglobiny przy użyciu sprzętu jednorazowego. Pomieszczenie wyposażone w stanowisko 
komputerowe, blat roboczy oraz umywalkę z dostępem do ciepłej i zimnej wody. 

4. Pomieszczenie nr 7 – gabinet lekarski – pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań 
lekarskich oraz kwalifikacji dawców do oddania krwi. Pomieszczenie wyposażone w stanowisko 
komputerowe oraz umywalkę z dostępem do ciepłej i zimnej wody. 

5. Pomieszczenie nr 11 – magazyn wyrobów medycznych – pomieszczenie przeznaczone do 
przechowywania wyrobów medycznych zgodnie z zaleceniami ich wytwórcy. 

6. Pomieszczenie nr 16 – magazyn odpadów medycznych – pomieszczenie przeznaczone do 
składowania odpadów medycznych. Pomieszczenie wyposażone w lodówkę na odpady medyczne. 

7. Pomieszczenie socjalne przewidziano w pom. nr 8, WC dla pracowników – pom. nr 9. 
8. Pomieszczenia pomocnicze /pom. porządkowe, archiwum, magazyn ogólny/ przewidziano w 

pomieszczeniach nr 10, 12, 14. 
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9.  Komunikacja wewnętrzna pionowa – bazuje na istniejącej klatce schodowej /przeznaczonej do 
remontu/ prowadzącej na poddasze nieużytkowe. 

10. Szatnię dla dawców przewidziano w pom. nr 8, wyposażonym w szafę ubraniową. 
 
II. Założono rezygnację z funkcji użytkowej pomieszczeń poddasza z wykonaniem stosownych 

zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz prac remontowo - budowlanych tej kondygnacji. 
 

III. Założono pozostawienie funkcji pomocniczej pomieszczeń piwnic z wykonaniem stosownych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz prac   budowlanych na tej kondygnacji. 

 
Zatrudnienie, godziny pracy. 
W budynku nr 1 objętym opracowaniem zatrudnionych będzie na stałe 6 pracowników. 
Oddział terenowy RCKiK w Tomaszowie Lub. będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach w 
godzinach 7.00-15.00. 
Planowana liczba użytkowników: 
• zakłada się wykorzystanie pomieszczeń w sposób ergonomiczny, 
• przewidywana maksymalna liczba osób w pomieszczeniach – do 10 osób / pobyt czasowy do 2 

godzin / + 6 pracowników zatrudnionych na stałe, 
Pomieszczenia socjalne. 
Dla potrzeb pracowników Oddziału Terenowego RCKiK zaprojektowano na kondygnacji parteru 
pomieszczenie socjalne z zamontowaną umywalką i zlewozmywakiem z ciepłą i zimna wodą 
Pomieszczenie wyposażone w szafkę kuchenną, lodówkę oraz wydzielone miejsca ze stolikami do 
spożywania posiłków. Dla pracowników wydzielono również szafki na ubrania własne. 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 
Dla pracowników oddziału terenowego RCKiK zaprojektowano pomieszczenia WC /parter pom. nr 9 z 
przedsionkiem/ z zamontowaną umywalką z ciepłą i zimną wodą. Wydzielony ustęp ogólnodostępny / WC 
dawców / przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  
Pomieszczenia spełniają wymogi stawiane tego typu obiektom i posiadają: 
− wymagane powierzchnie, 
− wymagane ilościowo urządzenia sanitarne (miski ustępowe, umywalki), 
− wymagane instalacje (co,  wod.-kan., wentylacji, grzewczą). 
Kabiny ustępowe powinny być wyposażone w sprawnie działające urządzenia spłukujące, wieszaki i 
papier toaletowy. W WC pochwyty i poręcze umożliwiające prawidłowe korzystanie z urządzeń 
sanitarnych osobom niepełnosprawnym. 
Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Z uwagi na charakter obiektu zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń 
kondygnacji parteru w postaci składanych, przystawianych  okresowo do  podestu schodów od strony 
zachodniej  szyn najazdowych o długości  dostosowanej  do różnicy wysokości  terenu  i posadzki w 
budynku  / w miarę potrzeb pacjentów i personelu niepełnosprawnego /.   
- dopuszczalne  jest wyposażenie w 1 kpl  szyn     
- ww. elementy / szyny / powinny być:  

• wykonane z wysokiej jakości szyn np. perforowane wykonane np. z aluminium, stali, elementów 
kompozytowych 

• wyposażone w ergonomiczne uchwyty ułatwiające przenoszenie, 
• wyposażone w blokadę złożenia na czas transportu,  
• składane i rozsuwane teleskopowo lub stałe, 
• wyposażone uchwyty transportowe przetestowane  
• posiadać  wymagane atesty, aprobaty, posiadać wytrzymałość gwarantującą  minimalne 

normatywne obciążenie użytkowe   
 
3.6.3. Wykaz pomieszczeń po termomodernizacji     
Kondygnacja piwnic  

Nr Wyszczególnienie Posadzka Okładziny stropu  Okładziny ścian 
Powierzchnia 

[m2] 

01 Pom. gospodarcze Betonowa Tynk cem. – wap. 
Farba silikatowa  

Tynk cem. – wap. 
Farba silikatowa  12.12 

02 Pom. gospodarcze Betonowa 
Tynk cem. – wap. 
Farba silikatowa  

Tynk cem. – wap. 
Farba silikatowa  6.79 

Powierzchnia użytkowa piwnic  razem [m2] 18.91 
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Kondygnacja parteru 

Nr Wyszczególnienie Posadzka Okładziny stropu  Okładziny ścian 
Powierzchnia 

[m2] 

1 Hall Gres  Płyta g-k na ruszcie metal. (strop 
podwieszany), farba silikatowa 

Gładź gipsowa, 
Farba silikatowa 

12,18 

2 

Hall dawców – 
rejestracja/punkt 
wydawania posiłków 
regeneracyjnych 

PVC 

Płyta g-k na ruszcie metal. (strop 
podwieszany),  

Farba lateksowa, bakteriobójcza 

Gładź gipsowa, 
Farba lateksowa, 

bakteriobójcza 
21,41 

3 Sala pobrań PVC  

Płyta g-k na ruszcie metal.  
(strop podwieszany),  

Farba lateksowa, bakteriobójcza 

Gładź gipsowa 
Fartuch z PVC do wys. 
1,6m przy urządzeniach 
sanit., Farba lateksowa, 

bakteriobójcza 

23,85 

4 Stanowisko analiz 
lekarskich PVC 

Płyta g-k na ruszcie metal.  
(strop podwieszany),  

Farba lateksowa, bakteriobójcza 

Gładź gipsowa 
Fartuch z PVC do wys. 
1,6m przy urządzeniach 
sanit., Farba lateksowa, 

bakteriobójcza 

3,85 

5 Korytarz Gres  
Płyta g-k na ruszcie metal. (strop 
podwieszany), farba silikatowa 

Tynk cem. – wap. 
Farba silikatowa 3,74 

6 Korytarz Gres Płyta g-k na ruszcie metal. (strop 
podwieszany), farba silikatowa 

Tynk cem. – wap. 
Farba silikatowa  9,80 

7 Gabinet lekarski  PVC  

Płyta g-k na ruszcie metal.  
(strop podwieszany),  

Farba lateksowa, bakteriobójcza 

Gładź gipsowa 
Fartuch z PVC do wys. 
1,6m przy urządzeniach 
sanit., Farba lateksowa, 

bakteriobójcza 

6,19 

8 Pokój socjalny  PVC 

Płyta g-k na ruszcie metal. (strop 
podwieszany), farba silikatowa 

Gładź gipsowa, fartuch z 
płytek ceram. przy 

urządzeniach sanitarnych, 
Farba silikatowa 

6,73 

9 WC personelu  Gres  
Płyta g-k na ruszcie metal. (strop 
podwieszany), farba silikatowa 

Gładź gispsowa, 
Płytki ceram. do wys. 2,0m, 

Farba silikatowa 
4,62 

10 Pom. porządkowe   Gres 
Płyta g-k na ruszcie metal. (strop 
podwieszany), farba silikatowa 

Gładź gispsowa, 
Płytki ceram. do wys. 2,0m, 

Farba silikatowa 
2,29 

11 Magazyn wyrobów 
medycznych  

PVC  
Płyta g-k na ruszcie metal.  

(strop podwieszany),  
Farba lateksowa, bakteriobójcza 

Gładź gipsowa 
Farba lateksowa, 

bakteriobójcza  
3,93 

12 Archiwum   PVC Płyta g-k na ruszcie metal. (strop 
podwieszany), farba silikatowa 

Gładź gipsowa 
Farba silikatowa 

2,72 

13 WC dawców  Gres  
Płyta g-k na ruszcie metal. (strop 
podwieszany), farba silikatowa 

Gładź gispsowa, 
Płytki ceram. do wys. 2,0m, 

Farba silikatowa  
4,08 

14 Magazyn ogólny  PVC Płyta g-k na ruszcie metal. (strop 
podwieszany), farba silikatowa 

Gładź gipsowa 
Farba silikatowa 6,44 

15 Szatnia dawców Gres Płyta g-k na ruszcie metal. (strop 
podwieszany), farba silikatowa 

Gładź gipsowa 
Farba silikatowa 

2,50 

16 Magazyn odpadów 
medycznych PVC 

Płyta g-k na ruszcie metal.  
(strop podwieszany),  

Farba lateksowa, bakteriobójcza 

Gładź gipsowa 
Farba lateksowa, 

bakteriobójcza 
0,94 

Powierzchnia użytkowa parteru razem [m2]  115,26 
 
Kondygnacja poddasza nieużytkowego  

Nr Wyszczególnienie Posadzka Okładziny stropu  Okładziny ścian 
Powierzchnia 

[m2] 

101 Komunikacja Gres  
Płyta g-k na ruszcie metal. 
EI30(strop podwieszany),  

farba silikatowa 

Gładź gipsowa,  
Farba silikatowa 

15,83  

102 Pom. nieużytkowe PVC 
Płyta g-k na ruszcie metal. 
EI30(strop podwieszany),  

Farba lateksowa, bakteriobójcza 

Gładź gipsowa,  
Farba lateksowa, 

bakteriobójcza 
6,19 

103 Pom. nieużytkowe  PVC 
Płyta g-k na ruszcie metal. 
EI30(zabudowa poddasza),  

farba silikatowa 

Tynk cem. – wap.,  
Farba silikatowa 

 
5,42 

104 Pom. nieużytkowe PVC 

Płyta g-k na ruszcie metal. 
EI30(strop podwieszany),  

farba silikatowa 

Gładź gipsowa, Fartuch z 
PVC do wys. 1,6m przy 

urządzeniach sanit 
Farba silikatowa   

21,20 

105 Pom. nieużytkowe PVC  Płyta g-k na ruszcie metal. 
EI30(zabudowa poddasza),  

Tynk cem. – wap.,  
Farba silikatowa 

6,68 
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farba silikatowa  

106 Pom. nieużytkowe PVC 
Płyta g-k na ruszcie metal. 
EI30(zabudowa poddasza),  

farba silikatowa 

Tynk cem. – wap.,  
Farba silikatowa 

 
6,64 

107 Pom. nieużytkowe PVC 

Płyta g-k na ruszcie metal. 
EI30(strop podwieszany),  

Farba lateksowa, bakteriobójcza 

Gładź gipsowa 
Fartuch z PVC do wys. 
1,6m przy urządzeniach 
sanit Farba lateksowa, 

bakteriobójcza 

18,24 

108 Pom. nieużytkowe Gres 
Płyta g-k na ruszcie metal. 
EI30(strop podwieszany),  

farba silikatowa 

Płytki ceram.do wys. 2,00m 
 4,29 

109 Pom. nieużytkowe Gres  
Płyta g-k na ruszcie metal. 
EI30(strop podwieszany),  

farba silikatowa 

Płytki ceram.do wys. 2,00m 
   1,37 

Powierzchnia poddasza nieużytkowego razem [m2] 85,87 
 
3.6.4. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku po termomodernizacji   
Dane techniczne budynku  
 Powierzchnia zabudowy:      174,05 m2 
 Powierzchnia użytkowa:  
 piwnic:                   18,91 m2 
 przyziemia:          115,26 m2 

Powierzchnia poddasza                              85,87 m2 
 Razem                                                      220,04 m2 
 Kubatura:                                                  967,00 m3 
Powyższe dane mogą być obarczone 2 % błędem pomiaru. 
3.6.5. Wyposażenie w instalacje po termomodernizacji: 
− woda zimna   
− c.w.u.  
− hydrantowa,  
− kanalizacja sanitarna 
− grzewcza -  c.o. 
− wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,  
− klimatyzacja,  
− telefoniczna, 
− energia elektryczna – wewnętrzna instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, ewakuacji i 

bezpieczeństwa  
− odgromowa. 
  
Zakres robót budowlanych w budynku oznaczonym nr 1 na PZT. 
Wykonanie robót  budowlanych termomodernizacyjnych / zgodnie z zakresem wykonanych 
audytów energetycznych /. 
A. Zakładany zakres robót: 

I. Ocieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, 
II. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
III. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem wypraw elewacyjnych, podtynkowych 

zwodów pionowych instalacji odgromowej, podokienników i daszków. 
IV. Ocieplenie stropu pod dachem / dachu budynku matami z wełny mineralnej. 
V. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną. 

VI. Roboty branżowe – instalacje sanitarne. 
VII. Roboty branżowe – instalacje elektryczne. 

 
B. Szczegółowy zakres robót. 
I. Ocieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 
 Część niepodpiwniczona: 
• Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- rozbiórka istniejącej opaski odwadniającej, betonowej wokół budynku, 
- rozbiórka zewnętrznych schodów terenowych, betonowych /wg rzutu parteru/, 
- rozbiórka zewnętrznego szybu wentylacyjnego /wg rzutu parteru/, 
- skucie istniejących gzymsów cokołowych, 
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- odkopanie istniejącej ściany fundamentowej odcinkami (z zabezpieczeniem wykopów, 
odprowadzeniem wód opadowych poza wykopy, zabezpieczeniem wejść do budynku). Ściany 
fundamentowe należy odkopać na całej jej wysokości, 

- osuszenie ścian – pozostawienie murów do wyschnięcia. 
• Roboty  budowlane: 
- wykonanie tynku zewnętrznego – tynk cementowy z dodatkiem koncentratu napowietrzającego, 
- wykonanie izolacji pionowej na tynku na całej wysokości ściany /30 cm ponad poziomem terenu/ - 2 x 

dyspersyjny lepik asfaltowy, niezawierający rozpuszczalników. Technologia wykonania – wg 
wytycznych producenta, 

- wykonanie ocieplenia–metoda „lekka-mokra” styropianem ekstrudowanym XPS gr. 3 cm oraz 10 cm 
/patrz rzut piwnic/ z przyklejeniem styropianu do ściany (50cm poniżej poziomu terenu), powyżej 
poziomu terenu /cokół/ - mocowanie na klej i kołki plastikowe, obłożeniem siatką, ułożeniem 
narożników aluminiowych przy narożach budynku, ułożeniem listwy startowej, wykonaniem warstw 
wyrównawczych, gruntujących i nawierzchniowych cokołu z tynku mozaikowego, ziarno 1,4-2,0mm – 
wg rozwiązań systemowych  /dopuszcza się zastosowanie innych materiałów wykończeniowych 
elementów zew. cokołu wg rozwiązań dostępnych na rynku/, 

- wykonanie izolacji pionowej na siatce /50 cm poniżej poziomu terenu/ - dyspersyjny lepik asfaltowy, 
niezawierający rozpuszczalników, 

- ułożenie folii izolacyjnej, budowlanej /50 cm poniżej poziomu terenu /, 
- zasypanie wykopu gruntem spoistym, z zagęszczeniem warstwami gr. do 20 cm. 
Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych doprowadzić do osuszenia ścian, prace prowadzić w porze 
suchej, ściany chronić przed dodatkowym zawilgoceniem. 
 Część podpiwniczona: 
• Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- rozbiórka istniejącej opaski odwadniającej, betonowej, 
- skucie istniejących gzymsów cokołowych, 
- odkopanie istniejącej ściany fundamentowej odcinkami (z zabezpieczeniem wykopów, 

odprowadzeniem wód opadowych poza wykopy, zabezpieczeniem wejść do budynku). Ściany 
fundamentowe należy odkopać na całej jej wysokości, 

- osuszenie ścian – pozostawienie murów do wyschnięcia. 
• Roboty  budowlane: 
- wykonanie tynku zewnętrznego – tynk cementowy z dodatkiem koncentratu napowietrzającego, 
- wykonanie izolacji pionowej na tynku na całej wysokości ściany /30 cm ponad poziomem terenu/ - 2 x 

dyspersyjny lepik asfaltowy, niezawierający rozpuszczalników. Technologia wykonania – wg 
wytycznych producenta, 

- wykonanie ocieplenia–metoda „lekka-mokra” styropianem ekstrudowanym XPS gr. 3 cm 
z przyklejeniem styropianu do ściany /na całej jej wysokości/. Powyżej poziomu terenu /cokół/ - 
mocowanie na klej i kołki plastikowe, obłożeniem siatką, ułożeniem narożników aluminiowych przy 
narożach budynku, ułożeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyrównawczych, gruntujących i 
nawierzchniowych cokołu z tynku mozaikowego, ziarno 1,4-2,0mm – wg rozwiązań systemowych  
/dopuszcza się zastosowanie innych materiałów wykończeniowych elementów zew. cokołu wg 
rozwiązań dostępnych na rynku/, 

- wykonanie izolacji pionowej na siatce /poniżej poziomu terenu/ - dyspersyjny lepik asfaltowy, 
niezawierający rozpuszczalników, 

- ułożenie folii izolacyjnej, budowlanej /poniżej poziomu terenu /, 
- zasypanie wykopu gruntem spoistym, z zagęszczeniem warstwami gr. do 20 cm. 
Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych doprowadzić do osuszenia ścian, prace prowadzić w porze 
suchej, ściany chronić przed dodatkowym zawilgoceniem. 
 
II. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. 
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- wykucie istniejącej stolarki okiennej z wyjęciem ościeżnic i parapetów wewnętrznych, zewnętrznych 

blaszanych oraz skuciem podokienników zewnętrznych, betonowych, 
- wykucie istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrzne i jej demontaż /wg rzutów kondygnacji/, 
- dopasowanie stolarki drzwiowej zewnętrznej do wymiarów otworów po demontażu starej stolarki z 

częściowym podkuciem istniejących ościeży, 
• Roboty  budowlane: 
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- montaż stolarki okiennej - okna z PCV, profil 6 komorowy, dwuszybowe – szkło P2, z argonem 
U<=0,90 W/m2K, szczegóły wg wykazu stolarki.  

- montaż stolarki okiennej w ścianie oddzielenia ppoż. /wg rzutów kondygnacji/ – okna 
przeciwpożarowe z aluminium, o klasie odporności ogniowej EI 30, szczegóły wg wykazu stolarki, 

- montaż podokienników blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /kolor do uzgodn. z Inwestorem/, 
- montaż parapetów wewnętrznych z aglomarmuru szerokość 55cm, gr. 3 cm, 
- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej – drzwi aluminiowe, profilowe, fabrycznie wykończone, z 

wypełnieniem panelami oraz szklone, U<= 1,30[W/m2K], szer. 1,20 m w świetle ościeżnicy - 
szczegóły wg wykazu stolarki drzwiowej, 

- uzupełnienie tynków wewnętrznych – wyprawa gładzią gipsową, malowanie farbami silikatowymi, 
- przed zamówieniem stolarki bezwzględnie dokonać pomiarów otworów na budowie. 
 

III. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem wypraw elewacyjnych, podtynkowych 
zwodów pionowych instalacji odgromowej, podokienników i daszków. 

• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- demontaż istniejących przewodów instalacji odgromowej, 
- demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego, daszków nad głównymi wejściami, uchwytów pod anteny 

telewizyjne, szyldów, 
- demontaż istniejących elementów zewnętrznych wentylacji /splity/, 
- demontaż istniejącej balustrady zewnętrznej /tralki betonowe/ na balkonie /na kondygnacji poddasza/, 
- zeskrobanie łuszczącej się farby na tynkach zewnętrznych i skucie istniejących odpadających tynków 
ścian zewnętrznych, 

- rozebranie uszkodzonych gzymsów elewacyjnych /do odtworzenia/, 
- skucie istniejących gzymsów cokołowych i podokiennych, 
• Roboty  budowlane 
- uzupełnienie brakujących tynków zewnętrznych – wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat. III 

z gruntowaniem środkami wzmacniającymi podłoże,  
- wykonanie instalacji odgromowej jako instalacji podtynkowej: ułożyć przewody odprowadzające i 

uziemiające w rurkach RL-28 pod warstwą docieplenia, połączenia przewodów odprowadzających ze 
zwodami wykonać jako śrubowe lub zaciskane, przewody odprowadzające połączyć z istniejącym 
uziomem wykonanym z bednarki FeZn za pomocą zacisków kontrolnych ZK zainstalowanych w 
typowych skrzynkach kontrolnych, wykonać badania skuteczności instalacji odgromowej. 

- ocieplenie ścian zewnętrznych /powyżej cokołu/:  styropian + tynk cienkowarstwowy silikatowy 
wykonywany metodą lekką – mokra z przyklejeniem styropianu do ściany, dodatkowym mocowaniem 
kołkami plastikowymi, obłożeniem siatką, ułożeniem narożników aluminiowych przy oknach i narożach 
budynku, ułożeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyrównawczych, gruntujących i 
nawierzchniowych – wg rozwiązań systemowych. 
 materiał izolacyjny–styropian EPS  gr.15 cm o współczynniku nie większym niż 0,032 W/(m*K), 
 od strony południowej - ściana oddzielenia ppoż. REI 60 /wg rzutu kondygnacji/: ocieplenie z płyt 

z wełny mineralnej gr. 15 cm o współczynniku λ nie większym niż 0,032 W/(m*K), 
 kolorystyka – wg wskazań Inwestora, 
 na ościeżach od zewnątrz wykonać izolację ze styropianu/wełny mineralnej λ≤0,032 W/mK ,gr. 2 

cm, 
 na ścianach powyżej cokołu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacja do 2 

mm, wyprawa typu „baranek”, kolorystyka wg wskazań Inwestora  
- montaż gzymsów elewacyjnych, listew okiennych i gzymsów podparapetowych z lekkiej sztukaterii 

elewacyjnej, nowe i odtworzone wg szablonów z profili istniejących, 
 

IV. Ocieplenie stropu / dachu budynku matami z wełny mineralnej. 
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- demontaż istniejącego wyłazu strychowego, 
- całkowita rozbiórka istniejącej okładziny sufitu z płyt pilśniowych na stropie nad poddaszem oraz na 

skosach dachu,  
- usunięcie istniejącego ocieplenia z polepy wiórowo – cementowej, 
- oczyszczenie stropu drewnianego, 
- rozbiórka istniejącego rusztu drewnianego sufitu z płyt pilśniowych, 
- sprawdzenie stanu elementów drewnianych stropu nad poddaszem /belek, płatwi, połączeń/ z 

ewentualną naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów, 
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• Roboty  budowlane 
- Wykonanie ocieplenia dachu budynku matami z wełny mineralne o grubości 25 cm. Współczynnik 

przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ<=0,045 W/mK. Kolejność robót: 
 ułożenie warstwy docieplenia z wełny mineralnej gr. 15 cm pomiędzy krokwiami, 
 montaż rusztu stalowego do istniejącej więźby dachowej, 
 ułożenie drugiej warstwy ocieplenia z wełny mineralnej gr. 10 cm /pod krokwiami/, 
 ułożenie folii paroizolacyjnej gr. 0,3 mm, 
 montaż okładziny z płyt gipsowo – kartonowych gr. 15 mm do rusztu stalowego. 

- Wykonanie ocielenia stropu budynku matami z wełny mineralne o grubości 25 cm. Współczynnik 
przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ<=0,045 W/mK. Kolejność robót: 
 oczyszczenie stropu drewnianego, 
 ułożenie warstwy folii paroizolacyjnej na stropie – folia PE o grubości 0,3 mm, 
 ułożenie warstwy izolacji z wełny mineralnej o współczynniku λ nie większym niż 0,045 W/(m*K); 

termoizolacja z płyt z wełny mineralnej gr. 25 cm układanych szczelnie na sucho, 
 ułożenie warstwy folii paroizolacyjnej na wełnie – folia PE o grubości 0,3 mm, 
 wykonanie rusztu drewnianego z płyty OSB 3 w przejściach komunikacyjnych /szer. 60 cm/ od 

włazu na poddasze do wyłazu na dach oraz wzdłuż kalenicy budynku. 
 

V. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną. 
Konstrukcję należy wykonać z stali kształtowej klasy S235JR. Połączenia zaprojektowano jako spawane, 
wykonane na miejscu budowy, w pomieszczeniu przeznaczonym do lokalizacji centrali wentylacyjnej. 
Szczegółowe rozwiązania wg proj. wykonawczego.  
Stalowe elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi, po 
wcześniejszym oczyszczeniu podłoża stalowego do drugiego stopnia czystości. Przewiduje się 
następujące powłoki malarskie : 
– warstwa podkładowa: farba gruntująca przeciwrdzewna nałożona dwiema warstwami  /miniowa 60%/ 
– warstwa nawierzchniowa: farba lub emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania, nałożona dwiema 
lub trzema warstwami tak, aby łączna grubość pokrycia  malarskiego wynosiła minimum 120 µm (zaleca 
się stosowanie farby ftalowej nawierzchniowej ogólnego stosowania). 
Izolacja akustyczna pomiędzy konstrukcją wsporczą a stropem i  centralą wentylacyjną w postaci mat lub 
podkładek  gr. min. 15 mm w stanie wolnym. 
 

VI. Roboty branżowe – instalacje sanitarne. 
Instalacja c.o. 
Całkowita wymiana instalacji c.o. w budynku /wymiana grzejników na grzejniki stalowe płytowe w 
wykonaniu higienicznym, montaż zaworów termostatycznych i regulacja instalacji przy rozdzielaczach, 
płukanie instalacji, montaż systemu BMS/.  
Instalacja c.w.u. 
Montaż powietrznej pompy ciepła dla celów przygotowania c.w.u.. 
Wentylacja mechaniczna 
Montaż przewodów, centrali klimatyzacyjnej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wymiennik 
krzyżowy przeciwprądowy), nagrzewnica elektryczna, chłodnica freonowa, kanały prowadzone w 
przestrzeni stropu podwieszanego wykonanym z płyt g-k na ruszcie metalowym ). 
W celu montażu centrali wentylacyjnej należy wykonać otwór technologiczny /poszerzenie otworu 
drzwiowego/ w istniejącej ścianie. Po zmontowaniu centrali wentylacyjnej otwór należy zamurować, z 
wykończeniem tynkiem cementowo-wapiennym. 
Szczegóły rozwiązań – wg projektu branży sanitarnej. 
 

VII. Roboty branżowe – instalacje elektryczne. 
1. Wymiana oświetlenia żarowego i jarzeniowego na oświetlenie LED.  
2. Instalacja zasilania i sterowania pracą centrali klimatyzacyjnej i pompy ciepła powietrznej, zasilanie 

systemu BMS. 
Szczegóły rozwiązań – wg projektu branży elektrycznej. 
 

3.8.2. Wykonanie robót   budowlanych i instalacyjnych w budynku związanych z częściową  
zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń parteru, poddasza i piwnic z dostosowaniem do 
wymogów stawianym terenowym oddziałom RCKiK oraz ze spełnieniem wymogów stawianym 
obiektom publicznym / zapewniony dostęp osobą niepełnosprawnym /. 

A. Zakładany zakres robót: 
I. Wymiana pokrycia dachu na całości budynku. 
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II. Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń parteru. 
III. Remont istniejącej klatki schodowej. 
IV. Remont schodów zewnętrznych przy wejściach do budynku. 
V. Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń poddasza. 
VI. Remont pomieszczeń piwnic. 
VII. Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku. 
VIII. Roboty branżowe – instalacje sanitarne. 
IX. Roboty branżowe – instalacje sanitarne. 

 
Szczegółowy zakres robót: 
I. Wymiana pokrycia dachu na całości budynku. 

•  Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- całkowita rozbiórka istniejącego pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
- rozbiórka istniejących łat drewnianych, podkładów przykrycia, 
- sprawdzenie stanu więźby dachowej /krokwi, murłat, połączeń/ z ewentualną naprawą lub wymianą 

uszkodzonych elementów, 
- demontaż instalacji odgromowej, pionów kanalizacji sanitarnej, 
- częściowa rozbiórka kominów ponad dachem z rozbiórką nakryw betonowych i skuciem tynków, 
- sprawdzenie drożności istniejących kanałów wentylacyjnych. 
• Roboty zabezpieczające: 
- prace należy prowadzić w okresie letnim bezdeszczowym, 
- koniecznie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo istniejące stropy poprzez pokrycie folią, 
- roboty rozbiórkowe należy prowadzić etapowo, pamiętając o zabezpieczeniu poddasza przed 

opadami atmosferycznymi, 
- w razie potrzeby należy wykonać prowizoryczną konstrukcję dla prawidłowego odprowadzenia wody 

opadowej, 
- czas prowadzonych robót ograniczyć do minimum. 
• Roboty budowlane : 
- sprawdzenie stanu więźby dachowej /krokwi, murłat, połączeń/ z ewentualną naprawą lub wymianą 

uszkodzonych elementów, 
- przemurowanie istniejących uszkodzonych kominów wentylacyjnych z cegły ceramicznej pełnej za 

zaprawie cementowo – wapiennej do wysokości zapewniającej prawidłowy ciąg. Ponad połaciami 
dachu stosować cegłę klinkierową ozdobną, na kominach wykonać czapki kominowe z klinkieru / wg 
rozwiązań systemowych /, 

- montaż deskowania pełnego z desek lub płyty OSB3 gr. 2,5cm, 
- projektowane elementy drewniane z tarcicy klasy C30, 
- elementy drewniane /istniejące i projektowane/ zaimpregnować do granicy niepalności NRO (krokwie, 

płatwie, deskowania) wielofunkcyjnymi impregnatami do drewna, 
- wykonanie pasa oddzielenia przeciwpożarowego o szerokości 1,30 oraz 1,0 m /wg rzutu dachu/  i 

klasie odporności ogniowej EI 60 – 2 x płyta gipsowo – kartonowa GKFI 2 x 15 mm bezpośrednio pod 
przykryciem,, 

- ułożenie membrany dachowej, 
- montaż pokrycia z blachy płaskiej powlekanej w rulonie, gr. min. 0,5 mm, połączenia na rąbek stojący. 

Kolor pokrycia do uzgodnienia z Inwestorem /zaleca się zachowanie koloru pokrycia istniejącego/.  
- montaż nowych kanałów wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej – wg proj. wentylacji, 
- montaż wyłazu na dach 80 x 80 cm /kompletny, nieocieplony/, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,5 mm w kolorze 

pokrycia, 
- wykonanie rynien dachowych wiszących ø10 cm, ø13 cm oraz rur spustowych ø9 cm ø5 cm z blachy 

powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia, 
- wykonanie podsufitki pod okapami – z blachy stalowej płaskiej gr. 0,5mm w kolorze pokrycia na 

ruszcie drewnianym. Przy ścianie oddzielenia ppoż. elementy dachu zabezpieczyć do klasy 
odporności ogniowej EI 60 – 2 x płyta gipsowo – kartonowa GKFI 2 x 15 mm bezpośrednio pod 
blachą. 
 

II. Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń parteru. 
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
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- wykucie istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i jej demontaż / oznaczonych na rzutach 
kondygnacji /, 

- rozbiórka ścianek działowych /oznaczonych na rzutach kondygnacji/, 
- rozbiórka komina w pom. nr 3, 
- wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych / oznaczonych na rzutach kondygnacji/, założenie belek 

stalowych C160 nad otworami w ścianach, 
- poszerzenie otworów w ścianach konstrukcyjnych / oznaczonych na rzutach kondygnacji/, założenie 

belek stalowych C160 nad otworami w ścianach, 
- demontaż szklanej ścianki kurtynowej wraz z drzwiami w pom. nr 2 / oznaczonych na rzutach 

kondygnacji/,  
- rozbiórka okien wewnętrznych /luksfer/ do zamurowania, 
- całkowita rozbiórka okładzin ściennych z płytek ceramicznych w miejscu ich występowania, 
- całkowita rozbiórka posadzek i podkładów, 
- wykucie istniejących parapetów do wymiany, 
- przebicie ścian, kominów i stropów pod projektowane kanały wentylacyjne, piony kan., 
- sprawdzenie drożności istniejących kanałów wentylacyjnych, 
- miejscowe skucia tynków wewnętrznych, 
- demontaż istniejącej szafki hydrantowej do wymiany, 
- rozkucie otworu pod projektowaną szafkę hydrantową, 
- demontaż istniejącej armatury, 
- wykucie istniejącego włazu podłogowego do piwnicy, 
- demontaż istniejących elementów wyposażenia instalacji c.o., wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
• Roboty  budowlane: 
1. Ściany działowe. 
- rozbiórki ścian wykonać zgodnie z rysunkami rzutów kondygnacji, 
- zamurowania otworów wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy „15” na zaprawie cementowo – 

wapiennej klasy M5, 
- ściany działowe projektuje się  z cegły ceramicznej pełnej klasy „15” na zaprawie cementowo – 

wapiennej M5. W co drugiej warstwie spoin należy ułożyć zbrojenie poziome z prętów ocynkowanych 
Ø6, 

- wzmocnienie ścian/filarków istniejących /wg rys. konstrukcyjnych/ z 2 x ceowników C120 /stal 
S235JR/. Elementy montować w bruzdach wyciętych w ścianach istniejących. Ceowniki należy łączyć 
z nadprożem stalowym na spoiny pachwinowe. Po wykonaniu wzmocnienia bruzdy wypełnić betonem 
klasy C16/20. 

- obudowa pionów kanalizacyjnych wykonać z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym, 
- wymiana kratek wentylacyjnych. 
2. Nadproża stalowe. 
- nadproże wykonać dla ścian nośnych z ceowników 2 x [160 / stal S235JR / dla ścian działowych 1 x 

C100 na płask / stal S235JR /. Prace należy rozpocząć od wykucia bruzd /gniazd/ o głębokości 
minimum 1.2 razy głębszej od szerokości stopki montowanej belki stalowej  w ścianie zewnętrznej 
/wewnętrznej/. Belki stalowe  należy opierać na długości min. 25  cm z obu stron ponad projektowaną 
szerokość otworu drzwiowego. Pod oparcie belek stalowych wykonać poduszki betonowe z betonu 
klasy C16/20 gr. 10 cm. Bruzdę przemyć strumieniem wody pod ciśnieniem.  W bruzdach ułożyć belki 
stalowe z oparciem na wykonanych poduszkach  z betonu, przestrzeń między belką a  murem należy 
wypełnić bezskurczową zaprawą lub wilgotną zaprawą cementową marki M15-M20 mocno ubijając. 
Drugą belkę osadzamy identycznie jak pierwszą , po uzyskaniu przez zaprawę 75% wytrzymałości. Po 
osadzeniu belek i osiągnięciu przez zaprawę 75% swojej wytrzymałości wszystkie belki przewiercić na 
przestrzał co 50 cm i skręcać śrubami minimum M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. 

3. Podłogi i posadzki. 
- całkowita rozbiórka istniejących posadzek i podkładów, 
- sprawdzenie stanu technicznego podkładów z ewentualnym skuciem warstw słabonośnych, 

odspojonych, 
- ewentualne uzupełnienie większych ubytków posadzek po skuciu płytek zaprawą cementową lub 

masami szybko twardniejącymi, miejsca po skuciu oczyścić z pyłu, zagruntować środkami 
wzmacniającymi, 

- wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 2 – 5 mm pod posadzki wykończone PVC, od wykonanie 
wyrównania istniejące podłoże uszorstnić mechanicznie, pozbawiając powierzchniowej warstwy 
zaczynu cementowego, zabrudzenia – istniejące powłoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymałości 
należy usunąć mechanicznie np. za pomocą frezarek lub śrutownic, 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej typu „folia w płynie” /w pomieszczeniach „mokrych”/, 
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- wykonanie wykończenia posadzek:  
 gres na zaprawie klejowej, spoinowany, antyposlizgowy cokoliki wysokości 12 cm. 
 elastyczna wykładzina wielowarstwowa PVC, antyposlizgowa, trudnościeralna, gr. minimum 2 mm 

z wyłożeniem wykładziny na ściany /cokoliki wys. 12 cm z rulonu PVC/. 
Szczegóły – wg rys. przekrojów oraz wg zestawienia pomieszczeń parteru. 
4. Sufity. 
- uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych kat. III /ewentualne naprawy sufitów po robotach branży 

sanitarnej i elektrycznej/, gruntowanie tynków środkami wzmacniającymi podłoże, 
- obudowy podejść podsufitowych kanalizacji sanitarnej wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na 

ruszcie metalowym, 
- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie krzyżowym 

jednopoziomowym na wieszakach nioniuszowych. Obudowa z płyt GKFI gr. 12,5 mm. Wysokość 
podwieszenia - wg rysunków kondygnacji. 

5. Stolarka drzwiowa. 
- w pom. nr 9, 10 - płytowe z okleiną drewnopodobną z ościeżnicami i obudową ościeży, kratka 

nawiewna lub tuleje wentylacyjne, zamknięcia łazienkowe,  
- w pom. nr 16 – żaluzja drzwiowa wewnętrzna, 
- w pozostałych pomieszczeniach - drzwi aluminiowe profilowe, fabrycznie wykończone, pełne i 

szklone, szczegóły wg wykazu stolarki drzwiowej,  
- montaż klapy włazowej podłogowej o wymiarach dostosowanych do włazu istniejącego. Właz 

rewizyjny aluminiowy lub stalowy o klasie odporności ogniowej EI 30, zamykany od wewnątrz i 
zabezpieczony zamkiem. Możliwość wykończenia włazu płytkami gresowymi, 

- przed zamówieniem stolarki bezwzględnie dokonać pomiarów otworów na budowie. 
6. Tynki wewnętrzne. 
- oczyszczenie istniejących tynków ze starej farby z ewentualnym wykonaniem napraw ubytków 

tynkiem cem-wap. lub szpachlówką do tynków, 
- gruntowanie tynków środkami wzmacniającymi, 
- wykonanie tyków cem.-wap. kat. III. /uzupełniające i nowe/,  
- wykonanie gładzi gipsowych. 
7. Malowanie wewnętrzne, okładziny ścian. 
- malowanie ścian farbami silikatowymi oraz lateksowymi, bakteriobójczymi 
- okładziny ścian: 

 w sanitariatach - glazura do wysokości 2,0 m na zaprawie klejowej, spoiny, listwy narożnikowe 
PCV, 

 w pom. porządkowym - glazura do wysokości 2,0 m na zaprawie klejowej, spoiny, listwy 
narożnikowe PCV, 

 przy urządzeniach sanitarnych w pomieszczeniach – fartuch z okładziny ściennej PVC do wys. 
1,60 m. 

8. Wentylacja. 
- wykucie otworów w ścianach i stropie, 
- wykonanie poziomych i pionowych obudów rur wentylacyjnych 2 warstwami z płyt gipsowo-

kartonowych ogniochronnych gr. 12,5mm na ruszcie stalowym gr. 5cm z wypełnieniem płytami z 
wełny mineralnej gr. 5cm, 

- montaż wentylatorów osiowych ø125 załączanych wraz z włączeniem oświetlenia pomieszczenia, 
- montaż kratek wentylacyjnych Z PVC z siatką, 
9. Elementy wykończenia wewnętrzne. 
- parapety podokienne – z aglomarmuru, szer. min. 55 cm, grubości 3 cm, 
- listwy ochronne / odbojnicowe / o szer. 30 cm w pomieszczeniach komunikacji – odbojnice z żywicy 

winylowej z domieszką akrylu o dużej twardości i odporności na pęknięcia. Szczegóły montażu – wg 
wytycznych producenta systemu,  

- remont instalacji hydrantowej z montażem nowej szafki hydrantowej – szczegóły wg branży sanitarnej. 
10. Elementy zewnętrzne. 
Przystawiane okresowo do podestów schodów od strony zachodniej szyny najazdowe o długości  
dostosowanej  do różnicy wysokości  terenu  i posadzki w budynku  / w miarę potrzeb pacjentów i 
personelu niepełnosprawnego /.  Dopuszczalne jest wyposażenie 1 kompletu szyn. Elementy wykonane  
wysokiej jakości szyn np. perforowane wykonane np. z aluminium, stali, elementów kompozytowych, 
wyposażone w ergonomiczne uchwyty ułatwiające przenoszenie i blokadę złożenia na czas transportu. 
Elementy powinny posiadać  wymagane atesty, aprobaty, wytrzymałość gwarantującą  minimalne 
normatywne obciążenie użytkowe.   
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III. Remont istniejącej klatki schodowej 
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- demontaż istniejącej balustrady drewnianej, 
- rozbiórka okładzin klatki z boazerii drewnianej,  
- demontaż desek na stopnicach i podstopnicach biegu schodowego, 
- sprawdzenie stanu konstrukcji nośnej schodów z ewentualna naprawą lub wymianą uszkodzonych 

elementów, 
- miejscowe skucia uszkodzonych tynków wewnętrznych, 
• Roboty  budowlane: 
- elementy drewniane istniejące zaimpregnować do granicy niepalności NRO (konstrukcja schodów) 

wielofunkcyjnymi impregnatami do drewna, 
- montaż stopnic z desek dębowych gr. 40 mm do istniejącej konstrukcji nośnej, wymiary stopnic 

dostosować do stanu istniejącego, 
- montaż podstopnic z płyty MDF białej gr. 18 mm do istniejącej konstrukcji nośnej, wymiary podstopnic 

dostosować do stanu istniejącego, 
- wykonanie obudowy zewnętrznej schodów z płyt gipsowo – kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie 

stalowym/drewnianym, 
- zabezpieczenie stopnic drewnianych lakierami uratanowo – alkidowymi, odpornych na ścieranie, o 

właściwościach antypoślizgowych, 
- montaż balustrad wewnętrznych i pochwytów - stalowe, wys. 1,10 m, ze stali kształtowej okrągłej, 

malowane farbami chlorokauczukowymi, wypełnienie balustrad z prętów pionowych o rozstawie 
maksymalnym do 10 cm,   

- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych kat. III /uzupełnienia i nowe/,  
- gruntowanie tynków środkami wzmacniającymi podłoże, 
- wyprawa gładzią gipsową, 
- malowanie ścian farbami silikatowymi.   
 

IV. Remont zewnętrznych schodów przy wejściach do budynku. 
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- skucie istniejącej nawierzchni schodów z płytek gresowych, 
- zeskrobanie łuszczącej się farby na tynkach zewnętrznych i skucie istniejących odpadających tynków 

murków schodów zewnętrznych, kolumn, płyt spocznikowych, 
- skucie istniejących gzymsów cokołowych, 
- sprawdzenie stanu podkładów betonowych schodów zewnętrznych z ich ewentualną wymianą, 
• Roboty  budowlane: 
- uzupełnienie odspojonych elementów betonowych schodów zaprawą do wyrównywania i napraw 

betonu w wyrównanym w zakresie grubości, 
- gruntowanie preparatami wzmacniającymi podłoże, 
- wykończenie nawierzchni schodów i płyt spocznikowych antypoślizgowymi płytkami granitowymi gr. 

3,0 cm na zaprawie klejowej,  
- wykonanie warstw wyrównawczych, gruntujących i nawierzchniowych murków schodów zewnętrznych 

z tynku mozaikowego, ziarno 1,4-2,0mm – wg rozwiązań systemowych  /dopuszcza się zastosowanie 
innych materiałów wykończeniowych elementów schodów zewnętrznych wg rozwiązań dostępnych na 
rynku/, 

- wykonanie tynków zewnętrznych cementowo – wapiennych kat. III /uzupełnienia i nowe/ kolumn, 
czapek murków i innych elementów zewnętrznych schodów, 

- gruntowanie tynków środkami wzmacniającymi podłoże, 
- malowanie elementów zewnętrznych farbami silikatowymi, 
- montaż balustrady z tralek betonowych przy głównym wejściu do budynku, wysokość balustrady – 

110cm, balustrada wykonana z betonu zbrojonego. Szczegóły montażu wg wytycznych producenta. 
 
V. Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń poddasza. 
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- wykucie istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i jej demontaż / oznaczonych na rzutach 

kondygnacji /, 
- wykucie istniejącej stolarki okiennej do zamurowania, 
- rozbiórka ścianek działowych /oznaczonych na rzutach kondygnacji/, 
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- rozbiórka komina w pom. nr 103, 105, 
- wykucie okna wewnętrznego na korytarzu do zamurowania, 
- wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych / oznaczonych na rzutach kondygnacji/, założenie belek 

stalowych C160 nad otworami w ścianach, 
- wykucie otworów w ścianach działowych /oznaczonych na rzutach kondygnacji/, założenie belek 

stalowych C100 /na płask/ nad otworami w ścianach, 
- całkowita rozbiórka okładzin ściennych z płytek ceramicznych w miejscu ich występowania, 
- całkowita rozbiórka posadzek i podkładów, 
- całkowita rozbiórka tynków wraz z ociepleniem z supremy w miejscu ich występowania, 
- skucie nawierzchni płyty balkonowej z płytek gresowych, 
- demontaż istniejącej balustrady z tralek betonowych, 
- wykucie istniejących parapetów do wymiany, 
- przebicie ścian, kominów i stropów pod projektowane kanały wentylacyjne, piony kan., 
- sprawdzenie drożności istniejących kanałów wentylacyjnych, 
- rozbiórka istniejącej podsufitki z płyt pilśniowych wraz z podkładami z deskowania pełnego, 
- miejscowe skucia tynków wewnętrznych, 
- demontaż istniejącej armatury, 
- demontaż istniejących elementów wyposażenia instalacji c.o., wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
• Roboty  budowlane: 
1. Ściany działowe. 
- rozbiórki ścian wykonać zgodnie z rysunkami rzutów kondygnacji, 
- zamurowania otworów wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy „15” na zaprawie cementowo – 

wapiennej klasy M5, 
- ściany działowe projektuje się  z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie stalowym o szer. 12,5 cm o 

pojedynczej konstrukcji nośnej. Ściany działowe wypełnione izolacją z płyt z wełny mineralnej 5cm. 
Spoinowanie pomiędzy płytami g-k taśmą zbrojącą. Technologia wykonawstwa – wg zaleceń 
producenta systemu, 

- obudowa pionów kanalizacyjnych wykonać z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym, 
- wymiana kratek wentylacyjnych. 
2. Nadproża stalowe. 
- nadproże wykonać dla ścian nośnych z ceowników 2 x C160 / stal S235JR / dla ścian działowych 

1xC100 ułożonych na płask / stal S235JR /. Prace należy rozpocząć od wykucia bruzd /gniazd/ o 
głębokości minimum 1.2 razy głębszej od szerokości stopki montowanej belki stalowej  w ścianie 
zewnętrznej /wewnętrznej/. Belki stalowe  należy opierać na długości min. 25  cm z obu stron ponad 
projektowaną szerokość otworu drzwiowego. Pod oparcie belek stalowych wykonać poduszki 
betonowe z betonu klasy C16/20 gr. 10 cm. Bruzdę przemyć strumieniem wody pod ciśnieniem.  W 
bruzdach ułożyć belki stalowe z oparciem na wykonanych poduszkach  z betonu, przestrzeń między 
belką a  murem należy wypełnić bezskurczową zaprawą lub wilgotną zaprawą cementową marki M15-
M20 mocno ubijając. Drugą belkę osadzamy identycznie jak pierwszą , po uzyskaniu przez zaprawę 
75% wytrzymałości. Po osadzeniu belek i osiągnięciu przez zaprawę 75% swojej wytrzymałości 
wszystkie belki przewiercić na przestrzał co 50 cm i skręcać śrubami minimum M16 w celu 
zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. 

3. Podłogi i posadzki. 
- całkowita rozbiórka istniejących posadzek i podkładów, 
- sprawdzenie stanu technicznego podkładów z ewentualnym skuciem warstw słabonośnych, 

odspojonych, 
- ewentualne uzupełnienie większych ubytków posadzek po skuciu płytek zaprawą cementową lub 

masami szybko twardniejącymi, miejsca po skuciu oczyścić z pyłu, zagruntować środkami 
wzmacniającymi, 

- wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 2 – 5 mm pod posadzki wykończone PVC, od wykonanie 
wyrównania istniejące podłoże uszorstnić mechanicznie, pozbawiając powierzchniowej warstwy 
zaczynu cementowego, zabrudzenia – istniejące powłoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymałości 
należy usunąć mechanicznie np. za pomocą frezarek lub śrutownic, 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej typu „folia w płynie” /w pomieszczeniach „mokrych” i na tarasie/, 
- wykonanie wykończenia posadzek:  

 gres na zaprawie klejowej, spoinowany, antyposlizgowy cokoliki wysokości 12 cm. 
 elastyczna wykładzina wielowarstwowa PVC, antyposlizgowa, trudnościeralna, gr. minimum 2 mm 

z wyłożeniem wykładziny na ściany /cokoliki wys. 12 cm z rulonu PVC/. 
 gres na zaprawie klejowej, spoinowany, antypoślizgowy – na płycie balkonowej. 
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- we wszystkich pomieszczeniach, w których zaprojektowano wpusty podłogowe należy zachować 
spadki w ich kierunku o około 2%, 

Szczegóły – wg rys. przekrojów oraz wg zestawienia pomieszczeń parteru. 
4. Sufity. 
- obudowy podejść podsufitowych kanalizacji sanitarnej wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na 

ruszcie metalowym, 
- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie krzyżowym 

jednopoziomowym na wieszakach nioniuszowych o klasie odporności ogniowej EI 30. Obudowa z płyt 
GKFI gr. 15, 0 mm Wysokość podwieszenia - wg rysunków kondygnacji. 

- wykonanie zabudowy poddasza /skosów/ z płyt gipsowo – kartonowych na profilach stalowych w 
układzie równoległym o klasie odporności ogniowej EI 30. Obudowa z płyt GKFI gr. 15,0 mm. 
Szczegóły montażu – wg wytycznych producenta systemu. 

5. Stolarka drzwiowa. 
- płytowe z okleiną drewnopodobną z ościeżnicami i obudową ościeży, kratka nawiewna lub tuleje 

wentylacyjne, zamknięcia łazienkowe,  
- przed zamówieniem stolarki bezwzględnie dokonać pomiarów otworów na budowie. 
6. Tynki wewnętrzne. 
- oczyszczenie istniejących tynków ze starej farby z ewentualnym wykonaniem napraw ubytków 

tynkiem cem-wap. lub szpachlówką do tynków, 
- gruntowanie tynków środkami wzmacniającymi, 
- wykonanie tyków cem.-wap. kat. III. /uzupełniające i nowe/,  
- wykonanie gładzi gipsowych. 
7. Malowanie wewnętrzne, okładziny ścian. 
- malowanie ścian i sufitów farbami silikatowymi oraz lateksowymi, bakteriobójczymi 
- okładziny ścian: 

 glazura do wysokości 2,0 m na zaprawie klejowej, spoiny, listwy narożnikowe PCV, 
 przy urządzeniach sanitarnych w pomieszczeniach – fartuch z okładziny ściennej PVC do wys. 

1,60 m. 
8. Wentylacja. 
- wykucie otworów w ścianach i stropie, 
- wykonanie poziomych i pionowych obudów rur wentylacyjnych 2 warstwami z płyt gipsowo-

kartonowych ogniochronnych gr. 12,5mm na ruszcie stalowym gr. 5cm z wypełnieniem płytami z 
wełny mineralnej gr. 5cm, 

- montaż wentylatorów osiowych ø125 załączanych wraz z włączeniem oświetlenia pomieszczenia, 
- montaż kratek wentylacyjnych Z PVC z siatką, 
9. Elementy wykończenia wewnętrzne. 
- parapety podokienne – z aglomarmuru, szerokość 50 cm, grubość 3 cm, 
10. Elementy zewnętrzne. 
- montaż balustrady z tralek betonowych na płycie balkonowej, wysokość balustrady – 110cm, 

balustrada wykonana z betonu zbrojonego. Szczegóły montażu wg wytycznych producenta. 
 

VI. Remont pomieszczeń piwnic. 
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- wykucie istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i jej demontaż / oznaczonych na rzutach 

kondygnacji /, 
- wykucie stolarki okiennej z wyjęciem ościeżnic, 
- przebicie ścian i stropów pod projektowane kanały wentylacyjne, 
- zeskrobanie łuszczącej się farby na tynkach wewnętrznych i skucie istniejących odpadających tynków 
ścian, 

- rozbiórka istniejącej studzienki DN700, 
- rozbiórka posadzki i podkładów w miejscu projektowanej studzienki, 
- rozbiórka posadzki betonowej w miejscu instalacji pompy ciepła ( obniżenie poziomu o 30 cm poniżej 

poziomu posadzki w piwnicy  ) 
• Roboty  budowlane: 
- sprawdzenie stanu technicznego schodów drewnianych z ewentualną naprawą i wymianą 

uszkodzonych elementów, 
- montaż otworu technicznego w miejscu istniejącej stolarki – przejście techniczne aluminiowe, 

profilowe, fabrycznie wykończone, z wypełnieniem panelami, szczegóły wg wykazu stolarki drzwiowej, 
przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów otworu na budowie, 
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- wykonanie kanału nawiewnego o przekroju ᴓ110 zakończonego kratka nawiewną /30 cm nad 
poziomem posadzki/, 

- wykonanie kanały wywiewnego o przekroju ᴓ110 z pomieszczeń piwnic, 
- wykonanie ściany oporowej w miejscu obniżenia posadzki z bloczków betonowych fundamentowych, 
- wykonanie robót w posadzce betonowej w miejscu instalacji pompy ciepła: wykonanie posadzki 

betonowej z betonu klasy C20/25 gr. 10cm, zbrojonej siatkami #8 o boku oczka 15cm z ułożeniem 
izolacji przeciwwilgociowej z folii PE gr. 0,5mm i wykonaniem podkładu betonowego C12/16 gr. 20cm, 

- wykonanie studzienki z kręgów betonowych ᴓ600, wysokość kręgu 500mm, studzienka wyposażona 
w żeliwną pokrywę, szczegóły wg wytycznych producenta studzienki, 

- uzupełnienie tynków wewnętrznych – tynk cementowo – wapienny kat. III, 
- malowanie farbami silikatowymi, 
 

VII. Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku. 
Nawierzchnię opasek odwadniających szer. min. 60 cm zaprojektowano z kostki betonowej na podłożu 
cem.- piaskowym, obrzeża chodnikowe 6x20cm. Kostka brukowa gr. 4 cm, kolorystyka do uzgodnienia z 
Inwestorem. Na całej  powierzchni opasek zaprojektowano podbudowę  z piasku  stabilizowanego 
cementem,  grubość  warstwy  podbudowy wynosi  15 cm, o Rm = 1,5MPa.    
Roboty rozbiórkowe: 

• Rozbiórka istniejących utwardzeń z płyt betonowych, kostki brukowej, 
• Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych,  

Roboty nowe:  
• Niwelacja terenu na całej szerokości utwardzeń. 
• Wykonanie koryta na całej szerokości utwardzeń. 
• Ustawienie obrzeży  na ławach betonowych 
• Wykonanie warstw podbudowy  
• Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, 

Konstrukcja nawierzchni:  
• kostka brukowa betonowa wibroprasowana klasy 1,50 MPa:  4 cm, 
• podsypka cementowo- piaskowa 1:2          3 cm, 
• podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa:  15 cm,  
• roboty ziemne wg PN-S-02205. 

Obrzeża chodnikowe 6x20 cm, spoiny wypełnić zaprawą cementową. 
Zachować spadek min. 1.5 % od budynku nr 1. 
Powierzchnia opasek  – 92,00 m2. 
Łączna długość obrzeży betonowych 6x20 cm – 57,0 m. 
 

VIII. Roboty branżowe – instalacje sanitarne. 
1. Instalacja wodociągowa zimnej wody 
Należy doprowadzić instalację wodociągową do poszczególnych punktów poboru wody w 
pomieszczeniach przebudowanych i remontowanych. 
2. Instalacja hydrantowa 
Należy wykonać instalację hydrantową do projektowanego hydrantu dn25 
3. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna   
Należy doprowadzić instalację kanalizacyjną do poszczególnych punktów odpływu w pomieszczeniach 
przebudowanych i remontowanych. Montaż rur i osprzętu.  
4. Wentylacja pomieszczeń piwnic. 
Zaprojektowano kanał wentylacji nawiewnej typu „z” fi110 z żaluzjami. Nawiew wyprowadzić 2,0m ponad 
terenem. Wywiew za pomocą kanału wentylacyjnego o wymiarach fi110 prowadzonego wzdłuż ściany 
zewnętrznej w warstwach izolacyjnych ścian. Wywiew ponad połać dachową. 
Szczegóły rozwiązań – wg branży sanitarnej. 
 

IX. Roboty branżowe – instalacje elektryczne:  
1. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych: oświetleniowej, gniazd wtykowych, siłowej, 

ewakuacyjnej, odgromowej, wymiana lamp bakteriobójczych. 
2. Remont istniejącego  zalicznikowego przyłącza energetycznego – wymiana  kabla na kabel YAKY 4 x 

25 mm2 po tej samej trasie przyłącza. 
Szczegóły rozwiązań – wg branży elektrycznej. 
 
3.8.3. Rezygnacja z funkcji użytkowej pomieszczeń poddasza z wykonaniem stosownych  

                         zabezpieczeń przeciwpożarowych na tej kondygnacji. 
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• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- wykucie istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i jej demontaż / oznaczonych na rzutach 

kondygnacji /, 
- wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych / oznaczonych na rzutach kondygnacji/, założenie belek 

stalowych C160 nad otworami w ścianach, 
- całkowita rozbiórka okładzin ściennych z boazerii drewnianej, 
- całkowita rozbiórka posadzek, 
- demontaż istniejącej balustrady drewnianej, 
- wykucie istniejących parapetów do wymiany, 
- rozbiórka istniejącej podsufitki z płyt pilśniowych, 
- miejscowe skucia tynków wewnętrznych, 
- demontaż istniejącego wyłazu strychowego do wymiany. 
• Roboty budowlane: 
1. Ściany działowe. 
- rozbiórki ścian wykonać zgodnie z rysunkami rzutów kondygnacji, 
- zamurowania otworów wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy „15” na zaprawie cementowo – 

wapiennej klasy M5, 
- obudowa pionów kanalizacyjnych wykonać z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym, 
- wymiana kratek wentylacyjnych. 
2. Nadproża stalowe. 
- nadproże wykonać dla ścian nośnych z ceowników 2 x C160 / stal S235JR / dla ścian działowych z 

ceowników C100 na płask /stal S235JR/. Prace należy rozpocząć od wykucia bruzd /gniazd/ o 
głębokości minimum 1.2 razy głębszej od szerokości stopki montowanej belki stalowej  w ścianie 
zewnętrznej /wewnętrznej/. Belki stalowe  należy opierać na długości min. 25  cm z obu stron ponad 
projektowaną szerokość otworu drzwiowego. Pod oparcie belek stalowych wykonać poduszki 
betonowe z betonu klasy C16/20 gr. 10 cm. Bruzdę przemyć strumieniem wody pod ciśnieniem.  W 
bruzdach ułożyć belki stalowe z oparciem na wykonanych poduszkach  z betonu, przestrzeń między 
belką a  murem należy wypełnić bezskurczową zaprawą lub wilgotną zaprawą cementową marki M15-
M20 mocno ubijając. Drugą belkę osadzamy identycznie jak pierwszą , po uzyskaniu przez zaprawę 
75% wytrzymałości. Po osadzeniu belek i osiągnięciu przez zaprawę 75% swojej wytrzymałości 
wszystkie belki przewiercić na przestrzał co 50 cm i skręcać śrubami minimum M16 w celu 
zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. 

3. Podłogi i posadzki. 
- całkowita rozbiórka istniejących posadzek, 
- sprawdzenie stanu technicznego podkładów z ewentualnym skuciem warstw słabonośnych, 

odspojonych, 
- ewentualne uzupełnienie większych ubytków posadzek po skuciu płytek zaprawą cementową lub 

masami szybko twardniejącymi, miejsca po skuciu oczyścić z pyłu, zagruntować środkami 
wzmacniającymi, 

- wykonanie wykończenia posadzek: gres na zaprawie klejowej, spoinowany, antypoślizgowy cokoliki 
wysokości 12 cm. 

4. Sufity. 
- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie krzyżowym 

jednopoziomowym na wieszakach nioniuszowych o klasie odporności ogniowej EI 30. Obudowa z płyt 
GKFI gr. 15,0 mm. Wysokość podwieszenia - wg rysunków kondygnacji. 

5. Stolarka drzwiowa. 
- drzwi do pomieszczeń poddasza nieużytkowego – drzwi aluminiowe, profilowe, fabrycznie 

wykończone, pełne i szklone, przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 15, 
- otwory techniczne - aluminiowe, profilowe, fabrycznie wykończone, pełne i szklone, przeciwpożarowe 

o klasie odporności ogniowej EI 15, 
- wyłaz strychowy 65 x 65 cm przeciwpożarowy  o klasie odporności ogniowej EI 15, 
- przed zamówieniem stolarki bezwzględnie dokonać pomiarów otworów na budowie. 
6. Tynki wewnętrzne. 
- oczyszczenie istniejących tynków ze starej farby z ewentualnym wykonaniem napraw ubytków 

tynkiem cem-wap. lub szpachlówką do tynków, 
- gruntowanie tynków środkami wzmacniającymi, 
- wykonanie tyków cem.-wap. kat. III. /uzupełniające i nowe/,  
- wykonanie gładzi gipsowych. 
7. Malowanie wewnętrzne, okładziny ścian. 
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- malowanie ścian i sufitów farbami silikatowymi, 
8. Wentylacja. 
- wykucie otworów w ścianach i stropie, 
- wykonanie poziomych i pionowych obudów rur wentylacyjnych 2 warstwami z płyt gipsowo-

kartonowych ogniochronnych gr. 12,5mm na ruszcie stalowym gr. 5 cm z wypełnieniem płytami z 
wełny mineralnej gr. 5cm, 

- montaż wentylatorów osiowych ø125 załączanych wraz z włączeniem oświetlenia pomieszczenia, 
- montaż kratek wentylacyjnych Z PVC z siatką, 
9. Elementy wykończenia wewnętrzne. 
- parapety podokienne – z aglomarmuru, 
10. Elementy zewnętrzne. 
- montaż balustrad wewnętrznych i pochwytów - stalowe, wys. 1,10 m, ze stali kształtowej okrągłej, 

malowane farbami chlorokauczukowymi, wypełnienie balustrad z prętów pionowych o rozstawie 
maksymalnym do 10 cm,   

11. Charakterystyka przegród budowlanych. 
Współczynniki przenikania ciepła spełniają wymagania stawiane w warunkach technicznych: 
− ściana zewnętrzna            U=0,191 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K 
− stropodach              U=0,149 W/m2K < Umax=0,15 W/m2K 
− strop nad poddaszem             U=0,149 W/m2K < Umax=0,30 W/m2K 
− podłoga na gruncie             U=0,273 W/m2K < Umax=0,30 W/m2K 
− okna                U=0,900 W/m2K = Umax=0,90 W/m2K 
− drzwi zewnętrzne            U=1,300 W/m2K = Umax=1,30 W/m2K 
 
3.9. Wymogi konstrukcyjne. 
Obciążenia maksymalne normowe przewidziane w niniejszym projekcie: 
- obciążenie wiatrem       - I strefa obciążenia wiatrem   
- obciążenie śniegiem      - III strefa obciążenia śniegiem 
- obciążenie stropu nad piwnicami   - do 3,0 kN/m2  
- obciążenie stropu nad parterem   - do 2,0 kN/m2  
Grubości warstw pokrywy śnieżnej w zależności od rodzaju śniegu przy wartości charakterystycznej 
obciążenia śniegiem gruntu równym s.k=1.20 kN/m2 (norma PN-EN 1991-1-3 załącznik E) : 
1. Śnieg świeży               - 96,0 cm 
2. Śnieg osiadły (kilka godzin lub dni po opadach)    - 48,0 cm 
3. Śnieg stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach)  - 32,0 cm 
4. Śnieg mokry               - 24,0 cm 
Zaleca się służbom inwestora wprowadzanie procedur kontroli warstwy śniegu na dachu budynku  
oraz instrukcji bezpiecznego usuwania śniegu z dachu. 
 
3.10. Wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy  
Obiekt  projektowany  spełniać będzie  wymogi  zawarte  w:  
• Rozporządzeniu Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 roku poz. 844 ) 
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą ( Dz. U. nr dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ) 

 
3.11. Ochrona przeciwpożarowa  kompleksu 
Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu wynikające z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu 
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego 
oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej /Dz. U. 2021, poz. 1722/, obejmujące w szczególności: 
 
1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji, 
Dane techniczne: 
• powierzchnia zabudowy      - 174,05 m2 
• powierzchnia użytkowa      - 134,17 m2 
• powierzchnia poddasza nieużytkowego -   85,87 m2 
• kubatura           - 967,00 m3 
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• wysokość budynku  H = 7,68 m – budynek zaliczono do budynków niskich N, 
• budynek częściowo podpiwniczony, 1 kondygnacja nadziemna, poddasze nieużytkowe 
2. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, 
Budynek zalicza się do kategorii:  ZL III. W budynku będzie przebywać maksymalnie do  16 osób ( 10 
osób na pobyt czasowy), w tym w poszczególnych pomieszczeniach do 6 osób zatrudnionych na stałe.  
3. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy, 
Wydziela się jedną strefę pożarową obejmującą cały budynek oznaczony nr 1 na PZT o łącznej 
powierzchni użytkowej   ZLIII - 134,17 m2. Powierzchnia nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla 
kategorii zagrożenia ludzi ZL III – 10000m2. 
Dla strefy ZLIII – budynek o jednej kondygnacji nadziemnej /+ podpiwniczenia pod częścią obiektu/, 
zaliczany do budynków niskich (N).    
Przy uwzględnieniu §212 ust. 3 Rozp. Min. Inf. z 12.04.2020 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki (...), wymagana klasa odporności ogniowej budynku - „D” 
Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 
główna 

konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu strop1) 

ściana 
zewnętrzna1),

2) 

ściana 
wewnętrzna1) 

przekrycie 
dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 
"D" R 30 (-) R E I30 E I 30 (o-i) (-) (-) 

Projektowana R60 (-) 
REI60 

(nad parterem i 
piwnicą) 

EI30 (o-i) 
EI15 
(na 

poddasze) 

strop 
podwieszany 

poddasza 
EI30) 

Z uwagi na odległość budynku objętego opracowaniem nr 1:   
- < 3,0 m od granicy południowej działki, 
- 6,81 m od istniejącego budynku nr 2, 
- 3,0 m od granicy północnej  działki, 
zaprojektowano: 
• ścianę południową oraz ścianę północną jako ścianę oddzielenia przeciwpożarowego w klasie 

odporności REI60 – ocieploną wełną mineralną z ułożeniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej 
silikatowej, 

• pas szerokości 2,0 m na ścianie wschodniej i zachodniej jako pas oddzielenia przeciwpożarowego o 
klasie odporności ogniowej EI 60 /ocieplenie wełną mineralną/, 

• pas oddzielenia przeciwpożarowego o szerokości 1,30 m /od strony południowej/ oraz o szerokości 
1,0 m /strona północna/ i  klasie odporności ogniowej EI 60 /wg rzutu dachu/ – 2 x płyta gipsowo – 
kartonowa GKFI 2 x 1,50mm bezpośrednio pod przykryciem, 

• otwory w ścianie ppoż. południowej – okna przeciwpożarowe /naświetla/ o klasie odporności ogniowej 
EI 30 /otwory nie przekraczają 10% powierzchni ściany - §232 pkt 6/:  
- powierzchnia ściany ppoż. REI 60 = 68,50 m2, 
- suma powierzchni otworów w ścianie ppoż. = 6,81 m2, 
(6,81/68,50) x 100% = 9,94% < 10,0%  

• przy ścianie oddzielenia ppoż. wystające elementy dachu zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej 
EI 60 – 2 x płyta gipsowo – kartonowa GKFI 2 x 12,5 mm bezpośrednio pod podbitką, 

Otwory drzwiowe oraz przejścia techniczne wydzielające kondygnację poddasza nieużytkowego od 
pomieszczeń parteru zaprojektowano jako przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 15. Strop 
nad poddaszem nieużytkowym /sufit podwieszany/ o kl.  EI30 ( płyta g-k).  
Wyłaz na strych zaprojektowano w klasie odporności ogniowej EI 15, klapa rewizyjna do piwnicy – EI 30. 
Wszystkie przepusty instalacji elektrycznych i sanitarnych przez elementy oddzielenia pożarowego stref 
(stropy i ściany) wykonać w klasie odporności ogniowej EI60. 
Elementy drewniane  istniejące zaimpregnować do NRO ( krokwie, deskowania, stężenia, ruszty  ) 
środkami do impregnacji drewna. 
4. Informacje  o  występowaniu  zagrożenia  wybuchem,  w  tym  informacje  dotyczące  

pomieszczeń  zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni 
zewnętrznej, 

W rozpatrywanym budynku nie występują materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia i 
przestrzenie zaliczone do zagrożonych wybuchem. 
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Instalacja gazowa zabezpieczona zostanie zaworami odcinającym gaz, umieszczonymi w zewnętrznej 
szafce gazowej na ścianie budynku.   
5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 

odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach 
wpływających na odległości dopuszczalne, 

- 16,39÷16,48 m od granicy wschodniej działki, 
- 3,0m od granicy północnej działki – ściana oddzielenia ppoż. REI 60, 
- 3,85 m od granicy zachodniej działki /4,0 m do ściany konstrukcyjnej/. 
- 2,71÷2,74 m od południowej granicy działki – ściana oddzielenia ppoż. REI 60, 
- 6,81 m od istniejącego budynku nr 2 -  ściana oddzielenia ppoż. REI 60, 
- 8,34 m od istniejącego budynku nr 3. 
6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym informacje o: 
drogi pożarowe: 
 drogi pożarowe: 
- droga dojazdowa pożarowa – zapewniony dojazd drogą pożarową od ulicy Lwowskiej o nawierzchni 

asfaltowej ( zgodnie z Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030  § 12 pkt. 3 lit. 1). 
- odległość budynku od ww. ulicy – do 26,50 m, 
- place wewnętrzne utwardzone o nawierzchni z kostki brukowej spełniają wymogi dróg pożarowych 

(szerokości, powierzchnie, dopuszczalne obciążenie 100kN na oś). 
 zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – wymagana ilość wody do celów 

pożarowych dla obiektów budowlanych strefy ZLIII  powierzchni strefy pożarowej <1000m2 - 
służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru    –  10dm3/s z co najmniej 1 hydrantu DN 80mm: 

- od strony wschodniej przy ul. Lwowskiej hydrant podziemny DN 80 w odległości ok. 38 m od strefy 
pożarowej /wydajność hydrantu DN80 powinna wynosić 10dm3/s - przy ciśnieniu nominalnym 
0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym/. 

7. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, 
zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem 
zagospodarowania działki lub terenu; 

Nie dotyczy 
8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 
 Zapewnienie dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych: 
Łączna szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z budynku (przyjmując co najmniej 
0,6 m szerokości na 100 osób), przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy  wynosi 0,90 
m, skrzydła otwierane na zewnątrz. 
Wyjścia na zewnątrz: 

- 2 wyjścia na zewnątrz o szerokości w świetle przejścia 110 cm, 
 Zachowanie dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych: 

• Przejścia ewakuacyjne: 
− dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych – 40 m 
− projektowana – max. 11,0 m – prowadzące prze od 1 do 3 pomieszczeń. 

• Dojścia ewakuacyjne: 
− dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych /przy jednym dojściu/ – 30 m 
− projektowana – max. 11,5 m, 

 Warunki ewakuacji zapewnione przy zachowaniu warunków techniczno – budowlanych dla dróg 
ewakuacyjnych i elementów wystroju wnętrz, 

 Strategia ewakuacji ludzi opracowana przez kierującego akcją ratowniczą /zarządzającego obiektem/ 
oraz przedstawiona wszystkim użytkownikom obiektu. 

7. Sposób zabezpieczania przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, i piorunochronnej. 

- główny wyłącznik prądu na zewnątrz budynku, 
- instalacja odgromowa, 
- zabezpieczenia przejść przewodów instalacyjnych o odporności ogniowej klasy EI 60 w ścianie 

oddzielenia przeciwpożarowego, 
- aktywny system wykrywania gazu w obrębie urządzeń zasilanych gazem, 
8. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 
pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych 
urządzeń. 
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W obiekcie przewidziano następujące urządzenia 
 dla strefy pożarowej nr ZLIII : 
1. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  - nie jest wymagana:  
z uwagi na istniejący hydrant - przebudowa wewnętrznej instalacji ppoż. stosując hydrant śr. 25 mm z 
wężem półsztywnym w nowej, typowej szafce hydrantowej wraz z montażem zaworu pierwszeństwa 
odcinającego instalację wody bytowej od instalacji ppoż.   
2. Stałe urządzenia gaśnicze       - nie są wymagane 
3. Samoczynny system sygnalizacji pożarowej  - nie jest wymagany 
4. Dźwiękowy system ostrzegawczy      - nie jest wymagany 
5. Urządzenia oddymiające        - nie są wymagany 
6. System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - wymagany, zaprojektowano. 

9. Wyposażenie obiektu w gaśnice. 
Wymagana jednostka masy środka gaśniczego:  134,21m2/300)*2kg=0,89 kg 
Strefę pożarową należy wyposażyć w gaśnice proszkowe ( 2 kg) – 2 szt. 
Gaśnice w łatwo dostępnych miejscach i widocznych np. przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. 
Odległość od miejsca przebywania ludzi do najbliższej gaśnicy max. 30 m z zapewnionym dostępem o 
szer. co najmniej 1,0 m.  
 
3.12. Charakterystyka ekologiczna, wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie.  
Roboty termomodernizacyjne  w  obiekcie  nie wpływają negatywnie na otoczenie. 
3.12.1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.  

A. Zapotrzebowanie wody - przyłącze wodociągowe  istniejące  – z sieci wodociągowej miejskiej  
Nr 

budynku 
Nazwa budynku Zapotrzebowanie wody l/s 

Do celów socjalno – bytowych Do celów porządkowych 
1 Budynek RCKiK  1,00 0,05 

B. Odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych - odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej miejskiej  
Nr 

budynku 
Nazwa budynku Odprowadzenie ścieków   l/s 

Do celów socjalno – bytowych Do celów porządkowych 
1 Budynek RCKiK 1,0 0,04 

− odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej miejskiej  
− nie przewiduje się wytwarzania ścieków technologicznych (z produkcji). 

 
3.12.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych.   
Urządzenia w  budynku nr 1 nie będą źródłem zanieczyszczeń gazowych.  
 
3.12.3. Wytwarzanie odpadów stałych - rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z 

odpadami. 
Odpady komunalne.  
Szacunkowe ilości odpadów komunalnych – do  20 kg/tydzień. 
Odpady komunalne (sortowane) i składowane w kontenerach metalowych / plastikowych w wydzielonym 
miejscu gromadzenia odpadów   i okresowo wywożone na wysypisko odpadów  przez służby 
oczyszczania – zgodnie z zawartą umową z firmą odbierającą odpady. 
 
3.12.4. Emisja hałasu i wibracji, promieniowania ( w szczególności jonizującego).  
Faza  realizacji. 
Emisja hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie związana z pracą maszyn budowlanych 
montażem urządzeń i transportem materiałów budowlanych. Ze względu na krótkotrwały i lokalny 
charakter tej emisji nie przewiduje się specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. W celu 
zmniejszenia uciążliwości prace powinny być prowadzone jedynie w porze dziennej. Prace prowadzone 
będą w obszarze z zabudową o charakterze usługowym, w obrębie ulicy o dużym natężeniu ruchu  
dlatego też oddziaływania hałasu w trakcie wykonywania robót, będzie miało charakter mało odczuwalny. 
Przestrzenny zasięg określić można na około 30 - 50 m od zgrupowania pracujących maszyn i sprzętu 
budowlanego. Hałas na etapie robót nie podlega regulacji prawnej w zakresie ochrony środowiska przed 
hałasem i wibracjami. Faza budowy nie stwarza potencjalnego zagrożenia dla środowiska ze względu na 
nadmierną emisję hałasu, może natomiast powodować uciążliwość zwłaszcza dla osób znajdujących się 
w bezpośrednim otoczeniu pracujących maszyn.  
Poziom hałasu maszyn budowlanych przedstawia się następująco (Engel – Hałas i wibracje w 
środowisku”, materiały ze strony Ministerstwa Gospodarki): 

a) pojazdy mechaniczne  –     85 – 105 dB 
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b) koparka      –  106 –  112 dB 
Faza eksploatacji.  
Źródło typu - pojazdy mechaniczne  
Na terenie znajdować się będą ruchome źródła – pojazdy mechaniczne pracowników  pacjentów. 
Pojazdy te poruszać się będą w większości przypadków w sposób niezorganizowany z różną 
częstotliwością.  Celem obliczenia zasięgu hałasu emitowanego z terenu rozpatrywanego obiektu  – 
drogę pokonywaną przez pojazdy jako źródło ruchome, miejsce postojowe i obszar po jakim się 
poruszają zamieniono na zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku. Dla pojazdów – zastępczego 
źródła punktowego wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej na podstawie zależności:  

Operacja Moc akustyczna LMA dB Czas operacji ( minut ) 
samochody lekkie 

Start  97 5 
Hamowanie  94 3 
Jazda po terenie w tym 
manewrowanie  

94 w zależności od długości drogi 
i prędkości  

W odniesieniu do pojazdów należy zaznaczyć, że będą one poruszać się przede wszystkim w porze dnia, 
stąd też nie powinny być uciążliwe. 
Źródło typu – urządzenia mechaniczne projektowane  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (  Dz. U  . Dz.U. 2007 nr 120 
poz. 826)  
Dla tego rodzaju zabudowy dopuszczalny poziom hałasu ustalono na poziomie: 
Zabudowa usługowa oraz zagrodowa: 

• pora dnia  – 55 dB/A 
• pora nocy  – 45 dB/A 

  
3.12.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe 

i podziemne.  
W obrębie planowanych  robót nie występuje drzewostan przeznaczony do wycinki.    
 
3.12.6. Odprowadzenie wód opadowych z dachu. 
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane będą projektowanym systemem rur spustowych na 
tereny zielone  i istniejące utwardzenia przy budynku. 
 
3.13. Obszar oddziaływania obiektu  
Obszar oddziaływania    budynku    nr 1   zamyka się w obszarze działki nr 85/2 ark. 30    i nie narusza 
praw osób trzecich wg przepisów Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi 
zmianami),Art. 20 ust. 1 lit. 1c) . 
Akty prawne określające odległości wyznaczające obszar oddziaływania obiektu budowlanego:  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019.1065 t.j.): 
- zacienienie – obiekt projektowany nie powoduje zacieniania sąsiednich nieruchomości   
- ochrona ppoż. – warunki spełnione, odległość od granic działki sąsiedniej minimum 2,71 m, od 

obiektów na sąsiednich nieruchomościach – minimum 6,81 m,  
- odległość usytuowania studni, oczyszczalni ścieków – w ramach niniejszego opracowania nie 

projektuje się takich elementów uzbrojenia i urządzeń terenu/,      
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.):  
- odległość od dróg publicznych  - zachowane wymagana odległość od krawędzi drogi  publicznej      – 

projektowana odległość   25,0 m od ul. Lwowskiej 
3. Elektryczne linie napowietrzne. projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 
pełno izolowanymi i niepełno  izolowanymi - N-SEP-E-003: - nie dotyczy. 
4. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 624):  
- zachowane minimalne stref ochronnych ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych – nie dotyczy. 
5. Rozporządzenie MSWiA 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719):  
- zachowanie odległości od granic działki – minimalna odległość 2,71 m, 
- warunki spełnione, odległość od granic działki sąsiedniej minimum 2,71 m,  
- od obiektów na sąsiednich nieruchomościach 6,81 m.   
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- Z uwagi na odległość < 3,0 m od granicy południowej i odległości 6,81 m od budynku sąsiedniego, 
ściana południowa budynku o odporności ogniowej REI60 (ocieplona wełną mineralną, z ułożeniem 
wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej silikatowej, otwory w ścianie  - naświetla o klasie EI30). 

- od strony wschodniej przy ul. Lwowskiej hydrant podziemny DN 80 w odległości ok. 38 m od strefy 
pożarowej /wydajność hydrantu DN80 powinna wynosić 10dm3/s - przy ciśnieniu nominalnym 
0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym/. 

- droga dojazdowa pożarowa – zapewniony dojazd drogą pożarową z drogi publicznej  o nawierzchni 
asfaltowej o szer. min. 4,0m i nośności 100kN na oś, 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie składowania odpadów (Dz. 
U. 2013 poz. 523 z późn. zm.):  
- zachowane odległości od składowisk odpadów. 
7. Rozporządzenie Ministra Gosp. Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie, jakie tereny pod 
względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315):  
- zachowane wymagane odległości od cmentarzy , 
8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 710 z 
późn. zm/: 
- nie występują ograniczenia dotyczące zabudowy w otoczeniu zabytków.  
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640): 
- zachowane odległości od sieci gazowych i urządzeń z nimi związanych.  

 
3.14. Wytyczne realizacyjne 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych z 
uwagi na specyfikację projektu budowlanego. 
Kierownik budowy odpowiada za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanej 
inwestycji ze zwróceniem szczególnej uwagi na: 
- wykonywanie robót wysokościowych, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku  

z wysokości powyżej 4,0 m 
- czynny obiekt użyteczności publicznej  służby zdrowia  
- sąsiedztwo czynnego obiektów szpitala i pogotowia ratunkowego  
 Z uwagi na wyżej wymieniony zakres robót musi być sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (art. 
21a ust1 i 1a Ustawy Prawo budowlane). 
Wytyczne do organizacji budowy 
1. Realizacje budowy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną ( po szczegółowym zapoznaniu się 
z projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby 
posiadającej wymagane uprawnienia zawodowe.  
2. Roboty wykonywać po zgłoszeniu robót właściwemu organowi budowlanemu  
3. Przygotować projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu 
budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urządzeń oraz dostaw 
materiałów budowlanych 
4. Umieścić przy wejściu na plac budowy tablice informacyjną budowy 
5. Zapewnić odpowiednie wyposażenie placu budowy w sprzęt BHP i Ppoż.  
6. Dokonywać odbioru robót zakończonych i zanikowych. 
7. Na  każdym  etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako  całości,  jak  też  stateczność  
poszczególnych elementów. 
8. Wbudowane materiały muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności do stosowania i 
bezpieczeństwa (b). Od dostawców wymagać deklaracji zgodności lub certyfikatów na wbudowane 
materiały. 
9. Całość prac prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem 
technicznym. 

Cykl realizacji 
Do zakończenia budowy, założono cykl 6 miesięcy realizacji inwestycji. Wg danych dostarczonych przez 
Inwestora rozpoczęcie inwestycji przewidziano w  I/II kwartale 2017 roku. Istnieje możliwość etapowania 
robót w miarę posiadanych środków finansowych. 
Uwarunkowania stanu istniejącego 
W związku z projektowaną lokalizacją budynku  przed rozpoczęciem robót należy:  
• ogrodzić teren budowy, oświetlić i odpowiednio wyposażyć w tablice informacyjną. 
• sprawdzić możliwość występowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrębie 

planowanej zabudowy. 
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• uniemożliwić dostęp osobom postronnym do terenu budowy   
• wykonać stosowne zabezpieczenia instalacji wewnętrznych, posadzek, okien itp. przed możliwością 

uszkodzenia  
• na okres prowadzenia robót wyprowadzić z budynku użytkowników i usunąć sprzęt medyczny  
Obsługa wykonawstwa 
1. Obsługa inwestorska 
Zaleca się sprawowanie nadzoru inwestorskiego branżowego przez osoby posiadając uprawnienia 
zawodowe,  

 
3.15. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 
wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych 
systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie 
lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na 
energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 
r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.), oraz pompy ciepła, 
określającą: 

a)oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 

użytkowej, 

b)dostępne nośniki energii, 

c)wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo 

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i 

alternatywnego, 

d)obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 

e)wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię; 

- wg części   ZAŁĄCZNIKI 
 
3.16. Uwagi końcowe. 
• Z   uwagi   na   złożony   charakter  obiektu  zaleca  się prowadzenie   robót  przez  firmę   

posiadającą  doświadczenie  w wykonawstwie.  
• Na  każdym  etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak też stateczność  

poszczególnych elementów.  
• Wbudowywane  materiały  muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności  do  stosowania   

i bezpieczeństwa ( B ).  
• Chronić teren budowy  przed dostępem osób postronnych ( w tym dzieci ).  
• Całość  prac  prowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną, z przepisami  BHP i pod fachowym    

nadzorem technicznym, nie dopuścić do awarii elementów konstrukcyjnych budynku istniejącego.  
•  W trakcie realizacji  robót termomodernizacyjnych i remontowych  mogą się ujawnić wady ukryte, 

ubytki materiałów, uszkodzenia itp.  nie dostrzeżone w trakcie oględzin powodujące konieczność 
wykonana robót dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usunięcie 
stwierdzonych wad i uszkodzeń  powinno być  wykonane po konsultacji z projektantem  obiektu i 
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidłowej substancji i eksploatacji budynku.  

     
4. OBLICZENIA STATYCZNE.  
Obliczenia statyczne dołączono do egzemplarza archiwalnego 
                     Projektant: 
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Ściana kurtynowa
do demontażu

11
0

11
0

55

10

10

Listwy okienne z lekkiej
sztukaterii elewacyjnej

Listwy okienne z lekkiej
sztukaterii elewacyjnej

Kanały wentylacyjne
prowadzić w ociepleniu

Kanał nawiewny -
2,0m nad poz. terenu

4

11
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4
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12

12

537 430 537 240

0.00= istn.
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Jednostka zewnętrzna
chłodnicy

Obudowa pionów kan.
z płyt g-k

OZNACZENIA :
ŚCIANY ELEMENTY PROJEKTOWANE

ŚCIANY, ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY, ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

STOLARKA PROJEKTOWANA120D
2 90(90+30)

1

OZNACZENIE POMIESZCZEŃ

URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE

7

ZLEWOZMYWAK

UMYWALKA

ZAWÓR ZE
ZŁĄCZ. DO WĘŻA

STOLARKA ISTNIJĄCA
90
120

WC
OTWORY DO ZAMUROWANIA

H - HYDRANT PPOŻ.
DN25

Skala  1 : 50
A3

RZUT PARTERU

matej &matejBIURO
INŻYNIERSKIE

SPÓŁKA CYWILNA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE:

BRANŻA :

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. T. MATEJ

MGR INŻ. ARCH. M. KOZŁOWSKI

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń MA/016/2020, konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń  MAZ/0374/PWBKB/16

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/317/40/80

BUDYNEK ODDZIAŁU TERENOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SPZOZ W LUBLINIE

I KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

UL. ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁEJ 8; 20-078 LUBLIN

UL. LWOWSKA 82; 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI; OBRĘB: 0001 TOMASZÓW LUBELSKI

DZIAŁKA NR 85/2 ARK.30; Id działki: 061801_1.0001.AR.30.85/2

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI - AKTUALIZACJA

RZUT PARTERU ARCHITEKTURA

1:50

27.12.2021

24/P/2016/2021

A3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

Liczba Nazwa Posadzka Powierzchnia
1 Hall Gres 12.18 m²

2 Hall dawców -
Rejestracja/Pun
kt wydawania
posiłków
regeneracyjnych

PVC 21.41 m²

3 Sala pobrań PVC 23.85 m²

4 Stanowisko
analiz
lekarskich

PVC 3.85 m²

5 Korytarz Gres 3.74 m²

6 Korytarz Gres 9.80 m²

7 Gabinet lekarski PVC 6.19 m²

8 Pokój socjalny PVC 6.73 m²

9 WC personelu Gres 4.62 m²

10 Pom.
porządkowe

Gres 2.29 m²

11 Magazyn
wyrobów
medycznych

PVC 3.93 m²

12 Archiwum PVC 2.72 m²

13 WC dawców Gres 4.08 m²

14 Magazyn ogólny PVC 6.44 m²

15 Szatnia dawców Gres 2.50 m²

16 Magazyn
odpadów
medycznych

PVC 0.94 m²

Suma ogólna: 115.26 m²

ZESTAWIENIE
TECHNOLOGICZNE

Oznaczenie Opis
1 Fotel do pobieranie

krwi

2 Lodówka medyczna

3 Blaty robocze

4 Umywalka

5 Zlewozmywak

6 Lodówka na odpady
medyczne

7 Szafa ubraniowa

8 Szafa ubraniowa
dawców

9 Biurko

10 Telewizor

11 Stanowisko
komputerowe

12 Stolik dla dawców
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STYROPIANEM gr. 15cm

Balustrada proj.
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A7
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Okno do wykucia/
zamurowanie otworu

Nadmurowanie ściany do
pełnej wysokości

75
62

Docieplenie powyżej
połaci dachowej

Tynki istniejące do skucia,
demontaż ocieplenia z supremy

Tynki istniejące do skucia,
demontaż ocieplenia z supremy

Tynki istniejące do skucia
demontaż ocieplenia z supremy

Boazeria do
demontażu

511 26 197 85 26 136
12

373

Docieplenie powyżej
połaci dachowej

Listwy okienne z lekkiej
sztukaterii elewacyjnej

Listwy okienne z lekkiej
sztukaterii elewacyjnej

Komin do rozbiórki
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Czerpnia powietrza 620x290mm
13cm powyżej poziomu posadzki

Obudowa pionów kan.
z płyt g-k gr. 1,25mm

Obudowa pionów kan.
z płyt g-k gr. 1,25mm

OZNACZENIA :
ŚCIANY ELEMENTY PROJEKTOWANE

ŚCIANY, ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY, ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

STOLARKA PROJEKTOWANA120D
2 90(90+30)

1

OZNACZENIE POMIESZCZEŃ

URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE

7

ZLEWOZMYWAK

UMYWALKA

ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ
DO WĘŻA

STOLARKA ISTNIEJĄCA
90
120

WC

OTWÓR TECHNICZNY EI 15185O
t1 60

OTWORY DO ZAMUROWANIA

Skala  1 : 50
A4

RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

matej & matejBIURO
INŻYNIERSKIE

SPÓŁKA CYWILNA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE:

BRANŻA :

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. T. MATEJ

MGR INŻ. ARCH. M. KOZŁOWSKI
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/317/40/80

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń MA/016/2020, konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń  MAZ/0374/PWBKB/16

BUDYNEK ODDZIAŁU TERENOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SPZOZ W LUBLINIE

I KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

UL. ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁEJ 8; 20-078 LUBLIN

UL. LWOWSKA 82; 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI; OBRĘB: 0001 TOMASZÓW LUBELSKI

DZIAŁKA NR 85/2 ARK.30; Id działki: 061801_1.0001.AR.30.85/2

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI - AKTUALIZACJA

RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO ARCHITEKTURA

1:50

27.12.2021

24/P/2016/2021

A4

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PODDASZA

Liczba Nazwa Posadzka Powierzchnia
101 Komunikacja Gres 15.83 m²

102 Pom.
nieużytkowe

PVC 6.19 m²

103 Pom.
nieużytkowe

PVC 5.42 m²

104 Pom.
nieużytkowe

PVC 21.20 m²

105 Pom.
nieużytkowe

PVC 6.68 m²

106 Pom.
nieużytkowe

PVC 6.64 m²

107 Pom.
nieużytkowe

PVC 18.24 m²

108 Pom.
nieużytkowe

Gres 4.29 m²

109 Pom.
nieużytkowe

Gres 1.37 m²

Suma ogólna: 85.87 m²
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Wyłaz dachowy
80x80cm

130

130

PAS ODDZIELENIA PPOŻ. - EI 60
2 x PŁYTA G-K GR. 1.50mm
BEZPOŚREDNIO POD PRZEKRYCIEM

PAS ODDZIELENIA PPOŻ. - EI 60
2 x PŁYTA G-K GR. 1.50mm

BEZPOŚREDNIO POD PRZEKRYCIEM

Obróbki
blacharskie

Obróbki
blacharskie

Wyrzutnia
dach.

Rura
spustowa
∅ 50

Wywiewka
kanalizacyjna
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Komin
wentylacyjny

Wywiewka
wentylacyjna
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kanalizacyjna
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PAS ODDZIELENIA PPOŻ. - EI 60
2 x PŁYTA G-K GR. 1.50mm
BEZPOŚREDNIO POD PRZEKRYCIEM

Skala  1 : 100
A5

RZUT DACHU

matej & matejBIURO
INŻYNIERSKIE

SPÓŁKA CYWILNA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE:

BRANŻA :

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. T. MATEJ

MGR INŻ. ARCH. M. KOZŁOWSKI
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/317/40/80

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń MA/016/2020, konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń  MAZ/0374/PWBKB/16

BUDYNEK ODDZIAŁU TERENOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SPZOZ W LUBLINIE

I KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

UL. ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁEJ 8; 20-078 LUBLIN

UL. LWOWSKA 82; 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI; OBRĘB: 0001 TOMASZÓW LUBELSKI

DZIAŁKA NR 85/2 ARK.30; Id działki: 061801_1.0001.AR.30.85/2

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI - AKTUALIZACJA

RZUT DACHU ARCHITEKTURA

1:100

27.12.2021

24/P/2016/2021

A5



P10.00= istn.

3.63

D1

D2

6.91

40°

Tynk cienkowarstwowy 0,2 cm

Siatka z włókna szklanego
zatopiona w kleju elastycznym 0,5 cm

Styropian λ=0,032W/mK 15,0 cm

Istniejąca ściana z cegły
ceramicznej pełnej, otynkowana -

Gładź gipsowa -

S1

Wykładzina rulonowa PVC ---

Warstwa wyrównawcza
samopoziomująca

0.5cm

Tynk istniejący 1,5cm

Istniejący strop Klein'a ---

Sufit podwieszany z płyt g-k
gr. 1.25mm na ruszcie stalowym

27-38
cm

St2

Gres za zaprawie klejowej 2,0cm

Uzupełnienie ubytków posadzek
po skuciu zaprawą cementową

---

Istniejące warstwy posadzki ---

P1

Płyty granitowe antyposlizgowe
na zaprawie klejowej

4,0cm

Schody betonowe, terenowe -
konstrukcja istniejąca

---

Uzupełnienie odspojonych podkładów
zaprawą do napraw betonu

---

P2

Gres na zaprawie klejowej 2,0cm

Tynk istniejący 1,5cm

Istniejący strop Klein'a ---

Sufit podwieszany z płyt g-k gr.
1.25mm na ruszcie stalowym

27-38
cm

Uzupełnienie ubytków posadzek po
skuciu zaprawą cementową

---

St3

Wełna mineralna 25,0cm

-Istniejący strop na belkach
drewnianych

-

Folia paroizolacyjna gr. 0.3mm -

Folia paroizolacyjna gr. 0.3mm -

Sufit podwieszany z płyt g-k gr.
1.50mm na ruszcie stalowym- EI30

St1

Blacha płaska na rąbek stojący
grubość blachy min. 0.5mm

-

Membrana dachowa -

Deskowanie pełne/płyta OSB3 2,5cm

Więźba dachowa drewniana -
konstrukcja istn.

---

Wełna mineralna 25cm

Ruszt stalowy -

Płyta g-k 1,50cm

Folia paroizolacyjna gr. 0.3mm -

D2

Blacha płaska na rąbek stojący
grubość blachy min. 0.5mm

-

Membrana dachowa -

Deskowanie pełne/Płyta OSB3 2,5cm

Więźba dachowa drewniana -
konstrukcja istn.

---

D1

Płytki gresowe mrozoodporne
na zaprawie klejowej

2,0cm

Płyta balkonowa, żelbetowa - istn. ---

Tynk cem. - wap. istniejący ---

Płynna folia przeciwwilgociowa ---

P3

Tynk cementowy 1,0 cm

Ściana fundamentowa z cegły
ceramicznej pełnej - istniejąca

-

Izolacja pionowa -  2 x
dyspersyjny lepik asfaltowy

0,2 cm

Folia budowlane PE gr. 0,3mm 0,03cm
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Listwy z lekkiej
sztukaterii elew.

Montaż dodatkowych
gzymsów z lekkiej

sztukaterii elewacyjnej

Skala  1 : 100
A6

PRZEKRÓJ A-A

matej & matejBIURO
INŻYNIERSKIE

SPÓŁKA CYWILNA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE:

BRANŻA :

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. T. MATEJ

MGR INŻ. ARCH. M. KOZŁOWSKI
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/317/40/80

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń MA/016/2020, konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń  MAZ/0374/PWBKB/16

BUDYNEK ODDZIAŁU TERENOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SPZOZ W LUBLINIE

I KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

UL. ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁEJ 8; 20-078 LUBLIN

UL. LWOWSKA 82; 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI; OBRĘB: 0001 TOMASZÓW LUBELSKI

DZIAŁKA NR 85/2 ARK.30; Id działki: 061801_1.0001.AR.30.85/2

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI - AKTUALIZACJA

PRZEKRÓJ A-A ARCHITEKTURA

1:100

27.12.2021

24/P/2016/2021

A6
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30

P4

Tynk cienkowarstwowy 0,2 cm

Siatka z włókna szklanego
zatopiona w kleju elastycznym 0,5 cm

Styropian λ=0,032W/mK 15,0 cm

Istniejąca ściana z cegły
ceramicznej pełnej, otynkowana -

Gładź gipsowa -

S1

Wykładzina rulonowa PVC -

Warstwa wyrównawcza samopoziom. 0,5cm

Istniejące warstwy posadzki -

P4 Kostka brukowa wibroprasowana 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

Podłoże z piasku stabilizowane
cementem Rm=1,5MPa 15 cm

U1

Blacha płaska na rąbek stojący
grubość blachy min. 0.5mm

-

Membrana dachowa -

Deskowanie pełne/płyta OSB3 2,5cm

Więźba dachowa drewniana -
konstrukcja istn.

---

Wełna mineralna 25cm

Ruszt stalowy -

Płyta g-k 1,50cm

Folia paroizolacyjna gr. 0.3mm -

D2

Blacha płaska na rąbek stojący
grubość blachy min. 0.5mm

-

Membrana dachowa -

Deskowanie pełne/Płyta OSB3 2,5cm

Więźba dachowa drewniana -
konstrukcja istn.

---

D1

Tynk cementowy 1,0 cm

Ściana fundamentowa z cegły
ceramicznej pełnej - istniejąca

-

1,0 cm

Izolacja pionowa -  1 x
dyspersyjny lepik asfaltowy

0,1 cm

Tynk cem. - wap.

Folia budowlane PE gr. 0,3mm 0,03cm

Styropian ekstrudowany XPS 10 cm

Izolacja pionowa -  2 x
dyspersyjny lepik asfaltowy

0,2 cm

S2

Wełna mineralna 25,0cm

-Istniejący strop na belkach
drewnianych

-

Folia paroizolacyjna gr. 0.3mm -

Folia paroizolacyjna gr. 0.3mm -

Sufit podwieszany z płyt g-k gr.
1.50mm na ruszcie stalowym- EI30

St1

Wykładzina rulonowa PVC ---

Warstwa wyrównawcza
samopoziomująca

0.5cm

Tynk istniejący 1,5cm

Istniejący strop Klein'a ---

Sufit podwieszany z płyt g-k
gr. 1.25mm na ruszcie stalowym

27-38
cm

St2

Wykładzina rulonowa PVC ---

Warstwa wyrównawcza
samopoziomująca

0.5cm

Tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Istniejący strop Klein'a ---

St4

S1

S2

S3

Tynk cementowy 1,0 cm

Ściana fundamentowa z cegły
ceramicznej pełnej - istniejąca

-

Izolacja pionowa -  2 x
dyspersyjny lepik asfaltowy

0,2 cm

Folia budowlane PE gr. 0,3mm 0,03cm

S4

Tynk cementowy 1,0 cm

Ściana fundamentowa z cegły
ceramicznej pełnej - istniejąca

-

Izolacja pionowa -  2 x
dyspersyjny lepik asfaltowy

0,2 cm

0,2cmTynk cienkowarstw. mozaikowy na
siatce z włókna szklanego

Styropian ekstrudowany XPS 3,0 cm

S3

P5

50

Posadzka betonowa - istniejąca -

Istniejące warstwy podbudowy -

P5

-0.80

U1

45
3

85
21
0

90
70

45
3

45
6

90
9

Rura spustowa
∅ 90

Rynna dachowa
∅ 130

Rura spustowa
∅ 90

Obróbki
blacharskieObróbki

blacharskie

Rynna dachowa
∅ 130

-0.57

47
90

21
0

85
45

3
43

2
45

3
88

5

EI 30

EI 30 EI 30

EI 
30

Deska czołowa
do wymiany

Listwy z lekkiej
sztukaterii elew.

Montaż dodatkowych
gzymsów z lekkiej
sztukaterii elewacyjnej

-2.67

13
8

25
33

27
0

25
38

30
0

25
21
2

-2.37

P6

Posadzka z betonu C20/25
zbrojona siatką #8

10.0cm

Folia PE gr. 0,5mm -

Podkład betonowy C12/16 20.0cm

P6

Wywiewka
wentylacyjna

Taca zabezpieczająca pod
centrale wentylacyjną na

konstrukcji wsporczej

Wywiewka
kanalizacyjna

S4

Skala  1 : 100
A7

PRZEKRÓJ B-B

matej & matejBIURO
INŻYNIERSKIE

SPÓŁKA CYWILNA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE:

BRANŻA :

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. T. MATEJ

MGR INŻ. ARCH. M. KOZŁOWSKI
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/317/40/80

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń MA/016/2020, konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń  MAZ/0374/PWBKB/16

BUDYNEK ODDZIAŁU TERENOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SPZOZ W LUBLINIE

I KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

UL. ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁEJ 8; 20-078 LUBLIN

UL. LWOWSKA 82; 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI; OBRĘB: 0001 TOMASZÓW LUBELSKI

DZIAŁKA NR 85/2 ARK.30; Id działki: 061801_1.0001.AR.30.85/2

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI - AKTUALIZACJA

PRZEKRÓJ B-B ARCHITEKTURA

1:100

27.12.2021

24/P/2016/2021

A7



Skala  1 : 100
A8

ELEWACJE

matej & matejBIURO
INŻYNIERSKIE

SPÓŁKA CYWILNA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE:

BRANŻA :

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. T. MATEJ

MGR INŻ. ARCH. M. KOZŁOWSKI
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/317/40/80

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń MA/016/2020, konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń  MAZ/0374/PWBKB/16

BUDYNEK ODDZIAŁU TERENOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SPZOZ W LUBLINIE

I KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

UL. ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁEJ 8; 20-078 LUBLIN

UL. LWOWSKA 82; 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI; OBRĘB: 0001 TOMASZÓW LUBELSKI

DZIAŁKA NR 85/2 ARK.30; Id działki: 061801_1.0001.AR.30.85/2

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI - AKTUALIZACJA

ELEWACJE ARCHITEKTURA

1:100

27.12.2021

24/P/2016/2021

A8

ELEWACJA POŁUDNIOWAELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIAELEWACJA PÓŁNOCNA



Skala
A9

AKSONOMETRIA

matej & matejBIURO
INŻYNIERSKIE

SPÓŁKA CYWILNA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE:

BRANŻA :

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. T. MATEJ

MGR INŻ. ARCH. M. KOZŁOWSKI
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/317/40/80

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń MA/016/2020, konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń  MAZ/0374/PWBKB/16

BUDYNEK ODDZIAŁU TERENOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SPZOZ W LUBLINIE

I KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

UL. ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁEJ 8; 20-078 LUBLIN

UL. LWOWSKA 82; 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI; OBRĘB: 0001 TOMASZÓW LUBELSKI

DZIAŁKA NR 85/2 ARK.30; Id działki: 061801_1.0001.AR.30.85/2

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI - AKTUALIZACJA

AKSONOMETRIA ARCHITEKTURA

B/S

27.12.2021

24/P/2016/2021

A9
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Częściowe zamurowanie
otworów okiennych

Ściana /filarek/
do wzmocnienia
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2_C160, L=1600mm
+2,08
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Przebicia w stropie pod
proj. kanały wentylacyjne
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5

23
5

OZNACZENIA :
ŚCIANY ELEMENTY PROJEKTOWANE

ŚCIANY, ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY, ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

OTWORY DO ZAMUROWANIA

KIERUNEK OPARCIA ELEMENTÓW

Skala  1 : 100
K1

RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA

matej & matejBIURO
INŻYNIERSKIE

SPÓŁKA CYWILNA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE:

BRANŻA :

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. B. MATEJ

MGR INŻ. E. MATEJ

Upr. budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej ograniczone UAN-II-8387/17/86

Upr. budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej ograniczone GP-4224/51/52/90

BUDYNEK ODDZIAŁU TERENOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SPZOZ W LUBLINIE

I KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

UL. ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁEJ 8; 20-078 LUBLIN

UL. LWOWSKA 82; 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI; OBRĘB: 0001 TOMASZÓW LUBELSKI

DZIAŁKA NR 85/2 ARK.30; Id działki: 061801_1.0001.AR.30.85/2

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI - AKTUALIZACJA

RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA

1:100

27.12.2021

24/P/2016/2021

K1

BETON : C20/25 (B25); C16/20 (B20)
STAL :ZBROJENIOWA : AIII-N; B500SP (PRĘTY GŁÓWNE I
KONS.); A-0; ∅St0S (STRZEMIONA)
S235JR /St3SX/ (POZOSTAŁE ELEMENTY)
OTULENIA : 25mm
KLASA EXPOZYCJI : XC1
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I PPOŻ WG RYSUNKÓW
I OPISU
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Częściowe zamurowanie
otworu okiennego

NADPROŻE N.4
2_C160, L=1750mm
+5.78
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Obudowa pionów kan.
z płyt g-k

Obudowa pionów kan.
z płyt g-k

OZNACZENIA :
ŚCIANY ELEMENTY PROJEKTOWANE

ŚCIANY, ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY, ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

OTWORY DO ZAMUROWANIA

KIERUNEK OPARCIA ELEMENTÓW

Skala  1 : 100
K2

RZUT PODDASZA-  KONSTRUKCJA

matej & matejBIURO
INŻYNIERSKIE

SPÓŁKA CYWILNA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE:

BRANŻA :

OBIEKT

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. B. MATEJ

MGR INŻ. E. MATEJ

Upr. budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej ograniczone UAN-II-8387/17/86

Upr. budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej ograniczone GP-4224/51/52/90

BUDYNEK ODDZIAŁU TERENOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SPZOZ W LUBLINIE

I KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

UL. ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁEJ 8; 20-078 LUBLIN

UL. LWOWSKA 82; 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI; OBRĘB: 0001 TOMASZÓW LUBELSKI

DZIAŁKA NR 85/2 ARK.30; Id działki: 061801_1.0001.AR.30.85/2

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

RZUT PODDASZA - KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA

1:100

27.12.2021

24/P/2016/2021

K2

BETON : C20/25 (B25); C16/20 (B20)
STAL : ZBROJENIOWA : AIII-N; B500SP (PRĘTY GŁÓWNE
I KONS.); A-0; ∅St0S (STRZEMIONA)
S235JR /St3SX/ (POZOSTAŁE ELEMENTY)
OTULENIA : 25mm
KLASA EXPOZYCJI : XC1
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I PPOŻ WG RYSUNKÓW
I OPISU
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ZAŁĄCZNIKI 
 

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY 
 

PROJEKT   
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ODDZIAŁU  
TERENOWEGO RCKiK W TOMASZOWIE LUB. 

AKTUALIZACJA 

 

OBIEKT: BUDYNEK ODDZIAŁU TERENOWEGO RCKiK 
 W TOMASZOWIE LUB. 
 
INWESTOR: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA 

I KRWIOLECZNICTWA SPZOZ W LUBLINIE 
 UL.  Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin 
  
ADRES BUDOWY: UL. LWOWSKA 82 
 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI 
 DZIAŁKA NR 85/2 ark. 30 
 Jedn. Ewid. 061801_1 Tomaszów Lubelski 
      Id:061801_1.0001.AR.30.85/2 
 
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI   
 
KATEGORIA OBIEKTU: XI 
 

  

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:  

- Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę z dnia 28.09.2016 r.    

- opinia sanitarna   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lub.  z dnia  
14.07.2016 r. 

- opinia sanitarna   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lub.  z dnia  
20.01.2022 r. 

- analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych 
zaopatrzenia w energię i ciepło, 

- rzut parteru  - plansza uzgodnień z rzeczoznawcami, PPIS, Inwestorem – 2021 i 2022 r. 
- PZT  - plansza uzgodnień z rzeczoznawcą ds. ppoż. - 2021 r 
- rzut parteru  - plansza uzgodnień z rzeczoznawcami, PPIS, Inwestorem – 2016 r. 
- PZT  - plansza uzgodnień z rzeczoznawcą ds. ppoż. PPIS, Inwestorem - 2016 r 

 

WYKAZ UZGODNIEŃ: 

 Inwestor                  
 rzeczoznawca ds. ochrony ppoż.              
 Państwowy  Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Tomaszowie Lub.   

 











RCKiK

NAZWA PROJEKTU

ADRES

ul. Lwowska 82 22-600 Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski

ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA budynku RCKiK w Tomaszowie Lubelskim

MGR INŻ. K. Matej

PROJEKTANT

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

187,0

5617

5

168,0

10

2962

770

9567

2029

78

0

11221

0

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W]

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok]

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 0

DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII

- paliwa – biomasa;
- paliwa – gaz ziemny;
- paliwa – olej opałowy;
- paliwa – węgiel kamienny;
- paliwa – energia słoneczna;
- paliwa – energia geotermalna;
- energia elektryczna – produkcja mieszana;
- energia elektryczna – fotowoltaika

DOSTĘPNE WARIANTY PRZYŁĄCZENIA DO ZEWNĘTRZNYCH SIECI

- Przyłącze wodociągowe – wg zarządcy sieci
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej – wg zarządcy sieci
- Przyłącze gazowe – brak
- Przyłącze elektroenergetyczne – wg zarządcy sieci
- Przyłącze kanalizacji deszczowej – brak
- Przyłącze ciepłownicze– wg zarządcy sieci
- Przyłącze telekomunikacyjne – wg zarządcy sieci
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Pompa ciepła

POMPA CIEPŁA

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ

WARIANT I

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ 187,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W] 5617

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W] 5

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ 168,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W] 10

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 2962

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 770

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 9567

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 2029

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 78

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 11221

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 0

NOŚNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej. 

NOŚNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

1,347 kg/MWh 0,0450 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh 1071,00 kg/MWh

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

Źródłem ciepła jest:
1. Kotłownia w budynku szpitala
Ogrzewanie wodne
 
Wentylacja:
 
Centrala nawiewno – wywiewna z odzyskiem ciepła
Nagrzewnica elektryczna 
Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 2962
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Pompa ciepła

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

1,295 7,6534

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

Ruszt stały, ciąg naturalny, moc do 0,5 MW

6,594 26,493 1089,14

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

2962 0,875 3385 20,7 MJ/kg

B

0,59 Mg

UWAGI

3,8267 0,0082

PALIWONOŚNIK ENERGII

PALIWA - węgiel kamienny

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 2029

100,0 %

2,734 0,0913 0,0000 0,0000

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

5,782 0,068 2173,57

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

2029

CHŁODZENIE

Instalację klimatyzacji wybranych pomieszczeń zaprojektowano:
 
Układ agregatu  – chłodzenie wybranych pomieszczeń parteru i poddasza, w skład którego wchodzą:
Jednostka zewnętrzna, o mocy chłodu Qc = 9,0 kW

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 9567

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

3,985 0,1331

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

8,429 0,099 3168,57

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

3,234 1 kWh/kWh

B

2958,52 kWh

UWAGI

0,0000 0,0000

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0
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Pompa ciepła

CIEPŁA WODA

Cwu zaprojektowana przy pompcy powietrznej pompy ciepła

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 770

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

0,498 0,0166

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

1,054 0,012 396,25

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

2,080 370 1 kWh/kWh

B

369,98 kWh

UWAGI

0,0000 0,0000

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 78

100,0 %

0,104 0,0035 0,0000 0,0000

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

0,221 0,003 83,06

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

OŚWIETLENIE

Oświetelenie typu LED energooszczędne. 

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 11221

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

15,115 0,5050

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

31,969 0,374 12017,91

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

11221 1,000 11221 1,00

B

11221

UWAGI

0,0000 0,0000

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0
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Pompa ciepła

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,068 2 173,57 0,09132,7345,782

WĘGIEL KAMIENNY
0,7/13

26,493 0,00821 089,14 7,6534 3,82671,2956,594

RAZEM 26,561 0,00823 262,71 7,7447 3,82674,02912,376

CHŁODZENIE

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,099 3 168,57 0,13313,9858,429

RAZEM 0,099 3 168,57 0,13313,9858,429

CIEPŁA WODA
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Pompa ciepła

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,015 479,31 0,02010,6021,275

RAZEM 0,015 479,31 0,02010,6021,275

OŚWIETLENIE

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,374 12 017,91 0,505015,11531,969

RAZEM 0,374 12 017,91 0,505015,11531,969

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Ogrzewanie i
wentylacja

26,561 0,00823 262,71 7,7447 3,82674,02912,376

Chłodzenie 0,099 3 168,57 0,13313,9858,429

Ciepła woda 0,015 479,31 0,02010,6021,275

Oświetlenie 0,374 12 017,91 0,505015,11531,969

RAZEM 27,049 0,008218 928,50 8,4029 3,826723,73154,049
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Pompa ciepła

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEŃ

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

WĘGIEL KAMIENNY
0,7/13

26,493 0,00821 089,14 7,6534 3,82671,2956,594

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,556 17 839,36 0,749522,43647,455

RAZEM 27,049 0,008218 928,50 8,4029 3,826723,73154,049

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIEPALIWO

kWh2 029,48ENERGIA ELEKTRYCZNA

Mg0,59WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

CHŁODZENIE

ZUŻYCIEPALIWO

kWh2 958,52ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Pompa ciepła

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

kWh447,53ENERGIA ELEKTRYCZNA

OŚWIETLENIE

ZUŻYCIEPALIWO

kWh11 221,20ENERGIA ELEKTRYCZNA

ZUŻYCIE PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 2 029,48 2 958,52 447,54 11 221,20 16 656,73

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13 Mg 0,59 0,59
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Pompa ciepła

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

2029,48
kWh/rok

447,54 kWh/rok 2958,52
kWh/rok

11221,20
kWh/rok

0,60 zł/kWh

1217,69 268,52 1775,11 6732,72

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

9994,04ENERGIA ELEKTRYCZNA

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ZUŻYCIE

16656,73
kWh/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

0,59 Mg/rok 400,00 zł/Mg

235,49

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

235,49WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

PALIWA - węgiel kamienny

ZUŻYCIE

0,59 Mg/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok1 217,69ENERGIA ELEKTRYCZNA

zł/rok235,49WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

CHŁODZENIE

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok1 775,11ENERGIA ELEKTRYCZNA

zł/rokWĘGIEL KAMIENNY 0,7/13
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CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok268,52ENERGIA ELEKTRYCZNA

zł/rokWĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

OŚWIETLENIE

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok6 732,72ENERGIA ELEKTRYCZNA

zł/rokWĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA zł/rok 1 217,69 1 775,11 268,52 6 732,72 9 994,04

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13 zł/rok 235,49 235,49
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Pompa ciepła

KOSZTY INWESTYCYJNE

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 72000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

72000,00 złOgrzewanie i wentylacja

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

Koszt modernizacji instalacji c.o.

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

2160,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 53000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

53000,00 złOgrzewanie i wentylacja

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

Koszt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

1590,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 40000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

40000,00 złChłodzenie

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

Koszt systemu klimatyzacji

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

1200,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 55000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

55000,00 złOgrzewanie i wentylacja

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

Koszt modernizacji c.w.u.

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

1650,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

Pompa ciepła 180 000,00 40 000,00 220 000,00
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Pompa ciepła

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

Do obliczeń przyjęto jako okres obliczeniowy 30 lat przy 4% stopie dyskontowej.

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

ŁĄCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE [zł] 220000

ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE [zł] 16830

KOSZT CAŁKOWITY [zł] 511016,81

ROCZNE KOSZTY

UTRZYMANIA

ROCZNE KOSZTY

USUNIĘCIA
ROK

ROCZNE KOSZTY

ENERGII

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

ROCZNE KOSZTY

INWESTYCYJNE

ZDYSKONTOWANA

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

zł zł zł zł zł zł

0 220000,001,00 220000,00 220000,00

1 10229,53 6600,00 0,00 0,000,96 16829,53 16182,24

2 10229,53 6600,00 0,00 0,000,92 16829,53 15559,85

3 10229,53 6600,00 0,00 0,000,89 16829,53 14961,39

4 10229,53 6600,00 0,00 0,000,85 16829,53 14385,95

5 10229,53 6600,00 0,00 0,000,82 16829,53 13832,65

6 10229,53 6600,00 0,00 0,000,79 16829,53 13300,62

7 10229,53 6600,00 0,00 0,000,76 16829,53 12789,06

8 10229,53 6600,00 0,00 0,000,73 16829,53 12297,17

9 10229,53 6600,00 0,00 0,000,70 16829,53 11824,21

10 10229,53 6600,00 0,00 0,000,68 16829,53 11369,43

11 10229,53 6600,00 0,00 0,000,65 16829,53 10932,14

12 10229,53 6600,00 0,00 0,000,62 16829,53 10511,68

13 10229,53 6600,00 0,00 0,000,60 16829,53 10107,38

14 10229,53 6600,00 0,00 0,000,58 16829,53 9718,63

15 10229,53 6600,00 0,00 0,000,56 16829,53 9344,84

16 10229,53 6600,00 0,00 0,000,53 16829,53 8985,42

17 10229,53 6600,00 0,00 0,000,51 16829,53 8639,83

18 10229,53 6600,00 0,00 0,000,49 16829,53 8307,53

19 10229,53 6600,00 0,00 0,000,47 16829,53 7988,01

20 10229,53 6600,00 0,00 0,000,46 16829,53 7680,78

21 10229,53 6600,00 0,00 0,000,44 16829,53 7385,36

22 10229,53 6600,00 0,00 0,000,42 16829,53 7101,31

23 10229,53 6600,00 0,00 0,000,41 16829,53 6828,18

24 10229,53 6600,00 0,00 0,000,39 16829,53 6565,56

25 10229,53 6600,00 0,00 0,000,38 16829,53 6313,04

26 10229,53 6600,00 0,00 0,000,36 16829,53 6070,23

27 10229,53 6600,00 0,00 0,000,35 16829,53 5836,76

28 10229,53 6600,00 0,00 0,000,33 16829,53 5612,27

29 10229,53 6600,00 0,00 0,000,32 16829,53 5396,41

30 10229,53 6600,00 0,00 0,000,31 16829,53 5188,86

511016,81
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Ogniwa fotowoltaiczn

OGNIWA FOTOWOLTAICZN

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ

WARIANT II

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ 187,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W] 5617

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W] 5

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ 168,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W] 10

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 2962

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 770

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 9567

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 2029

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 78

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 11221

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 0

NOŚNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Energia elektryczna poprzez ogniwa fotowoltaiczne.

NOŚNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

1,347 kg/MWh 0,0450 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh 1071,00 kg/MWh

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

Źródłem ciepła jest:
1. Kotłownia w budynku szpitala
Ogrzewanie wodne
 
Wentylacja:
 
Centrala nawiewno – wywiewna z odzyskiem ciepła
Nagrzewnica elektryczna 
Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 2962
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Ogniwa fotowoltaiczn

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

1,295 7,6534

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

Ruszt stały, ciąg naturalny, moc do 0,5 MW

6,594 26,493 1089,14

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

2962 0,875 3385 20,7 MJ/kg

B

0,59 Mg

UWAGI

3,8267 0,0082

PALIWONOŚNIK ENERGII

PALIWA - węgiel kamienny

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 2029

100,0 %

2,734 0,0913 0,0000 0,0000

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

5,782 0,068 2173,57

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

2029

CHŁODZENIE

Instalację klimatyzacji wybranych pomieszczeń zaprojektowano:
 
Układ agregatu  – chłodzenie wybranych pomieszczeń parteru i poddasza, w skład którego wchodzą:
Jednostka zewnętrzna, o mocy chłodu Qc = 9,0 kW
 
Zasilenie poprzez ogniwa fotowoltaiczne.

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 9567

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

3,985 0,1331

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

8,429 0,099 3168,57

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

3,234 1 kWh/kWh

B

2958,52 kWh

UWAGI

0,0000 0,0000

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0
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Ogniwa fotowoltaiczn

CIEPŁA WODA

Cwu zaprojektowana przy pompcy powietrznej pompy ciepła.
Zasilenie poprzez ogniwa fotowoltaiczne.

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 770

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

0,498 0,0166

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

1,054 0,012 396,25

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

2,080 370 1 kWh/kWh

B

369,98 kWh

UWAGI

0,0000 0,0000

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 78

100,0 %

0,104 0,0035 0,0000 0,0000

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

0,221 0,003 83,06

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

OŚWIETLENIE

Oświetelenie typu LED energooszczędne. 
Zasilenie poprzez ogniwa fotowoltaiczne.

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 11221

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

15,115 0,5050

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

31,969 0,374 12017,91

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

11221 1,000 11221 1,00

B

11221

UWAGI

0,0000 0,0000

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0
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Ogniwa fotowoltaiczn

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,068 2 173,57 0,09132,7345,782

WĘGIEL KAMIENNY
0,7/13

26,493 0,00821 089,14 7,6534 3,82671,2956,594

RAZEM 26,561 0,00823 262,71 7,7447 3,82674,02912,376

CHŁODZENIE

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,099 3 168,57 0,13313,9858,429

RAZEM 0,099 3 168,57 0,13313,9858,429

CIEPŁA WODA
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Ogniwa fotowoltaiczn

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,015 479,31 0,02010,6021,275

RAZEM 0,015 479,31 0,02010,6021,275

OŚWIETLENIE

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,374 12 017,91 0,505015,11531,969

RAZEM 0,374 12 017,91 0,505015,11531,969

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Ogrzewanie i
wentylacja

26,561 0,00823 262,71 7,7447 3,82674,02912,376

Chłodzenie 0,099 3 168,57 0,13313,9858,429

Ciepła woda 0,015 479,31 0,02010,6021,275

Oświetlenie 0,374 12 017,91 0,505015,11531,969

RAZEM 27,049 0,008218 928,50 8,4029 3,826723,73154,049
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Ogniwa fotowoltaiczn

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEŃ

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

WĘGIEL KAMIENNY
0,7/13

26,493 0,00821 089,14 7,6534 3,82671,2956,594

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,556 17 839,36 0,749522,43647,455

RAZEM 27,049 0,008218 928,50 8,4029 3,826723,73154,049

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIEPALIWO

kWh2 029,48ENERGIA ELEKTRYCZNA

Mg0,59WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

CHŁODZENIE

ZUŻYCIEPALIWO

kWh2 958,52ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Ogniwa fotowoltaiczn

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

kWh447,53ENERGIA ELEKTRYCZNA

OŚWIETLENIE

ZUŻYCIEPALIWO

kWh11 221,20ENERGIA ELEKTRYCZNA

ZUŻYCIE PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 2 029,48 2 958,52 447,54 11 221,20 16 656,73

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13 Mg 0,59 0,59
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Ogniwa fotowoltaiczn

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

2029,48
kWh/rok

447,54 kWh/rok 2958,52
kWh/rok

11221,20
kWh/rok

0,60 zł/kWh

1217,69 268,52 1775,11 6732,72

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

9994,04ENERGIA ELEKTRYCZNA

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ZUŻYCIE

16656,73
kWh/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

0,59 Mg/rok 400,00 zł/Mg

235,49

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

235,49WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

PALIWA - węgiel kamienny

ZUŻYCIE

0,59 Mg/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok1 217,69ENERGIA ELEKTRYCZNA

zł/rok235,49WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

CHŁODZENIE

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok1 775,11ENERGIA ELEKTRYCZNA

zł/rokWĘGIEL KAMIENNY 0,7/13
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Ogniwa fotowoltaiczn

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok268,52ENERGIA ELEKTRYCZNA

zł/rokWĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

OŚWIETLENIE

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok6 732,72ENERGIA ELEKTRYCZNA

zł/rokWĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA zł/rok 1 217,69 1 775,11 268,52 6 732,72 9 994,04

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13 zł/rok 235,49 235,49
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Ogniwa fotowoltaiczn

KOSZTY INWESTYCYJNE

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 30000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

30000,00 złOgrzewanie i wentylacja

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

Koszt ogniw fotowoltaicznych

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

900,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 72000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

72000,00 złOgrzewanie i wentylacja

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

Koszt modernizacji instalacji c.o.

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

2160,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 53000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

53000,00 złOgrzewanie i wentylacja

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

Koszt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

1590,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 40000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

40000,00 złChłodzenie

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

Koszt systemu klimatyzacji

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

1200,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 55000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

55000,00 złOgrzewanie i wentylacja

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

Koszt modernizacji c.w.u.

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

1650,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

Ogniwa fotowoltaiczn 210 000,00 40 000,00 250 000,00
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Ogniwa fotowoltaiczn

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

Do obliczeń przyjęto jako okres obliczeniowy 30 lat przy 4% stopie dyskontowej.

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

ŁĄCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE [zł] 250000

ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE [zł] 17730

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł] -900

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł] 30000

KOSZT CAŁKOWITY [zł] 556579,64

PROSTY CZAS ZWROTU [lata] -SPBT

ROCZNE KOSZTY

UTRZYMANIA

ROCZNE KOSZTY

USUNIĘCIA
ROK

ROCZNE KOSZTY

ENERGII

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

ROCZNE KOSZTY

INWESTYCYJNE

ZDYSKONTOWANA

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

zł zł zł zł zł zł

0 250000,001,00 250000,00 250000,00

1 10229,53 7500,00 0,00 0,000,96 17729,53 17047,63

2 10229,53 7500,00 0,00 0,000,92 17729,53 16391,95

3 10229,53 7500,00 0,00 0,000,89 17729,53 15761,49

4 10229,53 7500,00 0,00 0,000,85 17729,53 15155,28

5 10229,53 7500,00 0,00 0,000,82 17729,53 14572,38

6 10229,53 7500,00 0,00 0,000,79 17729,53 14011,91

7 10229,53 7500,00 0,00 0,000,76 17729,53 13472,99

8 10229,53 7500,00 0,00 0,000,73 17729,53 12954,79

9 10229,53 7500,00 0,00 0,000,70 17729,53 12456,53

10 10229,53 7500,00 0,00 0,000,68 17729,53 11977,44

11 10229,53 7500,00 0,00 0,000,65 17729,53 11516,77

12 10229,53 7500,00 0,00 0,000,62 17729,53 11073,81

13 10229,53 7500,00 0,00 0,000,60 17729,53 10647,90

14 10229,53 7500,00 0,00 0,000,58 17729,53 10238,36

15 10229,53 7500,00 0,00 0,000,56 17729,53 9844,58

16 10229,53 7500,00 0,00 0,000,53 17729,53 9465,94

17 10229,53 7500,00 0,00 0,000,51 17729,53 9101,87

18 10229,53 7500,00 0,00 0,000,49 17729,53 8751,80

19 10229,53 7500,00 0,00 0,000,47 17729,53 8415,19

20 10229,53 7500,00 0,00 0,000,46 17729,53 8091,53

21 10229,53 7500,00 0,00 0,000,44 17729,53 7780,31

22 10229,53 7500,00 0,00 0,000,42 17729,53 7481,07

23 10229,53 7500,00 0,00 0,000,41 17729,53 7193,34

24 10229,53 7500,00 0,00 0,000,39 17729,53 6916,67

25 10229,53 7500,00 0,00 0,000,38 17729,53 6650,65

26 10229,53 7500,00 0,00 0,000,36 17729,53 6394,85

27 10229,53 7500,00 0,00 0,000,35 17729,53 6148,90

28 10229,53 7500,00 0,00 0,000,33 17729,53 5912,40

29 10229,53 7500,00 0,00 0,000,32 17729,53 5685,00

30 10229,53 7500,00 0,00 0,000,31 17729,53 5466,35

556579,64
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Porównanie wariantów

PORÓWNANIE WARIANTÓW

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Pompa ciepła 26,561 0,00823 262,71 7,7447 3,82674,02912,376

Ogniwa fotowoltaiczn 26,561 0,00823 262,71 7,7447 3,82674,02912,376

CHŁODZENIE

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Pompa ciepła 0,099 3 168,57 0,13313,9858,429

Ogniwa fotowoltaiczn 0,099 3 168,57 0,13313,9858,429

CIEPŁA WODA
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Porównanie wariantów

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Pompa ciepła 0,015 479,31 0,02010,6021,275

Ogniwa fotowoltaiczn 0,015 479,31 0,02010,6021,275

OŚWIETLENIE

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Pompa ciepła 0,374 12 017,91 0,505015,11531,969

Ogniwa fotowoltaiczn 0,374 12 017,91 0,505015,11531,969

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Pompa ciepła 27,049 0,008218 928,50 8,4029 3,826723,73154,049

Ogniwa fotowoltaiczn 27,049 0,008218 928,50 8,4029 3,826723,73154,049

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO
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Porównanie wariantów

kWh2 029,48Pompa ciepła

kWh2 029,48Ogniwa fotowoltaiczn

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

Mg0,59Pompa ciepła

Mg0,59Ogniwa fotowoltaiczn

CHŁODZENIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh2 958,52Pompa ciepła

kWh2 958,52Ogniwa fotowoltaiczn

CIEPŁA WODA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh447,53Pompa ciepła

kWh447,53Ogniwa fotowoltaiczn
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Porównanie wariantów

OŚWIETLENIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh11 221,20Pompa ciepła

kWh11 221,20Ogniwa fotowoltaiczn

ZUŻYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh16 656,73Pompa ciepła

kWh16 656,73Ogniwa fotowoltaiczn

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

Mg0,59Pompa ciepła

Mg0,59Ogniwa fotowoltaiczn
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Porównanie wariantów

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok1 217,69Pompa ciepła

zł/rok1 217,69Ogniwa fotowoltaiczn

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok235,49Pompa ciepła

zł/rok235,49Ogniwa fotowoltaiczn

CHŁODZENIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok1 775,11Pompa ciepła

zł/rok1 775,11Ogniwa fotowoltaiczn

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rokPompa ciepła

zł/rokOgniwa fotowoltaiczn
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Porównanie wariantów

CIEPŁA WODA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok268,52Pompa ciepła

zł/rok268,52Ogniwa fotowoltaiczn

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rokPompa ciepła

zł/rokOgniwa fotowoltaiczn

OŚWIETLENIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok6 732,72Pompa ciepła

zł/rok6 732,72Ogniwa fotowoltaiczn

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rokPompa ciepła

zł/rokOgniwa fotowoltaiczn
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Porównanie wariantów

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok9 994,04Pompa ciepła

zł/rok9 994,04Ogniwa fotowoltaiczn

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok235,49Pompa ciepła

zł/rok235,49Ogniwa fotowoltaiczn

KOSZTY INWESTYCYJNE

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

Pompa ciepła 180 000,00 40 000,00 220 000,00

Ogniwa fotowoltaiczn 210 000,00 40 000,00 250 000,00
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Porównanie wariantów

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

Do obliczeń przyjęto jako okres obliczeniowy 30 lat przy 4% stopie dyskontowej.

KOSZT CAŁKOWITY

OBECNA WARTOŚĆ KOSZTU CAŁKOWITEGO

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

PROSTY CZAS ZWROTU

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

NAZWA WARIANTU

[zł]

[lata]SPBT

[zł]

[zł]

Pompa ciepła

511017

-

Ogniwa fotowoltaiczn

556580

-

30000

-900
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PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z zabudową miejską miasta Tomaszów Lubelski i zwartą zabudową działki projektant nie widzi
możliwości wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysoką uciążliwość akustyczną oraz dla środowiska przyrodniczego siłowni
wiatrowych.
Zaleca się, w miarę zwiększenia dostępności odnawialnych źródeł energii wykorzystanie jej w przyszłości przez Inwestora.
Korzystniejszym z rozpatrywanych systemów pod względem ekonomicznym jest system z układem pompy ciepła i kotłowni szpitalnej,
bardziej przyjaznym dla środowiska – system z ogniwami fotowoltaicznymi. Zaleca się w przyszłości wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych.
 

OBJAŚNIENIA

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU



Porównanie wariantów

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

1,00 0,50 20,00 20,00 20000,002,500,50

20 40 1 1 0,001840

WSPÓŁCZYNNIKI TOKSYCZNOŚCI

DOPUSZCZALNE STĘŻENIE EMISJI

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ
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Porównanie wariantów

EMISJA RÓWNOWAŻNA [kg/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

RÓWNOWAŻNEJ

REDUKCJA EMISJI RÓWNOWAŻNEJ [kg/rok]

[%/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA CO [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA PYŁÓW [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA SADZY [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA BaP [kg/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

CO [kg/rok]

[kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

SADZY [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

PYŁÓW [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

BaP [kg/rok]

[%/rok]

[%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ CO [%/rok]

[%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ SADZY [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ PYŁÓW [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ BaP [%/rok]

NAZWA WARIANTU Pompa ciepła

784,66

0,0

0,0

18928,5

54,0

23,7

27,0

8,4

3,827

0,008

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ogniwa fotowoltaiczn

784,66

0,0

0,0

18928,5

54,0

23,7

27,0

8,4

3,827

0,008

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

10,5

BUDYNEK OCENIANY

Użyteczności publicznej

RODZAJ BUDYNKU

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO) 525,7

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,00

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ 0,00PUM

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,00

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 187,02

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA 164,31

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 164,31

TOMASZÓW LUBELSKI, LWOWSKA

ADRES BUDYNKU

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 38,7[%]

0,093

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA -20,0

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 7,6

STREFA KLIMATYCZNA
STREFA III       

              

DANE KLIMATYCZNE

STACJA METEOROLOGICZNA Zamość

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE 5 024,9[W]

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA 502,6[W]

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA 5 527,4[W]Φ

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA 0,0[W]

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU 5 527,4[W]

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA

29,6

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 187,02

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 164,31

187,02

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 164,31

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) 525,7

POWIERZCHNIA CHŁODZONA 168,04

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA 164,31

CENTRUM KRWIODASTWA

NAZWA PROJEKTU

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG 2,50PUU

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SYSTEM TECHNICZNY
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII

LUB ENERGII

ILOŚĆ NOŚNIKA

ENERGII LUB

ENERGII

OGRZEWCZY Węgiel kamienny - wartość opałowa z materiałów KOBIZE do raportowania w
ramach wspólnotowego handlu 

Mg0,003

Energia elektryczna. kWh12,352

PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ

WODY UŻYTKOWEJ
Energia elektryczna. kWh2,724

CHŁODZENIA Energia elektryczna. kWh18,298

WBUDOWANEJ INSTALACJI

OŚWIETLENIA
Energia elektryczna. kWh68,293

strona 1 z 15 Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Kan OZC 7.0 Pro



PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ WT 2021STAN

1 DACH Dach 29,1 cm Dach 91,100,144 0,150 üP

2 PG Podłoga na gruncie 9,7 cm Podłoga na gruncie 93,680,253 0,300 üP

3 PG_P Podłoga w piwnicy 9,2 cm Podłoga w piwnicy 28,880,273 0,300 üP

4 ST_1 Strop ciepło do góry 61,1 cm Strop ciepło do góry 56,930,235 0,250 üP

5 ST_2 Strop ciepło do dołu 53,5 cm Strop ciepło do dołu 15,180,456  P

6 STD Strop pod nieogrz. poddaszem
31,6 cm

Strop pod nieogrz.
poddaszem

9,640,140 0,150 üP

7 SZ_P Ściana zewnętrzna przy gruncie
68,0 cm

Ściana zewnętrzna przy
gruncie

32,060,195 0,200 üP

8 SZ_PARTER Ściana zewnętrzna 75,0 cm Ściana zewnętrzna 164,450,178 0,200 üP

9 SZ_PODD Ściana zewnętrzna 45,0 cm Ściana zewnętrzna 44,780,191 0,200 üP

OKNA I DRZWI

L.P. SYMBOL OPIS WT 2021STAN

1 DZ Drzwi zewnętrzne 1,300 7,01 0,64 1,300 üP

2 OK Okno zewnętrzne 0,900 42,30 0,64 0,900 üP

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY
ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

SEZONOWA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 0,98WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - do 100 kW

PRZESYŁ CIEPŁA 0,96OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

AKUMULACJA CIEPŁA 1,00BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

REGULACJA I WYKORZYSTANIE

CIEPŁA
0,93OGRZEWANIE WODNE -  grzejniki członowe/płytowe - z regulacją

centralną i miejscową - z zaworem termostatycznym o działaniu PI - z
funkcjami adaptacyjną i optymalizującą

SYSTEM PRZYGOTOWANIA

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

ROCZNA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 2,60Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana
elektrycznie

PRZESYŁ CIEPŁA 0,80CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas
pracy - małe instalacje do 30 punktów poboru

AKUMULACJA CIEPŁA 1,00Brak zasobnika

SYSTEM CHŁODZENIA
ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

SEZONOWA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CHŁODU 3,70SYSTEM BEZPOŚREDNI - Centrala klimatyzacyjna dachowa ("roff top") z
czynnikiem R410A

PRZESYŁ CHŁODU 0,95CHŁODZENIE BEZPOŚREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i
VRF

AKUMULACJA CHŁODU 1,00Brak zasobnika buforowego

REGULACJA I WYKORZYSTANIE

CHŁODU
0,92Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi

przy odbiornikach - regulacja skokowa
WENTYLACJA
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 776,1

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 053,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 115,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 347,5

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 187,02

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 164,31

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 164,31

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok] 2 428,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 2 891,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 3 401,2

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

PARAMETRY PRACY

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2 776,1[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 3 053,7[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 115,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU

URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 347,5[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 187,02

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 164,31

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 164,31

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 0,87

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 2 428,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 2 891,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 3 401,2[kWh/rok]

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

PALIWA - węgiel kamienny

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 1,10

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE

BUDYNKU 0,96

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W

OBRĘBIE BUDYNKU 0,93

RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE WODNE -  grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną adaptacyjną - i miejscową

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 0,98

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - do 100 kW

URZĄDZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 0,15

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH [h/rok] 4 700
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WENTYLACJA MECHANICZNA

TYP WENTYLACJI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 85,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 98,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 108,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 913,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5 740,9

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE 168,04

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 2 011,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 5 848,9

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ 228,9

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

56,00

0,00

SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI 0,00

URZĄDZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATORÓW 1,30

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA WENTYLATORÓW [h/rok] 8 760

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 370,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 110,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 77,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 232,7

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 168,04

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 164,31

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 164,31

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 769,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 447,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 1 342,6

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UŻYTKOWANIA

OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY
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SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY - 1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 370,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 1 110,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 77,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 232,7[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 168,04

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 164,31

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 164,31

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA 1,00

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 2,08

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 769,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 447,5[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 1 342,6[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Pompy ciepła - powietrze/woda

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU

3,00

2,60

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE

BUDYNKU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY

0,80

1,00

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - małe instancje do 30 punktów
poboru

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY

Brak zasobnika

URZĄDZENIA POMOCNICZE

POMPY CYRKULACYJNE

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH 0,04

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP CYRKULACYJNYCH [h/rok] 7 300

NAPĘD POMOCNICZY POMP CIEPŁA

NAPĘD POMOCNICZY pompy ciepła - glikol/woda - w układzie przygotowania ciepłej wody

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH POMP CIEPŁA 0,45

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH POMP CIEPŁA [h/rok] 400

UŻYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ

(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) 0,35

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA PRZERWY W UŻYTKOWANIU 0,70

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM 55,0

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 10,0

strona 5 z 15 Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Kan OZC 7.0 Pro



[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

CHŁODZENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 3 006,5

OPIS SYSTEMU CHŁODZENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 9 019,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 168,04

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 164,31

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 164,31

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 9 722,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 3 006,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 9 019,6

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

SYSTEM INSTALACJI CHŁODZENIA - 1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 3 006,5[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 9 019,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 0,0[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 168,04

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 164,31

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 164,31

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 3,23

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 9 722,5[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 3 006,5[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 9 019,6[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi przy odbiornikach - regulacja skokowa

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

SPRAWNOŚĆ WYTWARZANIA CHŁODU W ŹRÓDLE

3,00

0,92

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ DYSTRYBUCJI CHŁODU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CHŁODU

0,95

1,00

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CHŁODU I RODZAJ INSTALACJI

CHŁODZENIE BEZPOŚREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV

PARAMETRY ZASOBNIKA CHŁODU

Brak zasobnika buforowego

RODZAJ SYSTEMU CHŁODZENIA

SYSTEM BEZPOŚREDNI - Centrala klimatyzacyjna dachowa ("roff top") z czynnikiem R410AŚREDNI EUROPEJSKI WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

WYTWORZENIA

CHŁODU Z NOŚNIKA ENERGII DOPROWADZANEJ DO GRANICY BILANSOWEJ

BUDYNKU

3,70ESEER

RODZAJ ŹRÓDŁA CHŁODU
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OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 11 221,2

OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 33 663,6

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 187,02

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 164,31

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 164,31

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

[kWh/rok]

[kWh/rok]

SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - 1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 11 221,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 33 663,6

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) 15,0

CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: SZPITALE)

3 000,0[h/rok]

2 000,0[h/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 187,02

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 164,31

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 164,31

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RĘCZNA (CZĘŚCIOWO AUTOMATYCZNA))
0,8

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RĘCZNA)
1,0

WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

(SPOSÓB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA)
1,00MF

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU

WYMAGANEGO 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,9

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 14,4

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 0,6

SYSTEM OŚWIETLENIA 84,2

SUMA 100,0

UDZIAŁ

[%]

115,8

1 913,6

77,6

11 221,2

13 328,2

347,5

5 740,9

232,7

33 663,6

39 984,7

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA 0,00,0 0,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA PRZEZ URZĄDZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO 

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 13 328,2[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 39 984,7[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 3,00

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 187,02

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 164,31

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 164,31
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ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

PALIWA - węgiel kamienny

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE

2 428,9

2 428,9

2 776,1

0,0

2 776,1

3 053,7

0,0

3 053,7

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

85,9

85,9

98,2

0,0

98,2

108,0

0,0

108,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE

0,0 0,0

RAZEM 2 514,8 2 874,2 3 161,7

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE

0,0

0,0

0,0

115,8

115,8

0,0

347,5

347,5

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

0,0

0,0

0,0

1 913,6

1 913,6

0,0

5 740,9

5 740,9

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

769,6

769,6

370,0

77,6

447,5

1 110,0

232,7

1 342,6

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE

11 221,2 33 663,6

RAZEM 10 492,1 16 704,8 50 114,3

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE

9 722,5

9 722,5

3 006,5

0,0

3 006,5

9 019,6

0,0

9 019,6

STATYSTYKA POMIESZCZEŃ

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ

1 Gabinet lekarski 19,16,3820,01

2 Hall 45,915,3020,01
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L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ

3 Hall dawców 64,321,4220,01

4 Komunikacja 42,815,8420,01

5 Korytarz 11,23,7320,01

6 Magazyn ogólny 19,36,4420,01

7 Magazyn wyrobów med. 11,83,9320,01

8 Pokój socjalny 20,26,7320,01

9 Pom. pomocnicze bez okna 41,818,9820,02

10 Pomieszczenie nieużytkowe 139,251,5620,04

11 Pomieszczenie porządkowe 6,82,2820,01

12 Sala pobrań 71,823,9320,01

13 Stanowisko analiz lek. 11,73,9120,01

14 WC 7,52,5020,01

15 WC dawców 12,34,0920,01

STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG POWIERZCHNI

STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG KUBATURY

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIĄC

Styczeń    31 -2,6    2,37   5,94    0,62    1,55    1,98 0,815    1,96    7,51 1,000

Luty       28 -0,0    1,51   4,74    0,50    1,24    1,75 0,754    2,12    6,79 0,787

Marzec     31 2,5    0,64   4,60    0,48    1,20    1,38 0,580    4,59    7,51 1,000

Kwiecień   30 6,7    0,24   3,38    0,36    0,88    1,16 0,430    5,60    7,27 1,000

Maj        31 11,4    0,04   2,26    0,24    0,59    0,73 0,244    7,94    7,51 1,000

Czerwiec   0 15,8    0,00   1,07    0,11    0,28    0,37 0,117    8,26    7,27 0,000

Lipiec     0 18,4    0,00   0,42    0,04    0,11    0,14 0,045    8,29    7,51 0,000
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MIESIĄC

0 16,8    0,00   0,84    0,09    0,22    0,28 0,096    7,41    7,51 0,000

Wrzesień   30 12,7    0,03   1,86    0,20    0,48    0,64 0,250    5,30    7,27 1,000

Październik 31 6,4    0,38   3,57    0,38    0,93    1,15 0,525    3,26    7,51 1,000

Listopad   30 -0,1    1,73   5,11    0,54    1,33    1,76 0,773    1,79    7,27 0,752

Grudzień   31 -1,2    2,11   5,57    0,59    1,45    1,80 0,804    1,55    7,51 1,000

W sezonie  273 7,3    9,05  37,02    3,90    9,64   12,35 0,537   34,11   66,17 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

Drzwi zewnętrzne 5,53,44 955

Okno zewnętrzne 22,814,37 3 992

Dach 7,94,96 1 377

Podłoga na gruncie 8,65,39 1 497

Podłoga w piwnicy 3,01,87 520

Strop ciepło do dołu 0,00,00  0

Strop ciepło do góry 5,63,54 983

Strop pod nieogrz. poddaszem 0,60,36 99

Ściana zewnętrzna przy gruncie 3,82,38 661

Ściana zewnętrzna 22,714,25 3 959

Ciepło na wentylację 19,612,35 3 430

RAZEM 100,062,91 17 473
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

Zyski od słońca 34,034,11 9 476

Zyski wewnętrzne 66,066,17 18 380

RAZEM 100,0100,28 27 856

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHŁODZENIE

MIESIĄC

Styczeń    31 -2,6    0,19  -7,43   -1,03   -1,09   -7,49 0,378    1,86    4,78 1,000

Luty       28 -0,0    0,27  -6,10   -0,87   -0,90   -6,15 0,434    2,04    4,32 1,000

Marzec     31 2,5    0,99  -6,11   -0,89   -0,90   -6,15 0,589    4,49    4,78 1,000

Kwiecień   30 6,7    2,03  -4,85   -0,75   -0,71   -4,89 0,724    5,51    4,62 0,991

Maj        31 11,4    4,87  -3,79   -0,64   -0,56   -3,82 0,878    7,84    4,78 1,000

Czerwiec   30 15,8    7,05  -2,57   -0,50   -0,38   -2,59 0,952    8,17    4,62 1,000

Lipiec     31 18,4    8,38  -1,98   -0,45   -0,29   -1,99 0,976    8,20    4,78 1,000

Sierpień   31 16,8    6,70  -2,39   -0,49   -0,35   -2,41 0,953    7,31    4,78 1,000
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MIESIĄC

Wrzesień   30 12,7    3,24  -3,35   -0,59   -0,49   -3,37 0,844    5,20    4,62 1,000

Październik 31 6,4    0,88  -5,09   -0,78   -0,75   -5,13 0,599    3,15    4,78 0,750

Listopad   30 -0,1    0,22  -6,56   -0,93   -0,97   -6,62 0,405    1,70    4,62 1,000

Grudzień   31 -1,2    0,17  -7,07   -0,99   -1,04   -7,12 0,373    1,45    4,78 1,000

W sezonie  365 7,3   35,00 -57,30   -8,91   -8,43  -57,74 0,590   56,91   56,25 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHŁODZENIE

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHŁODZENIE

OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

Drzwi zewnętrzne 4,15,38 1 494

Okno zewnętrzne 16,521,87 6 076

Dach 5,97,75 2 153

Podłoga na gruncie 6,48,43 2 341

Strop ciepło do dołu 2,12,82 783

Strop ciepło do góry 4,25,54 1 538

Strop pod nieogrz. poddaszem 0,40,56 154

Ściana zewnętrzna 16,822,29 6 193

Ciepło na wentylację 43,657,74 16 039

RAZEM 100,0132,38 36 771

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHŁODZENIE

ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - CHŁODZENIE
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OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

Zyski od słońca 50,356,91 15 807

Zyski wewnętrzne 49,756,25 15 625

RAZEM 100,0113,16 31 432

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - CHŁODZENIE
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PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 776,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

3 053,7

115,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

347,5

2 428,9

2 891,9

3 401,2

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

16,9

18,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

0,7

2,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

14,8

17,6

20,7

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 85,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 98,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

108,0

1 913,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

5 740,9

2 011,8

5 848,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

0,6

0,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

11,6

34,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

0,5

12,2

35,6

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 769,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 370,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

1 110,0

77,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

232,7

447,5

1 342,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

2,3

6,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

0,5

1,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

4,7

2,7

8,2

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 9 722,5[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 006,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

9 019,6

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

0,0

3 006,5

9 019,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

18,3

54,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

59,2

18,3

54,9

CHŁODZENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 11 221,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 33 663,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ

68,3

204,9

OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 13 006,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 471,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

46 954,8

2 107,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

6 321,1

19 579,0

53 275,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

106,3

285,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

12,8

38,5

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

79,2

119,2

324,2

EU

EK

EP

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT

2021 262,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
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1. Podstawa prawna opracowania: 
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1320 z późn. zm.) 
2) art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333 z późn. zm.) 
3) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r poz. 272) 
4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126) 
5) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004r nr180 

poz.1860) 
6) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

(Dz. U. 1966 Nr 62 poz. 287) 
7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz.U. z 

2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) 
8) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z 2018 r poz. 583 z późn. zm.) 
9) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 

2012.1468) 
10) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. 

U. 2003.47.401). 
 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.  
Zakres robót obejmuje: 
- roboty termomodernizacyjne budynku RCKiK     - nr 1 na planszy PZT  

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
- roboty rozbiórkowe   
- roboty termomodernizacyjne  
- roboty zabezpieczające ppoż.  
- wymiana przykrycia  
- wymiana okładzin ścian, stropów, podłóg  
- malowanie ścian i sufitów,  
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- roboty instalacji co 
- roboty instalacji elektrycznych. 
- roboty  instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  

 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Roboty prowadzone będą  w istniejącym czynnym obiekcie   służby zdrowia  
 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Na terenie objętym opracowaniem projektowym występują elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.   

- czynny obiekt użyteczności publicznej  służby zdrowia  
- sąsiedztwo czynnego obiektów szpitala i pogotowia ratunkowego  

 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

– upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 
– zasypanie pracownika w wykopie wąsko-przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego 

odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
– potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

– upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak 
zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); 

– przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego 
(przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0m). 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
– upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniące go przed 

upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 
– uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie 

budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 

– pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
– potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
– porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 
6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH  
– szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
– zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
– zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, 
– zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
– szkolenie wstępne, 
– szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych 
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rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono 
zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) 
powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z 
pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z 
ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne 
podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie 
rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie 
rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

– wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
– obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,\ 
– postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
– udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, 
czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 
ZAGROŻEŃ 
Zagospodarowanie  placu  budowy. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 

– ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
– wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
– doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
– odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
– urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
– zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
– zapewnienia właściwej wentylacji, 
– zapewnienia łączności telefonicznej, 
– urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i 
maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów 
używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych 
na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 
właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz 
pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być 
oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie 
mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania 
z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może 
wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej 
powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku 
źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.  
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, 
sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników 
energii.  
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 
mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych 
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urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności 
izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed 
przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. Należy zapewnić dostateczną ilość 
wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.  
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego 
pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20l w przypadku 
korzystania z natrysków, 
b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w 
tym 60l w przypadku korzystania z natrysków, 
c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.  
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza 
budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

– posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
– napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 
1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny 
za posiłki i napoje. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i 
ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta 
umowa. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – 
pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W 
pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10m2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. Na terenie 
budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i 
urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do 
wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu 
drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, 
zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania 
pomieszczeń pracy. 
Roboty ziemne. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

– elektroenergetyczne, 
– gazowe, 
– telekomunikacyjne, 
– ciepłownicze, 
– wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 
wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania 
wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości 
nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do 
głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez 
umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno 
– inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 

– roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
– teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
– grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
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– wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
– głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 
m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

– w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 
obudowy, 

– w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie 
powinno dopuszczać się do 
tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie 
postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o 
ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
Roboty budowlano – montażowe. 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu 
„bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio 
pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna 
wynosić co najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 

– przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie 
budowlanym, 

– składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub 
jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń montażowych, 
wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe 
lub drabiny rozstawne.W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i 
załamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone 
balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 

– krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 
– pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 
balustradą.Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej 
lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność 
przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być 
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa 
niż 1,50 m. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie 
siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z 
wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
Roboty wykończeniowe. 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz systemowych rusztowań np. 
„Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy 
montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu 
rusztowań obowiązane są do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika 
budowy lub w protokóle odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny 
być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 
pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin 
rozstawnych (roboty malarskie). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż 
tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych 
tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie 
będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać 
środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

– gogle lub przyłbice ochronne, 
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– hełmy ochronne, 
– rękawice wzmocnione skórą, 
– obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi 
technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący 
maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 

– zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
– osłonięte w okresie zimowym. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 
zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

I. Niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 
1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2. niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3. brak nadzoru, 
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

II. Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
I. Niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lubnapraw; 

II. Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1. zastosowanie materiałów zastępczych, 
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

III. Wady materiałowe czynnika materialnego: 
1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

IV. Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
– organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
– organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i 

innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
– dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 

stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 

– oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
– wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
– określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
– wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
– wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 

celu: 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz 

oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie 

powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Opracował:   
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Oświadczenie o sporządzeniu projektu   
zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane  
  

 
Zespól projektowy Biura Inżynierskiego Matej & Matej s.c. oświadcza, że niniejsze  opracowanie 
projektowe : 
- Jest wykonane zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  

wiedzy technicznej 
- Zostaje wydane zamawiającemu w stanie kompletnym,  z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi 

podstawę do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych  
PROJEKTANCI: 

LP. IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA NR UPRAW. DATA PODPIS 

1 mgr inż. arch. 
Tomasz Matej Architektura   Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń MA/016/2020   27.12.2021  

2 mgr inż. Bolesław  Matej  konstrukcja 
Upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej ograniczone UAN-II-

8387/17/86 
27.12.2021  

3 mgr inż. Karolina  Matej instal. sanitarne 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15 

27.12.2021 

 

4 Techn. Bogusław  Puchacz 
instal. 

elektryczne 
uprawnienia bud. do projektowania w specjalności instalacyjno – 

inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych UAN-II-8387/108/88 
27.12.2021 

 

SPRAWDZAJĄCY: 
LP. IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA NR UPRAW. DATA PODPIS 

1 
mgr  inż. arch. Marcin  
Kozłowski 

architektura 
Upr. bud. do projektowania w specjaln. architektonicznej bez ograniczeń  

WBPP/ZNB/LUB/113/317/40/80 
27.12.2021 

 

2 mgr inż. Elżbieta  Matej konstrukcja 
Upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej ograniczone GP-
4224/51/52/90 

27.12.2021 
 

3 mgr inż. Marcin Andrzyk instal. sanitarne 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych nr LUB/0177/PWOS/09 

27.12.2021 

 

4 
mgr inż. 

Ryszard  Bartosiński 
instalacje 

elektryczne 
Uprawnienia budowlane do proj. w specjalności instalacyjno-

inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych  ANB-513/1/12/80 
27.12.2021 

 

 
  

   


