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BPBK S.A. Gda�sk

 Tabela przedmiaru robót  Strona 1/1

 Sygnalizacja �wietlna

 Nr  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilo��  Cena  Warto��

Budowa sygnalizacji �wietlnej na przeje�dzie przez torowisko 
w ci�gu ul. Piotrkowskiej oraz odtworzenie p�tli indukcyjnych 
na wlocie ulicy Piotrkowskiej w ulic� Warszawsk�

1 D-07.03.01 Monta� sterownika sygnalizacji �wietlnej wraz z przył�czeniem 
zasilania

kpl 1,000

2 D-07.03.01 Monta� szafy LWT wraz z przył�czeniem zasilania kpl 1,000

3 D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej m 66,000

4 D-07.03.01 Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m 745,000

5 D-07.03.01 Budowa p�tli indukcyjnych szt 2,000

6 D-07.03.01 Monta� detektorów przejazdu na przewodzie jezdnym szt 4,000

7 D-07.03.01 Monta� masztów niskich sygnalizacyjnych kpl 8,000

8 D-07.03.01 Monta� sygnalizatorów kpl 20,000

Budowa sygnalizacji �wietlnej na skrzy�owaniu ul. Nowa 
Warszawska - Łódzka

9 D-07.03.01 Roboty demonta�owe kpl 1,000

10 D-07.03.01 Monta� sterownika sygnalizacji �wietlnej wraz z przył�czeniem 
zasilania

kpl 1,000

11 D-07.03.01 Monta� szafy LWT wraz z przył�czeniem zasilania kpl 1,000

12 D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej m 268,000

13 D-07.03.01 Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m 970,000

14 D-07.03.01 Budowa p�tli indukcyjnych szt 10,000

15 D-07.03.01 Monta� odbiornika radia krótkiego zasi�gu kpl 1,000

16 D-07.03.01 Monta� masztów wysokich sygnalizacyjnych kpl 3,000

17 D-07.03.01 Monta� masztów niskich sygnalizacyjnych kpl 9,000

18 D-07.03.01 Monta� sygnalizatorów kpl 34,000

Budowa sygnalizacji �wietlnej na skrzy�owaniu ul. Nowa 
Warszawska - al. Havla

19 D-07.03.01 Roboty demonta�owe kpl 1,000

20 D-07.03.01 Monta� sterownika sygnalizacji �wietlnej wraz z przył�czeniem 
zasilania

kpl 1,000

21 D-07.03.01 Monta� szafy LWT wraz z przył�czeniem zasilania kpl 1,000

22 D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej m 605,000

23 D-07.03.01 Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m 6.570,000

24 D-07.03.01 Budowa p�tli indukcyjnych szt 40,000

25 D-07.03.01 Monta� detektorów przejazdu na przewodzie jezdnym szt 9,000

26 D-07.03.01 Monta� odbiornika radia krótkiego zasi�gu kpl 1,000

27 D-07.03.01 Monta� kamery obrotowej kpl 1,000

28 D-07.03.01 Monta� masztów wysokich sygnalizacyjnych kpl 2,000

29 D-07.03.01 Monta� masztów niskich sygnalizacyjnych kpl 23,000

30 D-07.03.01 Monta� sygnalizatorów kpl 59,000

31 D-07.03.01 Monta� przycisków dla pieszych/rowerzystów kpl 10,000

Prace informatyczne w programach Crossig i Vissim oraz 
przygotowanie uzupełnienia prognozy ruchu

32 Prace informatyczne w programach Crossig i Vissim oraz 
przygotowanie uzupełnienia prognozy ruchu

kpl 1,000

Budowa rozdzielnicy RP oraz zasilania rozdzielnicy RP, tablic 
SIP, biletomatów oraz punktów monitoringu WBiZK

33 D-07.03.01 Monta� rozdzielnicy RP wraz z przył�czeniem zasilania kpl 1,000

34 D-07.03.01 Budowa linii kablowych YKY 5x10 m 325,000

35 D-07.03.01 Budowa linii kablowych YKY 3x6 m 125,00

36 D-07.03.01 Budowa linii kablowych YKY 3x4 m 885,000

37 D-07.03.01 Pomiary i czynno�ci sprawdzaj�ce kpl 1,000


