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Biuro Projektow
Budownictwa

Kopmainega. Umowa nr 4/2016-1/POE/002/15
W Gdansku Poz. 0337/PW/7.2

PRZEDMIAR ROBOT

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Nazwa opracowania: PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
Przedsigwzigcie: Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gda nAsku

Zadanie: Budowa trasy tramwajowej od skrzy = zowania

Jabtoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla
wraz z infrastruktur g towarzysz aca

Inwestor: PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Zarzadca drog publicznych miasta Gdanska
Z siedzibg: 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

w imieniu ktérego dziata:

Wiodzimierz Bartosiewicz
Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gda nska

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢, numer uprawnien Podpis

. specj.. instalacyjna
Autor mgr in. . upr. nr POM/0182/POOE/4
opracowania | Pawet Chamski izba POM/IE/0025/15

o specj.: instalacyjna
mgr inz. upr. nr POM/0189/POOE/14

Sprawdzajac
POMEZARY | Krzysztof Kucner izba POM/IE/0009/15

.. spec;.: instalacyjna
mgrinz. upr. nr POM/0182/POOE/14

Projektant ;
Pawet Chamski izba POM/IE/0025/15

Gdarisk, maj 2018 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robot Strona 1/1
Sygnalizacja $wietlna
Nr Nr ST |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosc¢
Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejezdzie przez torowisko
w ciggu ul. Piotrkowskiej oraz odtworzenie petli indukcyjnych
na wlocie ulicy Piotrkowskiej w ulice Warszawska
1 |D-07.03.01|Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej wraz z przytagczeniem kpl 1,000
zasilania
2 |D-07.03.01|Montaz szafy LWT wraz z przytgczeniem zasilania kpl 1,000
3 |D-07.03.01/Budowa kanalizacji kablowe;j m 66,000
4 |D-07.03.01|Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m 745,000
5 |D-07.03.01/Budowa petli indukcyjnych szt 2,000
6 |D-07.03.01|Montaz detektoréw przejazdu na przewodzie jezdnym szt 4,000
7 |D-07.03.01/Montaz masztow niskich sygnalizacyjnych kpl 8,000
8 |D-07.03.01|Montaz sygnalizatoréw kpl 20,000
Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Nowa
Warszawska - Lédzka
9 |D-07.03.01/Roboty demontazowe kpl 1,000
10 |D-07.03.01|Montaz sterownika sygnalizacji Swietlnej wraz z przytgczeniem kpl 1,000
zasilania
11 |D-07.03.01|Montaz szafy LWT wraz z przytgczeniem zasilania kpl 1,000
12 |D-07.03.01|Budowa kanalizacji kablowej m 268,000
13 |D-07.03.01|Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m 970,000
14 |D-07.03.01|Budowa petli indukcyjnych szt 10,000
15 |D-07.03.01|Montaz odbiornika radia krétkiego zasiegu kpl 1,000
16 |D-07.03.01|Montaz masztéw wysokich sygnalizacyjnych kpl 3,000
17 |D-07.03.01|Montaz masztéw niskich sygnalizacyjnych kpl 9,000
18 |D-07.03.01|Montaz sygnalizatoréw kpl 34,000
Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Nowa
Warszawska - al. Havla
19 |D-07.03.01|Roboty demontazowe kpl 1,000
20 |D-07.03.01|Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej wraz z przytgczeniem kpl 1,000
zasilania
21 |D-07.03.01|Montaz szafy LWT wraz z przytgczeniem zasilania kpl 1,000
22 |D-07.03.01/Budowa kanalizacji kablowe;j m 605,000
23 |D-07.03.01|Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m | 6.570,000
24 |D-07.03.01/Budowa petli indukcyjnych szt 40,000
25 |D-07.03.01|Montaz detektoréw przejazdu na przewodzie jezdnym szt 9,000
26 |D-07.03.01|Montaz odbiornika radia krotkiego zasiegu kpl 1,000
27 |D-07.03.01|Montaz kamery obrotowej kpl 1,000
28 |D-07.03.01|Montaz masztéw wysokich sygnalizacyjnych kpl 2,000
29 |D-07.03.01|Montaz masztéw niskich sygnalizacyjnych kpl 23,000
30 |D-07.03.01|Montaz sygnalizatoréw kpl 59,000
31 |D-07.03.01|Montaz przyciskow dla pieszych/rowerzystéw kpl 10,000
Prace informatyczne w programach Crossig i Vissim oraz
przygotowanie uzupetnienia prognozy ruchu
32 Prace informatyczne w programach Crossig i Vissim oraz kpl 1,000
przygotowanie uzupetnienia prognozy ruchu
Budowa rozdzielnicy RP oraz zasilania rozdzielnicy RP, tablic
SIP, biletomatéw oraz punktéw monitoringu WBiZK
33 |D-07.03.01|Montaz rozdzielnicy RP wraz z przylgczeniem zasilania kpl 1,000
34 |D-07.03.01|Budowa linii kablowych YKY 5x10 m 325,000
35 |D-07.03.01|Budowa linii kablowych YKY 3x6 m 125,00
36 |D-07.03.01|Budowa linii kablowych YKY 3x4 m 885,000
37 |D-07.03.01|Pomiary i czynnoéci sprawdzajgce kpl 1,000




