

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych przekazanych przez Gminną Spółkę Komunalną Bierkom Sp. z o.o. w 2024 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **2023/BZP 00418176** dnia 28.09.2023 r.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ. Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie **projektu umowy**.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/bierkom> informację o zmianie treści SWZ.

W związku z wpływieniem do Zamawiającego zapytań do postępowania, **Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy**.

W związku z powyższym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- 1) § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 1

9. Wykonawca oświadcza, że prowadzi punkt przeładunkowy)/ instalację komunalną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), zwana dalej w umowie „ustawą o odpadach”.

- 2) w § 7 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zmienia zapis dotyczący kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w związku z powyższym § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- 1) w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w przyjęciu odpadów transportowanych przez zamawiającego liczonego od dnia zaprzestania odbioru odpadów”

- 3) w § 7 ust. 3 Zamawiający usuwa pkt 3 i 5, w związku z powyższym § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

3. Kary umowne w zakresie obowiązków Wykonawcy związanych z zatrudnianiem Podwykonawców:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom, które zapłaci Zamawiający,
- 2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu,
- 3) za niedostarczenie informacji i dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali i tworzyw sztucznych; w terminie 15 dni od zakończenia roku kalendarzowego realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 1 000,00 zł,
- 4) za niedostarczenie informacji i dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu wydzielonych w procesie mechaniczno-biologicznym z całkowitej masy odpadów zmieszanych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku w terminie 15 dni od zakończenia roku kalendarzowego realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 1 000,00 zł,
- 5) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł.”