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SPECYFIKACJ/AS\T/TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegb6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Projekt budowlany
termomodernizacji budynku wielolokalowego nr 5B
zlokalizowanego przy ul. Gorniczej w Rudkach, gmina Nowa Shlupia
na czesSci dzialki nr ewid. 535/19, obreb 0021 Rudki

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych termomodernizacji budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robodt, ushug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST — 2 Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych oraz fundamentowych
ST - 3 Wymiana okien i drzwi

ST - 4 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji

ST - 5 Ocieplenie stropu nad parterem

ST- 6 Roboty dekarskie

ST — 7 Posadzka na gruncie

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45261910-6 Naprawa dachow

CPV 45261320-3 Kladzenie rynien

CPV 45410000-4 Tynkowanie



CPV 45442110-1 Malowanie budynkow
CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
I rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1
Integralng cze¢$¢ opracowania stanowig: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksigega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk 1 powierzchni)
wszystkich elementéw robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektoweyj.
Decyzje Zamawiajagcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materialow
1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

UWAGA I

Wykonawca winien uzgadnia¢ harmonogram prac z Inwestorem i w porozumieniu z
Wykonawceg obecnie realizujacym roboty budowlane w budynku. Prace powinny by¢
prowadzone w taki sposob aby pozostawaly bez wplywu na realizacj¢ harmonogramu obecnie
wykonywanych w budynku robot budowlanych.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Szczegdélowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegétowo w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ciS$le wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajagcych z dokumentacji, jak rowniez robot nie ujetych w dokumentacii
technicznej, a ktorych wykonanie jest niezbedne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania
przedmiotu zaméwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa

i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
1 elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng kontraktows.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowatl przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenie robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione Kkroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i1 zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
ryczattowa.

= Wykonawca be¢dzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w



miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub
zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

= Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany s$rodowiska, ani materiatow
emitujagcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i1 wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana i1 ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej] moga spadac
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

= PrzejScia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu 1 materiatow jest zabronione.

» Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie 1 uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

= Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0sob
obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania 1 podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

» Maszyny i urzadzenia wykorzystywane winny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z
instrukcja producenta tych urzadzen oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokument6w wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych

7



robo6t, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robot ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

1.7.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.
Projekt powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.7.3. Szczegolowy harmonogram roboét

Szczegolowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.,

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i1 nie spelniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program
zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierat:

a) czgs¢ ogdlng opisujaca system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakos$cia wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow.

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materialdéw 1 urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczego6lnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.



W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8.

Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych mi¢dzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zard6wno wykonawce jak 1
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacije:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawcg,

daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub speknienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkoéw
klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych rob6t. Szczegdélowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy



Oprécz dokumentow wyszczegélnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy
zawieraja tez:
= Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
=  Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania robot budowlanych ;
= Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
= Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
= Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
= Protokotly odbioru robot,
=  QOpinie ekspertéw i konsultantow,
= Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robdt. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.9.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakofczeniem robot Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

= rysunki robocze;

= aktualizacja harmonogramu robot ;

= dokumentacja powykonawcza;

= instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegolowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkdw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu 1 wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone b¢da wylacznie przez Wykonawcg.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6lnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane b¢dg przez Wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawce 1 zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
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moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegoétowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkoéw, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Zamawiajagcemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamoéwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentow i/lub dostawcow, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupehione przez Wykonawce w ciagu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukladow sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy stosowaé
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktorych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentoéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnos$ci
- wydal krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowal wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie s3 roéwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i1 deklaracje zgodno$ci z normg lub aprobata techniczna, zachowuja wazno$¢
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do dnia okre$lonego w tych dokumentach.

2.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu szczegdtowa informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatlow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatdéw lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunig¢ciem 1
niezaplaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialdow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ 1
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatobw 1 urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skltadowane na budowie materiaty i1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatdw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w projekcie wykonawczym i
szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjag umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okres$lonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tggo tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jako$ci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$¢ robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot 1 jako$ci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badania materialdw oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw raz robot z
czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow 1 robot z
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wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda liczone w
m? jako dtugo$é¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
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formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardéw, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajace nast¢pujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg¢sciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualne] oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w
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poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

= ksigzke obmiaréw (oryginaty),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.,

= protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ prac sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE
. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pozniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072, z
pozniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien /CPV/
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SPECYFI KACé]_/?\ :'LI'ECHN ICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t rozbidérkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczeg6lnosci:

- demontaz stolarki zewnetrznej — okiennej i drzwiowej,

- demontaz podokiennikéw zewngtrznych i rur spustowych,

- demontaz istniejacej izolacji termicznej,

- demontaz wszelkich obrobek blacharskich,

- demontaz tablic informacyjnych, opraw o$wietleniowych, skrzynki na listy, zadaszenia nad
wejsciem itp.,

- demontaz szykany na listy.

- wykonanie izolacji przeciw wilgociowych $cian fundamentowych i piwnicznych budynku,

- ocieplenie $cian budynku,

- ocieplenie stropu nad parterem,

- wykonanie obrobek blacharskich,

- montaz zewngtrznej stolarki okiennej oraz drzwiowe;,

- wymiana pieca na gazowy w pomieszczeniu kotlowni,

- uporzadkowanie i udroznienie istniejacych kanatlow wentylacyjnych,

- uzupetnieni wentylacji grawitacyjnej,

- demontaz komina dymowego,

- wykonanie komina powietrzno spalinowego,

- demontaz opaski wokot budynku oraz istniejacych fragmentéw chodnika przylegajacego do
budynku,

- wykonanie opaski ptyt betonowych wraz z obrzezami w miejscu styku opaski z terenem
zielonym,

- naprawa istniejacych schodow zewngtrznych,

- remont murkoéw oporowych,

- wykonie instalacji odgromowej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. Materialy
Nie dotyczy.

3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
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4. Transport

Transport materialow z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie
z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiatl poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczad
rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Wigzbe dachowa rozbieraé rgcznie. Material odnies¢ poza obreb budynku.

Stropy 1 $ciany rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie, facznie ze $cianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordéw, oczyscié, i sktadowac.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACé]_IA éI'ECHNICZNA
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN PIWNICZNYCH
ORAZ FUNDAMENTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentéw oraz $cian
piwnicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej fundamentéw oraz $cian
piwnicznych w obiektach objetych przetargiem.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 1.1.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na laczone materialty 1 powinny
wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i1 §wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych 1 §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Masa dyspersyjna

Wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa, np. typu Dysperbit. Stosowaé produkt
nierozcienczony. Mase nalezy naktada¢ w minimum dwoch warstwach prostopadle do siebie
dbajac o to, by warstwa ostatnia naktadana byta zgodnie z kierunkiem splywu wody. Mase
mozna naktada¢ na powierzchni¢ recznie za pomocg pedzla, watka lub szczotki. Mozliwe jest
rowniez naktadanie natryskowe. Przy uktadaniu kilku warstw, kazda kolejng smarujemy po
wyschnigciu poprzedniej. Grubos$¢ jednej warstwy nie powinna przekracza¢ 1mm. Prace
nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5 oC do
+25 oC. W okresie wigzania powloka musi by¢ chroniona przed przemarznigciem, kontaktem
z woda, mgta, nastonecznieniem, wiatrem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Czas wigzania
zalezy od temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza ( dla wilgotnosci wzglednej na
poziomie 65% i temp. powietrza ok. 20 oC powloka wlasciwa schnie okoto 6 godzin). Nie
zaleca si¢ prowadzenia prac przy wilgotnosci powyzej 80%.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2.Sprzet stosowany

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1. 1zolacje przeciwwilgociowe
Masa uszczelniajgca

Podloze musi by¢ czyste, nos$ne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢. Luzne czeséci usuna¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja
materialu powinna odbywac si¢ na suche podtoze.

Nierownosci, ubytki i zaglebienia nalezy uzupetni¢ zaprawa do uzyskania gladkiej i rowne;j
powierzchni.

Powloke uszczelniajaca nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym 1
uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powloke zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez naklejenie p1,yt ze styropiarrlu lub styroduru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatlow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstWowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatlow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rOwniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

22



a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
murow.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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SPECYFIKACé]_/?\ :')’I'ECHNICZNA
WYMIANA OKIEN | DRZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na wymianie stolarki zewnetrznej w budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonywanie rob6t — wymiana stolarki zewnetrznej w budynku w tym:
- demontaz istniejacych okien,
- montaz nowych okien,
- demontaz istniejacych drzwi zewnetrznych,
- montaz nowych drzwi.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
- okna PCV ( kolor bialy, wypekiona szklg potréjnym zespolonym, , wsp. przenikania ciepta
U - min = 0,9 W/m?K)
- drzwi (kolor bragzowy np. dab ztocisty,
wsp. przenikania ciepla (rama + szyby) U- min=1,3 W/m?*K)
—  kotwy stalowe
— kolki rozporowe
— pianka poliuretanowa
— silikon
— sucha zaprawa szpachlowa
— gips szpachlowy
— piasek do zapraw
— cement portlandzki 25 z dodatkami
wapno hydratyzowane

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
reczny sprz¢t do odkuwania tynkéw, mtotki, itp.
topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t
sprz¢t do recznego wykonania tynkow
oraz inny drobny sprze¢t potrzebny do wykonania robot



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Doktadnosci wykonania o$cieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75
cm, a maksymalna odlegtos¢ od narozy oscieznicy nie wicksza niz 30 cm. O$cieznicg po ustawieniu
do poziomu 1 pionu nalezy umocowa¢ za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w murze, albo
przybija¢ do klockow drewnianych osadzonych w o$ciezu. Szczeliny pomigdzy oSciezem a
oscieznicg nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym odpornym na korozj¢ biologiczng. Prawidlowo
osadzona o$cieznica z tolerancja do 2 mm gwarantuje, ze drzwi bgda rowniez zamontowane w
pionie i poziomie.
Zasady montazu okien
Stolarka okienna osadzona jest w osciezu bez wegarkow. Oscieza bezwegarkowe musza
by¢ wykonane tak, aby spelnione byly wymogi mozliwosci prawidlowego zamocowania okna, oraz
umozliwione byto prawidlowe uszczelnienie przestrzeni miedzy oSciezg a o$cieznicg. Dopuszczalne
odchylki wymiarowe otwordéw okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm. W przygotowane
oscieza nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadach lub listwach. W zalezno$ci od rodzajow
tacznikow stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaly ich elementy
kotwigce w oSciezach. Styk oScieznicy z oSciezem nalezy po zewnetrznej stronie uszczelni¢ pianka
poliuretanowa. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz doktadno$¢ pomiaru
przekatnych. Odchylenia oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2-4 mm.
Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.
Zasady montazu drzwi
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy oscieznicag a murem wypekni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegaja kontroli jakos$ci zgodnie z
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wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana,
prawidlowo$¢ wykonania szczegdtow konstrukeji,
sprawnos$¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,
- wykonanie o$ciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochlaniajgce promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-4
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE | MALOWANIE ELEWACJI
BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogo6lne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania. ,,Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
budynku”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami
"Wytycznych zlecania robdt, uslug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy
panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 6

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
= bale iglaste,

deski,

piasek do zapraw,

cement hutniczy CEM 111 32,5, cement portlandzki z dodatkami 25,

wapno hydratyzowane,

listwa cokotowa,

emulsja gruntujaca,

zaprawa klejowa do plyt styropianowych,

plyty styropianowe

dyble plastikowe z grzybkami,

= siatka z widkna szklanego,

= katownik aluminiowy ochronny,

®  podktadowa masa tynkarska ,

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

3.2 Sprzet stosowany

= rusztowanie ramowe przyscienne

= plyty pomostowe komunikacyjne

= Dale iglaste

= haki do muru

= drut stalowy okragly migkki

= zuraw okienny przenos$ny



= reczny sprzet do odkuwania tynkoéw, mtotki, itp.
= lopaty, szpadle, szufle 1 inny sprzet do r¢cznego usuwania gruzu
= betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
=  wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
= sprzet do recznego wykonania tynkow
= oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
= wiertarka
= mieszadlo do zapraw
= sprzet do naktadania kleju
= poziomica 1m
"  poziomica wezowa
= pion
= lata aluminiowa 2m
= listwy 1 taty drewniane
= katownik metalowy
= sznur malarski
= olowek stolarski
* nozyk metalowy
= pila platnica
= pitka do metalu
= nozyce do blachy
= miotek murarski
= lapka stalowa
=  wkretaki
= szczotki malarskie
watki malarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu
Srodkiem transportu, sprzetu i materiatow jest samochod dostawczy lub inny
gwarantujacy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowe] mozna zastgpic
rébwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materialow wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla
udokumentowania zgodnosci stosowania materiatow budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca
winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inspektora Nadzoru.
5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem
rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng
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pracg robotnikow.
Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukcji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa
5.2.2. Ocieplenie elewacji
5.2.3.1. Montaz listwy cokolowej

Profile cokolowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci plyt izolacji
termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zar6wno przy izolacji
ze styropianu, jak 1 welny mineralnej. Przed przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy
wyznaczy¢ na calym obwodzie budynku lini¢ pozioma wyznaczajaca goérng krawedz przylegtego do
Sciany pionowego skrzydeltka listwy.

Listwy cokotowe mocuje si¢ do Sciany za pomocag kotkéw rozporowych lub kotkow
szybkiego montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli $ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowaé, stosujac
podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy cokotowej
najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykala si¢ pod katem
prostym z listwa dochodzaca ze $ciany przyleglej, jej krawedz nalezy docia¢ pod katem 45 stopni.
Listwe cokotowa nalezy przykreci¢ do $ciany gorng krawedzig do wytrasowanej wezesniej linii. Do
montazu stosuje si¢ kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia
koncoéwek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ si¢ w otworach skrajnych. Otwory w $cianie
wierci si¢ bezposrednio przez przytozong listwe cokotowa. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy
cokolowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokéw na zlaczach, zataman i zwichrowan.
5.2.3.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig plyty styropianowe, grubos¢ ptyty z projektu

Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajacych
1zolacyjnos$¢ termiczng Sciany przed dociepleniem oraz zakladany wspotczynnik przenikania ciepta
1 zyski z oszczgdno$ci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé
mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m? . Dhugo$é
kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zaglebione w konstrukcyjnej
cze$ci $ciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materialow petnych 1 9
cm w przypadku $cian z pustakow ceramicznych i betonow lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbié
w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapiag trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy
wyja¢ kotek, poglebi¢c otwor 1 ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie
niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadbaé¢ o polaczenie izolacji $cian z
izolacja stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacja albo z izolacja termiczng wykonang w potaci
dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac¢ zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane
z przewigzaniem spoin w plaszczyznie §ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie
moze znajdowaé si¢ w spoinach migdzy plytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie lini¢ jej
wysunig¢cia poza naroznik. Zaprawe klejowa naktada si¢ na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok.
4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackow o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa
powinna pokrywac¢ ok. 40% powierzchni ptyty.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany w
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Wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dluga packa drewniang Iub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarOwno w
pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja usunaé. Aby
uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od plyty potdwkowe;.
Caly czas nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku
dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw
zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w miejscach pdzniejszych kotkéw. W tym przypadku sa to
dwa $rodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to
szczegOlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Dhugos$¢ plyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek
styropianu, ktory bedzie wklejony w o$cieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5
cm). Szeroko$¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz glebokos¢ oscieza.. Po przylozeniu na
sucho paska styropianu w o$ciezu, mozna oznaczy¢ wtasciwg dlugos¢ ptyty dochodzacej do otworu
z plaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu
jego wymiardw, wycig¢ zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajace oScieza, zaprawe
klejowa nanosi si¢ przy pomocy pacy ze¢batej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na krawedz styropianu
od strony os$cieznicy.

Narozniki wypukte wokoét otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé paca z
papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukle,
narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na
parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), musza by¢ zabezpieczone katownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dlugo$¢ naroznika. Naroznik musi by¢
osadzony na styropianie pod siatkg zbrojacg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanie$¢
niewielka ilo$¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokra zaprawe klejowa nalezy
zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dluga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy
pomocy gladkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowaé zaprawa zamontowany naroznik
zabezpieczajacy. W ten sam sposob wzmacnia si¢ wszystkie krawedzie wokot, otworu drzwiowego.
Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewngtrzne,
bedace wynikiem rozszerzania si¢ 1 kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do
pojawienia si¢ ukos$nych peknig¢ w plaszczyznie $ciany, biegnacych od narozy otwordéw na
zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatéw o
wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na styropian
paca zecbata w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia si¢ w niej
przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gladkg pacag stalowa. W ten sposob dokonuje si¢
wzmocnienia kazdego naroza wokaot otworu.

Dhlugg tata aluminiowa mozna sprawdzi¢, czy plyty styropianowe tworza jedna
ptaszczyzng. Kontrolujac powierzchnig, tate nalezy przyklada¢ w réznych miejscach i w réznych
kierunkach. Wszelkie nierownos$ci plaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem
Sciernym, zatozonym na sztywng pacg. Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie
warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysoko$ci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu,
nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy
zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy.
Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowa¢ cienkg warstwa zaprawy klejowe;j
przy pomocy gladkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami
(na naszym budynku taka potrzeba wystgpita ze wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej),
otwory na kotki mozna wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co
najmniej po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Glebokos$¢ otworu powinna by¢ o
1 cm wigksza od dtugosci kotka.
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5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej glownym zadaniem jest ochrona izolacji 1 stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i
wtopionej w nig siatki z wtokna szklanego. Siatka pelni rol¢ zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
naprezenia powstale w plaszczyznie S$ciany na skutek odksztalcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady laczenia kolejnych fragmentdéw siatki na
zaklad o szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te musza by¢ stosowane zardwno na potaczeniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciagane, powinna znajdowac si¢ w warstwie
zaprawy klejowej nie glebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywini¢ta po 15 cm poza naroznik z kazdej
strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podloze pod niezwykle cienkie
warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscig. Wszelkie
niedociggnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy
zaszpachlowa¢ 1 przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem S$ciernym. Warstwe zbrojong, po
catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela
chemicznie warstwe¢ zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza
przyczepnos$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robot i niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany mogg by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.2.3. Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszankg tynkarska mineralna
5.2.4.1. Wykonanie tynku

Podczas wykonywania 1 wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min.
5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac tynkdw w czasie

opadow deszczu 1 silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢ przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wplywem czynnikow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji
budynku. Podlozem dla tynkow szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem.
Podktad ten znakomicie zwigksza przyczepno$¢ tynku i tworzy jednoczes$nie powloke hydrofobowa
(wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W
razie gwattownego zlamania pogody, mozna zakonczy¢ system na tej wlasnie warstwie. Wykonanie
tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady
stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Roznice, jakie miedzy nimi wystepuja, polegaja
jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cecha tynkow
cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre".
Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku musza by¢ zatarte wowczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na
krawedziach, natozonego na Sciang tynku. Widocznych Sladow potaczen przyschnietego tynku ze
Swiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby 0séb pracujacych
przy nakladaniu i1 fakturowaniu tynku oraz ich umiej¢tnosci, nalezy zaplanowaé wielkosci
powierzchni mozliwych do wykonania wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba
zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach taczenia kolorow i
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faktur.
5.2.4. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze
do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-18 C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz budynkow
podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywa¢ powlok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwosciach toksycznych
nalezy Sci$le przestrzega¢ przepisow bhp.

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktorej
ma by¢ polozona powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez
porownanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedhug protokoléw badan
kontrolnych i atestow jako$ci materiatow, protokotow odbioréw czesciowych podtoza i podktadu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiardw.
Odbior przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego réwnos¢, czystosc 1 suchosc.
Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnosci materiatow (jakos¢ 1 1los¢) 1los¢ dokumentacjg budowlana.
- stanu wilgotno$ci warstwy.
- czy zachowana jest ciggto$¢ warstwy izolacyjnej
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.
- czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi rozpuszczalniki badz
substancje oleiste.
Jakos¢ robot dociepleniowych i robot tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:
- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem,
- badania mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych
- badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o $rednicy okoto 30
mm w ten sposob, aby podtoze byto odstonigte lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzeme kolorystyki i jako$ci robdt malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymaganla Ogolne" pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogolne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen powierzchni tynkow

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
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- sprawdzenie jakosci powierzchni.
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betonéw i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betondw i1 zapraw

PN-88?b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

* PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-5
OCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na ociepleniu stropu nad parterem.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie ocieplenia weilng mineralng stropu nad ostatnig kondygnacja, zadaszenia zej$cia do kottowni
oraz kominow.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
e welna mineralna
Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwosc.
e zaprawa klejowa
e gwozdzie budowlane
o deski.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany
= drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Z uwagi na konieczno$¢ wykonania dodatkowej izolacji stropu nad parterem —nalezy ja
wykona¢ z ptyt z welny mineralnej o wspotczynniku A = 0,04 [W/(m*k)] i grubosci 25¢cm,
wowczas wspotczynnik przenikania ciepta przegrody po modernizacji przyjmie wartos¢ U =
0,141 W/m2K. Przed potozeniem welny mineralnej, nalezy wykona¢ podest komunikacyjny,



tak aby zapewni¢ swobodne i bezpieczne poruszanie si¢ bez ryzyka uszkodzenia istniejacych
warstw. Przed wykonaniem izolacji z welny na pasie kratownicy nalezy wykonac
paroizolacje. Folia musi szczelnie przykrywac calg powierzchni¢ stropu,

a potaczenia poszczegdlnych pasow powinny zachodzi¢ na siebie ok. 10 cm. Maty z welny
mineralnej nalezy uktadac szczelnie w dwoch warstwach z zachowaniem przesunigcia spoin.
Projektowang warstwe izolacji termicznej nalezy uktada¢ na pasie dolnym kratownicy, na
ruszcie drewnianym. Prace termoizolacyjne nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta ptyt z welny mineralnej. Od wierzchu welng zabezpieczy¢ folig wiatroizolacyjna
(ktora réwnoczesnie jest paroprzepuszczalna). Termoizolacja z welny mineralnej powinna
spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- gestos¢ ulozonej termoizolacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta,

- wilgotno$¢ materiatu termoizolacyjnego powinna odpowiada¢ wymaganiom producenta,

- termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwa, bez przerw i ubytkow,

- catos$¢ robdt musi by¢ wykonana w taki sposdb, aby w czasie eksploatacji umozliwi¢
prawidlowa wentylacje warstwy izolacyjnej oraz aby uniemozliwi¢ zawilgacanie izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako§ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6dt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogo6lne™ pkt. 8.

Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 Plyty gipsowo — kartonowe.

BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej 1 akustycznej. Wyroby z welny
mineralnej. Filce 1 plyty.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
techniczne;j.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
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SPECYFI KACé]_/?\ éI'ECHN ICZNA
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu:
- naprawe, wymiang 1 uzupeknienie istniejgcego pokrycia dachowego,
- wykonanie nowych obrobek blacharskich,
- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,
- wykonanie parapetow zewngtrznych z blachy powlekanej plaskie;.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi do wykonania robot sa:
e parapety zewngetrzne z blachy powlekane;j
grubos¢ blachy 0,55 mm,
warstwy:
- powtloka organiczna (poliester utwardzony)
- farba gruntujaca,
- powtoka antykorozyjna,
- powtoka cynkowa, rdzen stalowy,
- powloka cynkowa,
- powtoka antykorozyjna,
- farba gruntujaca,
spodnia powtoka ochronna,
tawa kominiarka,
ptotki $niegowe,
rynny dachowe,
rury spustowe,
elementy do podwieszenia rynien (katownik stalowy 50x50x4),
wsporniki do mocowania rynien,
haki do rur spustowych.
kotki rozporowe metalowe tacznik M 10,
Sruby 1 nakretki M 8§,
Spoiwo cynowo-otowiane,
gwozdzie budowlane,

3. SPRZET



3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
rusztowanie
ptyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
zuraw okienny przenosny 0,15 t
e nozyce do cigcia blachy, lutownica
e oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowal szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Pogrubione $ciany o warstwe styropianu powoduja konieczno$¢ demontazu rur
spustowych 1 kotew je przytrzymujacych a nastgpnie wykonanie na nowo .

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy zamocowa¢ wspornik co 70 cm
przetrzymujace deski okapowe na dachu budynku gtownego szkoty kotkami rozporowymi M 10 L
100 po 3 szt. do ktérych zostang przymocowane uchwyty do rynien dachowych.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym 1
trapezowym podtoze wokoét wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kolnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

Wloty wpustéw dachowych winny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwos$cig zanieczyszczenia liS¢mi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyng niedroznos$ci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwodnianych powierzchni dachu.
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Pozostate prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz rynien i rur
spustowych wykona¢ w sposéb nie utrudniajgcy w pracach termomodernizacyjnych z
uwzglednieniem zabezpieczenia $cian przed zalewaniem $cian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogoélne", pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robat jest:
~  dla robot pokrywczych — m? pokrytej powierzchni,
- dla robot montazowych rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.
Odbior robdt powinien obejmowac:

a) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

b) sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

€) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

d) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

e) sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 10147 Blachy dachowe
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czgs¢ 1: Stal.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SPECYFI KACé]_/?\ ;’ECHNICZNA
POSADZKA NA GRUNCIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot posadzkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
W ramach robot budowlanych przewiduje si¢ wykonanie robot posadzkarskich
obejmujacych:
— wykonanie posadzki cementowej

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materialow
wykorzystywanych do powyzszych robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow posadzek.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
1. W zaleznos$ci od wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie podktad cementowy moze by¢
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyklego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25,
albo innego cementu wskazanego w projekcie.
2. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajace normie PN-B/79-06711.
3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne stosowane do betonu
zwyktego. Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40 mm nie powinien by¢
wigkszy niz 8 mm, a w podktadach o grub. powyzej 40 mm -16 mm.
4. Do zapraw cementowych 1 mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajace urabialno$¢ lub modyfikujace wlasciwosci techniczne zapraw i betonow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany
Sprzet uzywany do realizacji podktadow i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Do realizacji podktadow 1 posadzek stuza : agregat do produkeji 1 podawania zapraw, srodek
transportowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed



uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Konstrukcje podtég na podtozu betonowym na gruncie
1. Konstrukcje podiég uktadanych na podtozu betonowym, potozonym na gruncie, powinny zapewniac
ochrong przed wilgocig gruntowa oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplna.
2. Konstrukcja podtogi na podtozu wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych moze
miec izolacj¢ cieplng tylko na szerokosci 1 m wzdhuz styku podtoza ze $ciang zewnetrzng. Jezeli
podloga jest zagl¢biona wiecej niz 1 m ponizej poziomu terenu , wykonywanie izolacji cieplnej nie jest
wymagane.
3. Grubo$¢ warstwy izolacji cieplnej powinna by¢ okreslona wg wymagan aktualnej normy panstwowej
dotyczacej ochrony cieplnej budynkow.
4. Izolacj¢ przeciwwilgociowg nalezy uktada¢ bezposrednio pod konstrukcja podtogi, na powierzchni
podtoza.
Dylatacje w konstrukcjach podiog
1. W konstrukcjach podtdég powinny by¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.
2. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnos$ci cieplnej
1 pecznienia materiatow.
3. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementow
konstrukcji budynku (Scian, stupéw, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukeji podtogi od podtoza albo
posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednocze$nie szczeling
izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w
miejscach styku roznych konstrukcji podtog.
4. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu .
Powinny one dzielié powierzchnic nie wiekszej 36 m? przy diugoéci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m . Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m?
przy najwigkszej dtugosci boku -3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie cementowym

PODKLADY POSADZKOWE CEMENTOWE I BETONOWE

WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
wymagang wytrzymato$¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.

3. Grubo$¢ podkladu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz
stopnia $cisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej. Grubos¢ podktadu cementowego
nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podtozem -25 mm,

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej —35 mm,

¢) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materialu o duzej
scisliwosci (np. z welny mineralnej) -40 mm,

d) jak w p. ¢), lecz z materialu o matej §cisliwosci (np. plyty pilSniowej porowatej, styropianu
sztywnego) -35 mm.

4. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.

5. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo w Srodku grubosci podktadu.35
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6. Jezeli material izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;j jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia
powinien by¢ przed wykonaniem podktadu ostoniety warstwa ochronna.
7. Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podkiad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub
dociazajacej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
8. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy albo paskiem izolacyjnym umieszczonym wzdtuz $cian o szeroko$ci rownej wysokosci konstrukcji
podtogi . Pasek izolacyjny powinien by¢ punktowo przymocowany do Sciany (np. asfaltowa pasta
emulsyjng).
9. W podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielajace fragmenty powierzchni o r6znigcych si¢ wymiarach.
10. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu .
Powinny one dzieli¢ powierzchnig nie wigkszej 36 m2 przy dlugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m . Nie wolno powietrzu pole migdzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 mzprzy
najwickszej dtugosci boku -3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢
wykonane jako nacigcia o gtgbokosci rownej 1/3 —1/2 glebokosci podktadu.
11. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podktad powinien by¢
wykonane ze spadkiem
WYKONANIE
1. Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
2. Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.
3. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej ;
ilo§¢ cementu w podktadach cementowych nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/ms.
4. Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu
z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem
powierzchni.
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.
5. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg ptaszczyzng poziomg lub pochylong ,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata, przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m 1 5 mm na calej
dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
6. Podktady zbrojone nalezy wykonywac¢ w dwoch warstwach, tj. najpierw warstwe o grubosci rowne;j
potowie grubosci podktadu, a po ulozeniu zbrojenia -uzupetnienie mieszanka betonowa do petnej
grubosci podktadu. Grubos$¢ poszczegolnych warstw powinna by¢ wyznaczana za pomocg listew
kierunkowych o odpowiedniej wysokosci.
7. W $wiezym podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtgbokos¢ 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach —2-2,5-krotnej ich szerokosci , jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej.

8. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

1. Odbioér materiatldow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
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2. Odbior materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisoéw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materialdéw z wlasciwymi normami.

4. Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robo6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior podktadu pod izolacj¢ przeciwwilgociowa i chemoodporna.

Odbior powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materialow

b) sprawdzenie wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

c) sprawdzenie spadkow podloza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych,

Odbior przed uktadaniem podkiadu.

Odbior powinien obejmowac:

a)sprawdzenie materiatow

b)sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

Odbior podktadu

1. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

-po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

-podczas uktadania podktadu,

-po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci.

2. Odbioér powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materialow40

b) sprawdzeniu prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona
wymagana,

c) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscia do 1 mm,

d) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadow; badania
powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych i anhydrytowych.

Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robot posadzkowych

1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a) temperature pomieszczen,

b) wilgotnos¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),

¢) wilgotnos$¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych).

2. Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odleglosci 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od zrodta ciepta.

3. Badanie wilgotnos$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hydrografu
umieszczonego w odleglosci 10 cm od powierzchni podkiadu.

4. Badanie wilgotnos$ci podktadu nalezy wykonac za pomoca aparatu elektrycznego karbidowego lub
metoda suszarkowowagowa. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni
podktadow do 450 m2co najmniej 3 badania, dla kazdych nastgpnych 150 m2-dodatkowo jedno badanie.
Odbior koncowy robot podlogowych wymaga

1. Odbior posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokows, b) sprawdzenie
prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki;

c) sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢ -zaleznie od rodzaju
posadzki -przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

d) sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu, lastryka itp.)

e) sprawdzenie wytrzymalo$ci posadzki monolitycznej na $ciskanie;
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f) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.

2. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 m, a
szerokos$ci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

3.Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotow;
4. Sprawdzenie $Scieralnosci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie zostato
okreslone w ST.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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