SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICINE

SST-D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdofowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna 00.00.00 - Wymagania ogdine odnosi sig do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.: ,Remont alei Solidarnosci
w Kielcach w ciggu DK nr 73 na odcinku od km 8+995 do km 9+255 jezdnia zachodnia”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przy realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z SST.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno- uzytkowa (droge) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

14.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka — odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowe wraz z
Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbiorédw czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzace realizacji budowy).

1.4.5. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowa, stanowig cze$¢ dokumentacii
budowy.

1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe stanowigce
samodzielng cato$¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.

1.4.7.  Dokumenty projektowe - dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

1.4.8.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

14.9. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakofczeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.11.  Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.12. Inspektor Nadzoru - osoba dziatajaca w imieniu Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, w zakresie przekazanych
jej uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jako$ci wykonywanych robét
i wbudowanych wyrobdw budowlanych, sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
potwierdzania faktycznie wykonanych robét, usuniecia wad i wspotdziatania w kontrolowaniu rozliczeh budowy (zgodnie z art.
25 26 Ustawy Prawo Budowlane).

1.4.13. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.15.  Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych
dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.



1.4.16. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.17. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.19. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakos$ci wyrobdéw budowlanych oraz Robdt.

1.4.20. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robé6t, zgodna z Dokumentacjg Projektowg i SST,
zaakceptowana przez Inzyniera. Do trwatego zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzystaé wylacznie takie
materialy, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (zgodnie z Ustawg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych). Moga to by¢ elementy pojedyncze lub potaczone w zestawy.

1.4.21. Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktérej Zamawiajacy przekazuje swoje
uprawnienia wynikajace z realizacji umowy ilub umowy szczegbtowej na zasadach w nich przewidzianych.

1.4.22. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych;
b) warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwag $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni;

d) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac
sie z jednej lub dwoch warstw;

f) podbudowa pomochnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsgczajaca lub odcinajacs;

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu;
h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej;

i) warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.23. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.24. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.25. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.27. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego tyczenia
projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen ikonstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do
pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.

1.4.30. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

1.4.31. Podloze ulepszone - gdrna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.



1.4.34. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.35. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu ciekéw wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego.

1.4.36. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturainego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, itp.

1.4.38. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego iwykonawczego) - cze$é
dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét oraz
wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne itechnologiczne niezbedne do zrozumienia i wyceny obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.39. Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzyn, komér.

1.4.40. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.42. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcii
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukeyjng ustroju niosacego.
1.4.43. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoinych rodzajéw ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajace;
ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.44. Przedmiar robdt - zestawienie przewidywanych do wykonania robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczeg6towy opis oraz wskazaniem
witadciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt, zwyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét budowlanych.

1.4.45. Teren budowy - przestrzen, w ktdrej sg prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang, przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.46. Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ nalezy przez to rozumie¢ kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i
wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego wtasciwosci
wplywajq na wlasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw
budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

1.4.47. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢
na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.48. Zamawiajacy - Miejski Zarzad Drog ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Polska.

1.4.49. WGKi$ - Wydziat Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z uzgodniong Dokumentacjq
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspdtrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw i Dziennik Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie opracowana przez Wykonawce prac projektowych i po uzyskaniu wszystkich wymaganych
uzgodnien, dostarczona Zamawiajgcemu w formie i ilosci okreslonej w dokumentacji przetargowej. Jeden uzgodniony
egzemplarz Dokumentaciji Projektowej bedzie przekazany Wykonawcy robét budowlanych. Dokumentacja Projektowa bedzie
zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.



1.5.3. Zgodnosé robdt z Dokumentacjg Projektowq i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST. Parametry okreslone w
Dokumentaciji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg, przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajac jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. W Dokumentaciji Projektowej dla nawierzchni drogowych obowigzuje opis robot oraz uzytych do nich rodzajéw
materiatow zawarty w odno$nych SST.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnigciem osob postronnych. Wszelkie konsekwencje z tytutu
nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytutu obcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
koficowego rob6t. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku oraz usuwaé zbgdne przedmioty z terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania
i utrzymania placow budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w cene umowna.

Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wiasnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek:

- wykonanie czynnosci niezbednych do zapewnienia podtaczenia i dostaw medidéw oraz pomiaru ich zuzycia,

- ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediow do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robét,

- oSwietlenie terenu budowy w niezbednym zakresie,

- zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z terenu budowy,

- utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy wraz z zapleczem i przekaza¢ go we wiasciwym stanie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru koncowego robot.

1.5.5. Roboty tymczasowe (Organizacja ruchu, zabezpieczenie ro$linno$ci)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z opracowanym przez
siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakorczeniu
robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu izabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenistwo pojazddw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w migjscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tresé¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t. Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za jego utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.
W opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczegdinych etapéw budowy nalezy ujgé problematyke
funkcjonowania komunikaciji zbiorowej oraz ruchu pieszego. Projekty te podlegajg zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy



ruchem oraz niezaleznie wymagajg uzgodnien z przedsiebiorstwami organizujgcymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowe;.
Wszelkie planowane przerwy w ruchu komunikacji autobusowej powinny by¢ zgtaszane przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem (min 14 dni) w przedsiebiorstwach komunikacji miejskiej.

Wykonawca odpowiada za ochrong rolinnosci na terenie prowadzonych robét. Wykonawca wykonana projekt zabezpieczenia
roslinnosci na czas wykonywania robét oraz uzyska uzgodnienie zaproponowanego sposobu zabezpieczenia z WGKiS. Przed
przystapieniem do wykonywania robdt wymagajacych opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci
Wykonawca ma obowiazek przedstawienia projektu zabezpieczenia uzgodnionego przez WGKiS. Wykonanie zabezpieczen
nalezy zgtosi¢ do odbioru Zamawiajacemu i pracownikowi WGKiS przed planowanym przystapieniem do robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe zabezpieczenie roslinnosci oraz za jego utrzymanie przez caty czas
wykonywania robét.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wiasnosci spoteczne;
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk, ukopéw i drdg dojazdowych

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowa koszty utylizacji i zdeponowania materiatow odpadowych i szkodliwych zgodnie
z przepisami Ustawy — Prawo ochrony Srodowiska oraz Ustawy — o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady
na sktadowisko odpadéw komunalnych do Promnika. Zamawiajacy dopuszcza odwo6z odpadow w inne migjsce wyznaczone
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach i Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach oraz ponosi¢ optaty za korzystanie
ze $Srodowiska zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych
stawek opfat za korzystanie ze $rodowiska, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o lokalizacji sktadowiska. Przed
rozpoczeciem robot, zobowigzuje sie Wykonawce do poinformowania wiasciwego wydziatu Urzedu Miasta w Kielcach o
odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktére powstang w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie
z ww. przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego przyjecie odpadéw w miejsce zgodne z Ustawag o odpadach (pokwitowanie winno byé przekazane
Zamawiajacemu przy sktadaniu faktury do zaptaty).

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia od 6:00 do 22:00 a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22:00
wymagajq zgody Inzyniera. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie
i zabezpieczenia ktére nie spowodujg przekroczenia norm ochrony $rodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa
mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zapisy tego punktu nalezy czyta¢ tacznie z pkt 1.5.1 ,0gélne wymagania dotyczace
Robot”.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robét urzadzen podziemnych lub
instalacji na powierzchni ziemi innych niz wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego do Wykonawcy
nalezy obowigzek ich zinwentaryzowania, ustalenia wiasciciela oraz dokonania ich przefozenia lub zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone recznie i pod
nadzorem wiascicieli sieci (Wykonawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczeciu
robét drogowych i branzowych). Nalezy sie stosowa¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentaciji projektowej i decyzji
administracyjnej na podstawie ktdrej realizowane sg roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim
harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pézniej,
w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym
terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej
niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi InZzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie powstate w wyniku jego dziatar uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Podczas wykonywania wykopdw w przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane i niewykazane w Dokumentacji Projektowej obiektéw kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska,
szamba itp. Wykonawca taki fakt zgtosi Inzynierowi i uzgodni z nim sposdb postepowania oraz rozliczenia w ramach rob6t
dodatkowych/nieprzewidzianych.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy oraz unika¢ spowodowania w odniesieniu
do nich jakichkolwiek zaktdcen lub szkod. Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby
nie zaktécac bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych, przejsciach oraz terenach
nalezacych do Zamawiajacego lub 0sob trzecich.

1.5.10. Zabezpieczenie drog i obiektdw inZynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drog iobiektdw inzynieryjnych
prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore mogq spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego
dostawcdw i podwykonawcdw, w szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on niepotrzebnych szkéd na
drogach i obiektach inzynierskich. Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktdrych jednostkowy
ciezar lub inne cechy mogg zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy
zarzad drogi. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i
w spos6b ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ kary zwigzane
z uszkodzeniem lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw
inzynierskich. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy z art. 21a Prawa Budowlanego w szczegoinym
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa iochrony oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia i uzgodni go z Inzynierem. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla



zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakohczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 8 godzin po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposoéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Procedury bezpieczefistwa

Wykonawca podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace
na terenie budowy. Do obowigzkdw wykonawcy nalezy w szczegdlnoci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkie
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przediozy¢
Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed datq rozpoczecia robét.

1.5.15. Wykopaliska archeologiczne

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby. Wykopaliska, w szczegélno$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy,
stanowig wiasno$cig Skarbu Panstwa. Wykonawca jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynno$ci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Nadzor archeologiczny Zamawiajacego oraz wtasciwy organ
panstwowy o dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace witasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

1.5.16. Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢
obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.

Zasady przy wykonywaniu prac w trakcie budowy:

1. Podstawe prac geodezyjnych stanowi zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy.

2. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ rozwigzanie wysoko$ciowe w stosunku
do istn. terenu przed przystapieniem do robét.

3. Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw kontrolnych na zadanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.



4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych
i wysokosciowych. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znakdw geodezyjnych, o ktérych mowa powyzej,
wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt.

5. Wykonawca robot geodezyjnych zapewni obstuge geodezyjna w trakcie realizacji inwestycji (szczegdtowy zakres prac
realizacyjnych w trakcie budowy okresli kierownik budowy).

6.  Po zakoriczeniu rob6t objetych zaméwieniem Wykonawca prac geodezyjnych sporzadzi o$wiadczenie o wykonaniu
robot zgodnie z projektem (lub nie) oraz dostarczy Zamawiajgcemu mapeg z inwentaryzacjg powykonawczg przyjetg do
osrodka geodezyjno — kartograficznego wraz z wykazem zmian gruntowych.

2. MATERIALY

2.1. Jakos$¢ materiatow

Materialy dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

(@) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz

(b) specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa dokumenty poswiadczajace dopuszczenie materiatéw do stosowania w budownictwie
w Rzeczypospolitej Polskiej,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,

- by przeznaczone i przydatne dla cel6w, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt,

- byC starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakoSci, parametréw eksploatacyjnych, wgladu, szacowanej zywotnosci,
kosztow eksploatacii, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, fatwosci wymiany lub naprawy,

- by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania pomiaréw i badan materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robdt okre$lonymi w odrebnych przepisach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

(a) usuniecie okreslonych materiatow z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

(b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie materiatami zaakceptowanymi.

2.2. Zrédfa uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
W przypadku roslin przewidzianych do nasadzen, majg one odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Projekcie Wykonawczym
i SST. Rosliny te przed posadzeniem podlegaja zatwierdzeniu przez WGKiS. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.
Do zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzysta¢ wytgcznie takie materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zasady wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku wyrobow budowlanych okreslone sg przepisami:

e Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG,

o Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi.



Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢é wymogi SST i posiadaé wymagane przepisami prawa dokumenty
podwiadczajgce dopuszczenie materiatow do stosowania w budownictwie. Dokumentem potwierdzajagcym mozliwosé
zastosowania danego wyrobu w budownictwie jest stosowna deklaracja wiasciwo$ci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem
CE lub B.
Wyroby znakowane znakiem CE:

e wyroby, dla ktorych stworzone zostaty tzw. normy zharmonizowane, ktérych wymagania produkt musi spetniac,

e wyroby, dla ktérych Komisja Europejska stworzyta tzw. Europejskie Oceny/Aprobaty Techniczne.

Wyroby znakowane znakiem budowlanym B:
e wyroby, dla ktorych nie zostaty stworzone tzw. normy zharmonizowane,

o wyroby, ktére spetniajqg wymagania polskich norm budowlanych,
e wyroby, ktére ze wzgledu na brak norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadajg Ocene/Aprobate
Techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania deklaracji wiasciwosci uzytkowych lub krajowej deklaracji wlasciwos$ci
uzytkowych oraz prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciagly spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych i Umowy w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego ijest zobowigzany dostarczy¢ do Inzyniera
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty
zbadan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia iselekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod
produkeyjnych z wymaganiami. Jezeli wytwornie materiatéw nie nalezg do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
zgode osoby uprawnionej na ich kontrole przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki materiatdw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatow pod
wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdfprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekcii,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.6. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo do chwili, gdy bedg potrzebne do wbudowania, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoje parametry i byly dostepne do kontroli Inzyniera. Migjsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Je$li Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byC pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.8. Materialy z rozbiérek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek nie nadajace sie do ponownego wbudowania stajg sie wtasno$cig Wykonawcy i
powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatow z rozbidrek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona utylizacji
materiatow pozyskanych z rozbidrek zgodnie z przepisami z zakresu ochrony Srodowiska.

Materialy pochodzace z rozbiorki, ktore zdaniem Przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera nadajg sie do ponownego
wbudowania stanowig wasno$¢ Zamawiajacego (chyba ze z pomocniczego kosztorysu ofertowego wynika inaczej). Inzynier
okresli wpisem do dziennika budowy ktére materiaty pochodzace z rozbiorki podlegaja przekazaniu Zamawiajagcemu i okresli
ich ilo8¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca na wiasny koszt odwiezie i zdeponuje te materiaty w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego:

- baza Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach, Kielce, ul. Biesak

- bezpo$rednio na inng budowe (na terenie miasta Kielce).

3. SPRZET

Wykonawca na wiasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie koniecznym do wykonania cato$ci
robét przewidzianych umowa. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni uzyskanie
wiasciwej jakosci wykonanych robét okre$lonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostatej dokumentacii
projektowej. Uzyty sprzet powinien spetnia¢ takze wymogi wynikajace z opracowanego przez Wykonawce programu
monitoringu i zabezpieczenia ludzi, Srodowiska, obiektow budowlanych i urzadzen. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposéb jego
pracy muszg zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz
bezpieczenstwo terenéw, na ktdrych mogg wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Postugiwa¢ sie sprzetem mogq jedynie uprawnione iprzeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi
zaswiadczeniami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzetu oraz sposéb i warunki ich pracy muszg zapewni¢ skuteczng
ochrone w szczegolno$ci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow i dymow.

Sprzet i narzedzia musza posiada¢ wazne konieczne atesty i $wiadectwa. Przedtuzenie robot nie ogranicza w zaden sposéb
obowigzku posiadania waznych Swiadectw i atestow réwniez w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowigzek na kazde
zadanie Inspektora okaza¢ $wiadectwa i atesty. Nie okazanie Swiadectwa, jego brak lub nieaktualnos¢ jest wystarczajgcym
powodem do wydania polecenia przez Inspektora do natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i
usuniecia z palcu budowy. Sprzet lub narzedzia mogq zosta¢ zwolnione do ponownego uzytkowania po przedstawienia
waznych $wiadectw czy atestow.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Pracujacy sprzet i urzadzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

- sygnat poruszania sie do tytu,

- sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i fadowarkach.

4. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera, za zgodg zarzadey drogi, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane pojazdami budowy na ciggach pieszych
i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy — w szczegélno$ci btoto wynoszone na kotach pojazdéw budowy.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia w sposob uzgodniony i zatwierdzony
przez Inzyniera. W przypadku nie podjecia robét utrzymaniowych na wezwanie Inzyniera Zamawiajacy ma prawo natozy¢ na
Wykonawce kary umowne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dotyczace organizacji robot

Wykonawca w razie potrzeby udostepni plac budowy w celu przebudowy badZ budowy sieci uzbrojenia terenu nie ujetych
w podstawowym zakresie robot (np. wodociag, gazociag, linie $wiattowodowe itp) wiascicielom sieci, badz ich
podwykonawcom. W przypadku realizacji wycinki drzew przez innego Wykonawce, Wykonawca umozliwi wycinke drzew
i krzewow Wykonawcy prowadzacemu roboty zgodnie z obowigzujgaca, odrebng umowg na wycinke drzew ikrzewdw na
przedmiotowym zadaniu. Wykonawca bedzie stosowat sie do zalecen WGKIS, w zakresie wycinki, zabezpieczenia zieleni,
nasadzen i urzadzania terendw zieleni pod rygorem wstrzymania przez Inzyniera tych robot.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inzyniera. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w odniesieniu
do:

- technologii wykonania

- materiatow

przyjetych w dokumentacji projektowej.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera, wiasciciela badz instytucji eksploatujacej dany obiekt
oraz zgode Zamawiajacego na zasadach okre$lonych w warunkach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacii
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca. Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub
inne Projekty wymagane w SST np.: projekt zabezpieczenia wykopdw, projekt obnizenia zwierciadta wody na czas budowy,
projekt rusztowan i deskowan elementéw betonowych itp. W Cenie Kontraktowej nalezy ujaé wszelkie koszty sprzetu,
materiatdéw, robdt i ich zabezpieczenia (np. zabicie i wyciggniecie $cianek szczelnych, obnizenie zwierciadta wody przy pomocy
iglofiltréw itp.) oraz koszty prac wynikajacych z technologii robét. Cena jednostkowa robo6t ziemnych obejmuje réwniez
usuniecie warstw konstrukcyjnych jezdni iinnych elementéw koniecznych do usuniecia (np. korzenie drzew, nieczynne
elementy starego uzbrojenia terenu itp.).



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp - szczegdtowy Plan BiOZ,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis akredytowanego laboratorium lub wtasnego akredytowanego
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te beda tak powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku



stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
InZynierowi.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych oraz zasady kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu okre$la
e Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG,

o Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi, w tym:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasSciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:
1)  oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo europejska
oceng/aprobata techniczng

2) oznakowany B, co oznacza, ze dla wyrobu nie ma obowigzujacej normy zharmonizowanej ani europejskiej
oceny/aprobaty technicznej i dla ktérego dokonano oceny jego zgodno$ci z polskg normg budowlang lub krajowg
oceng/aprobatg techniczng,

Dla wyrobow tych producent zobowigzany jest wystawi¢ odpowiednig deklaracje wiasciwosci uzytkowych (dla wyrobow
znakowanych znakiem CE zgodnie z zatacznikiem Ill do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r.) oraz krajowej deklaracji zgodnosci (dla wyrobéw znakowanych znakiem B zgodnie z zatgcznikiem Nr
2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.).

Ponadto, wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym norma zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng,
moze by¢ udostepniany na rynku krajowym, jezeli:



3)  zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym paristwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w pafistwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajq spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okre$lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego
wiasciwo$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania i instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczefstwa,
jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania. Powyzsze oznacza, ze takie wyroby budowlane nieobjete
jeszcze zharmonizowanymi przepisami, mogg by¢ wprowadzane swobodnie na rynek polski bez potrzeby ich
znakowania znakiem budowlanym

Materiaty budowlane (kazda partia materiatow) dostarczone do wykonania robét muszg posiada¢ dokumenty potwierdzajace
spetnienie ww. wymagan. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniaja ww. wymogi oraz wymogi
niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. W razie potrzeby do dokumentu krajowej
deklaracji zgodno$ci zostang dotaczone wyniki badan prowadzonych przez producenta, ktdrych kserokopie zostang nastepnie
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koica trwania rob6t budowlanych. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzynierowi. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem



stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

(2) Ksiazka Obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe / zgtoszenie zamiaru przystapienia do robdt,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) harmonogram robot,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i
protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inspektora powinny byé przechowywane tak
dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowag i SST, w
jednostkach ustalonych w pomocniczym kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
pomocniczym kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukoriczenia robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedq zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan



atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg odrebnych
przepiséw.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub kohncowym odbiorem odcinkéw robét, atakze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedq
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na w karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢Sciowemu,

c) odbiorowi koAcowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robot dokonuje
Inzynier lub Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier lub Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioréw czesciowych dokonuje sie w celu
odbioru elementu robét lub dla rozliczen miesiecznych. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Po zakonczeniu wykonania czesSci
robét, Wykonawca zgtasza jego zakoriczenie oraz gotowo$¢ do odbioru tej czesci poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia Nadzér Inwestorski o dokonaniu wpisu. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce zestawienia wartosci wykonanych robdt, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
i Inzyniera, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci rob6t do odbioru czesciowego.
Odbiorom czesciowym podlegaja wszystkie prace branzowe wykonywane na sieciach infrastruktury technicznej
bedacych wtasnosciag podmiotdw innych niz Miejski Zarzad Drég w Kielcach, dokonane przy udziale wlasciciela sieci.
Warunkiem dokonania zgtoszenia odbioru koricowego robét jest dokonanie bezusterkowego odbioru czesciowego
ww. robot branzowych.

Odbiorowi czesciowemu podlega rowniez przygotowanie terenu pod urzadzanie terenéw zielonych.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robot



Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.
Odbiorem kohcowym bedzie objete cate zadanie inwestycyjne (caty zakres robot) jednoczesnie niezaleznie od czasowego
oddawania do ruchu. Odbiér koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét przez stosowny wpis do dziennika budowy i zawiadamia Nadzér Inwestorski
o0 dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru i 0 powyzszym wpisie do dziennika budowy
Wykonawca zawiadamia odrebnie Zamawiajacego na pismie.

2) Nadzor inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru (w zakresie wykonania wszystkich
rob6t objetych niniejsza umowg oraz przedstawienia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w pkt 8.4.2 w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego stanowiska
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowg zostaty wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktérych mowa w pkt 8.4.2.

4) Czynno$ci odbiorowe winny zakofczy¢ sie w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
z zastrzezeniem pkt. 6.

5) Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. W
pracach komisji odbiorowej wezmie udziat przedstawiciel WGKiS. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna,

6) Komisja moze odmowic odbioru robét, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robdt przez Komisje (stwierdzenia wystapienia istotnych wad lub wykonania przedmiotu
odbioru niezgodnie ze specyfikacjg techniczna, dokumentacjg techniczna, sztukg budowlang i polskimi normami badz innymi
normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie okre$lony w protokole powdd nieodebrania
rob6t. W takim przypadku roboty uwaza sie za nieukoriczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieistotnych wad czynnosci odbiorowe zostang zawieszone. Protokdt bedzie
zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci robét, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigecia. Po usunieciu
wskazanych w protokole wad Wykonawca zgtosi przedmiot umowy do odbioru. Odbidr rob6t uwaza si¢ za dokonany z chwilg
terminowego usuniecia wad, zgodnie z terminem okre$lonym przez Komisje w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad ujawnionych w trakcie czynnosci
odbiorowych wéwczas Zamawiajacy jest uprawniony:

1/ do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej sumie o jakg ujawnione wady umniejszajg
warto$¢ wykonanych robét lub,

2/ do dalszego zadania usuniecia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uplywie terminu na usuniecie wad Zamawiajacy
jest uprawniony do powierzenia usuniecia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania.

Kwota wynagrodzenia za zastepcze wykonanie robét zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy. Niezaleznie od
powyzej wskazanych uprawniert Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogdInych oraz realizacji wszelkich innych roszczen i uprawnien przewidzianych w niniejszej umowie i warunkach ogdinych.
10) Koncowy odbiér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie podpisania przez strony protokotu
koricowego odbioru potwierdzajacego wykonania robét.

Za potwierdzenie odbioru robét nie uwaza sie¢ w szczegolno$ci rozpoczecia uzytkowania obiektu, rozruchu, odbioru przez
wiasciwe organy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego rob6t

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ min. w 2 egz.
nastepujace Dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i ew. PZJ.



6. Deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;
itp.) oraz protokoty odbioréw czes$ciowych wszystkich prac branzowych wykonywanych na sieciach infrastruktury techniczne;
bedacych wtasnoscig podmiotéw innych niz Miejski Zarzad Drog w Kielcach, dokonanych przy udziale wiasciciela sieci.

9. Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawczag Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Dokumentacje powykonawcza, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentacje podstawowa.

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oSwietleniowej, itp.) oraz protokoty potwierdzajace prawidtowos¢ tej realizacji przez wtascicieli urzadzen.

13. Dokumenty rozliczeniowe w tym:

a) zestawienie wartosci wykonanych robot,

b) raport kofncowy.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Roboét jezeli wady bedg
nieistotne lub odméwi odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiory gwarancyjne

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg corocznie, w okresie rekojmi za wady fizyczne igwarancji jakosci. Odbiory
gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, WGKiS i
Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne, polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakosci. Odbiory gwarancyjne odbywaC sie beda raz w roku (w | pdtroczu), w okresie
obowigzywania rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wymaganym terminie, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o zamiarze
Zlecenia tych robét innemu Wykonawcy. Kosztem usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne,
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci obcigzy Wykonawce. Odbiory gwarancyjne potwierdzane sa protokotem, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

8.6. Odbiér pogwarancyjny (ostateczny)

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr koncowy robét”. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwaranciji jakosci. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu prawidtowego wykonania robét oraz usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. W odbiorze
ostatecznym biorg udziat przedstawiciele Zamawiajacego, Uzytkownika obiektu budowlanego (jezeli jest nim inny podmiot niz
Zamawiajacy) oraz Wykonawcy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokot odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne Nr 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Umowy i Wymagan ogolnych zawartych w SST Nr 00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizaciji ruchu, obejmuije:



a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu robét,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn i drenazu,

f) zabezpieczenie terenu budowy na czas wydarzen sportowych i kulturalnych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

¢) utrzymanie czystosci jezdni i chodnikow.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. INNE ISTOTNE USTALENIA

10.1. Uzgodnienia harmonogramu

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy z Zamawiajacym.

10.2. Zimowe utrzymanie

Zimowe utrzymanie jest po stronie Zamawiajacego w przypadku gdy roboty budowlane zostang rozpoczete przed okresem
zimowym i bedg kontynuowane po jego zakonczeniu. Wykonawca przystosuje na okres przerwy zimowej jezdnie i chodniki do
zimowego utrzymania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wrasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966
z pdzn. zm.).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U.
22018 r. poz. 963 z pdzn. zm).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

—  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawigjgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz.U. UE. L.z 2011 r. Nr 88, str. 5 z pozn. zm.).

—  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opfat za korzystanie ze
Srodowiska (Dz. U. poz. 2490 z pézn. zm.).

—  Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z pézn.
zm.).

—  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.). Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.).

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.).

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.).

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z p6zn. zm.).

—  Warunki umowy.



