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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych w ramach zamdéwienia pn. , Budowa pompowni wody i rurociggu tlocznego dla
potrzeb nasniezania stadionu w Czarnym Borze”.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
robot przygotowawczych i obejmuja roboty rozbidérkowe:

% roboty ziemne tymczasowe 1 stale (wykopy, zasypy, nasypy, zasypy) zwigzane

z budowa rurociggu wodociggowego;

% roboty ziemne tymczasowe i stale (wykopy, nasypy, zasypy, nasypy) zwigzane
z makroniwelacjg terenu.

1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robo6t budowlanych

Przedmiot zamdéwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujagcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia

Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

s 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg;

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow;
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni.
1.3. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogolne.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdt (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

% wykopy — doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hald
ziemnych;

% zasyp — wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem;

% przekopy — wykopy podhizne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych;

% ukopy — pobor ziemi z odkladu, wydobyta ziemia moze w miar¢ mozliwosci by¢ uzyta
do budowy nasypdw lub wykonania zasypéw lub wywieziona na sktadowisko;

% dokop — miejsce pozyskania gruntow do wykonania robét ziemnych potozone poza
Placem Budowy;

% wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1 m;

% nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych
grunt jest celowo zageszczony;

¢ odklad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania
wykopu;

% plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez
Scigcie wypuklosci 1 zasypanie wglebienh do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych na odleglo$¢ do 50 m;

% wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd / Pds

gdzie:

P4 - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md);

Pgs - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora.

S

7/
X

L)

X4

*

Projekt Budowlany ,Budowa pompowni wody i rurociggu tfocznego dla potrzeb nasniezania stadionu w Czarnym
Borze”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST-03 Roboty ziemne

% pal szalunkowy — element plytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem tgczacym (brus, grodzica);
% $cianka szczelna — $ciana zlozona z podluznych elementéw (drewno, stal, beton),
zaglebionych w grunt $cisle jeden obok drugiego.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania 1 skladowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajacymi
wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogdlne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST

Sq.
B

% grunt z wykopu;

% grunt z dokopu:

piasek $redni;

piasek gruby;

ZWIr;
wg PN-86/B-02480.

% grodzice (pale szalunkowe) — clementy stalowe walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnej weglowej St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych,
zgodne z PN-86/H-93433;

% cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrddia

wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych
1 jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
< koparki samobiezne: chwytakowa i podsigbierna 0,25+1,20 m*,
% Spycharka gasienicowa 100+250 KM;
< glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80+1,20 m*,
% plyta wibracyjna, samobiezna;
% kafar gasienicowy;
% zuraw samojezdny;
% zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow.
Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
4. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania Ogo6lne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogo6lne” punkt 4.
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Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace,

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
% samochdd dostawczy, skrzyniowy;
% samochdd cigzarowy, samowytadowczy (minimum 10T);
% samochdd cigzarowy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry sprzgtu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
I rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 ,Wymagania
Ogolne” punkt 5.
5.1. Wymagania podstawowe
Podstawowe Wymagania w zakresie:
postepowania w okoliczno$ciach nieprzewidzianych;
wykonania wykopow;
wykonania nasypow;
zabezpieczenia budowli robdt ziemnych i robot;
robot ziemnych w okresie mrozow.
Sa zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.
5.2. Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz
PN-B-06050:1999.
5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-02.
5.4. Ksztaltowanie terenu
Ksztattowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.
5.5. Warunki gruntowo — wodne
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych
i zaprojektowanie odpowiednie Rob6t Tymczasowych (umocnienia wykopdw, odwodnienie
wykopow, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robot.
5.6. Wentylacja
Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajaca na usunigcie z wykopow, rowow,
tuneli 1 przekopow potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego Zrodia,
oraz zapewnienie obecno$ci wystarczajacej ilosci tlenu. Przed wej$ciem pracownikow nalezy
podja¢ odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomoca detektorow gazu stanu
bezpieczenstwa we wszystkich wyzej wymienionych miejscach prowadzenia prac.
5.7. Odklad i zagospodarowanie gruntu
Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowaé 1 utrzymac
sktadowiska przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych.
Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu,
koszty sktadowania gruntu na sktadowiskach tymczasowych, koszty utrzymania sktadowisk,
koszty wszelkich robot wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wyladunku,
przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), ponosi Wykonawca i nalezy je
odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.
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Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo§¢ mas
ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka na stale usuna¢ z Terenu
Budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje¢ sktadowisk tymczasowych,
odlegtosci tych miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera
w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wykopywane sa rozne rodzaje materiatu, winno si¢ sktadowac je
oddzielnie, a najbardziej wlasciwy zachowaé¢ do zasypania wykopow. Tam gdzie naturalne
odwodnienie podioza jest uzaleznione od wzglednego polozenia warstw przepuszczalnych
1 nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po
zakonczeniu robot przywroci¢ go na wlasciwe miejsce.

5.8. Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Rob6t lub Dokumentacja Projektowa
zakladajg wykonanie robdt ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumie¢
przez to, ze roboty ziemne nalezy wykona¢ z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych
z wymaganiami Kontraktu, pozyskany przez Wykonawce z miejsca polozonego poza
Terenem Budowy. Zapewnienie niezbg¢dnego do wykonania Robo6t gruntu nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

5.9. Podloze nosne

Podloze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwykltych warunkach operacja
przeprowadzang od razu, bezposrednio przed ukladaniem rur lub betonowaniem. Jezeli
podloze zostanie uszkodzone, row powinien by¢ kopany glebiej, a miejsce to wypehione
betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypethiajagcym, zgodnie z zaleceniem
Inzyniera.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot Statych na podlozu nosnym bez
wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podloze za niecodpowiednie do jego potrzeb, ma woéwczas
obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

5.10. Roboty ziemne przy realizacji przewodow podziemnych

Robot ziemne zwigzane z realizacja podziemnych rurociggu wodociggowego, wraz
z przebudowag wystepujacych sieci podziemnych i nalezy wykonywa¢ w szczegdlnosci
zgodnie z PN-B-10736:1997.

5.11. Wykopy
5.11.1. Wykopy prébne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
wykopy probne. Inzynier moze zarzadzi¢ wykonanie wykopow probnych z innych przyczyn.
Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy probne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢
recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na
podstawie kazdego wykopu probnego powinien zostaé przekazany do uzgodnienia przez
Inzyniera. Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu 1 glgbokosci
pod poziomem terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie
wolno zasypywa¢ do czasu zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez
InzZyniera.

5.11.2. Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej

koniecznosci z uwagi na ograniczony dostgp, blisko$¢ innych instalacji lub z innych
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wzgledow. Inzynier jest upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych
maszyn ci¢zkich na dowolnym etapie wykonywania robot.
5.11.3. Umocnienie i ochrona wykopéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢é umocnione zgodnie
z obowigzujagcymi  przepisami, normami (w  szczego6lnosci PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1997) i sztuka budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom
ziemi, ktore moglyby spowodowa¢ zmniejszenie szerokosci rowu, wywola¢ obrazenia ciata
personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje
doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywacé az do czasu, gdy stan wykonania prac
bedzie wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usunigte chyba, ze Inzynier
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy $ciany
tych wykopdéw znajda si¢ w calosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejagcych instalacji, wlasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem
pieszym 1 kolowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyc¢
stosownymi znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

5.11.4. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnosciag do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz
+/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cm 11— 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.11.5. Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie
wykopow nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robo6t powinna zawiera¢ propozycje dotyczace systemow odwadniajacych
oraz usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowa¢ wykonanie tymczasowych
drendw, rowow odwadniajacych, drenéw odcinajacych, saczkow, studzienek, studni,
zastosowanie pomp, iglofiltrow lub innych urzadzen odwadniajacych i powinna uwzgledniac
wszystkie materialy 1 wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposob staty
ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.

Szczegdlng uwage zwraca si¢ na mozliwo$s¢ wystapienia zjawiska plywania
w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukeji, jezeli wody gruntowe nie sa odpowiednio
kontrolowane lub, jezeli dopusci si¢ do zalania wykopéw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania
niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie §rodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury
gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny byc¢
zaprojektowane i eksploatowane w taki sposob, aby spowodowane przez nie osuni¢cia gruntu
nie uszkodzity pobliskich instalacji 1 konstrukcji.
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Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie iglofiltry, saczki, studzienki i inne
tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdowac si¢ poza terenem przewidzianym na Roboty
State, a gdy nie beda juz potrzebne, nalezy je zapeti¢ zageszczonym strukturalnym
materialem wypetniajagcym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej czgsci
tych Robot.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno si¢ uzyska¢ pisemne
zezwolenie wlasciwych wiladz i wilascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzegac
obowiazujacych lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno
odprowadza¢ wod gruntowych do istniejacej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu
odprowadzenia wod powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na
wykorzystanie nowych lub istniejacych rur, ktore nie stanowig cze¢$ci czynnej instalacji
kanalizacyjnej, nalezy je wowczas dokfadnie oczysci¢ z mutu i innych odktadajacych sig
materialdw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

5.11.6. Wykonanie wykopoéw nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany
pod woda stanowi wstepng faze robot nalezy go wykona¢ do glebokosci okoto 50 cm
mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu 1 ewentualne ubezpieczenie przeprowadza
si¢ wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

5.12. Nasypy
5.12.1. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

¢ usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usunig¢cie i wymiang gruntow stabych, np.

torfy, namuly organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystgpieniu gruntow stabych,

ktorych badania geologiczne nie wykazaly nalezy zawiadomié¢ projektanta); jesli
projekt przewiduje pozostawienie w podlozu gruntéw stabych nalezy postepowaé
zgodnie z WTWIiOR. Ksztalt podloza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem
budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.;

¥ zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu, a
nast¢pnie powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu
lepszego zwigzania z nasypem;

¢ jesli podloze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wigkszym niz 1:5, wykonanie stopni
o szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie
powinny by¢ potagczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1:1,5;

s gdy w podlozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktore mogg przemarzaé a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwa zabezpieczajaca, nalezy je usunaé na glebokosé
przemarzania.

5.12.2. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia
dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny
posiada¢ nachylenie ok. 5 %. Nast¢pna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukiadana po
osiggnigciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos$¢ warstw w zaleznosci
od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego zageszczenia.
Nachylenie i linie skarp oraz rzgdne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien
uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podioza i korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu
z r6znych gruntdw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest przy
zachowaniu nastgpujacych warunkow:

% grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w srodkowej cze$ci nasypu,
a grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp;
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% grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje
lub poslizg;

% w sasiadujacych ze sobg czes$ciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby
na skutek dziatania filtracji nie powstaly odksztatcenia w postaci kawern, rozmy¢.

5.12.3. Wbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i1 rozlozony rdéwnomiernie w warstwie przygotowanej do
zageszczenia powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt,
okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie, aby:

s dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospolek, zwir6w 1 rumoszy gliniastych,
wilgotnos$¢ gruntu byta w granicach Wy = Wopt £ 2 %;

% dla pospoélek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wy > 0,7 Wopt, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych;

% dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewa¢ mozliwie duzg ilo$cig wody.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt 1 kamieni

o wymiarach wigekszych od ok. 15 cm, nieprzekraczajacych jednakze polowy grubosci
warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odlaméw skalnych nie
powinny przekracza¢ potowy grubosci warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych
dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystgpieniem do zagegszczania powinno
by¢ przeprowadzone zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na
budowie. W trakcie wlasciwego procesu zageszczania ufozona warstwa powinna by¢
zageszezona na catej szerokosci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazddw maszyn zageszczajacych
powinna zapewni¢ wymagane zaggszczenie.

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szeroko$é ok. 25 cm
slady poprzednie. W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gltadka
powierzchni¢ warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gladkich) nalezy ja przed potozeniem
warstwy nastepnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na glebokos$¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.
Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntOw niespoistych metoda
czotowa, polegajaca na sypaniu gruntu warstwag si¢gajacg od dna na wysokosci w granicach
05 - 1,0 m powyzej poziomu zwierciadla wody. Wysoko$¢ nasypéw w wodzie
wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntoéw
spoistych i 5 m w przypadku gruntow niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢
nachylenia wigkszego niz 1 : 3 - 1 : 5, w zalezno$ci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntow
spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych
warunkow technicznych, ktoére powinien okreslaé projekt. Czgs¢ podwodna nasypow
Z gruntow niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana cigzkimi walcami
wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

5.12.4. Wymagania dokladnos$ci wykonania nasypow
% szeroko$¢ korony nie powinna rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz o 10
cm, a krawedZ korony nie powinna mie¢ widocznych zataman;

¢ pochylenie skarp i nasypdéw nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanych pochylen wiece;j
niz o 10 %; powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$nig¢ niz 10 cm;

% szeroko$¢ 1 gleboko$¢ rowdw nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz
0 5 cm; spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokladnos$cia
do 0,05 %;

% wskaznik zaggszczenia gruntu w nasypach powinien wynosi¢ w gornej warstwie
o grubosci 1,2 m okolo 1,0, a w nizej lezacych warstwach 0,97.
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5.13. Grunt stabilizowany cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robdt, ktory przedstawi ja
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych
materialow, zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
» dla podbudowy pomocniczej - 6%;

dla ulepszonego podioza - 8%.
Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od
15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku
stwierdzenia dobrych warunkow pogodowych.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwe odcinajacg
z gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej polozenia. Zabrania si¢
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa ukladana begdzie w prowadnicach i przed jej zaggszczeniem powinna byc¢
sprofilowana 1 dokladnie wyrdwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych
1 podluznych. Zlacza poprzeczne wynikajace z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej
nalezy wykona¢ przez rowne pionowe odcigcie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla
danego przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie,
migdzy innymi rozpoczgcie 1 zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze
powodowac szarpnieC. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu
5 godzin, liczagc od rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosi¢ Is = 0,97.

Wymagana jest pielggnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem
przez okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschnigcia
warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstalty pegkniecia skurczowe.
Pielegnacje wykonanej warstwy mozna przeprowadzi¢ rowniez poprzez skropienie warstwy
emulsja asfaltowa, asfaltem D200 lub D300 w iloéci 0,5 + 1 kg/m?.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzowac
si¢ nastepujagcymi cechami:

% jednorodnoscig powierzchni;

s prawidlowa roéwnoscia podiuzna.

Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie moga przekracza¢ 9 mm.

5.14. Warstwy izolacyjne i wzmacniajace nasypy

Materialy izolacyjne i wzmacniajace nasypy (geowtdkniny, geomembrany PEHD, maty
drenazowe, maty bentonitowe) nalezy transportowaé, przechowywaé, przemieszczaé
1 wbudowywaé zgodnie z wymaganiami 1 instrukcjami producenta. Wszelkie odstgpstwa od
technologii robot izolacyjnych sa niedopuszczalne.

5.15. Postepowanie w okolicznos$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

% wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostgpem ludzi;

% zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem

struktury gruntu (np. przez ulozenie geowlokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru);

>
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% zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.
5.16. Posadowienie rurociggéw

Przewody instalacyjne nalezy uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych
i szerokoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub r¢cznie zgodnie z opisami
zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegélnych kanatow.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta
powinna by¢ usuni¢ta recznie lub  mechanicznie z  zastosowaniem  koparki
z oprzyrzadowaniem niepowodujacym spulchnienia gruntu.

Jesli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury nalezy uktada¢ na
wykonanej podsypce z zwirowo-piaskowej lub piaskowej o grubosci 10 — 20 cm. Jezeli
wykop zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wypehic przez wykonanie fawy zwirowo-
piaskowej.

5.17. Zasypywanie wykopow

Jezeli w PW nie podano inaczej to minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy
gruntu nad wierzchem rury wynosi 10 — 30 cm. Zageszczanie zasypki wstgpnej, powinno
W zasadzie odbywac si¢ recznie. Zasypke wykona¢ gruntem z dokopu lub piasku.

Pozostala cze$¢ wykopu moze zosta¢ wypeliona materiatem rodzimym, jesli zostanie
on zaakceptowany przez Inzyniera.

Wypehienie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o statej grubosci. Grubos¢
warstw w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie
probnego zageszczenia. Nastgpna, wyzej polozona warstwa moze by¢ uktadana po
osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciggajaca
si¢ do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna by¢ zageszczona przy pomocy S$rednich
ubijakoéw wibracyjnych (max ci¢zar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca ptyt wibracyjnych (max
ciezar roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki stosowa¢ w warstwach przykrycia odlegtych o ok.
1,0 m od wierzchu rury.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposob, aby spelial wymagania nasypu nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw rolnych). Zageszczenie obsypki i
zasypki powinno odbywac¢ si¢ warstwami do uzyskania Is = 0,98. Ostatnig warstwe zasypki
wykopow instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do Is= 1,00.

Grunt wbudowany 1 rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do
zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wy zblizong do optymalnej Wopt,
okreslonej wedhug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie, aby:

% dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospdtek, zwirdow i rumoszy gliniastych,
wilgotno$¢ gruntu byta w granicach Wy = Wopt £ 2 %;
% dla pospoétek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn > 0,7 Wopt, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych;
dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskoéw drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewa¢ mozliwie duzg iloscig wody.
Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szeroko$é ok. 25 cm
slady poprzednie. W przypadku gruntdw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gltadka
powierzchni¢ warstwy (np. przy zastosowaniu walcoOw gladkich) nalezy ja przed potozeniem
warstwy nastepnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na glebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.
5.18. Tymczasowe nawierzchnie drogowe

W przypadku pdzZniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, (a nie bezposrednio
po zakonczeniu uktadania sieci kanalizacyjnych), jezeli Inzynier nie zaleci inaczej lub nie
zostang wydane inne warunki tymczasowego odtworzenia nawierzchni drogowych przez

e
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administratora drogi, w miejscu rozebranych nawierzchni drogowych nalezy wykonac
nawierzchnie z kruszywa tamanego zageszczanego mechanicznie o grubosci 30 cm.
5.19. Przywrdcenie stanu pierwotnego terendw nieutwardzonych

Przywrdcenie do stanu pierwotnego, ktore nie zostaly utwardzone i pokryte
nawierzchnig, oznacza przywrocenie gruntu do stanu nie gorszego (réwnego lub lepszego) niz
stan istniejagcy przed przejeciem terenu. Ziemi¢ roslinng (humus) nalezy ukfadaé¢ warstwa
grubosci 30 cm.

Jezeli Inzynier nie zleci inaczej, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego nalezy
ukonczy¢ w ciggu 7 dni po zasypaniu wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,Wymagania

Ogo6lne” punkt 6.
6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami:

% PN-B-06050:1999;
% PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m® W kazdym
badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wiasciwosci:

% sklad granulometryczny;

% zawarto$¢ czesci ograniczonych;

% wilgotno$¢ naturalng;

s wilgotnos$¢ optymalng 1 maksymalng ggsto$¢ objetosciows szkieletu gruntowego;

% granice ptynnosci;

s kapilarnos¢ bierna;

s wskaznik piaskowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie proéb i badan stanowigcych
podstawe odbioréw Robot.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac
Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje
laboratorium sprawdza¢ na biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubos$¢ zageszczanego
w nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetnié
wymagania podane w ST. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
InzZyniera.

%

X4
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ST-03 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
1 wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

% 0§ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
W poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych;

¢ robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci
budowanego odcinka;

¢ wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw 1 robot z dokumentacjg projektowag 1 SST.
W takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Laboratorium Inzyniera zbada raz w trzech punktach na 1000 m“ wskaznik
zageszczenia podloza w nasypach dla kazdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m?
warstwy w przypadku koniecznos$ci okreslenia pierwotnego 1 wtornego modutu odksztalcenia
podloza gruntowego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

[lo§¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan
technicznych zawartych w ST 1 ujmuje w ksigzce obmiaru.

Roboty ziemne stanowig integralng czes¢ Robot Stalych i nie podlegaja odrebnej
zaplacie. Uwaza si¢, ze sa one ujete w Cenach Jednostkowych tych robot, dla ktorych sa
niezbedne do prawidlowego wykonania i nie bedg podlegaly osobnemu obmiarowi. Wyjatek
stanowig ponizsze roboty, dla ktérych wyodrgbniono pozycje w PR:

% dodatki za zasypanie wykopow piaskiem lub pospétka z dokopu — obmiar w m?, jesli
Dokumentacja Projektowa przewiduje.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w STWIORB 00 — ,, Wymagania
Ogolne” punkt 7.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja w szczegdlnosci:
% dno wykopu przygotowane do wykonania podioza przewodu;
% zaggszczenie poszczegdlnych warstw gruntow w nasypie lub zasypki;
%+ sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych.

8.2. Préby Koncowe

W ramach Préb koncowych nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:

% sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych;
% sprawdzenie wykonania wykopow 1 nasypéw pod wzgledem wymaganych
parametréw wymiarowych i technicznych;
% przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2
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ST-03 Roboty ziemne

Z wyjatkiem robot wyszczegolnionych w punkcie 7 dla ktorych wyodrebniono pozycje

w Przedmiarze Robdt, roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zaptacie i uwaza si¢ je za
wliczone w ceny jednostkowe tych Robdt Stalych, ktérych realizacja wymaga wykonania
robét ziemnych.

Ceny jednostkowe wykonanych Robdt Stalych zawierajacych roboty objgte niniejsza

ST oraz rob6t ziemnych wyodrebnionych w PR obejmujg m.in.:
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wykonanie niezbgednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych
materialow;
zdjecie warstwy urodzajnej;
wykonanie przekop6w kontrolnych;
wykonania wykopow recznie lub/i mechanicznie;
umocnienie wykopow;
wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego;
zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp);
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami;
przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robat;
wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdéw w stanie suchym w
trakcie robot wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia;
pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace;
odspajanie gruntu;
przemieszczanie gruntu;
zatadunek i wytadunek gruntu;
transport gruntu na skfadowiska 1 ze sktadowisk;
usuniecie z terenu budowy i1 zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do pdzniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopow,
wyrownania terenu, rozplantowania, nasypow);
wywo0z nadmiaru gruntu na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera;
pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek,
zasypoOw, nasypow itp.;
profilowanie dna wykopu i skarp;
wbudowanie 1 zageszczanie gruntu;
wymiany przewarstwien gruntoOw spoistych organicznych i trudnozaggszczalnych na
grunty piaszczyste oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu;
oplaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji;
oplaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadow;
zabezpieczenia rzek 1 kanatéw przed zaktdceniem przeplywu lub zanieczyszczeniem
wod;
wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot;
przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajne;j
recznie i/lub mechanicznie;
uporzadkowanie placu budowy po robotach.
W przypadku dodatku za zasypanie wykopdéw gruntem z dokopu (m®) — w cenie

jednostkowej nalezy uwzgledni¢ roznice pomigdzy cena za wykonanie zasypki gruntem
z dokopu a ceng za wykonanie zasypki gruntem rodzimym (ujgta w cenie wykonania sieci
kanalizacyjnej) z uwzglednieniem wyzej wymienionych sktadnikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow
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ST-03 Roboty ziemne

PN-B-04452:2002
BN-64/8931-02

PN-EN 1610:2002
BN-68/8931-04

BN-77/8931-12
PN-78/B-06714
PN-86/B-02480

PN-88/B-04481
PN-91/B-06716

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 197-1:2002
PN-EN-298-1:1999
PN-EN-932-1:1999
PN-S-02205:1998

10.2. Inne przepisy

wodociggowych 1 kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania

Geotechnika — Badania polowe

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem i tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Badania.

Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis
gruntéw

Grunty budowlane - Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Piaski 1 zZwiry filtracyjne.
Wymagania techniczne.

Badanie mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci
kruszyw. Cze§¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja

Cement Cze$¢ 1: Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich podigczenie do sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

Badania podstawowych wilasnosci kruszyw. Metody
pobierania prébek.

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i
badania

% WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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