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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
przygotowawczych w ramach zaméwienia pn. ,Budowa pompowni wody i rurociggu
tlocznego dla potrzeb nasniezania stadionu w Czarnym Borze”.
Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
robot przygotowawczych i obejmuja roboty rozbidérkowe:
X2 rozbiorke nawierzchni drogowych, podbudoéw i obramowan.
Ponadto w ramach robot przygotowawczych nalezy wykonac:
% przygotowanie Terenu Budowy;
demontaz ogrodzen;
zabezpieczenie drzew w poblizu wykopdow.
Uwaga: likwidacja szamb nie nalezy do zakresu Kontraktu.
1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robdt budowlanych
Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujagcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
s 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg;
s 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow;
% 45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,, Wymagania
ogolne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace Materiatlow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ST-00 -Wymagania Ogolne punkt 2.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
< koparki samobiezne: chwytakowa i podsigbierna 0,25+1,20 m*,
% Spycharka gasienicowa 100+250 KM;
frezarki do nawierzchni bitumicznych;
zuraw samojezdny (minimum 5 T);
pity mechaniczne;
mloty pneumatyczne;
palniki.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 4.

Do transportu materialdéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

% samochdd cigzarowy, samowytadowczy (minimum 10T);

% samochdd cigzarowy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry sprzgtu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towarow. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
I rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 5.
5.1. Przygotowanie Terenu Budowy
W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:
% oznakowac i zabezpieczy¢ Teren Budowy;
% dokona¢ zapisu stanu istniejgcego;
% zbudowac Zaplecze Budowy.

Zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogolne.

W szczegolnosci przed rozpoczeciem robot winno si¢ sporzadzi¢ dokumentacje stanu
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczeg6lnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty,
ktore moga wymagacé przywrdcenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwigkszg ilos¢
informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego 1 podziemnego. Jezeli jest to
konieczne, dokumentacja powinna obejmowac¢ zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce
istniejace uszkodzenia albo punkty, ktore moga okazaé si¢ sporne podczas przywracania
terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumie¢ si¢ (na piSmie)
z uzytkownikami terenu, a kopi¢ dostarczy¢ Inzynierowi.

Dokumentacje winno si¢ aktualizowa¢ w zakresie szczegoldow dotyczacych
odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktore
zostang odstonigte w miarg postgpu Robot.

5.2. Zabezpieczenie zieleni

Roslinno$¢ istniejgca, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Zabezpieczeniu podlegaja drzewa zlokalizowane w odleglosci ok. 2,5 m (lub innej
wskazanej w Dokumentacji projektowej) od projektowanych sieci oraz obiektow sieciowych.
Zabezpieczenie polega na wykonaniu w poblizu drzew prac re¢eznie, tak aby nie dopuscic¢ do
ich uszkodzenia, szalowaniu wykopow, okryciu odslonigtych korzeni mokrymi matami,
ustawieniu oston z desek wokot pni.

Jezeli roslinnos¢, ktora ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Wycinka drzew

Wykonawca ma prowadzi¢ Roboty w taki sposob, zeby nie dochodzito do wycinek

drzew i krzewow.
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5.4. Roboty rozbiorkowe

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi 1 uzgodni z nim dokumentacj¢ prac rozbiorkowych, harmonogram prac
rozbiorkowych oraz przedstawi umowg¢ w zakresie odbioru materialtow rozbidrkowych
z odbiorca, na czas trwania Kontraktu.

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy
z dnia 27.04.2001 o odpadach, z p6zniejszymi zmianami.

Przed rozpoczgciem rozbidorek Wykonawca winien uzgodni¢ trase¢ (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpadéw z rozbidrek) i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych
z wlasciwymi zarzadcami drog.

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
¢ roboty rozbiorkowe prowadzone recznie — nalezy wykonywaé przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych przez rozkuwanie lub zwalanie;

% roboty rozbiérkowe prowadzone mechanicznie — nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
petnego bezpieczenstwa;

% roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowej prowadzi¢ przy uzyciu spychotadowarki;

s elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym, lub tngc zelbet lancg tlenowa;

% nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych:
w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow;

s wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowacé i1 przygotowaé do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace
transport;

% znajdujagce si¢ w poblizu rozbieranych obicktow urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.4.1. Roboty rozbiorkowe elementow ulic

Warstwy nawierzchni ulic oraz chodnikéw nalezy usuwa¢ mechanicznie. W przypadku
nawierzchni chodnikéw z ptytek chodnikowych oraz kostki brukowej w miejscach trudno
dostgpnych dla sprzgtu mechanicznego dopuszcza si¢ reczne prowadzenie robot
rozbiorkowych. Likwidowane ogrodzenia nalezy rozbiera¢ mechanicznie w sposob okreslony
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera. Elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Wyboru tych
elementéw dokonuje Inzynier w czasie robot rozbidorkowych i wskazuje miejsce ich wywozu.

Doty powstale po rozbiorce elementéw ulic i ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach
gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. SzczegoOlnie nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Wszystkie pozostate doly nalezy wypeti¢ warstwami odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ (w miejscach przyszlej trasy zgodnie z STWIORB
"Roboty ziemne").

5.4.2. Zagospodarowanie materialow z rozbiorki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci
zagospodarowa¢ ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajacych ze
wzgledow technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wilasny koszt
usunie je z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy
0 odpadach.

Materiat z rozbidrki nawierzchni nie podlegajacy ponownemu wbudowaniu winien by¢
odwieziony na sktadowisko.

Ztom z rozbiorek Wykonawca powinien zagospodarowaé we wlasnym zakresie.

Projekt Budowlany ,Budowa pompowni wody i rurociggu tfocznego dla potrzeb nasniezania stadionu w Czarnym
Borze”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 6

ST-02 Roboty przygotowawcze

5.4.3. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbioérkowych

Przy wykonywaniu robdt stosowac nastepujace przepisy BHP:

% przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani

z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub

zawalania innego;

% pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym.

W trakcie wykonywania ci¢¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowaé
si¢ do nastepujacych zasad:
% praca spawaczy w zatluszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona;

pobieranie gazu powinno odbywac si¢ z butli ustawionych w pozycji pionowej i

zamocowanych do $cian, stupow itp. za pomocg obejm;

weze gumowe powinny posiada¢ dtugos¢ co najmniej 5 m;

przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspolnie z materiatami lub

gazami tworzgcymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione;

»  po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlacych
lub Zarzacych si¢ czasteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu
oraz czy nie wystepuja oznaki tlenia si¢ materialow badZz inne wskazujace na
mozliwos$¢ zaistnienia pozaru;

¢ roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem 1 stalym nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy
zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP 1 posiada¢
aktualne badania lekarskie;

¢ wykonanie robo6t rozbiorkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne” punkt 6.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” p. 7.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowej. Dlugos$ci odcinkéw kanalow grawitacyjnych beda
ustalane w metrach mierzac dtugos¢ kanatow na osi z potraceniem studni rewizyjnych.

llo§¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST 1 ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogodlne”
punkt 8.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne” p. 9.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.2 niniejszej
ST zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Platno$¢ nalezy przyjmowac
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zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw 1 badan
laboratoryjnych.
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Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:
roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiorki;
ciecie nawierzchni asfaltowych i betonowych;
demontaze i/lub rozbiorki;
zatadunek, transport i wyladunek materialdw z rozbiorki i/lub demontazu w miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera (material z rozbidrek nawierzchni) lub w miejsce
zagospodarowania/utylizacji (pozostalte materialy);
uporzadkowanie Terenu Budowy;
roboty ziemne niezbedne do wykonania rozbiorek;
zasypanie przestrzeni po rozebranym obiekcie piaskiem, z zageszczaniem (o ile nie
zostato ujete w odrebnej pozycji Przedmiaru Robot).

RZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47,
poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844);
BHP transport reczny Dz. U. 22/53 poz. 89.
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